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Znak sprawy: DZW.26.36.2026

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl 
eZamowienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ogród 
miododajny na Cytadeli” postępowanie nr PIM/03/26/ZP16/2022-337.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej 
„Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści SWZ.

Pytania nr 1 z dnia 13/03/2026 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego kryterium Dodatkowego Doświadczenia 
Personelu Wykonawcy poprzez rozszerzenie doświadczenia zawodowego szczegółowego 
o osobę kierownika robót i nadanie mu brzmienia: 

Zamawiający przyzna punkty za wykazane dodatkowe doświadczenie wg następujących 
zasad: 

Kierownik budowy lub kierownik robót - osoba posiadająca: 

doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika 
robót podczas realizacji: 

- … inwestycji polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych, w zakres których 
wchodziło minimum wykonywanie alejek i / lub ścieżek i / lub dróg i / lub chodników i / lub 
ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej, oświetlenie, sadzenie drzew i krzewów, o łącznej 
wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (każda z wykazanych).

Pytanie nr 2 

http://www.pim.poznan.pl
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Prosimy o wskazanie, czy w zakresie niniejszej inwestycji należy również wykonać wycinkę 
drzew zgodnie z zestawieniem drzew w projekcie oraz uzyskanymi decyzjami. 

Pytanie nr 3

Prosimy o udostepnienie części opisowej dla branży drogowej. 

Pytanie nr 4

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, z jakich płyt należy wykonać rampę. 

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego dla muru przy rampie, który należy 
wykonać jak istniejący. 

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że w obrębie leżaków należy wykonać nawierzchnię mineralną 
typu HanseGrand ograniczoną obrzeżem cortenowym, zgodnie z rys. AW07.

Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie, czy nawierzchnię mineralną typu HanseGrand należy ograniczyć 
obrzeżem niewidocznym/corten, zgodnie z rys. AW06 czy obrzeżem betonowym 8x30 cm 
według rysunku D02. 

Pytanie nr 8

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej obrzeży cortenowych. 

Pytanie nr 9

Prosimy o wskazanie, czy schody należy wykonać z prefabrykowanych stopnic czy należy 
wylewać je „na mokro” na terenie budowy.

Wyjaśnienia  Zamawiającego w trakcie przygotowania.

Pytania nr 2 z dnia 16/03/2026 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wykonać balustrady przy schodach 
oraz przy ścieżkach. W przedmiarze robót nie uwzględniono tego zakresu prac. 
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Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie profili dla instalacji kaskady. 

Pytanie nr 3

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji, prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy 
przyłącze wodociągowe należy wykonać metoda wykopową czy bezwykopową. 

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie profili dla instalacji systemu nawadniania. 

Pytanie nr 5

Prosimy o wskazanie, jaki zakres prac należy wycenić w poz. 10.1-10.3 Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych. W przedmiarze robót branży zieleni nie ma pozycji dot. wycinki praz 
pozycji o numerach 95, 97 i 98. 

Pytanie nr 6

Zgodnie z PZT, przed schodami należy wykonać nawierzchnię mineralną HanseGrand, z 
kolei zgodnie z przedmiarem ma to być nawierzchnia z płyt betonowych prefabrykowanych 
100x100 cm gr. 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczne wskazanie, z 
jakiego materiału należy wykonać nawierzchnię przed schodami. 

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię rampy należy wykonać z płyt chodnikowych 
50x50 cm. 

Pytanie nr 8

Zgodnie z PZT, istniejącą nawierzchnię utwardzoną (m.in. trylinka, naw. Betonowa, kamień 
łamany) o powierzchni 1 096,00 m2 należy poddać renowacji. W przedmiarze robót nie 
wskazano tego zakresu prac. Prosimy o wskazanie, czy Wykonawca ma w swojej ofercie 
uwzględnić koszt wykonania renowacji. Jeśli tak, prosimy również o wskazanie, na czym 
renowacja ta ma polegać (w projekcie brak wzmianki o tym). 

Pytanie nr 9

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które ilości elementów małej architektury są wiążące – 
te z przedmiaru robót czy z PZT. 
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Pytanie nr 10

Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych zbiorników prefabrykowanych 
bezodpływowych.

Wyjaśnienia  Zamawiającego w trakcie przygotowania.

Pytania nr 3 z dnia 16/03/2026 r.

1) Na rysunkach AW08_BALUSTRADY - SCHODY PD.pdf i AW09_BALUSTRADY - 
SCHODY PN.pdf pokazano schemat pochwytu balustrady z wnęką na listwę LED. 

Czy podany na rysunku wymiar wnęki : 11,5x21mm jako miejsce montażu listwy LED 
jest istotny ? Czy dobrze rozumiem, wnękę należy wypełnić listwą LED oznaczoną jako 
"3" w projekcie branży elektrycznej ?

Wyjaśnienia  Zamawiającego:

Wymiar na listwę LED jest wartością przybliżoną - może być dostosowany do 
konkretnej listwy/systemu. Potwierdzamy, że wnękę należy wypełnić listwą LED 
oznaczoną jako '3'.

2) Czy wszystkie pochwyty zawarte na rysunkach AW08_BALUSTRADY - SCHODY PD.pdf 
i AW09_BALUSTRADY - SCHODY PN.pdf mają być wyposażone w listwy LED ? Czy 
listwy LED przewidziano w pochwytach po obu stronach schodów ?

Wyjaśnienia  Zamawiającego:

W listy LED mają być wyposażone tylko pochwyty dolne i wzdłuż schodów po obu 
stronach biegów schodów.

Pytania nr 4 z dnia 18/03/2026 r.

Pytanie nr 1

Zgodnie z SWZ, do oferty należy załączyć oświadczenie dot. elektromobilności, zgodnie ze 
wzorem załącznika nr 11 do SWZ. W udostępnionych załącznikach do SWZ brakuje tego 
pliku – prosimy o jego udostępnienie. 

Wyjaśnienia  Zamawiającego:

Zamawiający koryguje mylny zapis- ww. oświadczenie nie jest wymagane.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie programu badań archeologicznych autorstwa Pani Agnieszki 
Krzyżaniak, który stanowił załącznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie 
badań archeologicznych (decyzja nr 465/2025 z dnia 02.05.2025 r.).
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Pytanie nr 3

Zgodnie z rys. Plan zasilania instalacji elektrycznych, należy zamontować oprawy „2” – 14 
szt., „3” – około 90 mb, „6” – 1 szt. oraz „7” – 5 szt. Z kolei, w legendzie do tego rysunku nie 
wskazano oprawy „6”, lecz wskazano oprawę „1”, której z kolei nie zaznaczono na planie. 
Prosimy o wskazanie, czy nastąpiła omyłka pisarska i czy Wykonawca dla oprawy „6” ma 
przyjąć parametry wskazane dla oprawy „1”. 

Pytanie nr 4

Zgodnie z rys. Plan zasilania instalacji elektrycznych, oprawy „2” to reflektory montowane w 
murku MICENAS LED. Z kolei, według przedmiaru robót oprawa „2” ma to być reflektor 
wolnostojący Modis Bollard, i taką też przykładową kartę katalogową załączono do 
dokumentacji. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie oświetlenie należy zastosować w 
ramach oprawy „2”. 

Pytanie nr 5

W przedmiarze robót branży elektrycznej, pozycje nr 38 i 39 dotyczą dostawy i montażu 
zasilaczy dla opraw „5”. Zgodnie z rys. Plan zasilania instalacji elektrycznych, oprawy „5” nie 
są w zakresie niniejszej inwestycji. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma pominąć w 
swojej wycenie wykonanie zasilaczy dla opraw „5”.  

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie parametrów dla krzewów i bylin. W projekcie brak zmianki o wielkości 
pojemników.

Wyjaśnienia  Zamawiającego 2-6 w trakcie przygotowania.

Pytania nr 5 z dnia 18/03/2026 r.

1) Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej 
podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z 
zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

2) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie może skalkulować stawkę 
podatku VAT 8% oraz 23%.

3) Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub 
błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego 
z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, 
w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca 
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otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 
stosownemu wydłużeniu.

4) Proszę o potwierdzenie, że formalności związane ze zgłoszeniem zakończenia robót 
budowlanych wykonanych na podstawie pozwolenia na budowę leżą po stronie 
Zamawiającego.

5) Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje, 
zgody i pozwolenia są aktualne i będą aktualne przez cały okres trwania Umowy?

6) Proszę o informację, czy materiały z rozbiórki w całości mają zostać przeznaczone do 
utylizacji.

7) Prosimy o usunięcie rozbieżności pomiędzy SWZ i OPZ w zakresie terminu wykonania 
prac zabezpieczających drzewa i zieleń: SWZ wskazuje 21 dni od zawarcia umowy, 
natomiast OPZ 14 dni. Który termin jest wiążący?

8) Prosimy o potwierdzenie, że komplet dokumentacji będącej podstawą kalkulacji obejmuje 
aktualną i ostateczną wersję: projektu budowlanego zamiennego, projektów 
wykonawczych wszystkich branż, STWiORB, przedmiarów, inwentaryzacji 
dendrologicznej, warunków gestorów, uzgodnień i decyzji administracyjnych.

9) Prosimy o wskazanie, czy zamawiający potwierdza kompletność dokumentacji 
projektowej w rozumieniu możliwości wykonania całego zakresu w formule 
wynagrodzenia ryczałtowego, skoro przedmiary mają charakter wyłącznie 
pomocniczy. W przypadku braków prosimy o ich uzupełnienie albo jednoznaczne 
potwierdzenie, że roboty niewynikające z dokumentacji projektowej, a niewskazane w 
przedmiarach, nie obciążają wykonawcy.

10) Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie pełnego zakresu podstawowego: czy obejmuje 
on wyłącznie wykonanie ogrodu tarasowego, schodów terenowych, sceny, rozbiórkę 
pozostałości amfiteatru, instalację elektryczną, wodociągową, przyłącze i instalację 
zewnętrzną wody, kaskadę wodną oraz wszystkie roboty towarzyszące wynikające z 
dokumentacji?

11) Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie podstawowym są wszystkie elementy małej 
architektury, oznakowania, wyposażenia, systemu nawadniania, sterowania, zasilania, 
uruchomienia i regulacji, czy też część z nich leży poza zakresem.

12) Prosimy o wskazanie, czy projekt przewiduje etapowanie robót ze względu na 
użytkowanie parku Cytadela oraz czy zamawiający dopuszcza czasowe zamknięcia 
fragmentów terenu. Jeżeli tak, prosimy o określenie dopuszczalnych ograniczeń 
organizacyjnych. Zakres obejmuje teren parkowy i obszar o wysokiej wrażliwości 
przyrodniczej oraz konserwatorskiej.

13) Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie decyzje administracyjne i uzgodnienia są 
ostateczne, ważne i wystarczające do realizacji robót w zakresie podstawowym i opcji, 
w tym w zakresie zabytków, przyrody, archeologii, gospodarki odpadami i infrastruktury 
technicznej.

14) Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający posiada już wymagane uzgodnienia / 
decyzje środowiskowe lub odstępstwa związane z obecnością gatunków chronionych, 
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w szczególności ropuchy zielonej, czy też ich uzyskanie pozostaje po stronie 
wykonawcy. OPZ wskazuje możliwość konieczności uzyskania odstępstw, co ma 
zasadniczy wpływ na termin i koszt realizacji.

15) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wstrzymania lub ograniczenia robót z 
przyczyn przyrodniczych, archeologicznych lub konserwatorskich wykonawcy będzie 
przysługiwała odpowiednia zmiana terminu, a jeżeli skutki tych zdarzeń wykraczają 
poza zwykłe ryzyko realizacyjne, także odpowiednia zmiana wynagrodzenia. OPZ 
nakłada na wykonawcę szerokie obowiązki w tych obszarach.

16) Prosimy o wskazanie, czy zamawiający dysponuje wcześniejszymi wynikami badań 
archeologicznych, saperskich lub rozpoznania historycznego dla tego obszaru i o ich 
udostępnienie. Teren znajduje się na obszarze Fortu Winiary / Parku Cytadela i OPZ 
przewiduje badania archeologiczne oraz nadzór saperski.

17) Prosimy o potwierdzenie, czy koszt i ryzyko usunięcia niewybuchów / niewypałów, 
odkryć archeologicznych, artefaktów historycznych lub szczątków ludzkich w całości 
obciąża wykonawcę ryczałtowo, czy też zamawiający przewiduje odrębne rozliczenie i 
zmianę terminu w takich przypadkach. OPZ wskazuje konieczność założenia nawet 
wywozu materiałów niebezpiecznych.

18) Prosimy o doprecyzowanie, czy dokumentacja projektowa przewiduje konkretny zakres 
badań archeologicznych i konserwatorskich oraz czy ich zakres ilościowy jest 
zdefiniowany. Jeśli nie, prosimy o określenie zasad rozliczenia prac, których 
rzeczywistego zakresu nie da się skalkulować na etapie oferty.

19) Prosimy o jednoznaczne rozdzielenie obowiązków wykonawcy w zakresie: pielęgnacji 
zieleni w trakcie robót, gwarancji pielęgnacyjnej drzew oraz prawa opcji obejmującego 
trzyletnią pielęgnację zieleni na terenie inwestycji. Jakie czynności wchodzą do 
zakresu podstawowego, a jakie wyłącznie do opcji?

20) Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja/rękojmia oceniana w kryterium oferty nie 
obejmuje drzew, a dla drzew obowiązuje osobna 36-miesięczna gwarancja 
pielęgnacyjna. Prosimy też o udostępnienie karty gwarancyjnej drzew, aby można było 
właściwie skalkulować ryzyko.

21) Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający wymaga określonych parametrów materiału 
szkółkarskiego, procentu przyjęć nasadzeń i zasad wymiany obumarłych roślin w 
okresie gwarancyjnym.

22) Prosimy o doprecyzowanie prawa opcji: kiedy najpóźniej zamawiający może z niej 
skorzystać, w jakiej formie, na jaki okres, czy opcja uruchamiana jest jednorazowo czy 
etapami oraz według jakich zasad będzie rozliczana. SWZ wskazuje tylko limit 27% 
wartości netto zakresu podstawowego.

23) Prosimy o potwierdzenie, że Tabela TER służy wyłącznie do kalkulacji i ewentualnych 
rozliczeń pomocniczych, natomiast rozliczenie zasadnicze ma charakter ryczałtowy. W 
praktyce ma to znaczenie przy zmianach, zaniechaniach i opcji.

24) Prosimy o wskazanie, czy w przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy projektem, 
STWiORB, przedmiarami i OPZ pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa, czy też 
istnieje hierarchia dokumentów. SWZ wskazuje jedynie, że przedmiary są pomocnicze.
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25) Prosimy o udostępnienie zasad płatności częściowych: liczby faktur, podstaw odbioru, 
warunków wystawienia i terminu płatności. Na obecnym materiale nie da się ocenić 
finansowania kontraktu, a SWZ wskazuje jedynie brak zaliczek.

26) Prosimy o wskazanie, czy zamawiający udostępni teren budowy w całości jednorazowo, 
czy etapami, oraz czy na etapie realizacji będą obowiązywały ograniczenia wynikające 
z funkcjonowania parku, wydarzeń miejskich, ruchu pieszego lub ochrony 
konserwatorskiej.

27) Prosimy o doprecyzowanie, czy wykonawca ma uwzględnić pełną tymczasową 
organizację ruchu i utrzymanie dojść / dojazdów, czy także czasowe wygrodzenia i 
rozwiązania dla użytkowników parku poza granicą bezpośrednich robót. SWZ 
nakazuje ująć koszty organizacji i oznakowania tymczasowego.

28) Prosimy o potwierdzenie lokalizacji i zasad przekazywania materiałów z rozbiórki do 
magazynów miejskich oraz o wskazanie, które materiały zamawiający uznaje za 
nadające się do ponownego wykorzystania. Ma to znaczenie dla logistyki i ceny.

29) Prosimy o wskazanie, czy dokumentacja geotechniczna jest kompletna i aktualna oraz 
czy zamawiający potwierdza brak innych warunków gruntowo-wodnych niż opisane w 
dokumentacji. SWZ przerzuca na wykonawcę obowiązek weryfikacji parametrów 
gruntu przed robotami.

30) Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający dopuści łączenie funkcji również przez 
osobę odpowiedzialną za zieleń lub kierownika prac konserwatorskich z innymi rolami, 
o ile spełnia wymagania formalne, czy też łączenie dotyczy wyłącznie kierownika 
budowy i kierowników robót. SWZ wprost dopuszcza łączenia tylko części funkcji.

31) Prosimy o potwierdzenie, czy doświadczenie wymagane dla osoby odpowiedzialnej za 
zieleń i kierownika prac konserwatorskich ma być wykazywane wyłącznie w ramach 
robót budowlanych, czy dopuszczalne są także usługi / prace konserwatorskie 
realizowane w innych formułach kontraktowych.

32) Jeżeli decyzje na wycinkę nie są kompletne: czy ich uzyskanie leży po stronie 
wykonawcy; czy terminy realizacji uwzględniają czas procedur administracyjnych?

33) Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający dopuszcza równoważność gatunkową / 
odmianową, jeżeli wskazany materiał nie będzie dostępny.

34) Czy w zakresie gospodarki drzewostanem przewidziane są konkretne zalecenia 
konserwatora zieleni lub decyzje administracyjne, które wykonawca musi uwzględnić?

35) Jaki jest stan istniejących drzew i krzewów – czy Zamawiający dysponuje raportem 
dendrologicznym lub inwentaryzacją zieleni? Czy w zakresie postępowania jest 
wykonanie pielęgnacji zieleni istniejącej?

36) Jakie procedury będą obowiązywać przy zgłaszaniu usterek w okresie gwarancji (czas 
reakcji, czas naprawy)?

37) Kto odpowiada za uzyskanie ewentualnych uzgodnień z gestorami sieci (wodociągi, 
kanalizacja, energetyka, oświetlenie) i w jaki sposób?

Wyjaśnienia  Zamawiającego w trakcie przygotowania.
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Pytania nr 6 z dnia 19/03/2026 r.

Pytanie nr 1

Zgodnie z OPZ, Wykonawca powinien zapewnić kierowanie robotami budowlanymi przez 
osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. Z kolei w SWZ, w dziale dot. Personelu Wykonawcy, Zamawiający 
nie wskazał dla Kierownika budowy wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy. Prosimy o 
wyjaśnienie tej nieścisłości. 

Pytanie nr 2

Zgodnie z zapisami Umowy, Zamawiający ma 30 dni na akceptację zapisów umowy 

o podwykonawstwo. Mając na uwadze fakt, iż specyfika zamówienia wymaga wsparcia 
wyspecjalizowanych podwykonawców, prosimy o skrócenie terminu akceptacji umów z 30 
do 7 dni. 

Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie, o jakim terminie „zgodnym z ofertą Wykonawcy” mowa w §10 ust. 9 
projektu umowy. Wykonawca w swojej ofercie (zgodnie z załączonym wzorem formularza 
ofertowego) nie wskazuje żadnego terminu dotyczącego zapłaty wynagrodzenia w umowie 
o podwykonawstwo.

Wyjaśnienia  Zamawiającego w trakcie przygotowania.

Z poważaniem

Koordynator ds. Zam. Publ.

Otrzymują: 

1. Adresat
2. a/a
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Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl	
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