

**Wykonawcy w postępowaniu**

poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

L.dz. 3734/PIM/08/21/AP/2021-304

**Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektuj i wybuduj - Ekran akustyczne w rejonie ulicy Krzywoustego” postępowanie nr PIM/08/21/ZP43/2021-304.**

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 271 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu:

**Pyt. nr 1 dnia 19 sierpnia 2021 r.:**

ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O INFORMACJE : 1.W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO EKRANU , WCZEŚNIEJ ISTNIAŁ EKRAN OBECNIE USUNIĘTY , CZY PAŁE FUNDAMENTOWE ZOSTAŁY USUNIĘTE CZY SĄ DALEJ W GRUNCIE 2.LINIA ZASILAJĄCA SŁUPY OŚWIETLENIOWE WZDŁUŻ UL.KRZYWOUSTEGO JEST W KOLIZJI Z LINIĄ PROJEKTOWANYCH EKRANÓW , CZY ZAMAWIAJĄCY PRZESUNIE TĄ LINIĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT PAŁOWYCH ? 3.DO JAKIEGO MIEJSCA ( KRAWĘDZ JEZDNI , ŚRODEK LUB INNY PUNKT ) ODNOSI SIĘ PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ EKRANÓW 4,0 M LUB 3,5 4.CZY ISTNIEJĄCE BARIERY DROGOWE SĄ DOSTOSOWANE DO MONTAŻU ZA NIMI EKRANÓW JEŚLI TAK TO W JAKIEJ ODLEGŁOŚCI ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego w trakcie przygotowania.**

**Jednocześnie Zamawiający uwzględniając przygotowanie wyjaśnień treści SWZ dokonuje zmiany terminów w postępowaniu na nowe:**

**Nowy termin składania ofert: do dnia 6 września 2021 r. do godz. 10:00,**

**Nowy termin otwarcia ofert: dnia 6 września 2021 r. godz.13:00,**

**Nowy termin związania ofertą: 5 października 2021 r.**

Z poważaniem

*Dyrektor ds. wsparcia inwestycji*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

*Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: [artur.pieczykolan@pim.poznan.pl](mailto:artur.pieczykolan@pim.poznan.pl)*