Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 206.
	1,00
	 
	MOST NR 1 (pozycje dodatkowe)
	 
	 


 
	1.4
	 
	ROBOTY ŻELBETOWE
	 
	 

	 
	 Uwzględniono w dziale konstrukcje betonowe
	Beton płyt przejściowych, mury oporowe B35 (C30/37)
	m3
	62,80

	 
	 Uwzględniono w dziale konstrukcje betonowe
 
	Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) i B20 (C16/20) na gruncie
	m3
	49,46

	 
	 Uwzględniono w dziale konstrukcje betonowe
	Pręty wklejane fi32 na głębokość 90cm - połączenie przyczółka ze ścianami szczelinowymi
	szt.
	340,00

	1.5
	 
	IZOLACJE FUNDAMENTOWE
	 
	 

	 
	 Uwzględniono w dziale izolacje
	Izolacja cienka wykonywana na zimno (trójwarstwowa R+2P)
	m2
	456,18

	1,6
	 
	KONSTRUKCJA STALOWA
	 
	 

	 
	 Uwzględnione w konstrukcja stalowa
	Scalanie konstrukcji stalowych - przęsła blachownicowe - podpory czoło dziwigarów gr 40 mm
	t
	33,92

	 
	Cynkowanie w poz 38 zewnętrzne elementy, elementy wewnętrzne powłoka malarska w pozycjach dot. scalanie konstrukcji 
	Antykorozja stali, powłoka metalizacyjno - malarska - zewnętrzne powierzchnie dźwigarów
	m2
	4 685,53

	 
	 Jak wyżej:[image: ]
 
	Antykorozja stali, grunt ochrony tymczasowej - wewnętrzne powierzchnie komór szczelnych dźwigarów
	m2
	10 497,40

	 
	 Brak
	Gaz do wypełnienia zamkniętych przekrojów (azot, argon)
	m3
	2 071,95

	 
	Uwzględniono w pozycjach scalania 
	Sworznie zespalające φ22mm stal St 37-3K z łbami spęczonymi
	sztuk
	13 312,00

	 
	 Brak 
	Tłumiki drgań
	kpl.
	1,00

	1.7
	 
	ARCHITEKTURA
	 
	 

	 
	W projekcie jest 10 sztuk. oznakowania
	Znaki wysokościowe na obiekcie
	szt.
	18,00

	 
	 
	Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu
	szt.
	2,00


 
	2,00
	 
	MOST NR 2 (pozycje dodatkowe)
	 
	 


 
	2,4
	 
	ROBOTY ŻELBETOWE
	 
	 

	 
	 
	Beton płyt przejściowych, mury oporowe B35 (C30/37)
	m3
	62,80

	 
	 
	Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) i B20 (C16/20) na gruncie
	m3
	49,46

	 
	 
	Pręty wklejane fi32 na głębokość 90cm - połączenie przyczółka ze ścianami szczelinowymi
	szt.
	404,00

	2,5
	 
	IZOLACJE FUNDAMENTOWE
	 
	 

	 
	 
	Izolacja cienka wykonywana na zimno (trójwarstwowa R+2P)
	m2
	487,38

	2,6
	 
	KONSTRUKCJA STALOWA
	 
	 

	 
	 
	Scalanie konstrukcji stalowych - przęsła blachownicowe - podpory czoło dziwigarów gr 40 mm
	t
	33,71

	 
	 
	Antykorozja stali, powłoka metalizacyjno - malarska - zewnętrzne powierzchnie dźwigarów
	m2
	3 015,41

	 
	 
	Antykorozja stali, grunt ochrony tymczasowej - wewnętrzne powierzchnie komór szczelnych dźwigarów
	m2
	6 855,93

	 
	 
	Gaz do wypełnienia zamkniętych przekrojów (azot, argon)
	m3
	1 389,56

	 
	 
	Sworznie zespalające φ22mm stal St 37-3K z łbami spęczonymi
	sztuk
	13 312,00

	 
	 
	Tłumiki drgań
	kpl.
	1,00

	2,7
	 
	ARCHITEKTURA
	 
	 

	 
	 W kładce nad Cybiną nie ma żadnych znaków 
	Znaki wysokościowe na obiekcie
	szt.
	18,00

	 
	 
	Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu
	szt.
	2,00


 
	6,00
	 
	INSTALACJE SANITARNE   (pozycje dodatkowe)
	 
	 


 
	6.1
	 
	KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZEBUDOWA KOLEKTORA DN 1200
	 
	 

	6.1.2
	 
	Roboty demontażowe
	 
	 

	 
	Proszę uwzględnić w pozycji rozbiórki
	Demontaż - zaślepienie istniejącego wylotu betonowego DN500
	kpl
	1,00

	6.1.3
	 
	Roboty montażowe
	 
	 

	 
	 Brak
	Przejścia szczelne dla rur o śr. 150 mm
	 
	9,00

	6.1.4
	 
	Przewierty sterowane
	 
	 

	 
	 Poz. 330
	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.200 mm
	szt.
	2,00

	6.1.6
	 
	Próby szczelności
	 
	 

	 
	Proszę uwzględnić w poz. 312
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 1200 mm
	m
	38,60

	 
	 
	 
	 
	 

	7.2
	 
	Kanalizacja teletechniczna
	 
	 

	 
	 
	Układanie Z-XOTKtsd 4J - kamery monitoringu
	m
	2 150,00

	 
	Wszystkie przewody występujące w projekcie uwzględniono w dziale 7.2
	Układanie Z-XOTKtsd 48J - kamery monitoringu
	m
	4 000,00

	7.3
	 
	Demontaż
	 
	 

	 
	Proszę przyjąć wszystkie demontaże liniowe w poz. 420
	Demontaż rurociągów kablowych
	m
	182,00
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