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Poznanskie Inwestycje Miejskie

Poznan, 28 stycznia 2021 r.

Wykonawcy w postepowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

l.dz. 353/PIM/01/21/AP/2020-273

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Pelnienie
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze s$wiadczeniem ustug nadzoru
inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod
nazw3a: Rewaloryzacja przestrzeni ptyty Starego Rynku w Poznaniu wraz
z przeksztalceniem fragmentu bloku srédrynkowego (ulicy Jana Baptysty
Quadro) w pasaz kultury” - postepowanie numer PIM/12/20/ZP67/2020-273.

Na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamowien publicznych (zwanej
dalej ,Pzp”), Zamawiajacy informuje o pytaniach i wyjasnieniach skierowanych do tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) w postepowaniu ww. oraz 0 zmianie
ogtoszenia o zamowieniu (OoZ) i SIWZ:

Pytanie nr 1 z dnia 8 stycznia 2021 r. i wyjasnienie Zamawiajgcego:

Dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwienh publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) prosimy o wyjasnienie i ustosunkowanie sie do ponizszych
watpliwosci w zakresie interpretacji Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaodwienia.

Zamawiajgcy ustalit ponizsze wymagania wzgledem koordynatora.
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9.2.3.2.1. Koordynatorem projektantow i inspektorow nadzoru inwestorskiego — min. 1
osobg posiadajgca:

9.2.3.2.1.1. uprawnienia budowlane projektowo- wykonawcze w specjalnosci drogowej lub
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen,

9.2.3.2.1.2. min. staz projektowy — 5 lata,

9.2.3.2.1.3. doswiadczenie — min. liczba nadzorowanych projektow w odpowiedniej
specjalnosci — 2, w tym minimum 1 odebrany na rzecz Inwestora projekt budowlany
i wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy dot. przebudowy istniejgcej drogi /
ulicy / placu wraz z infrastrukturg: odwodnieniem, oswietleniem, przebudowg kolizji,
znajdujgcych sie w strefie ochrony konserwatorskiej — gdzie powierzchnia
zaprojektowanej drogi/ulicy/placu jest nie mniejsza niz 5000 m2, ktory zostat
zrealizowany przy zastosowaniu metodyki BIM,

9.2.3.2.1.4. doswiadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zakonczonego kontraktu
(przez zakonczony kontrakt rozumieé¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujgcych
budowe lub przebudowe drogi lub ulicy lub placu lub parkingu wraz z nawierzchnig
z kostki betonowej lub kamiennej lub ptyt kamiennych lub betonowych o powierzchni min.
5000 m2 obejmujgcych budowe Ilub przebudowe sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, deszczowych,
telekomunikacyjnych — o wartosci rob6t co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto,

9.2.3.2.1.5. doswiadczenie min. 18 miesiecy w nadzorowaniu nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w strefie ochrony konserwatorskiej,

Wykonawca wskazuje, iz tgczenie uprawnien projektowych i wykonawczych moze
spowodowac ograniczenie konkurencyjnosci. Takie powigzanie nie jest powszechne
w branzy budowlanej. Dlatego Wykonawca wnosi o rozdzielenie uprawnieh na projektowe
oraz wykonawcze co moze zwiekszy¢é zainteresowanie innych firm udziatem
w postepowaniu, a w konsekwencji doprowadzi¢ do zwiekszenia konkurencyjnosci
ztozonych ofert.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga, by funkcje Koordynatora projektantéw i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego petnita osoba posiadajagca uprawnienia budowlane lgcznie do
projektowania i kierowania robotami, poniewaz Koordynator ma byé gtéwnym
przedstawicielem Wykonawcy w zakresie biezagcych dziatan w trakcie wykonywania
umowy przez caly okres trwania inwestycji, zarowno na etapie projektowania, jak
i wykonywania robét budowlanych. Do zadan tej osoby bedzie nalezal takze nadzér
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wewnetrzny i koordynacja prac projektantow jak réwniez kierownika budowy
i kierownikéw robét branzowych. Nalezy tu zwréci¢ uwage, ze inwestycja jest
realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, bez wyszczegdélnionego podziatu
czasowego na dokumentacje i roboty budowlane i powyzszy wymoég wymusza
niejako specyfika zamoéwienia, bo np. wiekszos¢ projektéw wykonawczych bedzie
wykonywana w czasie trwajacych juz robét budowlanych. Zdaniem Zamawiajacego
rozdzielenie powyzszych obowigzkéw na dwie odrebne role prowadzi¢ moze do
niepotrzebnych nieporozumien i utrudnienia komunikacji. Zamawiajacy aby
zwiekszy¢ konkurencyjnos¢ w tym zakresie i poszerzy¢é grono osob spetniajacych
zadane warunki udzialu dopuscit mozliwos¢ petnienia ww. funkcji przez osobe
posiadajagca stosowne uprawnienia w branzy drogowej lub konstrukcyjno-
budowlanej.

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy informuje, ze wymagania wskazane w pkt
9.2.3.2.1 pozostajg niezmienione.

Pytania nr 2 z dnia 14 stycznia 2021 r. i wyjasnienia Zamawiajgcego:

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwracamy sie o wyjasnienie tresci
SIWZ dla ww. postepowania oraz zmiane tresci SIWZ.

Pytanie 1:

Dotyczy zapiséw Ogtoszenia o zamowieniu, sekcja Il pkt. 111.1.3 ppkt. 1 oraz SIWZ, pkt
9.2.3.1.

W Ogtoszeniu oraz SIWZ dla przedmiotowego postepowania Zamawiajgcy wskazuje,
iz Wykonawcy muszg spetni¢ nastepujgcy warunek udziatu w postepowaniu:

« Zamawiajgcy uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie), wykonat nalezycie [...]

W ocenie Wykonawcy pozostawienie warunku w jego aktualnym brzmieniu moze
spowodowac zawezenie przez Zamawiajgcego ilosci Wykonawcow, ktoérzy bedg mogli
ubiega¢ sie o0 przedmiotowe zamodwienie i pozbawienie takiej mozliwosci tych
Wykonawcow, ktorzy spetniajg wszystkie pozostate wymagania Zamawiajgcego i sg zdolni
do wykonania zamdwienia na wysokim poziomie jakosci. Uzasadnione jest zatem
przypuszczenie, iz pozostawienie okresu badanego doswiadczenia za okres jedynie 5-ciu
lat, spowoduje zawezenie kregu wykonawcéw mogacych ubiega¢ sie o zamdwienie
publiczne objete Postepowaniem, zwtaszcza, iz Zamawiajgcy postawit bardzo specyficzne
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wymagania w tym zakresie. Zmiana powyzszego warunku poprzez wydtuzenie badanego
okresu doswiadczenia wykonawcow i obnizenie wartosci robot w oczywisty sposéb przetozy
sie na wzrost poziomu konkurencyjnosci ofert, ktore mogg zosta¢ ztozone w przedmiotowym
postepowaniu.

Whnosimy zatem o wykreslenie w Sekgiji lll, pkt 111.1.3) ppkt. 1 Ogtoszenia o zamdwieniu oraz
pkt. 9.2.3.1 SIWZ, oraz odpowiednio we wszystkich pozostatych punktach Ogtoszenia
o zamowieniu oraz SIWZ stéw: ,w okresie ostatnich 5 lat” i zastgpienie ich stowami:
,W okresie ostatnich szesciu lat”.

Odp.1

Zamawiajacy wydtuza okres z jakiego potencjalni wykonawcy moga legitymowac sie
doswiadczeniem. Tym samym fragment pkt 9.2.3.1. SIWZ zmienia brzmienie z:

»* Zamawiajagcy uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze,
ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie), wykonat nalezycie [...] ,,

Na:

»* Zamawiajagcy uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze,
ze w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie), wykonat nalezycie [...] ,,

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ-IDW, Zatacznikanr 8 i OoZ.

Pytanie 2
Dotyczy zapisow Ogtoszenia o zamowieniu, sekcja Il pkt. 111.1.3 ppkt. 1.5 oraz SIWZ, pkt.
9.2.3.1.5., tj.:

* CO najmniej 2 ustugi polegajacg na petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu lub Inwestora
Zastepczego lub nadzoru inwestorskiego w ramach ktérej wykonano nadzér nad robotami
budowlanymi polegajgcymi na remoncie sieci wodociggowej w technologii reliningu luznego
o dtugosci co najmniej 350 m i Srednicy min. @400.

Prosimy o zmiane zapisow z ,,co najmniej 2 ustugi” na ,co najmniej 1 ustuge”.
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Odp. 2

Zamawiajacy nadaje nowe brzmienie pkt 9.2.3.1.5. SIWZ:

»* €O najmniej 1 ustuge polegajaca na petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu lub
Inwestora Zastepczego lub nadzoru inwestorskiego w ramach ktérej wykonano
nadzér nad robotami budowlanymi polegajagcymi na remoncie (renowacji)
w technologii reliningu luznego / U- Liner lub réwnowaznej, sieci wodociggowej
o dtugosci co najmniej 150 m i Srednicy @400”

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ-IDW, Zatacznika nr 8 i OoZ.

Pytanie 3
Dotyczy zapiséw Ogtoszenia o zamowieniu, sekcja Il pkt. 111.1.3 ppkt. 1.6 oraz SIWZ, pkt
9.2.3.1.5,, j.;

* co najmniej 3 ustugi polegajgcg na petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu lub Inwestora
Zastepczego lub nadzoru inwestorskiego w ramach ktérej wykonano nadzoér nad robotami
budowlanymi polegajgcymi remoncie sieci kanalizacyjnej w technologii CIPP o dtugosci co
najmniej 300 m i Srednicy min. DN400 lub rownowaznej w przypadku kanatéw jajowych.

W ocenie Wykonawcy pozostawienie warunku w jego aktualnym brzmieniu moze
spowodowaé zawezenie przez Zamawiajgcego ilosci Wykonawcow, ktérzy bedg mogli
ubiegaé sie o przedmiotowe zamowienie i pozbawienie takiej mozliwosci tych
Wykonawcow, ktorzy spetniajg wszystkie pozostate wymagania Zamawiajgcego i sg zdolni
do wykonania zamowienia na wysokim poziomie jakosci. Zmiana powyzszego warunku
poprzez zmniejszenie wymaganej liczby ww. ustug do 1 w oczywisty sposéb przetozy sie na
wzrost poziomu konkurencyjnosci ofert, ktére mogg zosta¢ ztozone w przedmiotowym
postepowaniu.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiang zapiséw z ,,co najmniej 3 ustugi’ na ,co najmnie;j
1 ustuge”.

Odp. 3

Zamawiajgcy nadaje nowe brzmienie pkt 9.2.3.1.6. SIWZ:
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»* €O najmniej 1 ustuge polegajaca na petlnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu lub
Inwestora Zastepczego lub nadzoru inwestorskiego w ramach ktérej wykonano
nadzér nad robotami budowlanymi polegajgcymi remoncie (renowacji) sieci
kanalizacyjnej w technologiach CIPP lub rownowaznej o dtugosci co najmniej 300 m
i Srednicy min. DN300 lub réwnowaznej w przypadku kanatéw jajowych.”

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ-IDW, Zalacznika nr 8 do SIWZ
IDW i OoZ.

Pytanie 4
Dotyczy zapisow Ogtoszenia o zamowieniu, sekcja Il pkt. 111.2.3 ppkt. 2.1 oraz SIWZ, pkt.
9.2.3.2.1., tj.:

» Koordynatorem projektantéw i inspektorow nadzoru inwestorskiego — min. 1 osobg
posiadajgca:

9.2.3.2.1.1. uprawnienia budowlane projektowo- wykonawcze w specjalnosci drogowej lub
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen,

9.2.3.2.1.2. min. staz projektowy — 5 lata,

9.2.3.2.1.3. doswiadczenie — min. liczba nadzorowanych projektow w odpowiedniej
specjalnosci — 2, w tym minimum 1 odebrany na rzecz Inwestora projekt budowlany
i wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy dot. przebudowy istniejgcej drogi / ulicy /
placu wraz z infrastrukturg: odwodnieniem, oswietleniem, przebudowg kolizji, znajdujgcych
sie w strefie ochrony konserwatorskiej — gdzie powierzchnia zaprojektowanej
drogi/ulicy/placu jest nie mniejsza niz 5000 m2, ktéry zostat zrealizowany przy zastosowaniu
metodyki BIM,

9.2.3.2.1.4. doswiadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zakonczonego kontraktu
(przez zakonczony kontrakt rozumie¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robo6t budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujgcych budowe lub
przebudowe drogi lub ulicy lub placu lub parkingu wraz z nawierzchnig z kostki betonowej
lub kamiennej lub ptyt kamiennych lub betonowych o powierzchni min. 5000 m2
obejmujgcych budowe lub przebudowe sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych — o wartosci
robot co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto,

9.2.3.2.1.5. doswiadczenie min. 18 miesiecy w nadzorowaniu nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w strefie ochrony konserwatorskiej.
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W ocenie wykonawcy tak postawiony warunek dla Koordynatora projektantow i inspektorow
nadzoru inwestorskiego znaczgco zaweza krgg osob posiadajgcych tak specyficzne
doswiadczenie. W ocenie wykonawcy zamawiajgcy zbyt szczegdétowo, a wiec
Z naruszeniem przepisow Ustawy Pzp opisat wymogi w zakresie dysponowania ww.
Koordynatorem.

Wskazywanie tak konkretnych i szczegotowych wymogow pozwala na przyjecie, ze warunek
ten zostat niejako ,uszyty na miare” pod konkretnego wykonawce. Praktyka taka jest
zakazana. Ogranicza ona bowiem dostep do zamodwienia i oznacza, ze Zamawiajgcy nie
traktuje rowno wykonawcow. Proporcjonalno$¢ warunku do opisu sposobu dokonania jego
oceny powinna zaktadac taki stosunek opisu do warunku, aby nie powodowata wykluczenia
wykonawcow, ktorzy byliby w stanie wykona¢ zamdwienie.

W ocenie wykonawcy opisany wyzej warunek jest wiec zbyt szczegotowy i narusza zasade
uczciwej konkurenciji.

Prosimy o zmiane powyzszego warunku na nastepujacy:
9.2.3.2.1A. Koordynatorem projektantéw - min. 1 osobg posiadajgca:

9.2.3.2.1A.1. uprawnienia budowlane projektowe w specjalnosci drogowej lub
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen,

9.2.3.2.1A.2. min. staz projektowy — 5 lata,

9.2.3.2.1A.3. doswiadczenie — min. liczba nadzorowanych projektow w odpowiedniej
specjalnosci — 2, w tym minimum 1 odebrany na rzecz Inwestora projekt budowlany i
wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy dot. przebudowy istniejgcej drogi / ulicy /
placu wraz z infrastrukturg: odwodnieniem, oswietleniem, przebudowg kolizji, znajdujgcych
sie w strefie ochrony konserwatorskiej — gdzie powierzchnia zaprojektowanej
drogi/ulicy/placu jest nie mniejsza niz 5000 m2, ktéry zostat zrealizowany przy zastosowaniu
metodyki BIM,

9.2.3.2.1B. Koordynatorem inspektorow nadzoru inwestorskiego — min. 1 o0sobg
posiadajaca:

9.2.3.2.1B.1. uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci drogowej lub
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen,

9.2.3.2.1B.2. doswiadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zakonczonego
kontraktu (przez zakonczony kontrakt rozumie¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszenie zakohczenia robo6t budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujgcych
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budowe lub przebudowe drogi lub ulicy lub placu lub parkingu wraz z nawierzchnig z kostki
betonowej lub kamiennej lub ptyt kamiennych lub betonowych o powierzchni min. 5000 m2
obejmujgcych budowe lub przebudowe sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych — o wartosci
robot co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto,

9.2.3.2.1B.3. doswiadczenie min. 18 miesiecy w nadzorowaniu nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w strefie ochrony konserwatorskiej.

Odp. 4

Zamawiajacy wymaga, by funkcje Koordynatora projektantéw i inspektorow nadzoru
inwestorskiego petnita osoba posiadajgca uprawnienia budowlane 1gcznie do
projektowania i kierowania robotami, poniewaz Koordynator ma by¢ gtéwnym
przedstawicielem Wykonawcy w zakresie biezacych dziatan w trakcie wykonywania
umowy przez caly okres trwania inwestycji, zarowno na etapie projektowania jak
i wykonywania robét budowlanych. Do zadan tej osoby bedzie nalezat takze nadzor
wewnetrzny i koordynacja prac projektantow jak rowniez kierownika budowy
i kierownikéw robét branzowych. Nalezy tu zwréci¢ uwage, ze inwestycja jest
realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, bez wyszczegdélnionego podziatu
czasowego na dokumentacje i roboty budowlane i powyzszy wymoég wymusza
niejako specyfika zaméwienia, bo np. wiekszos¢ projektéw wykonawczych bedzie
wykonywana w czasie trwajacych juz robét budowlanych. Zdaniem Zamawiajacego
rozdzielenie powyzszych obowigzkéw na dwie odrebne role prowadzi¢ moze do
niepotrzebnych nieporozumien i utrudnienia komunikacji. Zamawiajacy aby
zwiekszy¢ konkurencyjnosé w tym zakresie i poszerzyé grono oséb spetniajgcych
zadane warunki udziatlu dopuscit mozliwos¢ petnienia ww. funkcji przez osobe
posiadajgca stosowne uprawnienia w dwéch branzach: drogowej lub konstrukcyjno-
budowlanej.

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy informuje, ze wymagania wskazane w pkt
9.2.3.2.1 pozostajg niezmienione.

Pytanie 5
Dotyczy zapisow rozdziatu 9 pkt 9.2.3.1 SIWZ.

Czy zamawiajgcy dopuszcza wskazanie jednej ustugi na potwierdzenie spetniania wiece;j
niz jednego z wymienionych w pkt. 9.2.3.1 SIWZ warunkow?
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Odp. 5

Tak, Zamawiajgcy uzna warunki z pkt 9.2.3.1 SIWZ IDW za spetnione jezeli jedna
z wczesniej wykonanych ustug spetnia¢ bedzie jedna, kilka lub wszystkie z nich.

Pytanie 6

Dotyczy zapisu w rozdziale 3 pkt 3.1 ppkt 1. SIWZ, {j. cyt. ,Dodatkowe informacje dotyczace
szczegotowego zakresu zamowienia zawarte zostaty w Opisie przedmiotu zamowienia oraz
we Wzorze umowy — Zatgcznikach do SIWZ IDW.”

W zwigzku z powyzszym zapisem prosimy o udostepnienie wykonawcom Opisu przedmiotu
zamowienia stanowigcego zatgcznik do SIWZ IDW.

Odp. 6

Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi w szczegoélnosci Opis przedmiotu zaméwienia
dla przewidzianych do nadzoru robét budowlanych, w tym m.in. Program
Funkcjonalno- Uzytkowy wraz zatacznikami, ktéry jest dostepny pod linkiem
wskazanym w OoZ na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Pytanie 7

Wskazujemy uwage na niespojnos¢ zapisu pkt. 18.1 SIWZ, cyt. ,Zamawiajgcy dokona
wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria (1 pkt rowna sie 1%) [...]"

W zwigzku z powyzszym zapisem waga kryterium ,Jakos¢” wynositaby 100%, a nie 40%,
gdyz w tym kryterium maksymalna liczba punktow, jakg mogg uzyska¢ Wykonawcy to 100.

Prosimy o wykreslenie w pkt 18.1 SIWZ stéw ,(1 pkt rowna sie 1%)”.

Odp. 7
Zamawiajacy wykresla zapis zgodnie z sugestia.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ.
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Pytanie 8

Dotyczy kryteriow oceny ofert w zakresie dodatkowego doswiadczenia Koordynatora
projektantow i inspektorow nadzoru inwestorskiego, rozdziat 8 pkt 18.2.2.2. ppkt 18.2.2.2.1.
SIWZ.

Zamawiajgcy bedzie punktowat cyt. ,dodatkowe doswiadczenie Koordynatora projektantéw
i inspektorow nadzoru inwestorskiego w kierowaniu zespotem ludzi prowadzgcych nadzér
inwestorski nad realizacjg kazdej kolejnej inwestycji podanej w pkt 9.2.3.2.1. SIWZ IDW”

Prosimy o doktadne opisanie jakie inwestycje podlegac¢ bedg punktacji?

Zwracamy uwage, ze w pkt 9.2.3.2.1. SIWZ Zamawiajgcy wymaga nastepujgcego
doswiadczenia:

9.2.3.2.1.3. doswiadczenie — min. liczba nadzorowanych projektow w odpowiedniej
specjalnosci — 2, w tym minimum 1 odebrany na rzecz Inwestora projekt budowlany
i wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy dot. przebudowy istniejgcej drogi / ulicy /
placu wraz z infrastrukturg: odwodnieniem, oswietleniem, przebudowg kolizji, znajdujgcych
sie w strefie ochrony konserwatorskiej — gdzie powierzchnia zaprojektowanej
drogi/ulicy/placu jest nie mniejsza niz 5000 m2, ktéry zostat zrealizowany przy zastosowaniu
metodyki BIM,

9.2.3.2.1.4. doswiadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zakornczonego kontraktu
(przez zakonczony kontrakt rozumie¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robot budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujgcych budowe lub
przebudowe drogi lub ulicy lub placu lub parkingu wraz z nawierzchnig z kostki betonowej
lub kamiennej lub ptyt kamiennych lub betonowych o powierzchni min. 5000 m2
obejmujgcych budowe lub przebudowe sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych — o wartosci
robét co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto,

9.2.3.2.1.5. doswiadczenie min. 18 miesiecy w nadzorowaniu nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w strefie ochrony konserwatorskiej,

Stagd watpliwosci wykonawcy jakie inwestycje bedg podlega¢ punktacji, czy inwestycje
w odpowiedniej specjalnosci (zgodnie z pkt. 9.2.3.2.1.3.), czy takie, gdzie odebrany zostat
projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano — wykonawczy drogi/ulicy/placu przy
zastosowaniu metodyki BIM (zgodnie z pkt. 9.2.3.2.1.3.), czy inwestycji 0 wartosci robét co
najmniej 20.000.000,00 PLN brutto (zgodnie z pkt. 9.2.3.2.1.4.), czy inwestycji w ramach
ktérych wykonywane byty roboty budowlane prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej
(zgodnie z pkt. 9.2.3.2.1.5.).

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0. | pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl
Spotka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitat zakladowy 4 100 000 zt
Strona 10 z 13



Odp. 8

Zgodnie z brzemieniem warunku udziatu (w ktérym wskazano ilosciowo wykonane
ustugi lub kontrakty z opisem wymaganych parametréow w pkt 9.2.3.2.1.3. oraz
9.2.3.2.1.3. SIWZ IDW) - dodatkowej punktacji podlega¢ bedzie kazda kolejna
inwestycja spetniajgce wymoég warunku z pkt 9.2.3.2.1.3. lub z pkt 9.2.3.2.1.4. SIWZ
IDW.

Pytanie 9

Dotyczy kryteriow oceny ofert w zakresie dodatkowego doswiadczenia Koordynatora
projektantow i inspektorbw nadzoru inwestorskiego, rozdziat 8 pkt. 18.2.2.2. ppkt.
18.2.2.2.1. 118.2.2.2.5. SIWZ, tj.:

18.2.2.2.1. dodatkowe doswiadczenie Koordynatora projektantéw i inspektorow nadzoru
inwestorskiego w kierowaniu zespotem ludzi prowadzgcych nadzor inwestorski nad
realizacjg kazdej kolejnej inwestycji podanej w pkt 9.2.3.2.1. SIWZ IDW

18.2.2.2.5. dodatkowe doswiadczenie Koordynatora projektantow i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub Managera BIM w nadzorze nad robotami budowlanymi lub pracami
projektowymi dotyczgcymi realizacji inwestycji w przestrzeni publicznej w strefie ochrony
konserwatorskiej, w ktérych wykorzystano metodyke BIM (projektowanie parametryczne).

Tak sformutowane kryteria oceny ofert pozwalajg na przyznanie w przypadku Koordynatora
punktow dwukrotnie za wskazanie tej samej inwestycji, tj. w kryterium 18.2.2.2.1. oraz
Kryterium

18.2.2.2.5. Jest to niezgodne z zasadg rownego traktowania i przejrzystosci.

W zwigzku z powyzszym prosimy o dokonanie zmiany w tym zakresie.

Odp. 9
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowang zmiane.
Pkt 18.2.2.2.5. SIWZ IDW otrzymuje brzmienie:

- ,dodatkowe doswiadczenie Managera BIM w nadzorze nad robotami budowlanymi
lub pracami projektowymi dotyczgacymi realizacji inwestycji w przestrzeni publicznej
w strefie ochrony konserwatorskiej, w ktéorych wykorzystano metodyke BIM
(projektowanie parametryczne).”
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Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ i Zatacznika nr 10 do SIWZ IDW.

Pytanie 10
Dotyczy zapisow § 2 ust. 9 Istotnych Postanowiehh Umowy, tj.:

* Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzgdzenia
Zamawiajgcego, niewymienione powyzej, ktore bedg niezbedne dla prawidtowej realizaciji
Umowy i bedg stuzyly zabezpieczeniu interesow Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
Umowy.

Prosimy o wyjasnienie, co zamawiajgcy rozumie pod pojeciem wszystkie inne polecenia.

Odp. 10

Postanowienie § 2 ust. 9 Istotnych Postanowien Umowy znajduje sie w czesci umowy
dot. warunkéw ogolnych wspétpracy. Pod pojeciem ,wszystkie inne polecenia”
nalezy rozumie¢ polecenia Zamawiajgcego, niewymienione powyzej, a zatem
niewymienione wprost w postanowieniach § 2 ust. 1- 8 Umowy, ktére IK powinien
podja¢ w interesie Zamawiajagcego w granicach wyznaczonych obowigzkami IK
i przedmiotem zamoéwienia.

Przy interpretacji tego postanowienia nalezy sie kierowaé¢ celem, ktéry zostat przez
Zamawiajgcego zdefiniowany. Chodzi o polecenia i zarzadzenia, ktére beda
niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy i beda stuzyly zabezpieczeniu intereséw
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja Umowy.

Powyzsze oznacza, ze IK ma obowigzek wykonywac¢ zadania zdefiniowane w Umowie,
a zatem niewykraczajgce poza przedmiot zamoéwienia publicznego.

Pytanie 11
Dotyczy zapisow § 4 ust. 5 Istotnych Postanowieh Umowy, tj.:

» Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi
on odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robét budowlanych.
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Prosimy o potwierdzenie, ze w ww. zapisie zaistniata omytka pisarska i zamiast ,§ 6 ust. 12
Umowy” powinno by¢ ,§ 6 ust. 9 Umowy”.

Odp. 11

Zamawiajacy potwierdza, ze prawidlowe odestanie to: § 6 ust. 9 Umowy,
a postanowienie przywotane w Umowie (§ 6 ust. 12) stanowi omytke pisarska.

Dodatkowo:

Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiajagcy dokonuje zmiany terminow
w postepowaniu na nowe:

- nowy termin sktadania ofert — do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 10:00,

- nowy termin otwarcia ofert — dnia 15 lutego 2021 r. o godz. 13:00.

Z powazaniem

Signed by /
Podpisano przez:

Bartosz
L ewandowski

Date/ Data: 2021-
01-28 10:29

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Zatgczniki:

Poprawione wzory Zatgcznika nr 8 i 10 do SIWZ IDW

Otrzymujg:
1. Adresat,
2. ala

Sprawe prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351454 e-mail:
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
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