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l.dz. 353/PIM/01/21/AP/2020-273             

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie 

obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru 

inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod 

nazwą: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz  

z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty 

Quadro) w pasaż kultury” - postępowanie numer PIM/12/20/ZP67/2020-273.

  

 

Na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej 

dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach skierowanych do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu ww. oraz o zmianie 

ogłoszenia o zamówieniu (OoZ) i SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 z dnia 8 stycznia 2021 r. i wyjaśnienie Zamawiającego: 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prosimy o wyjaśnienie i ustosunkowanie się do poniższych 

wątpliwości w zakresie interpretacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający ustalił poniższe wymagania względem koordynatora. 

 

Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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9.2.3.2.1. Koordynatorem projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego – min. 1 

osobą posiadającą: 

9.2.3.2.1.1. uprawnienia budowlane projektowo- wykonawcze w specjalności drogowej lub 

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, 

9.2.3.2.1.2. min. staż projektowy – 5 lata, 

9.2.3.2.1.3. doświadczenie – min. liczba nadzorowanych projektów w odpowiedniej 

specjalności – 2, w tym minimum 1 odebrany na rzecz Inwestora projekt budowlany  

i wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy dot. przebudowy istniejącej drogi / 

ulicy / placu wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, przebudową kolizji, 

znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej – gdzie powierzchnia 

zaprojektowanej drogi/ulicy/placu jest nie mniejsza niż 5000 m2, który został 

zrealizowany przy zastosowaniu metodyki BIM, 

9.2.3.2.1.4. doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zakończonego kontraktu 

(przez zakończony kontrakt rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub 

zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujących 

budowę lub przebudowę drogi lub ulicy lub placu lub parkingu wraz z nawierzchnią  

z kostki betonowej lub kamiennej lub płyt kamiennych lub betonowych o powierzchni min. 

5000 m2 obejmujących budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, deszczowych, 

telekomunikacyjnych – o wartości robót co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto, 

9.2.3.2.1.5. doświadczenie min. 18 miesięcy w nadzorowaniu nad robotami budowlanymi 

prowadzonymi w strefie ochrony konserwatorskiej, 

Wykonawca wskazuje, iż łączenie uprawnień projektowych i wykonawczych może 

spowodować ograniczenie konkurencyjności. Takie powiązanie nie jest powszechne  

w branży budowlanej. Dlatego Wykonawca wnosi o rozdzielenie uprawnień na projektowe 

oraz wykonawcze co może zwiększyć zainteresowanie innych firm udziałem  

w postępowaniu, a w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności 

złożonych ofert. 

Wyjaśnienie Zamawiającego:  

Zamawiający wymaga, by funkcję Koordynatora projektantów i inspektorów nadzoru 

inwestorskiego pełniła osoba posiadająca uprawnienia budowlane łącznie do 

projektowania i kierowania robotami, ponieważ Koordynator ma być głównym 

przedstawicielem Wykonawcy w zakresie bieżących działań w trakcie wykonywania 

umowy przez cały okres trwania inwestycji, zarówno na etapie projektowania, jak  

i wykonywania robót budowlanych. Do zadań tej osoby będzie należał także nadzór 



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

  tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł 

Strona 3 z 13 

wewnętrzny i koordynacja prac projektantów jak również kierownika budowy  

i kierowników robót branżowych. Należy tu zwrócić uwagę, że inwestycja jest 

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, bez wyszczególnionego podziału 

czasowego na dokumentację i roboty budowlane i powyższy wymóg wymusza 

niejako specyfika zamówienia, bo np. większość projektów wykonawczych będzie 

wykonywana w czasie trwających już robót budowlanych. Zdaniem Zamawiającego 

rozdzielenie powyższych obowiązków na dwie odrębne role prowadzić może do 

niepotrzebnych nieporozumień i utrudnienia komunikacji. Zamawiający aby 

zwiększyć konkurencyjność w tym zakresie i poszerzyć grono osób spełniających 

zadane warunki udziału dopuścił możliwość pełnienia ww. funkcji przez osobę 

posiadającą stosowne uprawnienia w branży drogowej lub konstrukcyjno-

budowlanej. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że wymagania wskazane w pkt 

9.2.3.2.1 pozostają niezmienione. 

 

Pytania nr 2 z dnia 14 stycznia 2021 r. i wyjaśnienia Zamawiającego: 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), zwracamy się o wyjaśnienie treści 

SIWZ  dla ww. postępowania oraz zmianę treści SIWZ.  

 Pytanie 1:  

Dotyczy zapisów Ogłoszenia o zamówieniu, sekcja III pkt. III.1.3 ppkt. 1 oraz SIWZ, pkt 

9.2.3.1.  

W Ogłoszeniu oraz SIWZ dla przedmiotowego postępowania Zamawiający wskazuje,  

iż Wykonawcy muszą spełnić następujący warunek udziału w postępowaniu:  

• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie […]  

 W ocenie Wykonawcy pozostawienie warunku w jego aktualnym brzmieniu może 

spowodować zawężenie przez Zamawiającego ilości Wykonawców, którzy będą mogli 

ubiegać się  o przedmiotowe zamówienie i pozbawienie takiej możliwości tych 

Wykonawców, którzy spełniają wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego i są zdolni 

do wykonania zamówienia  na wysokim poziomie jakości. Uzasadnione jest zatem 

przypuszczenie, iż pozostawienie okresu badanego doświadczenia za okres jedynie 5-ciu 

lat, spowoduje zawężenie kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie 

publiczne objęte Postępowaniem, zwłaszcza, iż Zamawiający postawił bardzo specyficzne 



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

  tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł 

Strona 4 z 13 

wymagania w tym zakresie. Zmiana powyższego warunku poprzez wydłużenie badanego 

okresu doświadczenia wykonawców i obniżenie wartości robót w oczywisty sposób przełoży 

się na wzrost poziomu konkurencyjności ofert, które mogą zostać złożone w przedmiotowym 

postępowaniu. 

Wnosimy zatem o wykreślenie w Sekcji III, pkt III.1.3) ppkt. 1 Ogłoszenia o zamówieniu  oraz 

pkt. 9.2.3.1 SIWZ, oraz odpowiednio we wszystkich pozostałych punktach Ogłoszenia  

o zamówieniu oraz SIWZ słów: „w okresie ostatnich 5 lat”  i zastąpienie ich słowami:  

„w okresie ostatnich sześciu lat”.  

 

Odp. 1 

Zamawiający wydłuża okres z jakiego potencjalni wykonawcy mogą legitymować się 

doświadczeniem. Tym samym fragment pkt 9.2.3.1. SIWZ zmienia brzmienie z: 

„• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie […] „ 

Na: 

„• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  

że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie […] „ 

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ-IDW, Załącznika nr 8 i OoZ. 

 

Pytanie 2  

Dotyczy zapisów Ogłoszenia o zamówieniu, sekcja III pkt. III.1.3 ppkt. 1.5 oraz SIWZ, pkt. 

9.2.3.1.5., tj.:  

• co najmniej 2 usługi polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora 

Zastępczego lub nadzoru inwestorskiego w ramach której wykonano nadzór nad robotami  

budowlanymi polegającymi na remoncie sieci wodociągowej w technologii reliningu luźnego 

o długości co najmniej 350 m i średnicy min. Ø400. 

Prosimy o zmianę zapisów z „co najmniej 2 usługi” na „co najmniej 1 usługę”.  
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Odp. 2  

 

Zamawiający nadaje nowe brzmienie pkt 9.2.3.1.5. SIWZ: 

„• co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub 

Inwestora Zastępczego lub nadzoru inwestorskiego w ramach której wykonano 

nadzór nad robotami  budowlanymi polegającymi na remoncie (renowacji)  

w technologii reliningu luźnego / U- Liner lub równoważnej, sieci wodociągowej  

o długości co najmniej 150 m i średnicy Ø400” 

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ-IDW, Załącznika nr 8 i OoZ. 

 

Pytanie 3  

Dotyczy zapisów Ogłoszenia o zamówieniu, sekcja III pkt. III.1.3 ppkt. 1.6 oraz SIWZ, pkt 

9.2.3.1.5., tj.:  

• co najmniej 3 usługi polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora 

Zastępczego lub nadzoru inwestorskiego w ramach której wykonano nadzór nad robotami 

budowlanymi polegającymi remoncie sieci kanalizacyjnej w technologii CIPP o długości co 

najmniej 300 m i średnicy min. DN400 lub równoważnej w przypadku kanałów jajowych.  

W ocenie Wykonawcy pozostawienie warunku w jego aktualnym brzmieniu może 

spowodować zawężenie przez Zamawiającego ilości Wykonawców, którzy będą mogli 

ubiegać się  o przedmiotowe zamówienie i pozbawienie takiej możliwości tych 

Wykonawców, którzy spełniają wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego i są zdolni 

do wykonania zamówienia  na wysokim poziomie jakości. Zmiana powyższego warunku 

poprzez zmniejszenie wymaganej liczby ww. usług do 1 w oczywisty sposób przełoży się na 

wzrost poziomu konkurencyjności ofert, które mogą zostać złożone w przedmiotowym 

postępowaniu.  

 W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów z „co najmniej 3 usługi” na „co najmniej 

1 usługę”. 

 

Odp. 3  

Zamawiający nadaje nowe brzmienie pkt 9.2.3.1.6. SIWZ: 
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„• co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub 

Inwestora Zastępczego lub nadzoru inwestorskiego w ramach której wykonano 

nadzór nad robotami budowlanymi polegającymi remoncie (renowacji) sieci 

kanalizacyjnej w technologiach CIPP lub równoważnej o długości co najmniej 300 m 

i średnicy min. DN300 lub równoważnej w przypadku kanałów jajowych.” 

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ-IDW, Załącznika nr 8 do SIWZ 

IDW i OoZ. 

 

Pytanie 4  

Dotyczy zapisów Ogłoszenia o zamówieniu, sekcja III pkt. III.2.3 ppkt. 2.1 oraz SIWZ, pkt.  

9.2.3.2.1., tj.:  

• Koordynatorem projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego – min. 1 osobą 

posiadającą:   

9.2.3.2.1.1. uprawnienia budowlane projektowo- wykonawcze w specjalności drogowej lub 

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,   

9.2.3.2.1.2. min. staż projektowy – 5 lata,   

9.2.3.2.1.3. doświadczenie – min. liczba nadzorowanych projektów w odpowiedniej 

specjalności – 2, w tym minimum 1 odebrany na rzecz Inwestora projekt budowlany  

i wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy dot. przebudowy istniejącej drogi / ulicy / 

placu wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, przebudową kolizji, znajdujących 

się w strefie ochrony konserwatorskiej – gdzie powierzchnia zaprojektowanej 

drogi/ulicy/placu jest nie mniejsza niż 5000 m2, który został zrealizowany przy zastosowaniu 

metodyki BIM,   

9.2.3.2.1.4. doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zakończonego kontraktu 

(przez zakończony kontrakt rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujących budowę lub 

przebudowę drogi lub ulicy lub placu lub parkingu wraz z nawierzchnią z kostki betonowej 

lub kamiennej lub płyt kamiennych lub betonowych o powierzchni min. 5000 m2 

obejmujących budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych – o wartości 

robót co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto,    

9.2.3.2.1.5. doświadczenie min. 18 miesięcy w nadzorowaniu nad robotami budowlanymi 

prowadzonymi w strefie ochrony konserwatorskiej. 
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W ocenie wykonawcy tak postawiony warunek dla Koordynatora projektantów i inspektorów 

nadzoru inwestorskiego znacząco zawęża krąg osób posiadających tak specyficzne 

doświadczenie. W ocenie wykonawcy zamawiający zbyt szczegółowo, a więc  

z naruszeniem przepisów Ustawy Pzp opisał wymogi w zakresie dysponowania ww. 

Koordynatorem. 

Wskazywanie tak konkretnych i szczegółowych wymogów pozwala na przyjęcie, że warunek 

ten został niejako „uszyty na miarę” pod konkretnego wykonawcę. Praktyka taka jest 

zakazana. Ogranicza ona bowiem dostęp do zamówienia i oznacza, że Zamawiający nie 

traktuje równo wykonawców. Proporcjonalność warunku do opisu sposobu dokonania jego 

oceny powinna zakładać taki stosunek opisu do warunku, aby nie powodowała wykluczenia 

wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać zamówienie.   

W ocenie wykonawcy opisany wyżej warunek jest więc zbyt szczegółowy i narusza zasadę 

uczciwej konkurencji.    

Prosimy o zmianę powyższego warunku na następujący:  

9.2.3.2.1A. Koordynatorem projektantów - min. 1 osobą posiadającą:   

9.2.3.2.1A.1. uprawnienia budowlane projektowe w specjalności drogowej lub 

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,   

9.2.3.2.1A.2. min. staż projektowy – 5 lata,   

9.2.3.2.1A.3. doświadczenie – min. liczba nadzorowanych projektów w odpowiedniej 

specjalności – 2, w tym minimum 1 odebrany na rzecz Inwestora projekt budowlany i 

wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy dot. przebudowy istniejącej drogi / ulicy / 

placu wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, przebudową kolizji, znajdujących 

się w strefie ochrony konserwatorskiej – gdzie powierzchnia zaprojektowanej 

drogi/ulicy/placu jest nie mniejsza niż 5000 m2, który został zrealizowany przy zastosowaniu 

metodyki BIM,   

9.2.3.2.1B. Koordynatorem inspektorów nadzoru inwestorskiego – min. 1 osobą 

posiadającą:   

9.2.3.2.1B.1. uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności drogowej lub 

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,   

9.2.3.2.1B.2. doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zakończonego 

kontraktu (przez zakończony kontrakt rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub 

zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujących 
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budowę lub przebudowę drogi lub ulicy lub placu lub parkingu wraz z nawierzchnią z kostki 

betonowej lub kamiennej lub płyt kamiennych lub betonowych o powierzchni min. 5000 m2 

obejmujących budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych – o wartości 

robót co  najmniej 20.000.000,00 PLN brutto,    

9.2.3.2.1B.3. doświadczenie min. 18 miesięcy w nadzorowaniu nad robotami budowlanymi 

prowadzonymi w strefie ochrony konserwatorskiej.  

  

Odp. 4 

Zamawiający wymaga, by funkcję Koordynatora projektantów i inspektorów nadzoru 

inwestorskiego pełniła osoba posiadająca uprawnienia budowlane łącznie do 

projektowania i kierowania robotami, ponieważ Koordynator ma być głównym 

przedstawicielem Wykonawcy w zakresie bieżących działań w trakcie wykonywania 

umowy przez cały okres trwania inwestycji, zarówno na etapie projektowania jak  

i wykonywania robót budowlanych. Do zadań tej osoby będzie należał także nadzór 

wewnętrzny i koordynacja prac projektantów jak również kierownika budowy  

i kierowników robót branżowych. Należy tu zwrócić uwagę, że inwestycja jest 

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, bez wyszczególnionego podziału 

czasowego na dokumentację i roboty budowlane i powyższy wymóg wymusza 

niejako specyfika zamówienia, bo np. większość projektów wykonawczych będzie 

wykonywana w czasie trwających już robót budowlanych. Zdaniem Zamawiającego 

rozdzielenie powyższych obowiązków na dwie odrębne role prowadzić może do 

niepotrzebnych nieporozumień i utrudnienia komunikacji. Zamawiający aby 

zwiększyć konkurencyjność w tym zakresie i poszerzyć grono osób spełniających 

zadane warunki udziału dopuścił możliwość pełnienia ww. funkcji przez osobę 

posiadającą stosowne uprawnienia w dwóch branżach: drogowej lub konstrukcyjno-

budowlanej. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że wymagania wskazane w pkt 

9.2.3.2.1 pozostają niezmienione. 

 

Pytanie 5  

Dotyczy zapisów rozdziału 9 pkt 9.2.3.1 SIWZ.  

Czy zamawiający dopuszcza wskazanie jednej usługi na potwierdzenie spełniania więcej 

niż jednego z wymienionych w pkt. 9.2.3.1 SIWZ warunków?  
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Odp. 5 

Tak, Zamawiający uzna warunki z pkt 9.2.3.1 SIWZ IDW za spełnione jeżeli jedna  

z wcześniej wykonanych usług spełniać będzie jedną, kilka lub wszystkie z nich. 

  

Pytanie 6  

Dotyczy zapisu w rozdziale 3 pkt 3.1 ppkt 1. SIWZ, tj. cyt. „Dodatkowe informacje dotyczące 

szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia oraz 

we Wzorze umowy – Załącznikach do SIWZ IDW.”  

W związku z powyższym zapisem prosimy o udostępnienie wykonawcom Opisu przedmiotu 

zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ IDW.  

Odp. 6  

Opis przedmiotu zamówienia stanowi w szczególności Opis przedmiotu zamówienia 

dla przewidzianych do nadzoru robót budowlanych, w tym m.in. Program 

Funkcjonalno- Użytkowy wraz załącznikami, który jest dostępny pod linkiem 

wskazanym w OoZ na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Pytanie 7  

Wskazujemy uwagę na niespójność zapisu pkt. 18.1 SIWZ, cyt. „Zamawiający dokona 

wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria (1 pkt równa się 1%) […]”  

W związku z powyższym zapisem waga kryterium „Jakość” wynosiłaby 100%, a nie 40%, 

gdyż  w tym kryterium maksymalna liczba punktów, jaką mogą uzyskać Wykonawcy to 100.  

Prosimy o wykreślenie w pkt 18.1 SIWZ słów „(1 pkt równa się 1%)”.  

 

Odp. 7 

Zamawiający wykreśla zapis zgodnie z sugestią.  

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ. 
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Pytanie 8  

Dotyczy kryteriów oceny ofert w zakresie dodatkowego doświadczenia Koordynatora 

projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego, rozdział 8 pkt 18.2.2.2. ppkt 18.2.2.2.1. 

SIWZ.  

Zamawiający będzie punktował cyt. „dodatkowe doświadczenie Koordynatora projektantów 

i inspektorów nadzoru inwestorskiego w kierowaniu zespołem ludzi prowadzących nadzór 

inwestorski nad realizacją każdej kolejnej inwestycji  podanej w pkt 9.2.3.2.1. SIWZ IDW”  

Prosimy o dokładne opisanie jakie inwestycje podlegać będą punktacji?  

Zwracamy uwagę, że w pkt 9.2.3.2.1. SIWZ Zamawiający wymaga następującego 

doświadczenia:  

9.2.3.2.1.3. doświadczenie – min. liczba nadzorowanych projektów w odpowiedniej 

specjalności – 2, w tym minimum 1 odebrany na rzecz Inwestora projekt budowlany  

i wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy dot. przebudowy istniejącej drogi / ulicy / 

placu wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, przebudową kolizji, znajdujących 

się w strefie ochrony konserwatorskiej – gdzie powierzchnia zaprojektowanej 

drogi/ulicy/placu jest nie mniejsza niż 5000 m2, który został zrealizowany przy zastosowaniu 

metodyki BIM,   

9.2.3.2.1.4. doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zakończonego kontraktu 

(przez zakończony kontrakt rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujących budowę lub 

przebudowę drogi lub ulicy lub placu lub parkingu wraz z nawierzchnią z kostki betonowej 

lub kamiennej lub płyt kamiennych lub betonowych o powierzchni min. 5000 m2 

obejmujących budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, deszczowych, telekomunikacyjnych – o wartości 

robót co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto,    

9.2.3.2.1.5. doświadczenie min. 18 miesięcy w nadzorowaniu nad robotami budowlanymi 

prowadzonymi w strefie ochrony konserwatorskiej,  

Stąd wątpliwości wykonawcy jakie inwestycje będą podlegać punktacji, czy inwestycje  

w odpowiedniej specjalności (zgodnie z pkt. 9.2.3.2.1.3.), czy takie, gdzie odebrany został 

projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano – wykonawczy drogi/ulicy/placu przy 

zastosowaniu metodyki BIM (zgodnie z pkt. 9.2.3.2.1.3.), czy inwestycji o wartości robót co 

najmniej 20.000.000,00 PLN brutto (zgodnie z pkt. 9.2.3.2.1.4.), czy inwestycji w ramach 

których wykonywane były roboty budowlane prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej 

(zgodnie z pkt. 9.2.3.2.1.5.).  
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Odp. 8 

Zgodnie z brzemieniem warunku udziału (w którym wskazano ilościowo wykonane 

usługi lub kontrakty z opisem wymaganych parametrów w pkt 9.2.3.2.1.3. oraz 

9.2.3.2.1.3. SIWZ IDW) - dodatkowej punktacji podlegać będzie każda kolejna 

inwestycja spełniające wymóg warunku z pkt 9.2.3.2.1.3. lub z pkt 9.2.3.2.1.4. SIWZ 

IDW. 

  

Pytanie 9  

Dotyczy kryteriów oceny ofert w zakresie dodatkowego doświadczenia Koordynatora 

projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego, rozdział 8 pkt. 18.2.2.2. ppkt. 

18.2.2.2.1.  i 18.2.2.2.5. SIWZ, tj.:  

18.2.2.2.1. dodatkowe doświadczenie Koordynatora projektantów i inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w kierowaniu zespołem ludzi prowadzących nadzór inwestorski nad 

realizacją każdej kolejnej inwestycji  podanej w pkt 9.2.3.2.1. SIWZ IDW  

18.2.2.2.5. dodatkowe doświadczenie Koordynatora projektantów i inspektorów nadzoru 

inwestorskiego lub Managera BIM w nadzorze nad robotami budowlanymi lub pracami 

projektowymi dotyczącymi realizacji inwestycji w przestrzeni publicznej w strefie ochrony 

konserwatorskiej, w których wykorzystano metodykę BIM (projektowanie parametryczne).  

Tak sformułowane kryteria oceny ofert pozwalają na przyznanie w przypadku Koordynatora 

punktów dwukrotnie za wskazanie tej samej inwestycji, tj. w kryterium 18.2.2.2.1. oraz 

kryterium  

18.2.2.2.5. Jest to niezgodne z zasadą równego traktowania i przejrzystości.   

 W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmiany w tym zakresie.  

  

Odp. 9 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 

Pkt 18.2.2.2.5. SIWZ IDW otrzymuje brzmienie: 

- „dodatkowe doświadczenie Managera BIM w nadzorze nad robotami budowlanymi 

lub pracami projektowymi dotyczącymi realizacji inwestycji w przestrzeni publicznej 

w strefie ochrony konserwatorskiej, w których wykorzystano metodykę BIM 

(projektowanie parametryczne).” 
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Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ i Załącznika nr 10 do SIWZ IDW. 

  

Pytanie 10  

Dotyczy zapisów § 2 ust. 9 Istotnych Postanowień Umowy, tj.:  

• Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 

Zamawiającego, niewymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji 

Umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją 

Umowy.  

Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie pod pojęciem wszystkie inne polecenia.  

  

Odp. 10  

Postanowienie § 2 ust. 9 Istotnych Postanowień Umowy znajduje się w części umowy 

dot. warunków ogólnych współpracy. Pod pojęciem „wszystkie inne polecenia” 

należy rozumieć polecenia Zamawiającego, niewymienione powyżej, a zatem 

niewymienione wprost w postanowieniach § 2 ust. 1- 8 Umowy, które IK powinien 

podjąć w interesie Zamawiającego w granicach wyznaczonych obowiązkami IK  

i przedmiotem zamówienia.  

Przy interpretacji tego postanowienia należy się kierować celem, który został przez 

Zamawiającego zdefiniowany. Chodzi o polecenia i zarządzenia, które będą 

niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów 

Zamawiającego w związku z realizacją Umowy.  

Powyższe oznacza, że IK ma obowiązek wykonywać zadania zdefiniowane w Umowie, 

a zatem niewykraczające poza przedmiot zamówienia publicznego. 

 

Pytanie 11  

Dotyczy zapisów § 4 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy, tj.:  

• Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 

wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi 

on odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.    
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Prosimy o potwierdzenie, ze w ww. zapisie zaistniała omyłka pisarska i zamiast „§ 6 ust. 12 

Umowy” powinno być „§ 6 ust. 9 Umowy”.  

  

Odp. 11 

Zamawiający potwierdza, że prawidłowe odesłanie to: § 6 ust. 9 Umowy,  

a postanowienie przywołane w Umowie (§ 6 ust. 12) stanowi omyłkę pisarską. 

 

Dodatkowo: 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający dokonuje zmiany terminów  

w postępowaniu na nowe: 

- nowy termin składania ofert – do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 10:00, 

- nowy termin otwarcia ofert – dnia 15 lutego 2021 r. o godz. 13:00. 

 

Z poważaniem 
 

 

 

 

      Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 
 

 

Załączniki: 

Poprawione wzory Załącznika nr 8 i 10 do SIWZ IDW 

 

Otrzymują:  

1. Adresat, 

2. a/a 

 

 
Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: 
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl  
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