* | Poznan, 31 lipca 2020 r.
Poznanskie Inwestycje Miejskie Wykonawcy w postepowaniu

W postepowaniu

l.dz. PIM/07/20/AP/2020-261

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,,,Modernizacja
Toru Regatowego Malta, w tym projekt rozbudowy hangaréw” - opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowe” postepowanie numer PIM/07/20/ZP43/2020-261.

Na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamowien publicznych (zwanej
dalej ,Pzp”), Zamawiajgcy informuje o pytaniach i wyjasnieniach skierowanych do tresci
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ) w postepowaniu ww. oraz o zmianie
SIWZ i zmianie termindw w postepowaniu:

Pytania nr 1 z dnia 28 lipca 2020 r. i wyjasnienia Zamawiajgcego:

1. Wyjasnienie - czy w ramach modernizacji obiektu istniejgcego nalezy wykonac projekt
instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Ad. 1. Tak nalezy wykona¢ projekt instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.

2. Wyjasnienie - czy dla obiektu istniejgcego na etapie projektowania zostanie
udostepniona przez Zamawiajgcego archiwalna dokumentacja architektoniczno-
konstrukcyjna obiektu

Ad. 2. Inwestor — Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji udostepni dokumentacije,
ktérg posiada.

3. Whniosek o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzien 11.08.2020 r.
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Ad.3. Zamawiajacy dokonuje przesuniecia terminu sktadania i otwarcia ofert i
wprowadza odpowiednig zmiane ogltoszenia o zamoéwieniu i SIWZ.

Pytania nr 2 z dnia 28 lipca 2020 r. i wyjasnienia Zamawiajgcego:
Niniejszym wnosimy o zmiane zapisu SIWZ dot. postepowania:
~»Modernizacja Toru Regatowego Malta, w tym projekt rozbudowy hangaréw”

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowe” postepowanie numer PIM/07/20/ZP43/2020-261 w nastepujgcym zakresie:

jest:

9.2.3.1. Zamawiajgcy uzna ww. warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie), wykonat nalezycie:

9.2.3.1.1. co najmniej 1 projekt obiektu kubaturowego uzytecznosci publicznej o kubaturze
min. 10.000 m3 wdrozony do realizacji (posiadajgcy wykonalne pozwolenie na budowe),

9.2.3.1.2. co najmniej 1 projekt przebudowy budynku uzytecznosci publicznej,
na:

9.2.3.1. Zamawiajgcy uzna ww. warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie), wykonat nalezycie:

9.2.3.1.1. co najmniej 1 projekt obiektu kubaturowego uzytecznosci publicznej lub hali o
kubaturze min. 10.000 m3 wdrozony do realizacji (posiadajgcy wykonalne pozwolenie na
budowe).

9.2.3.1.2. co najmniej 1 projekt przebudowy budynku uzytecznosci publicznej lub hali,
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody. Obiekt nie bedzie petnit jedynie funkcji hangaru
(hali), ale bedzie obiektem uzytecznosci publicznej i bedzie posiadat funkcje rowniez
socjalne.

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0. | pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl
Spétka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitat zaktadowy 4 100 000 zt
Strona 2z 4



Oraz:
9.2.3.2.1. Koordynatorem zespotu projektowego — min. 1 osobg posiadajaca:

9.2.3.2.1.1. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen;

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane specjalnosci budowlanej w warunku i
wprowadza odpowiednig zmiane SIWZ i ogloszenia o zamoéwieniu.

9.2.3.2.1.2. min. staz zawodowy — min. 60 miesiecy od uzyskania uprawnien, o ktérych
mowa w pkt 9.2.3.2.1.1. SIWZ IDW,

9.2.3.2.1.3. doswiadczenie - co najmniej 1 projekt obiektu kubaturowego uzytecznosci
publicznej lub hali o kubaturze min. 10.000 m3 wdrozony do realizacji (posiadajacy
wykonalne pozwolenie na budowe).

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Powyzsze zmiany sg zasadne, gdyz z natury wyksztatcenia i uprawnien zawodowych, jak i
przepisbw nowego prawa budowlanego koordynatorem projektu kubaturowego jest
architekt, nie konstruktor i rolg architekta jest zapewnienie m.in. spojnosci nowego projektu
z istniejgca zabudowg. Roéwniez przedmiotem zaméwienia jest hangar — czyli hala.

Pytanie nr 3 z dnia 29 lipca 2020 r. i wyjasnienia Zamawiajgcego:
Dotyczy zatgcznika zat. Nr 3 Opis przedmiotu zamowienia
Czesc |, podpunkt C

Co oznacza zapis , uzyskanie akceptacji projektu od spadkobiercéw praw autorskich
wczesniejszego projektu”.

Jezeli wigze sie to z finansami, jakg dodatkowg kwote uwzglednic (na poczet ww. akceptacji)
w formularzu ofertowym.

Odp. Akceptacja projektu od spadkobiercow praw autorskich wczesniejszego
projektu oznacza, ze przy sporzadzaniu projektéw, przed ztozeniem wniosku
o pozwolenie na budowe nalezy skonsultowaé przyjete rozwigzania projektowe

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0. | pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl
Spétka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitat zaktadowy 4 100 000 zt
Strona 3z 4



i ewentualnie dostosowac¢ je do wskazowek. Nie trzeba uwzglednia¢ dodatkowych
kosztow, ale czas konieczny na uzgodnienia i pozyskanie akceptaciji.

Dodatkowo: Zamawiajacy na podstawie art. 12a i 38 ust. 4 wprowadza zmiane
terminéw w postepowaniu na nowe:

- sktadanie ofert — do dnia 11 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00

- otwarcie ofert — dnia 11 sierpnia 2020 r. godz. 13:00

Otrzymujg:
1. Adresat,
2. ala

Sprawe prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail:
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
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