



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań, 27 października 2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

I.dz. PIM/10/20/AP/2020-270

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności” - postępowanie numer PIM/07/20/ZP39/2020-270.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu ww. oraz wyjaśnieniach Zamawiającego i zmianach SIWZ:

Pytania nr 13 z dnia 26 października 2020 r.:

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie dokumentacji:

- 1) W ramach realizacji inwestycji należy wykonać przyłącze sieciowe do studni WZKIB/ZDM/MPK wybudowanej w ramach etapu pierwszego na skrzyżowaniu ul. św. Marcin i Ratajczaka. Proszę o uzupełnienie nakładów rzeczowych o stosowne rozbiórki, odtworzenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni.
- 2) W poz. 2032 i 2055 zał5_szac_zest_koszt_TER brak jednostki obmiaru. Prosimy o uzupełnienie.
- 3) W poz. 4019 zał5_szac_zest_koszt_TER brak obmiaru i jednostki obmiaru. Prosimy o wyjaśnienie czy jest to pozycja kosztowa. Prosimy o ewentualnie uzupełnienie brakujących danych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad.1

Poz. 4049 jest 44,0 powinno być 158,0.

Poz. 4050 jest 4,4 powinno być 15,8.

Poz. 4066 jest 423 powinno być 537.

Poz. 4067 jest 423 powinno być 537.

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

Ad. 2 Jednostką obmiaru dla pozycji 2032, 2055 jest m2.

Ad. 3 Poz. 4019 nie jest pozycją kosztową. Pozycja jest działem zakresu prac.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: artur.pieczkolan@pim.poznan.pl