








1.Bot. SWZ IDW — Rozdz. VIl — ust. 2 pkt 1) lit. d) ,,zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawcy” dot. ppkt (1) i
(2)

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza, aby sieci wodociggowe/ kanalizacyjne byty projektowane w ramach wiekszego zamowienia obejmujgcego np. projekt drogi, jednak w ramach

24 | 22.10.2024 C2y Zamawiajqey dopuszcza aby sieci wodociggowe/kanalizacyjne byly projektowane w ramach wiekszego przedstawionych przez Wykonawce referencji musi by¢ spetniony warunek zapisany w F?OZDZIALE VIII. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCOW - ust. 2 pkt 1) lit. d) ppkt.
zamowienia, obejmujgcego np. projekt drogi? (i)
2.Dot. SWZ IDW — Rozdz. VIl — ust. 2 pkt 1) lit. d) , zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawcy” dot. ppkt (1) i
(2)
Wykonawca w ramach jednego zamdwienia wykonat projekt sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej, .. L. . ) .. . . ) L. . . . . .
25 | 22.10.2024 | spetniajgey wymagania Zamawiajgcego. Czy Zamawiajgey dopuszcza aby Wykonawca przedstawit tq samgq ustuge Tak, Zamawiajacy dopusci referencje dotyczace 1 ustugi w ramach, ktérej Wy.konawca wykc?na’r projekt sieci wodociggowej i sanitarnej zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 2
zaréwno na spetnienie ppkt (1) wymagan jak i ppkt (2) wymagarn? pkt 1) lit. d) ppkt. (1)1 (2) SWZ 1DW
Czy Zamawiajgcy dopuszcza aby Wykonawca okazat referencje dotyczqce ustugi obejmujgcej w swoim zakresie
zaréwno projekt sieci kanalizacji sanitarnej jak i sieci wodociggowe;j?
) . . . . Zamawiajacy zgodnie z trescig OPZ pkt. 7.2.2.1.ppkt. b) oczekuje, ze Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zaktualizuje analizy i prognozy ruchu. Na ich podstawie
Czy udostepniona analiza ruchu wykonana przez Sweco jest wigzgca dla opracowania . ) . . ) . . . L
26 | 22.10.2024 dokumentagji projektowe;? przeanalizuje przyjety typ i parametry skrzyzowania oraz dostosuje je do aktualnych danych ruchowych wraz z uzasadnieniem. Tym samym po stronie Wykonawcy znajduje sie
obowiazek przeprowadzenia nowych pomiaréw natezenia ruchu drogowego i analiza ruchu wykonana przez Sweco stanowi jedynie materiat pogladowy.
Czy zatozenia zamieszczone w analizie ruchu dotyczgce funkcjonowania publicznego . . . . . . . . ) .. . .. .
27 | 22.10.2024 transportu zbiorowego zaktadajg réwniez rozbudowe sieci tramwajowej o Tramwaj Na Etapy lIl i IV trasy tramwajowej na Naramowice nie sa prz.edmlote.m prowadzm.)neglo pos.te;.powanla, a zater.n n[e.doty?za% ich réwniez zamieszczone w analizie ruchu zatozenia.
: Wykonawca bedzie miat obowigzek akutalizacji analiz i prognoz w zaleznosci od biezgcych wytycznych.
Naramowice etap Ill oraz etap IV
18 | 22.10.2022 Czy dla projektowanych skrzyzowar nalezy wykonac nowe modele obliczeniowe w zakresie Dla projektowanych skrzyzowan nalezy wykonaé nowe modele obliczeniowe w zakresie
analizy i prognozy ruchu? analizy i prognozy ruchu.
Prosze o udostepnienie przez Zamawiajgcego jakie planowane inwestycje w rejonie
29 | 22.10.2024 projektowanej trasy na Naramowice etap Il mogq miec¢ wptyw na prognoze ruchu w ujeciu Zgodnie z trescig OPZ pkt. 7.4.3.1.6. Zamawigcy wskazat inwestycje potencjalnie majgce wptyw na przedmiotowa inwestycje. Obowigzkiem Wykonawcy w ramach prac
ruchu pojazddéw oraz ruchu komunikacji zbiorowej. Dane mogq miec¢ znaczgcy wptyw na projektowych jest zdefiniowanie ostatecznej listy.
przyjete rozwiqzania projektowe.
W zwiqzku z informacjq zawartg w pismie PKP PLK o nr iZIW2-505-87/20 z dnia 14.04.2020
(dotqczonego do dokumentacji przetargowej) w nawigzaniu do pkt. 6 w/w pisma oraz majgc Zgodnie z zapisami OPZ, obowigzkiem Wykoanwcy jest prowadzenie prac projektowych na podstawie pozyskanych opinii, warunkéw technicznych, przy czym przed ztozeniem
30 | 22.10.2024 na uwadze, iz prace projektowe zwigzane z rozbudowq linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia whniosku o wydane decyzji konieczne jest pozyskanie stanowisk (opinii lub uzgodnien) innych podmiotéw, w fazie przed ztozeniem wniosku do wtasciwego organu administracji
— Kunowice nadal trwajg. Prosze o podanie aktualnych warunkéw do projektowana obiektu w publicznej, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektéw wystapien w celu uzyskania tych stanowisk wraz z niezbednymi materiatami. Tym samym ostateczny
ciggu w/w linii kolejowej. Przedmiotowe warunki bedq miaty znaczqcy wptyw na wycene prac zakres bedzie wynikat z uzyskanych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego koniecznych opinii i warunkéw technicznych.
projektowych obiektu mostowego.
W nawigzaniu do pisma PKP PLK o nr IZIWS-505-88/2019 z dnia 16.08.2019 w ktérym to mowa Zgodnie z zapisami OPZ, obowigzkiem Wykoanwcy jest prowadzenie prac projektowych na podstawie pozyskanych opinii, warunkéw technicznych, przy czym przed ztozeniem
31 | 22.10.2022 o posiadanej przez PKP PLK infrastrukturze, ktorg to nalezy przebudowac wraz z uzgodnieniem wniosku o wydane decyzji konieczne jest pozyskanie stanowisk (opinii lub uzgodnien) innych podmiotéw, w fazie przed ztozeniem wniosku do wtasciwego organu administracji
projektu jej przebudowy prosze o wyspecyfikowanie zakresu i rodzaju infrastruktury do publicznej, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektéw wystgpien w celu uzyskania tych stanowisk wraz z niezbednymi materiatami. Tym samym ostateczny
przebudowy. zakres bedzie wynikat z uzyskanych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego koniecznych opinii i warunkéw technicznych.
32 | 22.10.2024 Prosze o informacje, czy w ramach zadania nalezy zaprojektowac i uzgodni¢ schemat W ramach zadania nalezy zaprojektowac i uzgodnic¢ schemat
wyftgczania linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice. ewentualnego wytgczania linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice.
Dotyczy pkt 3.1.10 OPZ — punkt sprzeczny z Ustawq , Prawa Zaméwiert Publicznych” w zakresie .Za m'awiajqcy nie wyr.aia zgody na zmia'ne proponowanq'przez zapyt'uj..alcego. Zlamawiajqc'y wskazuje,l ii. kazdy prz.ypafi(.ek koniecznosci lub zasadr.wéci \'N.éwi?tle p.otrzeb ’
33 | 22.10.2024 . o , . L ) . realizacyjnych rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy bedzie konkretnie i szczegétowo analizowany w Swietle mozliwosci kontraktowych dokonania takiej zmiany i wymogow
mozliwosci okreslenia wartosci zamodwienia. Wnosimy o wykreslenie punktu. i L. L., X X
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
34 | 22102024 Dotyczy pkt 3.3.1 OPZ — wnosimy o doprecyzowania zakresu mozliwych kontroli natozonych Ewentualne kontrole beda uzaleznione od poszczegdlnej sytuacji oraz m.in. mozliwych oczekiwan jednostek dofinansujgcych. Zamawiajgcy wskazuje, ze ich zakres na obecnym
na wykonawce. etapie jest trudny do szczegétowego wyspecyfikowania, natomiast nalezy mie¢ na uwadze, iz bedg one dotyczy¢ wytacznie realiazcji przedmiotowego zamodwienia.
Dotyczy pkt 3.7.3. OPZ — wnosimy o zmiane terminu wyprowadzenia korekt z 2 do 5 dni Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu, ktory przyjmuje brzmienie: "W przypadku wniesienia uwag w opiniowanym materiale Zamawiajacy mailowo poinformuje o tym
35 | 22.10.2024 roboczych. Majgc na uwadze, iz Zamawiajqcy zastrzega sobie 10 dni roboczych na weryfikacje Wykonawce, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (nie dtuzszym niz 5 Dni roboczych), przekaze dokument poprawiony zgodnie z zaleceniami
dostarczonej dokumentacji to termin 2 dni na wprowadzenie korekt jest razgca dysproporcjq Zamawiajacego.
pomiedzy kompetencjami stron umowy, Procedura ta obowigzuje réwniez dla kolejnych rewizji danego dokumentu."
Dotyczy pkt 3.8.1.7 OPZ — pozyskanie odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych nie
36 | 22.10.2024 jest fakulatatywne dla kaZdej sprawy i nie moze b)./c.wymolglem. koniecznym d? ZaStOSOlfV(JnI(.J Zamawiajacy wskazuje, ze zapis brzmi "3.8.1.7. ewentualne odstepstwa od przepiséw (w drodze decyzji wiasciwego Ministra)".
w warunkach kontraktu. Co do zasady kontrakt winien by¢ realizowany zgodnie z przepisami, -
warunkami i wiedzq techniczng.
37 | 22.10.2024 Dotyczy pkt 6.1.3 oraz 6.1.4. OPZ — wnosze o dookreslenie ilosci spotkan informacyjnych co ma Zamawiajacy wskazuje, ze ich zakres na obecnym etapie jest trudny do szczegétowego wyspecyfikowania, natomiast nalezy mie¢ na uwadze, iz bedg one dotyczy¢ wytgcznie
wptyw na wycene czasochtonnosci zadania i cene ustugi. realiazcji przedmiotowego zamdwienia.
Dotyczy pkt. 7.2.2.1 OPZ w zakresie lit f. Platforma Vissim nie jest jedynym dostepnym i
38 | 22.10.2024 poprawnie dziatajgcym produktem dziatajgcym w zakresie opracowania modeli ruchu. Nie jest Zamawiajacy informuje, ze niezbedna jest mozliwos¢ posiadania weryfiakcji przeprowadzonych analiz, co w obecnych realiach moze uzyska¢ wytgcznie przy uzyciu programu
ro rowniez platforma otwarta. Wnosimy o zmiane tresci punktu z wykresleniem nazwy Vissim. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.
towarowej oprogramowania.
dotyczy pkt 7.2.2.2 OPZ lit. f. — zapis jest sprzeczny z zatoZzeniami ustawy o szczegdlnych
39 | 22.10.2024 zasadach realizacji inwestycji drogowych — nalezy zwrdcic uwage, iz niejednokrotnie Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisow i dokonuje zmiany tresci OPZ.

niemozliwym jest uzyskanie jakichkolwiek uzgodnien z wtascicielami wywtaszczanych terenow.
Whnosimy o wykreslenie.




W zwiqzku z krétszym tygodniem pracy, z racji swieta 1 listopada, a takze czasem urlopowym w listopadzie ,
prosimy o wydtuzenie terminu sktadania oferty. Dtuzszy termin pozwoli dokona¢ Wykonawcom, ktérzy chcq
przystqpic do sktadania oferty na rzetelniejsze i doktadniejsze jej wykonanie.

Z gory dziekuje za pozytywne rozpatrzenie prosby.

29.10.2024

Whioskujemy do Zmawiajgcego o ujednolicenie wymagan dla wszystkich Projektantéw w zakresie wykonania
dokumentacji projektowej w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert.

31.10.2024

Zamawiajacy w zwigzku ze zmianami w tresci SWZ wprowadzit juz zmiane terminu skfadania i otwarcia ofert.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.




Zwracamy sie o potwierdzenie na zatqcznikach graficznych zakresu inwestycji w ktérym nalezy prowadzic prace

Zgodnie z zapisami OPZ, Wykonawca jest w obowigzku prowadzenia prac projektowych na podstawie pozyskanych opinii, warunkéw technicznych. Przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji, niezbednym jest pozyskanie stanowisk (opinii lub uzgodnien) innych podmiotéw. Celem ich zdobycia, w fazie przed ztozeniem wniosku do wtasciwego organu
administracji publicznej, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektdw wystgpien wraz z niezbednymi materiatami. Tym samym ostateczny zakres bedzie wynikat z

50 | 31.10.2024 projektowe z uwzglednieniem niezbednych zakresow przebudow infrastruktury tramwajowej (tory, kable, sieci uzyskanych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego koniecznych opinii i warunkdw technicznych. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno opiera¢ sie o dotychczas
trakcyjne). przygotowane przez Zamawiajgcego dokumenty — Programy Funkcjonalno-Uzytkowe (zaréwno dla zakresu Miasta Poznania, jak i zakresu Aquanet) oraz Decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Udostepnienie obu PFU nie zwalnia potencjalnego Wykonawcy z uzyskania wszelkich, niezbednych zezwolen i decyzje wtasciwych organdéw
administracji, a w szczegdlnosci uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji o PnB.
s1 | 31102024 Prosimy o okreslenie planowanego natezenia ruchu tramwajowego na trasie projektowanej oraz tqczqcych sie z nig | Planowane natezenie ruchu tramwajowego bedzie przedmiotem decyzji Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu w opraciu o biezgce zapotrzebowanie komunikacyjne. Do
e trasach tramwajowych. prowadzenia prac projektowych nalezy uzyskac¢ zaktualizowane dane jakie do tej pory uzyskat Zamawiajacy.
Zgodnie z treScig OPZ pkt. 7.4.3.1.6. Zamawigcy wskazat inwestycje potencjalnie majgce wptyw na przedmiotowa inwestycje. Obowigzkiem Wykonawcy w ramach prac
52 31.10.2024 Prosimy o wskazanie z jakimi innymi inwestycjami nalezy skoordynowac realizowane zadanie? g 2 P ey .y jep R ) . ,Ja .p Y p L 3 yele 3 ¥ ¥ P
projektowych jest zdefiniowanie ostatecznej listy.
Zgodnie z zapisami OPZ, Wykonawca jest w obowigzku prowadzenia prac projektowych na podstawie pozyskanych opinii, warunkéw technicznych. Przed ztozeniem wniosku o
. e . . . L L . L. , wydanie decyzji, niezbednym jest pozyskanie stanowisk (opinii lub uzgodnien) innych podmiotéw. Celem ich zdobycia, w fazie przed ztozeniem wniosku do wtasciwego organu
Z uwagi na przejscie linii tramwajowej pod obiektami inzynierskimi prosimy o okreslenie minimalnych parametréw . . . . . . K o, L, . . . K . )
o ; ) ) . . o, . administracji publicznej, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektdw wystapiern wraz z niezbednymi materiatami. Tym samym ostateczny zakres bedzie wynikat z
skrajni pionowej oraz poziomej, majgc na uwadze brak obowiqzujgcych przepisow w tym zakresie. Jest to kluczowe L L . o , ) . . . . . L
53 | 31.10.2024 - . ) ) X . . . .. uzyskanych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego koniecznych opinii i warunkdéw technicznych. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno opierac sie o dotychczas
dla potwierdzenia, ze zaktadana Inwestycja moze byc realizowana przy przyjetych obecnie zatozeniach L ) . , . o .
. , ) °, . ] ) przygotowane przez Zamawiajgcego dokumenty — Programy Funkcjonalno-Uzytkowe (zaréwno dla zakresu Miasta Poznania, jak i zakresu Aquanet) oraz Decyzja o
technicznych, ktérych zmiana prowadzi¢ moze do znacznego rozszerzenia zakresu prac projektowych. 3 K R L X X . R . i L. X L. 3
srodowiskowych uwarunkowaniach. Udostepnienie obu PFU nie zwalnia potencjalnego Wykonawcy z uzyskania wszelkich, niezbednych zezwolen i decyzje wtasciwych organdéw
administracji, a w szczegdlnosci uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji o PnB.
Planowany rodzaj taboru tramwajowego bedzie przedmiotem decyzji Zarzgdu Transportu Miejskiego w Poznaniu wraz z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym w
54 | 31.10.2024 Prosimy o okreslenie rodzajow taboru wraz z zapotrzebowaniem na energie elektryczng. Y ! : gobe P val d P Jskies : ¢ yiny

Poznaniu w opraciu o biezgce zapotrzebowanie komunikacyjne. Do prowadzenia prac projektowych nalezy uzyska¢ zaktualizowane dane jakie do tej pory uzyskat Zamawiajgcy.




