OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1 Zamawiajgcy:

MIASTO POZNAN, majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
REGON 631257822 (zwany dalej: ,,MP")

oraz

AQUANET Spoétka Akcyjna, z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan,
zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcdw prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan —
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000234819, NIP 777-00-03-274, kapitat zaktadowy 1.121.290.222,00 zt (w
catosci opfacony) (zwang dalej: ,Aquanet”)

w imieniu i na rzecz ktorych dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spoétka z o0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw
2, 61-831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON
302689539, NIP 7831711486, kapitat zaktadowy 4.100.000,00 =z, adres e-mail:
sekretariat@pim.poznan.pl

1.2 Przedmiot Zamowienia:
1.2.1 Nazwa Przedmiotu Zamdwienia:

LOpracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy tramwajowej na
Naramowice w Poznaniu - etap II wraz z petnieniem nadzoru autorskiego”

1.2.2 Zakres Przedmiotu Zamdwienia obejmuje w ramach:
1.2.2.1 Fazy 1:
— opracowanie Dokumentacji Projektowej w zakresie opisanym w SWZ;
— petnienie wsparcia technicznego (dotyczy rowniez elementow Fazy 2);
— petnienie nadzoru autorskiego (dotyczy rowniez elementéw Fazy 2);
1.2.2.2 Fazy 2:

— opracowanie Dokumentacji Projektowej dla ostatecznego zagospodarowania
terenu optymalizowanych obszaréw i uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie niezbedna).
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1.3 Lokalizacja Przedsiewziecia:

Rysunek 1: Rysunek: Orientacyjny zakres inwestycji (opracowanie Sweco Polska Sp. z 0.0.)

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie Osiedli Stare Miasto, Stare Winogrady
oraz Nowe Winogrady Potudnie.

1.4 Termin realizacji Przedmiotu Zamodwienia — zgodnie z Harmonogramem Realizacji
Zamowienia, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy:

1.4.1 Faza 1 obejmujgca opracowanie Dokumentacji Projektowej dla budowy trasy
tramwajowej na Naramowice w Poznaniu — etap II: 900 Dni od daty rozpoczecia
realizacji Przedmiotu Zamdwienia, z uwzglednieniem termindw wykonania
poszczegdlnych Etapdw wynikajacych z Harmonogramu Realizacji Zamoéwienia
oraz podzniejszych termindw obejmujacych wsparcie techniczne i petnienie
nadzoru autorskiego (termin realizacji obu etapéw uzalezniony od odbioru catosci
dokumentacji projektowej).

1.4.2 Faza 2 obejmujgca opracowanie Dokumentacji Projektowej dla ostatecznego
zagospodarowania terenu optymalizowanych obszardw i uzyskaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie niezbedna): 1000 Dni od daty
rozpoczecia realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, z uwzglednieniem termindw
wykonania poszczegélnych Etapdw;

1.5 Okresdlenie przedmiotu zamoéwienia za pomocg koddw i nazw Wspdlnego Stownika
Zamowienia (CPV)

CPV 71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
CPV 71311300-4 — Ustugi doradcze w zakresie robot infrastrukturalnych

CPV 71313000-5 — Ustugi doradcze w zakresie $rodowiska naturalnego

CPV 71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

CPV 71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
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CPV 71222000-0 — Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
CPV 71242000-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
CPV 71248000-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacjag
CPV 71250000-5 — Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
CPV 71310000-4 — Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
CPV 71313400-9 — Ocena wptywu projektu budowlanego na srodowisko naturalne
CPV 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
CPV 71322000-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
CPV 71322200-3 — Ustugi projektowania rurociggow
CPV 71322300-4 — Ustugi projektowania mostow
CPV 71322500-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
CPV 71323100-9 — Ustugi projektowania systemdw zasilania energig elektryczng
CPV 71325000-2 — Ustugi projektowania fundamentéw
CPV 71327000-6 — Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
CPV 71332000-4 — Geotechniczne ustugi inzynieryjne
CPV 71335000-5 — Badania inzynieryjne
CPV 71351000-3 — Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
CPV 71420000-8 — Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
CPV 71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego
CPV 71900000-7 — Ustugi laboratoryjne
2. CELE INWESTYCII

2.1. Celem zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie linii tramwajowej do Naramowic w
Poznaniu — etap II jest wzrost dostepnosci transportu publicznego i usprawnienie
komunikacji pomiedzy osiedlami i terenami przewidzianymi pod zabudowe znajdujacymi sie
w potnocnej czesci miasta, a centrum miasta, poprzez potgczenie istniejgcych torowisk w ul.
Estkowskiego/Mate Garbary w Poznaniu z trasg tramwajowg na Naramowice — etap I od petli
Wilczak do Naramowic. Ponadto zaktada sie zmniejszenie emisji zanieczyszczen do powietrza
oraz zmniejszenie emisji hatasu w wyniku potencjalnego zmniejszenia liczby oséb
dojezdzajacych do centrum miasta prywatnymi samochodami. Przedmiotowa inwestycja ma
na celu réwniez poprawe warunkow bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikdw ruchu, w tym
przede wszystkim osdb, niepetnosprawnych, pieszych oraz rowerzystéw.

2.2. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie trasy tramwajowej od petli Wilczak przez ul.
Szelaggowska/Garbary do skrzyzowania z ul. Estkowskiego/Mate Garbary wraz z ul. Male
Garbary i Wolnica do Placu Wielkopolskiego i ul. Estkowskiego do ul. Szyperskiej (w rejonie
Wyzszej Szkoty Logistyki w Poznaniu). Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki
techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego i Warunkami Kontraktu, w
tym m.in.:

2.2.1. wykonanie inwentaryzacji obszaru inwestycji, w tym pozyskanie materiatow
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wyjsciowych i archiwalnych, warunkéw, pomiaréw, badan w zakresie wskazanym
w Specyfikacjach Technicznych;

2.2.2. dostarczenie Zamawiajgcemu w terminach okreSlonych w Harmonogramie
Realizacji Zamdwienia stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy, Dokumentacji
Projektowej w ramach opisanych Etapow. W tym nalezy uwzgledni¢ réwniez
niezbedne opinie, pozwolenia i uzgodnienia, w zakresie niezbednym do ztozenia i
pozyskania kompletu decyzji zezwalajgcych na rozpoczecie i realizacje Robot
Budowlanych, wraz z udzieleniem wyjasnien na kazde zgdanie organu do momentu
uzyskania ostatecznosci lub uprawomocnienia decyzji;

2.2.3. sporzadzenie wykazu nieruchomosci, na ktorych zlokalizowana zostanie inwestycja
wraz z opisem, jakie dziatania beda na nich wykonywane;

2.2.4. $wiadczenie ustug wsparcia technicznego przewidzianego na etapie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie Robo6t Budowlanych;

2.2.5. petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji Robot Budowlanych wykonanych
na podstawie opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej (dotyczy
elementéw zaréwno Fazy 1, jak i Fazy 2).

3. Wymagania

3.1. Wymagania ogélne dla Wykonawcy

3.1.1. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy, opracowania konieczne do wykonania projektu, ktére
s w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem wykorzystania ich wytgcznie w zakresie
realizowanego Przedmiotu Zamdwienia.

3.1.2. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji pozyskanych danych pod wzgledem ich
aktualnosci oraz zgodnosci z wymogami obowigzujgcymi prawa oraz niniejszego OPZ.

3.1.3. Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy udzieli koniecznych petnomocnictw do
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed odpowiednimi organami administracji
publicznej, jednostek opiniujgcych, gestorow i wtascicieli sieci oraz innych podmiotow trzecich.

3.1.4. Wszelkie projektowane rozwigzania muszg spetniaC wymagania w zakresie rozwigzan
technicznych opisanych w niniejszym OPZ wraz z zatgcznikami.

3.1.5. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji dziatan projektowych z podmiotami trzecimi. W
przypadku pozyskania wiedzy o potencjalnym i/lub mozliwym konflikcie dziatan realizacyjnych,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie.

3.1.6. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce rozwigzan udostepnionych przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji pozyskanych danych pod
wzgledem aktualnosci i zgodnosci z wymaganiami obowigzujgcego prawa oraz niniejszego
OPZ, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wprowadzenia stosownych zmian/uzupetnien
w celu spetniania wszelkich ww. wymagan.

3.1.7. Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie pozyskaé informacje o wydanych m.in.:
decyzjach i uzgodnieniach odnosnie budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji ukfadu
drogowego, urzadzen obcych oraz zmian zagospodarowania terenu istotnych z punktu
widzenia realizacji i funkcjonowania Przedsiewziecia. Zamawiajgcy w szczegdlnosci zwraca
uwage, iz zgodnie z punktem XII warunkéw technicznych wydanych pismem nr
DW/IBM/959/51447/2023 z dnia 29.05.2023 r. przez AQUANET S.A. w ul. Szelggowskiej
nalezy pozostawi¢ rezerwe dla inwestycji Kolektora Gornej Strefy zgodnie z warunkami
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opisanymi w przytoczonym dokumencie. Przedmiotowe nalezy uzgodni¢ i zaopiniowaé w
Aquanet S.A. W przypadku przystapienia przez ~ Aquanet S.A. do prac koncepcyjnych lub
projektowych zwigzanych z Kolektorem Gérnej Strefy, ktdry swoim przebiegiem prowadzony
jest m.in. przez ul. Szelggowska. Wykonawca ma obowigzek koordynowania wzajemnych prac
projektowych, a takze uczestniczyé w procesie konsultacji i uzgodnien szczegdtowych
rozwigzan technicznych.

3.1.8. Zamawiajagcy dopuszcza odstepstwa od wymagan zawartych w niniejszym dokumencie w
przypadku, gdy:

3.1.8.1. opinie zgtaszane przez jednostki opiniujgce na etapie opracowywania Dokumentacji
Projektowej bedg rozbiezne w stosunku do wymagan lub interesu Zamawiajgcego,

3.1.8.2. wystgpig kolizje z sieciami uzbrojenia terenu lub zmiany w okolicznym uktadzie drogowym
powodujgce znaczne koszty przebudowy obcej infrastruktury,

3.1.8.3. Wykonawca nie uzyska pozytywnych opinii i uzgodnien jednostek opiniujgcych.

3.1.9. W przypadkach okreSlonych w pkt 3.1.8 Zamawiajacy bedzie wymagat udokumentowania
decyzji jednostek miejskich i gestoréw sieci podziemnych poprzez przedtozenie negatywnego
stanowiska (w formie pisemnej) jednostek miejskich.

3.1.10. W przypadku przedstawienia przez jednostki opiniujgce Dokumentacje Projektowg wymagan,
ktorych  zakres wykracza poza okreSlony przez Zamawiajgcego W niniejszym
dokumencie, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzupetnienia Dokumentacji Projektowej w
zakresie wymagan opiniujacego. Zakres wprowadzonych uwag Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym, celem weryfikacji stusznosci oczekiwan formutowanych przez
jednostki opiniujgce.

3.1.11. Podane parametry jakosciowe i ilosciowe w niniejszym OPZ nalezy traktowac jako wymagania
minimalne oraz wzajemnie uzupetniajgce sie.

3.1.12. Wykonawca przy wykonaniu Przedmiotu Zamodwienia jest zobowigzany uwzglednic:

a) wszelkie warunki wynikajgce z zagospodarowania terenu, planowanych inwestycji
podmiotéow zewnetrznych w obszarze zamdwienia (w tym infrastruktury gestoréw,
a w szczegdlnosci w zakresie Aquanet S.A. — w ramach prac projektowych warunki
techniczne nr DW/IBM/959/51447/2023 z dnia 29.05.2023 r. oraz nr
DW/IBM/959/104039/2023 z dnia 31.10.2023 r.. Infrastruktura bedaca wiasnoscig
AQ, a nie bedacg w kolizji z projektowanymi rozwigzaniami trasy tramwajowej dotyczy
tzw. zakresu AQ, co do ktérego warunki opracowania przedtozono w punkcie 7.4.3.1.
niniejszego OPZ.)

b) warunki geologiczne
c) warunki ochrony $rodowiska (w tym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach).

3.1.13. Zamawiajacy wymagda, aby Przedmiot Zamdwienia zostat zaprojektowany z zasadami wiedzy
technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, innymi stosowanymi przepisami
oraz wytycznymi Zamawiajacego. Rozwigzania majg zapewni¢ wymagang trwato$¢, wysoka
estetyke, efektywnos$¢ energetyczng, optymalng ekonomiczno$¢ realizacji i eksploatacji
Przedsiewziecia, z zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiatow.

3.1.14. Po podpisaniu Umowy Wykonawca obowigzkowo wykona wizje lokalng na terenie objetym
realizacjg Przedmiotu Zamowienia i jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentow i
informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiajgcego. Z
wykonanej wizji lokalnej w ramach Fazy I — etap 01.01., Wykonawca przedtozy raport z ww.
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3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

czynnosci.

Podczas realizacji Przedmiotu Zamowienia Wykonawca jest zobowigzany wykorzystywac
uzasadnione propozycje rozwigzan technicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich kosztow
oraz pozytywnego wptywu na srodowisko i na biezgco przekazywac do Zamawiajgcego swoje
rekomendacje.

Wykonawca zobowigzany jest do sygnalizowania i udokumentowania probleméw
wynikajgcych z realizacji Przedmiotu Zamodwienia na kazdym jego etapie oraz czynnego
uczestniczenia w spotkaniach z nimi zwigzanych i rozwigzywaniu zaistniatych trudnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do najszybszej mozliwie odpowiedzi na wnioski i zapytania
Zamawiajgcego, innych jednostek lub gestorow sieci w zakresie dotyczacej m.in.
realizowanej Dokumentacji, w szczegdlnoSci jej wptywem oraz powigzaniem z
sgsiadujgcymi inwestycjami lub funkcjonowaniem istniejgcej infrastruktury. Jednak nie dtuzej
niz w ciggu 5 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy na wniosek mailowy
Wykonawcy moze wydtuzy¢ termin na udzielenie odpowiedzi.

Zamawiajacy moze zleci¢, a woéwczas Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia zaméwien
polegajgcych na powtdrzeniu podobnych ustug projektowych m.in. w zakresie:

3.1.18.1. branzy architektoniczno-budowlanej,

3.1.18.2. branzy konstrukcyjno-budowlanej,

3.1.18.3. branzy inzynieryjnej mostowej,

3.1.18.4. branzy inzynieryjnej drogowej (z uwzglednieniem infrastruktury tramwajowej),
3.1.18.5. branzy inzynieryjnej hydrotechnicznej,

3.1.18.6. branzy inzynieryjnej wyburzeniowej,

3.1.18.7. branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

3.1.18.8. branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

3.1.18.9. branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

3.1.18.10. branzy inzynieria ruchu,

3.1.18.11. branzy zielen,

3.1.18.12. branzy geodezyjnej i geologicznej.

Warunki wykonania oraz sposdb rozliczenia ww. zamdwien zostang ustalone w
odrebnej umowie na zasadach opisanych w Umowie.

W zaleznosci od potrzeb wynikajacych z realizacji Inwestycji, Wykonawca moze zostaé
zobowigzany przez Zamawiajgcego do przygotowania raportdw szczegdlnych (ponad
wymagdania opisane w pkt. 6.4. OPZ oraz par. 2 ust. 13 Umowy) lub prezentacji zwigzanych z
wykonywanym Przedmiotem Zamdwienia. Termin wykonania zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego.

3.2. Komunikacija i zasady wspoéipracy z Zamawiajacym

3.2.1. Godziny do kontaktu pomiedzy Stronami: 07:30-15:00 w Dni robocze.

3.2.2.

W przypadku gdy korespondencja od Wykonawcy (w tym przesytki kurierskie) zostanie
dostarczona poza zwyklymi godzinami urzedowania Zamawiajacego, tj.: po godzinie 15:00 w
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dniach roboczych, uznaje sie ja za doreczong w nastepnym Dniu roboczym z rozpoczeciem
zwyktych godzin urzedowania ustalonych od godziny 7:30.

3.2.3. W przypadku gdy korespondencja od Wykonawcy (w tym przesytki kurierskie) zostanie
dostarczone do Zamawiajgcego po godzinie 12:00 lub w dniu bezposrednio poprzedzajgcym
dni wolne od pracy, Zamawiajgcy dokona przyjecia przesyiki, natomiast zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia procedury odbioru Dokumentacji liczac jg od nastepnego Dnia roboczego.

3.2.4. Kazda korespondencja mailowa zwigzana z realizacjg Przedmiotu Zamdwienia musi zawierac tytut
zaczynajacy sie od , TnN II”.

3.2.5. Wykonawca kazdg korespondencje kierowa¢ bedzie do osdb nadzorujgcych Umowe.
Zamawiajgcy moze na kazdym Etapie Umowy zmieni¢ adresatéw korespondencji. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do Umowy.

3.2.6. Udzielanie odpowiedzi na korespondencie mailowg musi odbywaé sie w ramach watku
wywotujgcego.

3.2.7. W przypadku gdy wiadomo$¢ mailowa od Zamawiajgcego wymaga potwierdzenia
przeczytania, Wykonawca jest w obowigzku potwierdzi¢ jej odczytanie.

3.2.8. Kazdy dokument (np. pismo, raport, protokdt) dotyczacy Przedmiotu Zamowienia bedzie
podpisany przez Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oraz zawiera¢ bedzie dotgczony wygenerowany Raport z weryfikacji podpisu.

3.2.9. Komunikacja i zasady wspotpracy pomiedzy Stronami muszg odbywaé sie z zachowaniem
postanowier Umowy i SWZ.

3.3. Weryfikacja, Opiniowanie i Uzgodnienia

3.3.1. Zamawiajgcy ma mozliwos¢ zlecenia weryfikacji wykonanych opracowan stanowigcych
Przedmiot Zamdwienia podmiotowi zewnetrznemu. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z powyzszego prawa, Wykonawca zobowigzany jest poddac sie w kazdej
chwili audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego lub audytowi zewnetrznemu
zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym
przez jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i
wspdinotowe. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ wszelkie
posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udziela¢ niezbednych wyjasnien (w terminie
okreslonym zapisami Umownymi). W przypadku wydania zalecen pokontrolnych Wykonawca
zobowigzany jest do ich wykonania.

3.3.2. Wskaznikiem oceny pracy Wykonawcy bedzie terminowos$¢, kompletnos¢ i jakos¢
przygotowanej w ramach Przedmiotu Zamdwienia Dokumentacji oraz odbidr opracowanych
materiatow przez Zamawiajgcego.

3.3.3. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajagcym opracowane
rozwigzania przed skierowaniem ich do uzgodnienia przez jednostki zewnetrzne, przy czym
akceptacja Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe
wykonanie Przedmiotu Zaméwienia.

3.3.4. Odbiorom beda podlega¢ kompletne Dokumentacje Projektowe we wszystkich branzach
odpowiednie dla danego Etapu/Podetapu, zaopiniowane przez Zamawiajgcego zgodnie z
procedurg okreslong w §8 Umowy.

3.3.5. Procedura opiniowania (oceny) kompletnej Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego,
realizowana zgodnie z §8 Umowy odbywaé sie bedzie po jej przekazaniu przez
Wykonawce za Protokotem Przekazania. Zaopiniowanie (sprawdzenie) i przyjecie przez
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3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

Zamawiajgcego kazdego Etapu Przedmiotu Zamdwienia bedzie potwierdzone poprzez wtasciwy
Protokét Odbioru Etapu sporzadzony i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca w ramach procedury okreslonej w § 8 Umowy, zobowigzany jest kazdorazowo
przekazywa¢ do zaopiniowania (oceny) Zamawiajgcemu poszczegolne rewizje Dokumentacii
Projektowej odpowiedniej dla danego Etapu/Podetapu Przedmiotu Zamoéwienia tylko w formie
elektronicznej.

W przypadku przedstawienia przez Zamawiajgcego uwag do Dokumentacji w trybie $ledzenia
zmian lub z wykorzystaniem komentarzy, Wykonawca zobowigzany przedktadac
dokumenty opisowe réwniez w wersji .doc, a nastepnie jest poprawi¢ dokument w sposob
analogiczny (tryb Sledzenia zmian i komentarze), tak aby ostateczna rewizja pliku pozwalata
na odtworzenie catego procesu weryfikacji.

W ramach przekazywania poszczegéinych elementéw Dokumentacji Projektowej Wykonawca
musi zagwarantowa¢ Zamawiajgcemu, ze przekazuje odpowiednie materiaty. Na potrzeby
odbioru poszczegdlnych elementéw, po ich zweryfikowaniu i ewentualnym skorygowaniu przez
Strony, Wykonawca przedtozy na dzien odbioru poszczegdlne elementy w wersji z podpisem
elektronicznym (w wersiji elektronicznej, nieedytowalnej) oraz z podpisem tradycyjnym (dla
wersji papierowej).

3.4. Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych - Zgodnie z zapisami Umowy — par. 2.

3.5. Opiniowanie robocze Dokumentacji Projektowej

3.5.1.

Zamawiajacy posiada prawo wezwania Wykonawcy do przedtozenia czesci Dokumentagiji
Projektowej do weryfikacji postepu prac projektowych lub zastosowanych rozwigzan i
materiatow.

3.6. Opiniowanie oficjalne Dokumentacji Projektowej:

3.6.1. Wykonawca przekazuje do zaopiniowania (oceny) i odbioru Dokumentacje odpowiednig dla

danego Etapu w wersji elektronicznej, w formatach i w sposob zgodny z OPZ.

3.6.2. Szczegbtowg procedure zwigzang z opiniowaniem i odbiorem Dokumentacji okresla § 8

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

Umowy i zapisy pkt 3.3 niniejszego OPZ.

Opiniowanie innych dokumentéw sporzadzanych w ramach Przedmiotu
Zamowienia

Wykonawca przekaze do zaopiniowania dokumenty w wersji edytowalnej (np. w
formatach *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.mpp, *.dwg).

Zamawiajacy w terminie ustalonym przez Strony, nie dtuzszym niz 10 Dni roboczych od
dnia ich dostarczenia, dokona ich oceny.

W przypadku wniesienia uwag w opiniowanym materiale Zamawiajgcy mailowo poinformuje o
tym Wykonawce, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie diuzszym
niz 5 Dni roboczych), przekaze dokument poprawiony zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.
Procedura ta obowigzuje réwniez dla kolejnych rewizji danego dokumentu.

3.7.4. Opiniowanie  innych  dokumentéw nie  powoduje = zmiany termindw realizacji

3.7.5.

Etapow/Podetapow wyznaczonych zgodnie z HRZ.

Szczeg6towg procedure zwigzang z opiniowaniem innych dokumentdw okreslajg zapisy pkt 3.3
niniejszego OPZ.

3.8. Uzgodnienia
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3.8.1. W ramach realizacji Przedmiotu Zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do
pozyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien niezbednych do wykonania
Dokumentacji Projektowej, pozyskania kompletu decyzji administracyjnych umozliwiajgcych
rozpoczecie i realizacie Robét Budowlanych oraz ogloszenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na  Roboty  Budowlane, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest pozyskac:

3.8.1.1.

3.8.1.2,
3.8.1.3.
3.8.1.4.

3.8.1.5.
3.8.1.6.
3.8.1.7.
3.8.1.8.

3.8.1.9.

3.8.1.10.

opinie i warunki wiasciwych jednostek panstwowych (o ile bedg niezbedne) oraz Miasta
Poznan;

opinie i warunki wtasciwych zarzagdcéw drég;
opinie i warunki wtasciwych zarzadcow lub wiascicieli terendw;

opinie i warunki wtasciwych gestoréw sieci oraz zarzadcow infrastruktury, w tym w
zakresie likwidacji kolizji;

opinie i warunki wlasciwych organdw administracji oraz instytucji publicznych;
warunki techniczne i przytaczeniowe wiasciwych operatoréw sieci;
ewentualne odstepstwa od przepisow (w drodze decyzji wiasciwego Ministra);

»,CO najmniej” decyzje niezbedne do realizacji zadania, tj:. Pozwolenie na Budowe/
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej / Zgtoszenie robot budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, Pozwolenie Wodno-Prawne, Pozwolenie Konserwatorskie, zezwolenie na
usuniecie drzewa lub krzewu, wlasciwe decyzje Ministra itp.);

Projekty podziatow przejmowanych nieruchomosci do decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej;

inne, niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

3.8.2. Dokumentacja Projektowa powinna posiadaé co najmniej nastepujgce opinie i
uzgodnienia (jesli zakres prac projektowych opisany we wczesniejszych punktach niniejszego
rozdziatu OPZ tego wymaga):

3.8.2.1.

3.8.2.2.

3.8.2.3.
3.8.2.4.
3.8.2.5.
3.8.2.6.
3.8.2.7.

3.8.2.8.
3.8.2.9.

Narady Koordynacyjnej (ZUDP) prowadzonej przez Zarzad Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ,

Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu (w zakresie branz zwigzanych z pasem
drogowym),

Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu,

Zarzadu Zieleni Miejskiej w Poznaniu,

Miejski Inzynier Ruchu,

Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z 0.0.,

AQUANET S.A. (poprzedzone opracowaniem ekspertyzy technicznej okreslajgcej wptyw
obcigzen statycznych i dynamicznych),

Aquanet Retencja Sp. z 0.0.,

Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzad Miasta Poznania,

3.8.2.10. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu,

3.8.2.11. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni,
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3.8.3.

3.8.2.12.
3.8.2.13.
3.8.2.14.

3.8.2.15.

3.8.2.16.

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami,
wiasciwego Urzedu Konserwatora Zabytkow,

wihasciwych dla przedmiotu Inwestycji Petnomocnikow  Prezydenta
Miasta Poznania,

wiascicieli i zarzadcow sieci i urzadzen wystepujgcych na obszarze objetym
Inwestycja,
innych jednostek administracyjnych, zarzadcow terenu i innych wskazanych przez

ww. instytucje lub bedacych wiascicielami albo wiadajgcymi obiektami, ktére maja
zwigzek z Inwestycja.

Projekt nalezy opracowac zgodnie z ponizszymi dokumentami i wytycznymi zatgczonymi na

stronach Urzedu Miasta i ZDM:

3.8.3.1.

3.8.3.2.

3.8.3.3.

3.8.3.4.

3.8.3.5.

3.8.3.6.

3.8.3.7.

3.8.3.8.

3.8.3.9.

3.8.3.10.

3.8.3.11.

na stronie internetowej ZDM  https://zdm.poznan.pl/ w  zakfadce:
Zalatw sprawe — Narada Koordynacyjna — uzgodnienia uzbrojen
(https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen);

na stronie internetowej ZDM  https://zdm.poznan.pl/ w  zaktadce:
ZamoOwienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcdédw — Wytyczne ZDM do
projektowania (https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania);

na stronie internetowej Urzedu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakfadce:
Przestrzen Publiczna (http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna);

na stronie internetowej Urzedu Miasta Poznania www.poznan.pl w zaktadce:
Standardy Rowerowe (http://www.poznan.pl/mim/rowery/standardy-techniczne-
infrastruktury-rowerowej-miasta-poznania,p,35473,35475,37915.html);

~Wytyczne kolorystyczne elementéw infrastruktury”
(http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-
wytyczne,p,3842,37672.html);

n

~Wytyczne w zakresie nawierzchni i chodnikéw
(http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-
kierunkowe,p,3842,34469.html);

Katalog Mebli  Miejskich  (http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-
miejskich-poznania,p,3842,31711.html);

Aktualne wytyczne dla Systemu Informadji Miejskiej
(http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-
miejskiej, p,3842,39651.html);

Standardy Dostepnosci dla Miasta Poznania
(http://www.poznan.pl/mim/hc/news/standardy-dostepnosci-dla-miasta-
poznania,116431.html);

na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakladce: Zamodwienia
publiczne — Wytyczne do oznakowania pionowego, poziomego oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu stosowanych przez ZDM Poznan
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-do-oznakowania-pionowego-poziomego-oraz-
urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-stosowanych-przez-zdm-poznan;

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania w
zaktadce: Prawo lokalne — Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania —
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3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

3.9.6.

Zarzadzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Poznania poprzez przyjecie
standardéw ochrony drzew https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/;

3.8.3.12. Zarzadzenie NR 321/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 marca 2024 r.
W sprawie przyjecia ,Standardéw Retencji dla Miasta Poznania” i oSwiadczen z
niego wynikajacych. https://www.aquanet.pl/wp-
content/uploads/2024/08/zalacznik-nr-1-Standardy-Retencyjne-dla-Miasta-
Poznania-wraz-z-kartami-bilansowycmi-i-karta-zieleni.pdf

3.9. Elektroniczna platforma — dalej ,Platforma”

Wykonawca przygotuje elektroniczng platforme stuzgcg do zamieszczania poszczegdlnych
elementéw dokumentacji projektowej i udostepni jg do biezgcego uzytkowania podczas
realizacji przedmiotu Umowy, a takze nada uprawniania dla wskazanych przez Zamawiajgcego
0sob zwigzanych z realizacjg zadania (m.in. przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Inwestora —
Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu). W ramach przedmiotowego obowigzku
Wykonawca przeszkoli wskazane osoby z obstugi i przygotuje podstawowqg instrukcje
uzytkowania. Zapewnienie prawidtowej obstugi aplikacji i wszelkie optaty z niej wynikajacej
znajdujg sie w kosztach Wykonawcy.

Zabrania sie, pod rygorem kary umownej okreslonej w Umowie, aby Wykonawca nadawat
uprawniania do Platformy osobom spoza zakresu uprawnionych i wskazanych przez siebie na
etapie przekazania etapu 01.01. Ewentualne zmiany w przyznaniu dostepéw powinny by¢
zgtaszane przy okazji zgtoszen zmiany Personelu Wykonawcy (o ile taka sytuacja nastgpi).

Wykonawca zobowigzany bedzie do biezagcego oraz niezwlocznego umieszczania
Dokumentacji na Platformie. Nalezy umieszcza¢ dokumentacje na etapie jej przekazania do
uzgodnien/opinii oraz w wersji finalnej po odbiorze przez Zamawiajgcego.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz w ciggu 3 Dni
od daty otrzymania wezwania do aktualizacji wskazanych w wezwaniu przez Zamawiajgcego
Dokumentéw na Platformie, pod rygorem kary umownej okreslonej w Umowie.

Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz w ciggu 3 Dni
od daty wezwania do przekazania Zamawiajgcemu, wszystkich materiatow czastkowych, do
ktoérych Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, a takze wszelkich informacji zwigzanych z
Przedmiotem Zamodwienia.

Dodatkowo wraz z terminem etapu 02.01., Wykonawca ma przekaza¢ Zamawiajagcemu dostep
do platformy, na ktorej umieszczana zostanie Dokumentacja Projektowa na podkiadzie
ortofotomapy i dla ktérej mozliwy bedzie dostep ze smartfondéw/tabletéw (Zamawiajacy
preferuje naktadke przygotowang dla aplikacji Google Earth). Wykonawca powinien
odpowiednio zabezpieczy¢ platforme przed dostepem osdb trzecich. W przypadku aktualizacji
dokumentacji (np. podczas realizacji etapu 07.01. Nadzér Autorski — na podstawie Karty
Nadzoru Autorskiego) Wykonawca ma obowigzek aktualizacji platformy (wraz z przyznaniem
dostepu dla przysztego Inzyniera Kontraktu oraz Generalnego Wykonawcy robot
budowlanych).

4. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. 0golny opis Przedmiotu Zamdwienia
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Przedmiotem Zamodwienia jest opracowanie dokumentacji dla trasy tramwajowej na Naramowice
w Poznaniu — etap II i infrastrukturg towarzyszacg oraz petnieniem nadzoru autorskiego, w tym:
uzyskanie kompletu niezbednych decyzji administracyjnych, udzielenie wsparcia technicznego na
etapie postepowania przetargowego na wybdr Wykonawcy robdt budowlanych, zgodnie z trescig
Oferty Wykonawcy. Wykonawca w zakresie wskazanym w SWZ zobowigzany jest m.in. opracowac
Przedmiot Zamdwienia, uzyska¢ niezbedne opinie, uzgodnienia, postanowienia, decyzje oraz projekty
wystgpien o ich wydanie. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia czynnosci i wykonywania prac
celowych dla wykonania Dokumentacji. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno opierac sie
0 dotychczas przygotowane przez Zamawiajgcego dokumenty — Programy Funkcjonalno-Uzytkowe
(zarowno dla zakresu Miasta Poznania, jak i zakresu Aquanet) oraz Decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach. Udostepnienie obu PFU nie zwalnia potencjalnego Wykonawcy z uzyskania
wszelkich, niezbednych zezwolen i decyzje wiasciwych organéw administracji, a w szczegdlnosci
uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji o PnB.

4.2. Forma Dokumentacji Projektowej

4.2.1. Forma elektroniczna Dokumentacji Projektowej odbierana przez Zamawiajacego w
ramach poszczegdlnych Etapow, dostarczona na zewnetrznym nosniku elektronicznym,
powinna zawiera¢ nastepujace pliki:

4.2.1.1. pliki w formacie *.pdf, podpisane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 3.3
niniejszego OPZ;

4.2.1.2. pliki w formacie *.pdf, bedace kopig oryginalnych i podpisanych Dokumentacji
Projektowych dostarczonych w formie papierowej (skany);

4.2.1.3.  pliki w formatach edytowalnych (*.docx, *.xlsx, *.pptx, *.mpp, *.dwg).

4.2.2. Zamawiajacy oczekuje dostarczenia w ramach Przedmiotu Zamoéwienia Dokumentacii
Projektowej w formie papierowej oraz elektronicznej w ilosciach okreslonych w pkt
7 niniejszego OPZ.

4.2.3. Wykonawca na potrzeby witasne oraz procesu uzyskiwania uzgodnien przygotuje niezbedng ilos¢
egzemplarzy Dokumentacji Projektowej, niezalezng od powyzszych wymagan ilosciowych
Zamawiajacego.

4.2.4. Na potrzeby roboczej weryfikacji Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ 1 egzemplarz kompletnej Dokumentacji Projektowej w formie elektronicznej (.doc.,
.pdf, .dwg, .xls, etc.).

4.2.5. Na potrzeby uzyskiwania uzgodnien, decyzji opinii wykonawca zobowigzany jest
przygotowac ilos¢ egzemplarzy i forme (papierowa/elektroniczna) wymagang przez jednostki
do ktdrych wystepuje.

4.3. Dokumentacja projektowa budowy trasy tramwajowej ha Naramowice w Poznaniu
— etap II oraz wsparcie technicznie i hadzor autorski (Faza 1)

4.3.1. W ramach Fazy 1 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej Dokumentacji
Projektowej dla budowy trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu — etap II wraz z
pozyskaniem kompletu decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia i realizacji
Robot Budowlanych.

4.3.2. Dokumentacja Projektowa Fazy 1 musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu ogtoszenie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje Rob6t Budowlanych wraz z wyborem
wykonawcy.

4.3.3. Dokumentacja Projektowa Fazy 1 obejmuje komplet opracowan projektowych we
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wszystkich branzach, wedtug podziatu na Etapy okreSlonego w pkt 7 niniejszego OPZ oraz

HRZ.

4.3.4. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do realizacji prac zwigzanych ze wsparciem
technicznym oraz nadzorem autorskim (zaréwno dla zakresu Miasta Poznania, jak i AQUANET

S.A.).

4.3.5. Wsparcie techniczne:

4.3.5.1.

4.3.5.2.

Na etapie postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy Robét
Budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do wsparcia Zamawiajacego
poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania do Dokumentacji Projektowej ktorej
jest autorem. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielenia odpowiedzi w
terminie 3 dni roboczych, a w przypadkach szczegdlnie ztozonych — 5 dni
roboczych od przekazania pytan przez Zamawiajgcego. Jezeli odpowiedzi beda
wymagaly zmiany Dokumentacji Projektowej, to fgcznie z odpowiedzig, w
terminach wskazach powyzej, nalezy przekazaé skorygowane strony
Dokumentacji (a w przypadku takiej potrzeby caty tom/tomy Dokumentacji
Projektowej ktérej dotyczy odpowiedz). W ramach wsparcia technicznego
przewiduje sie rowniez wsparcie Zamawiajgcego w zakresie merytorycznym m.in.
przy weryfikacji wyjasnien wykonawcy dotyczacych razgco niskiej ceny, oceny
réwnowaznosci wyrobdw i rozwigzan réwnowaznych.

Wykonawca zobowigzany jest na prosbe Zamawiajgcego do udziatu w
spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami wiadz samorzadowych,
mieszkancami, etc.

4.3.6. Petnienie nadzoru autorskiego:

4.3.6.1. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania i odbioru Robdt
Budowlanych (od przekazania wykonawcy Robdt placu budowy do czasu odbioru
ostatecznego) objetych  opracowang Dokumentacjg  Projektowg dla
przedmiotowego zamowienia. Obowigzki te powinny by¢ wykonywane zgodnie z
ustawg Prawo budowlane oraz w zakresie opisanym w niniejszym OPZ.
4.3.6.2. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w trakcie realizowania ww. zadan
inwestycyjnych bedzie petnit nadzér autorski zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz w zakresie:
4.3.6.2.1. stwierdzania w toku wykonywania Robdt Budowlanych zgodnosci
realizacji z Dokumentacjg Projektowa, decyzjami administracyjnymi wraz
z decyzjami zmieniajagcymi decyzje administracyjne, zgtoszeniem
wykonania Robot oraz zasadami wiedzy technicznej w terminie
kazdorazowo okreslonym przez Zamawiajgcego, ale nie krétszym niz 3
Dni robocze od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego; zakres i forma
wyjasnien bedzie uzalezniona od poszczegodlnych spraw, co do ktdrych
nalezy zajg¢ stanowisko.
4.3.6.2.2. udzielania wyjasnien uczestnikom procesu budowlanego odnosnie
watpliwoséci  dotyczacych projektu i zawartych w nich rozwigzan
i ewentualne uzupetnianie szczegdtéw Dokumentacji Projektowej, w
tym sporzadzania niezbednych szkicow lub rysunkéw, w terminie
kazdorazowo okreSlonym przez Zamawiajgcego, ale nie krotszym
niz 3 Dni robocze od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego;
4.3.6.2.3. pisemnego opiniowania, w tym zatwierdzania wnioskowanych rozwigzan
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zamiennych lub uzupetniajgcych odnosnie Robdét, materiatéw
i konstrukgcji przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu przy udziale Zamawiajgcego, w
terminie kazdorazowo okreSlonym przez Zamawiajgcego, ale nie
krétszym niz 3 Dni robocze od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego;

4.3.6.2.4. uczestniczenia, na wezwanie Zamawiajgcego w naradach i komisjach

technicznych, eksploatacyjnych i koncowych odbiorach oraz w radach
budowy (dotyczy réwniez spotkan roboczych);

4.3.6.2.5. udziatu w odbiorach technicznych, czesciowych, eksploatacyjnych,

odbiorze koncowym budowy, procedurach rozruchu oraz badaniach
materiatow i konstrukcji po wczedniejszym wezwaniu  przez
Zamawiajgcego ;

4.3.6.2.6. udziat w odbiorach z organami nadzoru budowlanego;

4.3.6.2.7. kwalifikacji i potwierdzaniu wprowadzonych zmian w projekcie

budowlanym jako istotnych lub nieistotnych w trakcie realizacji Robot
oraz nanoszenia tych zmian w zatwierdzonym Projekcie Budowlanym jak
réwniez rejestrowanie tych zmian, w terminie kazdorazowo okreslonym
przez Zamawiajgcego, ale nie krétszym niz 3 Dni robocze od daty
zgloszenia przez Zamawiajgcego;

4.3.6.2.8. dokonywanie wpiséw do dziennikdw budowy.

4.3.6.3.  Nadzdr autorski obejmuje czynnosci zwigzane z usunieciem wad Dokumentacji

Projektowej stwierdzonych przez Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji
inwestycji. Wszelkie wady, ktdrych istnienie zostato ujawnione dopiero w trakcie
realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowigzek usung¢ nieodptatnie w ramach
niniejszego zamdwienia.

4.3.6.4. Podjecie czynnosci nadzoru oraz jego realizacja winny nastgpi¢ na podstawie

wezwania Zamawiajgcego, okreslajgcego: termin przybycia na miejsce wezwania
oraz termin na dostarczenie rozwigzania zgtoszonego problemu. Wezwanie moze
nastgpi¢ pisemnie, mailowo, telefonicznie lub ustnie z zastrzezeniem, ze dla
wezwan telefonicznych i ustnych Zamawiajacy w ciggu najblizszego Dnia
roboczego wystawi potwierdzenie w formie pisemnej lub mailowej.

4.3.6.5. Dokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do

4.3.6.6.

Dokumentacji Projektowej w czasie wykonywania Robot budowlanych.
Potwierdzenie zgody projektanta/projektantéw na ich wprowadzenie, stanowic
beda podpisane przez projektanta/projektantéw sprawujgcych nadzér autorski:

4.3.6.5.1. zapisy na rysunkach wchodzacych w skiad Dokumentacji
Projektowej,
4.3.6.5.2. rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone

datg, podpisem oraz informacja, jaki element zastepuja,
4.3.6.5.3.  wpisy do dziennika budowy,

4.3.6.5.4.  protokoty/notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego
i projektanta/projektantow.

Dostarczone przez Wykonawce rozwigzanie zgtoszonego problemu podlega
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zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu oraz ewentualnych innych koniecznych stron.

4.4. Dokumentacja Projektowa dla ostatecznego zagospodarowania __ terenu
optymalizowanych obszaréw i1 uzyskaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie niezbedna) (Faza 2)

4.4.1. W przypadku o ile podczas opracowania Fazy 1 etap 02.02. nastgpi stwierdzenie koniecznosci
opracowania materiatdw i uzyskania dodatkowej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
Wykonawca w ramach Fazy 2 zobowigzany bedzie do opracowania dokumentacji projektowej
obszaréw wymagajacych zmiany DSU (petla ,pl. Wielkopolski” oraz petla ,Wilczak”) wraz ze
wszystkimi niezbednymi opracowaniami w ramach Etapow opisanych w pkt 7 OPZ., a takze z
pozyskaniem kompletu decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia i realizacji
Robdét Budowlanych.

4.4.2. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w takim samym zakresie oraz standardzie i
uzgodnienia Dokumentacji z podmiotami analogicznymi jak dla Fazy 1 (w zakresie
odpowiadajacym poszczegdlnym lokalizacjg — petla ,pl. Wielkopolski” oraz petla ,Wilczak”) na
bazie kompletu warunkéw technicznych i wytycznych do projektowania przedmiotowych
obiektow oraz uwzglednic¢ je w ramach wiasciwej Dokumentaciji.

4.4.3. Dokumentacja Projektowa Fazy 2 obejmuje komplet opracowan projektowych we
wszystkich branzach, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz wedtug podziatu na
Etapy i Podetapy okreslonego w pkt 7 niniejszego OPZ oraz HRZ.

5. ZARZADZANIE REALIZACIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1. Za techniczne i organizacyjne aspekty realizacji Umowy odpowiedzialni sg:

5.1.1. ze strony Zamawiajgcego: Kierownik Projektu z ramienia Zamawiajgcego lub inna osoba
wyznaczona przez Zamawiajgcego;

5.1.2. ze strony Wykonawcy: Kierownik Projektu z ramienia Wykonawcy oraz zespoty
odpowiedzialne za realizacje poszczegdlnych zadan kierowane przez projektantow lub
specjalistow.

5.2. Przedstawiciele Zamawiajacego

Od strony Zamawiajgcego komunikacja w ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia bedzie odbywata
sie poprzez nastepujgce jednostki:

5.2.1. Kierownika Projektu, ktory reprezentuje Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego odpowiada za kontakty z Wykonawcg oraz biezace
monitorowanie postepow prac. Do jego zadan nalezg formalne uzgodnienia pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg zwigzane z projektem, przyjmowanie cyklicznych informadcji
o postepach w realizacji zamdwienia i rozwigzywanie, we wspotpracy z Wykonawca,
wszelkich probleméw zaistniatych w trakcie realizacji projektu;

5.2.2. inne jednostki/osoby wyznaczone przez Zamawiajacego upowaznione do wykonywania danych
uprawnien i obowigzkéw Kierownika Projektu.

5.3. Przedstawiciele Wykonawcy
5.3.1. Kierownik Projektu z ramienia Wykonawcy

5.3.1.1. Osoba, powotana przez Wykonawce, odpowiedzialna za formalng i
organizacyjng czes¢ realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, w szczegdlnosci:
przedkfadanie petnomocnictw, polis ubezpieczeniowych, faktur, uzgadnianie
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aneksow do Umowy, raportowanie postepu prac zgodnie z wymaganiami OPZ,
organizacje narad i spotkan zwigzanych z projektem, itp. Kierownik Projektu z
ramienia Wykonawcy jest odpowiedzialny rowniez za kontrolowanie realizacji
poszczegdlnych zadan z uwzglednieniem zaleznosci miedzy nimi, wynikajgcych z
przyjetego Harmonogramu Realizacji Zamédwienia.

5.3.1.2. Do obowigzkéw Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy nalezg m.in.: state
uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w ramach Przedmiotu Zamdwienia
oraz staly kontakt z Zamawiajagcym we wszelkich sprawach dotyczacych
Przedmiotu Zamdwienia wraz z wypetnieniem wyzej wymienionych obowigzkow
Kierownika Projektu, ktorych nie moze scedowa¢ na inng osobe poza
uzasadnionymi, obiektywnymi przypadkami.

5.3.1.3. Wymagana jest bezposrednia wspotpraca z Zamawiajgcym (w jezyku polskim)
oraz petna dyspozycyjnos¢ w Dni robocze w godzinach 7:30-15 przez caty okres
realizacji Przedmiotu Zamoéwienia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do rozszerzenia wymagan w zakresie dyspozycyjnosci, o
ktérej Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce/Kierownika Projektu z odpowiednim
wyprzedzeniem.

5.3.2. Zespoly robocze Wykonawcy

5.3.2.1. Wykonawca powota zespoly przeznaczone do realizacji poszczegdlnych zadan
wchodzacych w zakres Przedmiotu Zamowienia. Prace kazdego zespotu
roboczego bedzie nadzorowat i koordynowat koordynator branzowy/projektant
lub specjalista (w zaleznosci od branzy) zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego
w zakresie personelu Wykonawcy.

5.3.2.2. Komunikacja na poziomie roboczym odbywa¢ sie bedzie pomiedzy

upowaznionymi do tego przez Wykonawce przedstawicielami zespotéw roboczych
a odpowiednimi komérkami ze strony Zamawiajgcego.

6. MONITOROWANIE
6.1. Spotkania

6.1.1. Wszystkie spotkania organizowane w ramach Przedmiotu Zamdwienia bedg odbywaty sie w
godzinach pracy Zamawiajgcego, tj. w Dni robocze w godzinach 7:30-15:00, chyba ze Strony
wspdlnie ustalg inng godzine spotkania.

6.1.2. W terminie 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca zorganizuje pierwsze spotkanie
z udziatem przedstawicieli Stron Umowy, bedgce spotkaniem organizacyjnym. Spotkanie bedzie
miato na celu w szczegdlnosci:

6.1.2.1.  ustalenie podstawowych zasad wspotpracy pomiedzy Stronami, z
uwzglednieniem zasad komunikacji oraz prowadzenia korespondencdiji,

6.1.2.2. omoéwienie zatozen i wymagan do wykonania Dokumentacji Fazy I Etapu 01.01,

6.1.2.3.  ustalenie organizacji pracy na Platformie, w szczegolno$ci w zakresie: wyznaczenia
0s6b uprawnionych do wykonywania okres$lonych czynnosci (w tym: pobierania,
usuwania, edycji, odczytu, umieszczania dokumentéw), przydzielania i zamiany
uprawnien, wytycznych do zasad umieszczania Dokumentacji na Platformie,

6.1.2.4. uzgodnienie zakresu i formy dokumentéw sporzadzanych w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Zamodwienia, w szczegolnosci: Raportow, notatek oraz protokotow,
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6.1.2.5. omowienie ewentualnych pytan i zagadnien ze strony Wykonawcy wymagajgcych

wyjasnienia, pod warunkiem przestania ich Zamawiajgcemu na co najmniej 2 Dni
robocze przed zaplanowanym spotkaniem,

6.1.2.6.  Raport otwarcia, w skiad, ktérego wchodzi¢ bedzie szczegdtowy Raport i wnioski z

wizji lokalnej w terenie, o ktdrej mowa w punkcie 3.1.13. oraz Analiza warunkdéw
technicznych wydanych dla przedmiotowej Inwestycji (w szczegdlnosci, o ktérych
mowa w punkcie 3.1.11.)

6.1.2.7. inne, zwigzane z realizacjg Przedmiotu Zaméwienia.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia, na prosbe i przy udziale Zamawiajgcego,
spotkan informacyjnych z zainteresowanymi stronami lub uczestnictwa w takich spotkaniach
(w przypadku wystgpienia takiej potrzeby lub na polecenie Zamawiajgcego i w terminie przez
niego wskazanym) oraz przygotowania w ramach Wynagrodzenia umownego, zgodnie z
poleceniem Zamawiajgcego, materiatéw informacyjnych (m.in. prezentacje, rysunki
informacyjne).

Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego do udziatlu w spotkaniach z
przedstawicielami wtadz samorzadowych, mieszkancami terenéw, na ktorych zlokalizowane
jest Przedsiewziecie objete Dokumentacjg i innymi zainteresowanymi stronami, dotyczacych
spotkan informacyjnych oraz innych uzgodnien a takze zobowigzany jest do udzielania
odpowiedzi i wyjasnien w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia (dotyczy spotkan innych niz wymienione w punktach
powyzej).

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo powiadomi¢ Zamawiajgcego z odpowiednim
wyprzedzeniem (tj. co najmniej 2 Dzien roboczy przed spotkaniem) o spotkaniach
planowanych z jednostkami organizacyjnymi Miasta Poznania oraz z gestorami miejskimi wraz
z podaniem terminu i agendy spotkania wraz z zatgcznikami opisowymi i graficznymi.
Zamawiajgcy podejmie decyzje o koniecznosci udziatu w spotkaniu przez jego przedstawicieli.

Wykonawca opracuje notatke z kazdego spotkania (w tym rowniez z Rad technicznych), w
ktorym brat udziat i przekaze jg do Zamawiajgcego w terminie 2 Dni roboczych od terminu,
w ktérym odbylo sie spotkanie (notatki z Rad technicznych sg sporzadzane na spotkaniu,
zgodnie z zapisami Umowy). W przedmiotowej notatce muszg znalez¢ sie informacje o sktadzie
0sob biorgcych w nim udziat, formie spotkania (zdalna/stacjonarna), temacie spotkania,
ustaleniach, przebiegu spotkania oraz inne informacje wymagane przez Zamawiajgcego. W
przypadku gdy na spotkaniu pokazywana bylka np. prezentacja, stanowi¢ ona bedzie
zatgcznik do ww. notatki. Po uzgodnieniu tresci ww. notatki Wykonawcy zobowigzany jest do
pozyskania podpisdéw przedstawicieli podmiotéw biorgcych udziat w spotkaniu. Zamawiajgcy
rekomenduje przygotowywanie tresci notatek na biezgco — podczas prowadzonych spotkan.

Spotkania mogg odbywac sie réwniez w trybie zdalnym, natomiast Zamawiajgcy moze
zawnioskowac o spotkanie wytgcznie trybie stacjonarnym. O miejscu spotkania Zamawiajacy
poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jako ww. spotkania nalezy rozumie¢ m.in.: Rady techniczne, spotkania techniczne i robocze.

6.2. Rady techniczne — zgodnie z zapisami Umowy

6.2.1. Z udziatu w Radzie technicznej moga by¢ zwolnieni poszczegdlni cztonkowie Personelu

Wykonawcy po uprzednim (min. 3 Dni roboczych) wystapieniu do Zamawiajacego wraz
z uzasadnieniem wskazujgcym, ze na obecnym etapie realizacji Przedmiotu Zamowienia
dana branza nie wymaga omowienia/koordynacji. Zamawiajagcy w ciggu 2  Dni
roboczych od otrzymania wystgpienia od Wykonawcy podejmie decyzje o
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ewentualnej zgodzie na brak wskazanej osoby na Radzie Projektowej. W szczegdlnych
przypadkach Rad organizowanych w trybie stacjonarnym, na wniosek Wykonawcy cze$¢
cztonkdw Personelu Wykonawcy moze wzig¢ udziat w Radzie Projektowej poprzez
wideokonferencje po uprzednim wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

6.3. Spotkania branzowe/ Spotkania robocze

6.3.1. Niezaleznie od Rad technicznych Zamawiajgcy dopuszcza i wymaga organizacje spotkan
branzowe/roboczych.

6.3.2. Warunkiem do przeprowadzenia powyzszego spotkania jest przedstawienie w terminie
3 Dni roboczych przed planowanym terminem jego proponowanej agendy. Przekazanie
agendy nastgpi w formie pisemnej wraz z wykazaniem uczestnikdw ze strony
Zamawiajgcego (Miasto Poznan), ktdrzy sg wymagani na przedmiotowym spotkaniu.

6.3.3. Jezeli przedmiotem Spotkania ma by¢ omdwienie zagadnien technicznych Wykonawca
wraz z agendg spotkania przekaze do Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dokumenty
dla omdwienia przedmiotu Spotkania.

6.3.4. Wykonawca opracuje notatke ze Spotkania i przekaze do Zamawiajgcego w terminie
2 Dni roboczych od Spotkania. Zamawiajgcy ma prawo wnies¢ uwagi do tresci notatki
w terminie 5 Dni roboczych. Uwzglednianie uwag bedzie odbywato sie w pozostawionym
trybie recenzji oraz w udzielaniu odpowiedzi na wstawione komentarze.

6.4. Raport miesieczny z postepu prac projektowych

6.4.1. Wykonawca w okresie realizacji Umowy, co miesigc, w terminie do 10 (dziesigtego)
Dnia nastepnego miesigca przedtozy Zamawiajgcemu Raport miesieczny z postepu
prac projektowych, ktory uwzglednia¢é bedzie procentowe zaawansowanie
poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Umowy.

6.4.2. Raport sporzadzony bedzie w jezyku polskim.

6.4.3. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji Umowy, moze wymagac¢ od Wykonawcy
wprowadzenia do Raportu dodatkowych zapisow.

6.4.4. Raport podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajgcego. Poszczegdlne rewizje Raportu,
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przekazywac do zaopiniowania (oceny)
Zamawiajgcemu tylko w formie elektronicznej. Zamawiajgcy wymaga, aby kazda
przekazana rewizja elementéw byta przekazana w formacie *.docx oraz dodatkowo
w formacie *.pdf podpisanym podpisem elektronicznym przez Kierownika Projektu
z ramienia Wykonawcy.

6.4.5. Zamawiajacy w terminie 21 Dni kalendarzowych przekaze do Wykonawcy uwagi w
formie recenzji.

6.4.6. Wykonawca przekaze kazdorazowo poprawiony Raport w terminie 7 Dni
kalendarzowych od otrzymania uwag Zamawiajgcego. Uwzglednianie uwag
bedzie odbyto sie w pozostawionym trybie recenzji oraz w udzielaniu odpowiedzi na
wstawione komentarze.

6.4.7. Raport powinien by¢ zwiezty i zawiera¢ informacje obejmujace:

6.4.7.1. Postep w przygotowaniu poszczegdinych zadan wyszczegdlnionych w
Harmonogramie Realizacji Zamowienia;

6.4.7.2.  Liste zmian, powiadomien o roszczeniach Zamawiajgcego i Wykonawcy;

6.4.7.3. Porownanie faktycznego i planowanego postepu prac projektowych, ze
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6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.

6.4.11.

szczegOtami wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktdre moglyby zagrozi¢
ukonczeniu Przedmiotu Zamodwienia zgodnie z Umowg oraz S$rodkéw
przedsiewzietych (lub majgcych by¢ przedsiewziete w celu zapobiezenia
opdznieniom;

6.4.7.4. Informacje finansowe dla Umowy;

6.4.7.5. Informacje o realizacji Przedmiotu Zamdwienia w odniesieniu do
Harmonogramu Realizacji Zamodwienia z wykazaniem termindw przekazania
Etapow do Zamawiajgcego za Protokotami Przekazania, przekazania przez
Zamawiajgcego uwag do Etapow/Podetapdw oraz odbioru za posrednictwem
Protokotu Odbioru;

6.4.7.6. Informacje o planowanych dziataniach na kolejny okres sprawozdawczy — w
odniesieniu do prac zaplanowanych w Harmonogramie Realizacji Zamdwienia;

6.4.7.7.  Zestawienie podwykonawcow i ustugodawcow wraz z informacjg o terminie
zawarcia i obowigzywania umowy podwykonawczej;

6.4.7.8.  Wnioski do Zamawiajgcego o interwencje;

6.4.7.9.  Zestawienie korespondencji umownej (przychodzacej i wychodzacej);

6.4.7.10. Informacje o podjetych ustaleniach poczynionych w okresie, ktérego dotyczy
Raport;

6.4.7.11. Aktualny wykaz Personelu Wykonawcy, z podaniem funkcji oraz danych
umozliwiajgcy bezposredni kontakt z kazdym z czionkéw zespotu (numer
telefonu i adres mailowy).

Dla zakresu dokumentacji projektowej Aquanet S.A. Wykonawca wraz z raportami
miesiecznymi zobowigzany jest do przedktadania tzw. ,obiegowki”, ktérej wzér stanowi
zatgcznik do OPZ.

Brak akceptacji Raportu miesiecznego przez Zamawiajgcego uniemozliwia podpisanie
Protokotu Odbioru Etapu/Podetapu za zrealizowane Etapy/Podetapy Przedmiotu Zamoéwienia
obejmujgce raportowany okres.

Raport za ostatni miesigc realizacji Umowy bedzie jednocze$nie Raportem korncowym
opisujgcym i podsumowujgcym caty okres realizacji.

Zamawiajgcy moze wymagac od Wykonawcy umieszczenia w raporcie dodatkowych informacji
dotyczacych przebiegu realizacji Przedmiotu Zamdwienia, ktére utatwig mu monitorowanie
postepu prac.

7. FAZA 1 - WYMAGANIA WZGLEDEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]J OBIJETA
POSZCZEGOLNYMI ETAPAMI:

7.1.

Etap 01.01 — Organizacja realizacji zamdéwienia

7.1.1. Metodologia realizacji Przedmiotu Zamodwienia

7.1.1.1.  Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ wykona i przedtozy
Zamawiajgcemu dokument pn. ,Metodologia realizacji zamodwienia”.
Poszczegdlne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaze
tylko w formie elektronicznej, w formatach *.docx oraz *.pdf. Zamawiajacy
wymagda, aby kazda przekazana rewizja w formacie *.pdf byla podpisana
podpisem elektronicznym przez Kierownika Projektu z ramienia
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7.1.1.5.

7.1.1.6.

Wykonawcy.

7.1.1.2. Zamawiajacy wymaga omodwienia zakresu ,Metodologii realizacji
zamowienia”, w tym w zakresie nadawania uprawnien na Platformie oraz
procedury aktualizacji listy Personelu Wykonawcy uprawnionego do
korzystania z niej, podczas spotkania organizacyjnego, o ktérym mowa w
pkt 6.1.2. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia ustalen z
przedmiotowego spotkania w catej Dokumentacji realizowanej w ramach
zamowienia.
7.1.1.3. W przypadku koniecznosci poprawienia dokumentu Etapu 01.01,
Zamawiajacy odesle Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurg okreslong
w § 8 Umowy i pkt 3.3 niniejszego OPZ.
7.1.1.4.  Przedmiotowy dokument musi sie sktada¢ co najmniej z elementdw, ktdére
stanowig:
7.1.1.4.1. schemat organizacyjny zarzadzania wykonaniem Przedmiotu
Zamowienia z wykazaniem danych Personelu Wykonawcy (m.in.
numer telefonu, adresy e-mail);
7.1.1.4.2. wykaz proponowanych czynnosci, uznanych za niezbedne do
osiggniecia  celdw  Dokumentacji objetej  Przedmiotem
Zamowienia;
7.1.1.4.3. potrzebne podstawowe dane wyjsciowe, ktore Wykonawca
zamierza zgromadzi¢ do wykonania poszczegdlnych opracowan
objetych Przedmiotem Zamoéwienia (w tym: materiaty
archiwalne do uzyskania z instytucji, pomiary, badania i
ekspertyzy wiasne stanu istniejgcego);
7.1.1.4.4. opis planowanego  systemu sprawdzen i kontroli
Wykonawcy (w tym system nadzoru nad podwykonawcami) oraz
opis planowanego systemu dziatan korygujgcych;
7.1.1.4.5. opis, jak realizacja prac objetych Przedmiotem Zamdwienia
bedzie dokumentowana w raportach Wykonawcy, wymienionych
w OPZ;
7.1.1.4.6. wyjasnienia mozliwych zagrozen, jakie mogg sie pojawiC przy
wykonaniu opracowan objetych Przedmiotem Zamowienia oraz
zatozenia przyjete do ich likwidacji, majgce wptyw na skuteczng
realizacje Przedmiotu Zamowienia;
7.1.1.4.7. organizacja pracy na Platformie, z wykazem uprawnien Personelu
Wykonawcy;
7.1.1.4.8. procedura aktualizacji ,Metodologii realizacji zamoéwienia” 4

uwzglednieniem  termindéw  ich  wprowadzania, w tym w
zakresie aktualizacji listy Personelu Wykonawcy uprawnionego do
korzystania z Platformy.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia za realizacje Etapu 01.01. zobowigzany jest do
wprowadzania aktualizacji ,Metodologii realizacji zamdwienia” przez caty okres

realizacji Umowy.

Zalgcznikami do ,Metodologii realizacji zamodwienia” bedg wzory: Raportu
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miesiecznego z postepu prac projektowych oraz notatka z Rady techniczne;j.

7.1.1.7.  Po przyjeciu dokumentu pn. ,Metodologia realizacji Przedmiotu Zamowienia” przez

7.1.2,

a)

b)

d)

e)

9)

h)

Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy przedmiotowy dokument w 1 egz. w formie
papierowej oraz elektronicznej zgodnie z procedurg odbioru okreslong w Umowie
celem dokonania protokolarnego odbioru.

Lista kontrolna poszczegéinych elementéw dokumentacji projektowej

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ wykona i przedtozy Zamawiajgcemu dokument pn.
«Lista kontrolna poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowe;j”.

Poszczegdlne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaze tylko w formie
elektronicznej, w formatach *.docx oraz *.pdf. Zamawiajgcy wymaga, aby kazda przekazana
rewizja w formacie *.pdf byta podpisana podpisem elektronicznym przez Kierownika Projektu
Z ramienia Wykonawcy.

Opis planowanych prac w podziale na Etapy objete zamdwieniem wraz z zestawieniem
Dokumentacji Projektowej w podziale na branze i tomy, nalezy przygotowaé minimum z
wykorzystaniem elementow listy kontrolnej przygotowanej przez Zamawiajgcego biorgc pod
uwage caly zakres zadania inwestycyjnego.

W ramach opracowania listy kontrolnej, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
raportu z opracowanej wizji lokalnej (por. pkt. 3.1.13.), w ktorym ztozy oSwiadczenie o jej
dokonaniu (nalezy uwzgledni¢ przedstawienie wnioskdw z wizji terenowej i dokumentacje
fotograficzng w formie papierowej/elektronicznej), a takze analiza warunkow technicznych
wydanych dla przedmiotowej Inwestycji w zakresie Aquanet S.A. (o ktdrych mowa w punkcie
3.1.11)

W przypadku koniecznosci poprawienia dokumentu Etapu 01.01, Zamawiajacy odesle
Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurg okreslong w § 8 Umowy i pkt 3.3 niniejszego OPZ.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia za realizacje Etapu 01.01. zobowigzany jest do
wprowadzania aktualizacji ,Listy kontrolnej poszczegdlinych elementéw dokumentacji
projektowej” przez caty okres realizacji Umowy.

Po przyjeciu dokumentu pn. ,Lista kontrolna poszczegdlnych elementéw dokumentaciji
projektowej” przez Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy przedmiotowy dokument w 1
egz. w formie papierowej oraz elektronicznej zgodnie z procedurg odbioru okreslong w
Umowie celem dokonania protokolarnego odbioru.

Brak zastrzezen Zamawiajgcego do przedtozonej Listy Kontrolnej lub jej zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z Zzadnych zobowigzan umownych i
odpowiedzialnosci za ich prawidtowe wykonanie.

7.1.3. Harmonogram Prac Projektowych (HPP)

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Harmonogram Prac Projektowych (HPP), w terminie
zgodnym z HRZ. Kazde przekazanie HPP zostanie opracowane w formie uzgodnionej z
Zamawiajagcym oraz w sposOb umozliwiajgcy biezgcg kontrole nad postepem prac
projektowych. HPP zachowywac bedzie terminy posrednie wskazane w HRZ. Poszczegdine
rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaze tylko w formie elektronicznej, w
formatach *.mpp oraz *.pdf. Zamawiajacy wymaga, aby kazda przekazana rewizja w
formacie *.pdf byta podpisana podpisem elektronicznym przez Kierownika Projektu z ramienia
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga omowienia zakresu ,Harmonogramu Prac Projektowych (HPP)”
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podczas spotkania organizacyjnego, o ktérym mowa w pkt 6.1.2. Wykonawca zobowigzany
jest do uwzglednienia ustalen z przedmiotowego spotkania w catej Dokumentacji realizowanej
w ramach zamowienia.

c) HPP powinien przedstawiac co najmniej:

> czynnos$ci wykonywane w ramach poszczegdinych Etapdw Fazy 1 i 2 Przedmiotu
Zamodwienia, zawierajgce szczegdtowe dane dotyczgce poszczegdlnych Etapdw, a w
szczegolnosci termin wykonania i zakres przedmiotowy prac przewidzianych do wykonanie
w danym Etapie;

> kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdlne elementy
Dokumentacji Projektowej;

> terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw Dokumentacji Projektowej takich
jak: mobilizacja, analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary,
badania, inwentaryzacje, pozyskanie warunkdéw, ekspertyzy, prace projektowe (opisy,
rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia,
uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie;

rezerwy czasowe na prace i zdarzenie nieprzewidziane;
obraz ,Sciezki krytycznej”.

d) Kazdorazowo HPP wymagac bedzie zatwierdzenia lub zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego
zgodnie z procedurg okreslong w Umowie. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania Przedmiotu
Zamodwienia lub jej czesci. Zatwierdzenie Harmonogramu lub zaktualizowanego
Harmonogramu prac projektowych przez Zamawiajgcego lub brak zastrzezerh Zamawiajgcego
nie zwolni Wykonawcy z Zadnych zobowigzan umownych i odpowiedzialnosci za ich
prawidiowe wykonanie.

e) HPP powinien by¢ uaktualniany przez Wykonawce:

> co miesigc i dostarczany bedzie Zamawiajgcemu jako cze$¢ kazdego ,Raportu
miesiecznego z postepu prac projektowych”;

» gdy faktyczny postep prac projektowych bedzie obiektywnie zagrazat terminowi realizacji
Przedmiotu Zamoéwienia;

> gdy Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminéw okreslonego
w HPP lub HRZ;

» gdy zajda inne istotne odstepstwa od HRZ;
> gdy Zamawiajacy wprowadzit zmiany w Przedmiocie Zamdwienia;
f) Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje HPP na swdj koszt (w cenie oferty).

g) HPP przedstawiony bedzie w Dniach, oraz zawierac bedzie takie elementy jak m.in. wykres
Gannta.

h) Po przyjeciu HPP przez Zamawiajacego, Wykonawca dostarczy przedmiotowy dokument w
1 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej zgodnie z procedurg odbioru okreslong w
Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru.

7.2. Etap 02.00. Przekazanie ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje
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b)

)

d)

e)

f)

9)

h)

7.2.1.

Projektowg na Etapie ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu. Poszczegdlne rewizje
przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaze tylko w formie elektronicznej. Zamawiajacy
wymagda, aby kazda przekazana rewizja w formacie *.pdf byta podpisana podpisem
elektronicznym przez projektantéw z wiasciwymi uprawnieniami budowlanymi z ramienia
Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci poprawienia Dokumentacji, Zamawiajgcy odesle Wykonawcy uwagi
zgodnie z procedurg okreslong w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ.

Realizacja Etapu 02.02 ma na celu przygotowanie Dokumentacji Projektowej na Etapie
ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu, ktdra zostanie przekazana przez Wykonawce do
dalszego opiniowania przez wiasciwe jednostki miejskie w ramach Etapu 02.03.

Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 02.02 oraz podpisanie
wiasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacjg ostatecznych rozwigzan
koncepcyjnych i stanowi¢ bedzie podstawe do realizacji Etapu 02.03.

Realizacja Etapu 02.03 ma na celu przygotowanie Dokumentacji Projektowej na Etapie
ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu, ktdra zostanie przekazana przez Wykonawce do
dalszego uzgadniania przez wtasciwe jednostki miejskie w ramach Etapu 02.04.

Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 02.03 oraz podpisanie
wiasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacjg ostatecznych rozwigzan
koncepcyjnych, a stanowi¢ bedzie podstawe do realizacji Etapu 02.04.

Po sprawdzeniu i przyjeciu przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla
poszczegdlnych Etapow, Wykonawca dostarczy jg w 1 egz. w formie elektronicznej, zgodnie z
procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru.

Zakres Dokumentacji Projektowej na Etapie ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu
okreslajg ponizsze wymagania szczegotowe.

Etap 02.01. Inwentaryzacja dendrologiczna

Zakres zgodnie z wymogami okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o
ktérych mowa w Zarzadzeniu nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022
r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni., ktdre sg dostepne w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6). Przedmiotowe zarzadzenie dotyczy catosci zakresu
zadania, tj.: rowniez dla zadania AQ.

A) Przed rozpoczeciem prac w zakresie Inwentaryzacji dendrologicznej, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania weryfikacji niezbednego zakresu aktualizacji
podktadow mapowych do wymogow ochrony zieleni na etapie catosci prac
projektowych. Zakres aktualizacji powinien by¢ uzalezniony od biezgcego i
aktualnego zakresu prac projektowych (dziatania powinny by¢ adekwatne do
poszczegdlnych etapdw dla catosci dokumentacji projektowej).

B) Zamawiajacy wskazuje na konieczno$¢ domierzenia:

— rzednych terenu i zastanych obiektéw w obrebie rzutéw koron drzew cennych
oraz drzew przewidywanych do zachowania (wskazanych przez Zarzad Drog
Miejskich na etapie opracowania Programu Funkcjonalno-uzytkowego);

— charakterystycznych form uksztattowania terenu (skarpy, wzniesienia, nasypy,
obnizenia, rowy) oraz miejsca podmokie;

— rzednych terenu i obiektow, w szczegdlnosci:
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e Ciggi piesze w sasiedztwie drzew,

e elementy infrastruktury naziemnej, w szczegdlnosci wpusty kanalizacji
deszczowej, w sgsiedztwie wiekszych drzew (powyzej: 200 cm obwodu lub 64
cm $rednicy pnia);

— zieleni w rejonie istotnych wydzielen miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego,

—w szczegolnosci: linii zabudowy, paséw drogowych lub elementéw infrastruktury.
C) Czes¢ opisowa inwentaryzacji dendrologicznej

7.2.1.1. Obowigzujg nastepujace wytyczne dotyczace minimalnego zakresu czesci
opisowej inwentaryzacji dendrologicznej:

— dane adresowe i katastralne obszaru opracowania;

— charakterystyka zastanej szaty roslinnej i sposobu
zagospodarowania/uzytkowania terenu oraz ogdlny opis warunkow
siedliskowych w obszarze opracowania;

— informacje dotyczace autora dokumentacji wraz ze wskazaniem
wyksztatcenia kierunkowego lub posiadanego doswiadczenia;

— informacje na temat wykorzystanej mapy zasadniczej i/lub innych
dokumentéw wyjsciowych;

— data wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, spis zatgczonych rysunkéw
oraz podpis autora;

7.2.1.2. Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych roslin, ktore obejmuje:
— numer inwentaryzacyjny rosliny, zgodny z zatgcznikiem graficznym;
— okreslenie gatunku i ewentualnie odmiany roéliny;
— wartosci dendrometryczne roslin:

e dla drzew: obwdd pnia lub pni [cm] mierzony na wysokosci 130 cm ponad
poziomem terenu, Srednica rzutu korony [m], wysoko$¢ drzewa [m]
(metodyki pomiaréw opisano w Standardzie inspekgcji i diagnostyki drzew);

e dla krzewdw lub grup krzewow: powierzchnia rzutu [m2] i wysoko$¢ [m].

e drzewa, na ktdrych usuniecie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia,
mogg by¢ przedstawione i opisane w grupie.

— zwiezty opis drzewa uzyskany metoda wizualna.

Jezeli na potrzeby realizacji inwestycji niezbedna jest szczegotowa inspekcja
drzew, nalezy jg wykona¢ zgodnie ze Standardem inspekgcji i diagnostyki
drzew.

7.2.1.3. Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, ktére obejmuje
nastepujace informacje:

— podsumowanie zinwentaryzowanych roslin pod wzgledem liczby gatunkoéw,
z podziatem na warstwy drzew i krzewow;

— wskazanie drzew do nastepujgcych kategorii celem usprawnienia
zarzadzania zadrzewieniami:
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7.2,

e drzewa i krzewy cenne — wraz z opisem ich walorow (np. krajobrazowych,
kompozycyjnych, przyrodniczych (biocenotycznych), kulturowych);

e drzewa i krzewy o krotkoterminowej perspektywie zachowania;
kwalifikowane do wycinki ze wzgledu na zly stan zdrowotny lub ewidentnie
zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia;

e drzewa wymagajgce indywidualnej oceny (inspekcji drzew).

— wskazanie komponowanych uktadéw drzew i/lub krzewow (aleje, szpalery,
drzewa soliterowe);

— inne wnioski lub wytyczne w zaleznosci od celu wykonywanej dokumentacji;

— dokumentacja fotograficzna wszystkich drzew ze szczegdlinym
uwzglednieniem drzew i krzewdéw cennych.

1.4. Czesc¢ graficzna inwentaryzacji dendrologicznej

Czes¢ graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana jest na mapie do celéw

opinioda

a)
b)

d)

7.2,

wczych lub projektowych w skali 1:500 lub dokfadniejszej i obejmuje:
podktad mapowy ze wskazaniem granicy opracowania;

okreslenie lokalizacji i danych dendrometrycznych roélin z czytelnym
oznaczeniem:

— lokalizacji osi pnia drzewa,

— rozmiaru pnia — dla drzew, ktérych obwdd pnia przekracza 200 cm (na
wysokosci 130 cm) — Srednica okregu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym
wymiarem Srednicy pnia,

— Srednicy korony drzewa lub zasiegu obszaru pokrytego krzewami,
— numeru inwentaryzacyjnego rosliny;

wskazanie stref ochrony drzew i krzewdw oraz ewentualnego oznaczenia
naptywow korzeniowych (uszczegotowienie w punkcie 7.2.1.6.);

metryke opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autoréw oraz
legende oznaczen.

Oczekuje sie, aby opracowania dendrologiczne wykonywa¢ na cyfrowych
podktadach mapowych, ktére umozliwiajg geolokalizacje roslin. W przypadku
drzew wymagajacych pogtebionej diagnostyki nalezy zaleci¢ lub wykonac
ekspertyze dendrologiczng w celu okreslenia szczegdtowych dziatan. Konieczne
jest, aby lokalizacje drzew byty wykazane przez geodete w ramach opracowania
mapy do celéw projektowych lub domierzone precyzyjnymi narzedziami z
dokfadnoscig do 10 cm.

1.5. Wskazania dotyczace opracowania inwentaryzacji dendrologicznej

Oczekuje sie, aby inwentaryzacja dendrologiczna obejmowata réwniez egzemplarze
zlokalizowane w sgsiedztwie inwestycji, na ktére moze oddziatywac dane przedsiewziecie,
w szczegodlnosci:

— ro$liny zlokalizowane do 5 m od granicy inwestycji w przypadkach, gdy realizowane

zagospodarowanie (inwestycja) dochodzi do samej granicy terenu (np. budowa
parkingu lub ogrodzenia);
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— drzewa zachodzace rzutem korony na obszar inwestycji;

— miejsca potencjalnych kolizji w zwigzku z budowg przytaczy;

— strefy ciggow technicznych i dojazdéw do inwestycji.
7.2.1.6. Strefa ochrony drzewa (SOD)

W ramach opracowania inwentaryzacji dendrologicznej konieczne jest opracowanie zasiegu
Strefy ochrony drzewa (SOD). Jest on obszarem wokdt drzewa, w obrebie ktdrego ochronie
podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD
obejmuje:

— strefe rzutu korony plus 1,5 m — w przypadku drzew o naturalnym pokroju_lub
— strefe rzutu korony plus 3 m — w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;
— strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku:

e szczegdlnych stanowisk (np. dla zadrzewien przydroznych i innych w terenie
intensywnie  zagospodarowanym, przybrzeznych) — nalezy uwzglednic¢
rzeczywisty zasieg ograniczonego przez infrastrukture systemu korzeniowego;
drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej —
nalezy uwzgledni¢ fakt, ze zasieg systemu korzeniowego w takich przypadkach
tym bardziej nie musi odpowiadac ksztattowi korony i moze siega¢ dalej poza
obecny rzut korony.

7.2.1.6.1. Zalecenia dotyczgce SOD

7.2.2.

a)

b)

— SOD wyznacza sie w ramach inwentaryzacji dendrologicznej (przed przystapieniem do
opracowania projektow) oraz aktualizuje sie na etapie realizacji operatu
dendrologicznego i projektu ochrony zieleni.

— Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum
1,5 m i wylgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych,

— obowigzuje nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych. W przypadku
drzew objetych ochrong jako pomnik przyrody oraz drzew cennych konieczne jest
wykluczenie wszelkich kolizji w obrebie SOD (na etapie projektu i realizacji prac), bez
mozliwosci odstepstw. Zalecane jest oznaczanie SOD dla poszczegdinych drzew na
rysunkach w PZT i projektach wykonawczych.

Etap 02.02. — Analizy ruchu wraz ze wstepnymi planami sytuacyjnymi
zoptymalizowanego zagospodarowania terenu po zakonczeniu procesu analizy
$rodowiskowej (wptyw zmian w zagospodarowaniu terenu na DSU)

7.2.2,1. Opracowanie analiz ruchu

Opracowanie analiz ruchu Wykonawca rozpocznie od przygotowania wstepnych planéw
sytuacyjnych wariantéow uktadu komunikacyjnego, w oparciu o ktére zostang przeprowadzone
wihasciwe analizy mikro-symulacyjne ruchu. Ich wyniki bedg nastepnie podstawg do
ostatecznego wskazania (przez jednostki miejskie odpowiedzialne za transport i organizacje
ruchu) ostatecznego wariantu rozwigzan do dalszych prac projektowych.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zaktualizuje analizy i prognozy ruchu. Na ich
podstawie przeanalizuje przyjety typ i parametry skrzyzowania oraz dostosuje je do aktualnych
danych ruchowych wraz z uzasadnieniem.

W ramach opracowania analiz ruchu nalezy mie¢ na uwadze konieczno$¢ przeanalizowania m.in.
mozliwosci zmiany ilosci paséw ruchu w ulicy Mate Garbary na wlocie skrzyzowania ulic Mate
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d)

e)

f)

9)

h)

Garbary /Estkowskiego / Garbary - dotyczy wlotu w kierunku Ronda Srédka. Ostateczna decyzja
w zakresie zmiany ilosci pasdw ruchu zostanie podjeta przez ZDM przed rozpoczeciem
wiasciwych prac projektowych na podstawie analizy poréwnawczej wptywu na warunki ruchowe
oraz istniejgcg zielen (opracowane warianty powinny przewidywaé maksymalne zachowanie
zieleni w pasie rozdziatu, przy czym wariant z mniejszg iloscig paséw ruchu powinien w catosci
zachowywac zielen w pasie rozdziatu).

Przy opracowaniu analiz ruchu nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$¢ zawezenia pasdéw ruchu do 3
m (plany sytuacyjne uwzglednione w PFU sg wiasciwymi), przy czym nalezy mie¢ na uwadze
pozostate projekty rozwigzan technicznych (w tym m.in. analizy przejezdnosci dla pojazdéw
publicznego transportu zbiorowego), konieczne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji.

W catym zakresie zadania (w szczegdlnosci w ciggu ul. Estkowskiego przy siedzibie Wyzszej
Szkoty Logistyki) nalezy na etapie opracowania analiz ruchu przeanalizowac i uzgodni¢ z
jednostkami miejskimi przejécia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe po obu stornach
przystankéw tramwajowych i tramwajowo-autobusowych (rozwigzania dwuwariantowe do
oceny przez jednostki miejskie — zgodne z PFU oraz z dotozeniem przejsc i przejazdow).

Dla zaproponowanych wariantow nalezy wykona¢ symulacje komputerowg ruchu drogowego
wraz z analizg poréwnawcza wszystkich wariantéw w programie Vissim w wersji minimum 5.40.
lub programie réwnowaznym. Konieczne jest przebadanie takich parametréw jak czasy
przejazdu, opdznienia, kolejki, przepustowos¢ takze dla ruchu pieszego i rowerowego. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ dla programu zaleznego od ruchu realizujgcego petny priorytet dla
tramwajoéw oraz wykona¢ prezentacje wykonanej symulacji dla jednostek miejskich. Pliki
symulacji wraz ze wszystkimi plikami pomocniczymi pozwalajgcymi samodzielne uruchomienie
nalezy przekazac do zlecajgcego.

W ramach badan nalezy przyjac¢ takze wariant ze zwiekszonym natezeniem ruchu — warto$c¢
docigzen do uzgodnienia z Zarzagdem Drog Miejskich.

Zamawiajacy informuje, ze przygotowane opracowanie nalezy zaopiniowaé w Zarzadzie
Transportu Miejskiego, Zarzadzie Drog Miejskich oraz z Miejskim Inzynierem Ruchu (pod katem
geometrii i propozycji organizacji ruchu). Na podstawie ww. opinii, Zamawiajacy wskaze wariant
rekomendowany do dalszych prac projektowych — jako etap 02.03. Koncepcja
zagospodarowania terenu pod katem rozmieszczenia zieleni przed procesem uzgodnien z
uwzglednieniem wstepnego operatu dendrologicznego.

Koncowe opracowanie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w
formacie .pdf i .doc (dokumenty), oraz .pdf (rysunki) na nosniku cyfrowym.

a)

b)

7.2.2.2. Wstepne plany sytuacyjne zoptymalizowanego
zagospodarowania terenu

Wykonawca przeprowadzi ponowng analize wskazanych wycinek drzew i krzewéw, w tym z
uwzglednieniem drzew wskazanych w rozdziale Projektowana zielen (wskazane w PFU przez
Zamawiajgcego drzewa przeznaczone do przesadzenia lub ponownej analizy mozliwosci
zachowania).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie ze "Standardami ochrony drzew i
innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”, w tym do opracowania i przedtozenia analizy
mozliwosci pozostawienia drzew oraz minimalizowania wycinek. Decyzje o wycince nalezy
kazdorazowo traktowac jako ostatecznosc.
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c) Szczegdlng ochrong nalezy objg¢ istniejgcy drzewostan w catym zakresie prowadzonej
inwestycji. Zamawiajacy nie wyraza zgody na jego likwidacje bez uzasadnionego powodu
(kolizja, naruszenie statecznosci, etc.). Nalezy rowniez przeanalizowa¢ mozliwo$¢ pozostawienia
jak najwiekszej ilosci zieleni na catej skarpie wzdtuz ulicy Szelagowskiej na odcinku od ul.
Wilczak do ul. Armii Poznan. Wskazane przez Zamawiajgcego drzewa przeznaczone do
przesadzenia lub ponownej analizy mozliwosci zachowania wskazano w rozdziale Projektowana
zielen (PFU).

d) W ramach wykonania analizy mozliwosci pozostawienia jak najwiekszej ilosci zieleni na catej
skarpie wzdtuz ulicy Szelaggowskiej na odcinku od ul. Wilczak do ul. Armii Poznan, Wykonawca
przygotuje dwa warianty przekroju ulicy:

o I — wariant zgodny z PFU;

o II — wariant uwzgledniajacy brak wydzielenia torowiska tramwajowo-autobusowego od
ruchu publicznego w kierunku ul. Winogrady (rozwigzanie skrzyzowania zalezne od
wptywu na ilos¢ wycinek w ramach skarpy w ciggu ul. Szelggowskiej)

e) Po potudniowej stronie ulicy Mate Garbary nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ likwidacji pasa
zieleni miedzy drogq dla rowerdw, a jezdnig poprzez jego przyblizenie do jezdni, co umozliwi
zachowanie ochrony drzew i skwerow przy ulicy Stawnej,

g) Na tym etapie realizacji prac projektowych nalezy mie¢ na uwadze konieczno$¢ rozwigzan w
zakresie ochrony warunkéw siedliskowych, gospodarowania wodg opadowg oraz poprawy
bioréznorodnosci.

h) W ramach prac projektowych nalezy stosowaé nastepujgce rozwigzania techniczne
minimalizujgce kolizje z zastanymi drzewami:

— miejscowe zawezenia ciggéow komunikacyjnych, potgczone z wyraznym oznakowaniem w celu
ograniczania powierzchni utwardzonych w sasiedztwie drzew - ograniczanie zblizania
nawierzchni do drzew;

— rezygnacja z obrzezy ciggow komunikacyjnych w strefie ochrony drzewa;
— krawezniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzeniowym);
— fundamenty punktowe zamiast faw fundamentowych (np. w przypadku budowy ogrodzenia);

— chodniki wyniesione (z ptytkim korytowaniem lub bez korytowania) i fundamentowane
punktowo (chodniki rampowe);

— budowa nawierzchni z zachowaniem systemu korzeniowego w podtozu strukturalnym jako
podbudowy ciggu komunikacyjnego;

— kanaty technologiczne (kanalizacja kablowa, miejskie kanaly teletechniczne) — kanaty
umozliwiajgce zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci teletechnicznych i
wybranych sieci elektroenergetycznych (np. niskiego napiecia i zasilanie oswietlenia);

— oznakowanie miejsc, gdzie drzewa wkraczajg w skrajnie ciagu komunikacyjnego;

— nawierzchnie potprzepuszczalne — w tym nawierzchnie utwardzone przepuszczajagce wode (z
kruszywa spajanego zywicg) — zalecane w szczegdlnosci dla ciggow pieszych i rowerowych;

— ograniczniki wjazdu na tereny zieleni (np. niskimi ptotkami o wysokosci okoto 40 cm, ktore
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b)

<)

d)

e)

7.2.3.

a)

b)

<)

ograniczajg zadeptywanie zielencow, ale nie stanowig bariery dla matych ssakéw)

- inne rozwigzania stuzace ochronie zieleni, uzgodnione z Zamawiajacym i zarzadcg terenu.

7.2.2.3. Analiza srodowiskowa wplyw zmian w zagospodarowaniu
terenu na decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca przeprowadzi analize obszaru pl. Wielkopolskiego oraz petli Wilczak pod katem
mozliwosci zmiany rozwigzan uktadu komunikacyjnego wzgledem PFU w konteksScie zgodnosci
z wydang dla zadania inwestycyjnego decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach (nr WOO-
11.420.42.2019.AB.27 z dnia 20 stycznia 2022 roku).

W zakresie placu Wielkopolskiego nalezy przeanalizowaé ujecie w ramach wydanej decyzji
$rodowiskowej mozliwos¢ wykorzystania petli tramwajowej zaréwno od strony placu Cyryla
Ratajskiego, jak i od strony ulicy Wolnica, czyli umozliwienie jej petnych relacji skretnych.

W zakresie petli Wilczak nalezy przeanalizowa¢ ujecie w ramach wydanej decyzji Srodowiskowej
mozliwo$¢ umozliwienia petnych relacji skretnych czyli dodania wzgledem PFU skretu w relacji
ul. Szelagowska — ul. Przetajowa (z mozliwoscig wykorzystania wjazdu i wyjazdu na petle
»Wilczak” zaréwno od strony ul. Szelggowskiej, jak i ul. Przetajowej).

W przypadku, gdy ktorykolwiek z ww. elementéw zostanie zakwalifikowany jako niemieszczacy
sie w ramach obowigzujacej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca
przeprowadzi prace projektowe w ramach Fazy 2 (dotyczy réwniez obu lokalizacji).

W przypadku, gdy zaden z elementéw nie zostanie zakwalifikowany jako niemieszczacy sie w
ramach obowigzujgcej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca zostanie
zwolniony z realizacji Fazy III, co nastgpi po dostarczeniu przez niego pisemnego o$wiadczenia
wskazujgcego, ze jest swiadom ewentualnych konsekwencji ztej kwalifikacji. Niezaleznie od
kwalifikacji elementdw i ewentualnej koniecznosci realizacji Fazy III, wynagrodzenie
Wykonawcy nalezy traktowac ryczattowo, tzn. nie zostanie ono umniejszone z tytutu braku
koniecznosci wykonania opracowan.

Sposéb  kwalifikacji elementu jako mieszczacy/niemieszczacy sie w ramach decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach jest obowigzkiem Wykonawcy, za ktéry ponosi petng
odpowiedzialnos¢. W przypadku btednego zakwalifikowania (np. okreslenie braku koniecznosci
uzyskania nowej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, co zostanie zanegowane na
etapie uzyskania decyzji zezwalajgcej na realizacje) ewentualne konsekwencje terminowe i/lub
finansowe zostang scedowane na Wykonawce.

Etap 02.03 — Zagospodarowanie terenu pod katem rozmieszczenia zieleni przed
procesem uzgodnien z uwzglednieniem wstepnego operatu dendrologicznego

W ramach przedmiotowego etapu nalezy opracowa¢ wariant zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem prac wykonanych w Etapie 02.02. po wskazaniu przez Zamawiajgcego rozwigzan
uktadu komunikacyjnego.

Zagospodarowanie terenu powinno uwzglednia¢ wstepny operat dendrologiczny wykonany w
odniesieniu do poczatkowej koncepcji zagospodarowania terenu (etap 02.02.);

Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wskazania
dotyczace gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwentaryzacji
dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do biezagcych oraz planowanych dziatan
inwestycyjnych — z uwzglednieniem dokumentagji projektowych (opracowanie dot. Etapu 02.02.).
Glownym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrzewien i

str. 29



d)

e)

7.2.4.

a)

b)

<)

d)

e)

f)

9)

h)

7.3.

7.3.1.

krzewdw w jak najlepszej kondydji, z uwzglednieniem uwarunkowan zagospodarowania terenu.

Po opracowaniu wstepnego operatu dendrologicznego, a nastepnie zagospodarowania terenu pod
katem rozmieszczenia zieleni, Wykonawca wystapi do jednostek miejskich o uzgodnienia.

Wykonawca dostarczy jg w 1 egz. w formie elektronicznej (wg wymagan pkt 4.2.1), zgodnie z
procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru.

Etap 02.04 — Zagospodarowanie terenu pod katem rozmieszczenia zieleni po
zakonczeniu procesu uzgodnien z uwzglednieniem ostatecznego operatu
dendrologicznego

W ramach przedmiotowego etapu nalezy opracowac ostateczny wariant zagospodarowania
terenu z uwzglednieniem prac wykonanych w Etapie 02.03. po wskazaniu przez jednostki
miejskie ewentualnych zastrzezen na etapie uzgodnien.

Zagospodarowanie terenu powinno uwzglednia¢ koncowego operatu dendrologicznego
wykonanego w odniesieniu do ostatecznego projektu, ktory uwzglednia wszystkie zalecenia
przedstawione w operacie dendrologicznym (etap 02.03.);

Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wskazania
dotyczace gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwentaryzacji
dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do biezgcych oraz planowanych dziatan
inwestycyjnych — z uwzglednieniem dokumentacji projektowych (opracowanie dot. Etapu
02.03.). Gtownym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew,
zadrzewien i krzewdw w jak najlepszej kondycji, z uwzglednieniem uwarunkowan
zagospodarowania terenu.

Po otrzymaniu uzgodnien z jednostek miejskich, Wykonawca opracuje koncowy operat
dendrologiczny.

Podczas opiniowania Dokumentacji Projektowej wiasciwej dla Etapu 02.03, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzania wszelkich uzgodnionych z Zamawiajgcym zmian w
Dokumentacji Projektowej, wynikajgcych z wydawanych opinii jednostek zewnetrznych.

W ramach realizacji Etapu 02.02 Wykonawca zobowigzany jest uzyskac opinie wszystkich
wiasciwych merytorycznie jednostek.

Celem realizacji Etapu jest przesadzenie o wariancie docelowym stanowigcym podstawe dla Etapu
Projektu Budowlanego.

Ostateczng  wersje  Dokumentacji  Projektowej dla Etapu  ostatecznego Planu
Zagospodarowania Terenu po przesadzeniu o wyborze wariantu docelowego, Wykonawca
zobowigzany jest przekazac jg Zamawiajgcemu w 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w
formie elektronicznej (wg wymagan pkt 4.2.1). Po przekazaniu, Zamawiajgcy i Wykonawca
dokonajg protokolarnego odbioru Etapu 02.00., zgodnie z procedurg okreslong w Umowie.

Etap 03.00. Opracowanie i przekazanie projektu budowlanego

Ogdlne wymagania

7.3.1.1. Ogdlne wymagania dla Projektu Budowlanego

A) Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie
aktami wykonawczymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

B) W przypadku rozbudowy lub przebudowy istniejgcego obiektu nalezy przedstawi¢ wszystkie
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istotne zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbidrkami obiektu.

C) Dla Inwestycji sktadajgcych sie z wielu obiektdw (infrastruktura drogowa, mostowa, obiekty
kubaturowe, infrastruktura techniczna, urzadzenia ochrony $rodowiska, itd.) projekty
architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne nalezy dzieli¢ na osobne tomy
branzowe wiasciwe dla danego obiektu

7.3.1.2. Szczegdétowe wymagania dla Projektu Budowlanego

7.3.1.1. Projekt Zagospodarowania Dziatki lub Terenu

Projekt Zagospodarowania Dziatki lub Terenu jest to opracowanie projektowe wykonywane rownolegle
z Projektem Architektoniczno-Budowlanym oraz Projektem Technicznym.

Zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania Dziatki lub Terenu musi by¢é zgodna z Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego i zawiera¢ przynajmniej (ponizsze wymagania nalezy traktowac jako uzupetnienie
wymagan opisanych w ww. aktach prawnych):

1) czes¢ opisowa:
A)

B)

0
D)

przedmiot Inwestycji:

rodzaj i nazwa,

lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy),
kilometraz (poczatek, koniec, dtugos¢),
funkcje, klasy i nazwy drdg, kategorie ruchu,

cel i spodziewane korzysci ogdlnospoteczne bezposrednie (dla uzytkownikow
Inwestycji) i posrednie (dla ogdtu i spotecznoéci lokalnych), zaktadane po
zrealizowaniu Inwestycji,

podziat Inwestycji na etapy i kolejno$¢ realizacji obiektow i etapéw (w zaleznosci
od ustalen wynikajgcych z Etapu 03.04.01.),

istniejgce zagospodarowanie terenu:

dla obiektow lub grup obiektéw budowlanych wchodzacych w sktad istniejgcego
pasa drogowego:

lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,

funkcjonalno$¢ istniejgcych obiektéw np.: nosnos¢, poziom swobody ruchu,
zapewnienie skrajni i Swiatta, przepustowos$¢, wypadkowos¢, wydajnosc,
dostepnosg, itp.,

charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,
przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki,

charakterystyka zieleni istniejgcej,

zagospodarowanie terenu przylegtego:

konfiguracja i uksztattowanie terenu,

wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie
wykonania i oddzialywania Inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty
chronione oraz odlegtosci od planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,
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E)

F)

G)

H)

I

J)

istniejgca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi
ruchu wewnetrznego,

przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki,

warunki wynikajgce z dokumentdw planistycznych takich jak np.: miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego czy tez Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego.

warunki $srodowiskowe terenu: informacje i dane o charakterze i cechach
istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne,
ujecia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leSne, miejsca o znacznie
przekroczonych normach oddziatywan, itd.),

warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu:

dane informujgce, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie
ustalen MPZP,

dane dotyczace zagadnien archeologicznych,

warunki geologiczne i gornicze terenu w tym dane okresSlajgce wptyw
eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gorniczego,

inne warunki np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem
ruchu, przeciwpozarowe,

projektowane zagospodarowanie terenu:

ukfad drogowy:
» opis projektowanego ukiadu na tle istniejgcego i planowanego
zagospodarowania terenu,
» opis projektowanego ukfadu w stosunku do trasy istniejacej (przy
przebudowie, rozbudowie lub innej ingerencji),

» opis projektowanego ukfadu wzgledem planowanego uktadu komunikacyjnego
(przyszto$ciowo), powigzania z innymi drogami wzglednie z uktadem drdg,
dostepnos¢,

uksztattowanie terenu i zieleni, w tym:
» sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,

» uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

» zestawienie powierzchni biologicznie czynnej (z podziatem na rodzaj, powierzchnie
i wartos¢ procentowg),

» informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

» informacje o obszarze oddziatywania obiektu wraz z:
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K)

wskazaniem przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu,

zasiegiem obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci
na dziatce lub dziatkach, na ktdérych zostat zaprojektowany,

projektowane obiekty i urzadzenia budowlane (w tym m.in. obiekty inzynierskie,
urzadzenia ochrony $rodowiska, infrastruktura techniczna w pasie drogowym
niezwigzana z drogg, itd.), przy czym dla kazdego projektowanego obiektu lub
grupy obiektéw nalezy zamiescic krétki opis zawierajgcy:

» nazwe, lokalizacje, typ i rodzaj,

» funkcje i parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowosc,

klasa techniczna, skrajnie, $wiatta, dopuszczalnych obcigzen, skutecznosc),

» inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu lub przepisow.

L)

informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi,

2) cze$¢ rysunkowa zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, oraz wszelkimi uzupetnieniami wynikajgcymi z niniejszych Specyfikacii

Technicznych,

3) czes¢ uzgodnieniowa:

A) zawierajgcg opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki (z uwagi na
przewidywang objetos¢ dopuszcza sie jako osobny tom stanowigcy zatacznik do PZT),
nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione):

stanowisk,
uzgodnien,
opinii,

warunkow,

innych dokumentéw uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania i istotnych
z punktu widzenia Dokumentacji Projektowej,

B) podmioty, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich elementéw planowanej
Inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to:

wihasciwi wiasciciele lub zarzadcy: drég, kolei, wod, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektow w zakresie wydawania warunkéw do budowy,
przebudowy lub remontu zarzadzanych przez nich obiektdw oraz w zakresie
uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,

witasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie,
stosownie do potrzeb, o$wiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, cieptfa i
gazu, odbioru Sciekéw, wod opadowych i roztopowych oraz o warunkach
przytaczenia obiektu do sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drdg ladowych
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7.3.1.2,

zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi
na jej podstawie aktami wykonawczymi,

e wilasciwe jednostki organizacyjne, w ktdrych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Projekt Architektoniczno-Budowlany:

A) Projekt Architektoniczno-Budowlany jest to opracowanie projektowe wykonywane
réwnolegle z Projektem Zagospodarowania Dziatki lub Terenu oraz Projektem
Technicznym.

B) Projekt Architektoniczno-Budowlany charakteryzuje rozwigzania, m.in.: geometryczne,
wysokos$ciowe,  konstrukcyjne, technologiczne,  materiatowe,  organizacyjne,
wyposazenia, W szczegotowosci wymaganej dla pozyskania kompletu decyzji
umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych.

C) Projekt  Architektoniczno-Budowlany  powinien stanowi¢ ograniczenie tresci
Projektu Technicznego do niezbednego minimum wzgledem celu okreslonego w literze
B) powyzej.

D) Zawarto$¢ Projektu Architektoniczno-Budowlanego musi by¢ zgodna z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawierad
przynajmniej:

i) czesc opisowa:
e przedmiot Inwestycji:
— rodzaj i nazwa,
- lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy),
- kilometraz (poczatek, koniec, dtugosc),
- funkcja, klasy i nazwa drdg, kategoria ruchu,

- cel i spodziewane korzysci ogdlnospoteczne bezposrednie (dla uzytkownikow
Inwestycji) i posrednie (dla ogotu i spotecznosci lokalnych), zaktadane po
zrealizowaniu Inwestydji,

e podziat Inwestycji na etapy i kolejnos¢ realizacji obiektow i etapow (w zaleznosci od
ustalen wynikajgcych z Etapu 03.04.01.):

— stanowigcy wyciag z Projektu Zagospodarowania Dziatki lub Terenu w zakresie
wiasciwym dla danego tomu,

e istniejgce zagospodarowanie terenu:

— stanowigcy wyciag z Projektu Zagospodarowania Dziatki lub Terenu w zakresie
wiasciwym dla danego tomu,

e istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne:

— stanowigcy wyciag z Projektu Zagospodarowania Dziatki lub Terenu w zakresie
wiasciwym dla danego tomu,

i) charakterystyke stanu projektowanego:

e wstep - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,
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i)

charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne, wysokoSciowe i
architektoniczne obiektu budowlanego w tym projektowg charakterystyke
energetyczng budynku (jesli dotyczy),

dostosowanie do krajobrazu,
ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego,
w rozdziale dotyczgcym ochrony $rodowiska zawiera¢ musi przynajmniej:

parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdéw
oraz wod opadowych,

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

wilasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci  jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
Sie/

wptywu obiektu budowlanego na istniejgca zielen, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami,

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesSciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktdérych mowa
w art. 2 pkt 22 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz
pompy ciepta, okreslajaca:

oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

dostepne nosniki energii,

wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

» systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

» systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie,

wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie,
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iv) czeS¢ rysunkowa zawierajgcg informacje rysunkowg, w tym przynajmniej:
e plany sytuacyjno-wysokosciowe,
e niwelety (jesli wystepujg w danym tomie),
e przekroje konstrukcyjne poprzeczne (jesli wystepujg w danym tomie),
e przekroje podtuzne (jesli wystepujg w danym tomie),
e przekroje konstrukcyjne podtuzne (jesli wystepujg w danym tomie),
e inne rysunki wiasciwe i charakterystyczne dla danej branzy.
7.3.1.3. Projekt rozbidrki obiektdw budowlanych

Dla obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbidrki, dla ktdrych Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi wymaga
uzyskania pozwolenia na rozbiorke, nalezy wykona¢ projekt rozbidrki, o ile zajdzie taka
potrzeba, zawierajgcy przynajmniej:

A) opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych,
B) opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

C) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty,
wymagane przepisami szczegdlnymi,

D) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

E) w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczace metod i szczegotdw robdt
rozbidrkowych.

7.3.1.4. Projekt branzy zielert — inwentaryzacja zieleni, projekt zieleni oraz projekt przesadzenia zieleni

A) Zamawiajgcy wymagda, aby zostaly spetnione wymagania Zarzadzenia nr 399/2022/P
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terendw zieleni oraz opisane w niniejszym OPZ.

B) Przy opracowaniu w zakresie projektu zieleni Wykonawca musi przy cenie ofertowej
ujg¢ fakt, iz nasadzenia bedg realizowane na terenie catego Miasta Poznania.
Zamawiajgcy w toku prac projektowych, w porozumieniu z Zarzgdem Transportu
Miejskiego w Poznaniu oraz innych jednostek miejskich wskaze szczegdtowe
lokalizacje.

C) W zakresie projektu przesadzen zieleni Wykonawca musi opracowa¢ dokumentacje,
ktéra ma przygotowac drzewa do przesadzenia (okres 2 letni przed rzeczowg realizacjg
zadania) - w podziale na rézne grupy drzew.

7.3.1.5. Projekt branzy zielen — projekt zagospodarowania wdd deszczowych z wykorzystaniem
btekitno- zielonej infrastruktury z uwzglednieniem Zarzadzenia NR 321/2024/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przyjecia ,Standardow Retencji dla
Miasta Poznania” i o$wiadczen z niego wynikajacych.

A) Opracowujgc dokumentacje projektowa Wykonawca przeanalizuje mozliwosc
zagospodarowania wod  deszczowych z  wykorzystaniem  btekitno-zielonej
infrastruktury.

B) W ramach tej analizy Wykonawca oceni, z uwagi m. in. na sieci podziemne czy zakres
wynikajacy z projektu, mozliwos¢ i zasadnos¢ realizacji przynajmniej nastepujgcych
sposobow zagospodarowania wod deszczowych:
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0

D)

E)

F)

G)

i)  wykorzystanie nawierzchni przepuszczalnych,
i) budowa niecek/zbiornikéw retencyjnych,

i) budowa réznych typdw ogrodéw deszczowych (ogréd w pojemnikach,
infiltracyjny ogrdd w gruncie, izolowany ogréd w gruncie),

iv) budowa zbiornikéw podziemnych z rozsgczaniem wody.

Wyniki przeprowadzonej analizy Wykonawca zamie$ci w osobnym dokumencie
stanowigcym projekt zagospodarowania wod deszczowych z wykorzystaniem btekitno-
zielonej infrastruktury. W projekcie zostanie szczegbtowo opisany przebieg
przeprowadzonej analizy (m.in. wykorzystane dane wejsciowe, wykonane obliczenia,
opis analizowanych aspektdw, wnioski z analiz). Dla rozwazan dotyczacych
infiltrujgcego ogrodu deszczowego w projekcie zostanie przeprowadzona takze analiza
koniecznosci pozyskania zgody wodnoprawnej.

Wynikiem przeprowadzonych analiz bedzie, zawarta w projekcie, rekomendacja
wskazujgca konkretne rozwigzanie lub rozwigzania dotyczgce zagospodarowania wod
deszczowych. Gdy wynikiem przeprowadzonych analiz bedzie brak mozliwosci
zagospodarowania wod deszczowych z wykorzystaniem bitekitno-zielonej infrastruktury
— w projekcie zawarta zostanie szczegdtowa argumentacja uzasadniajgca brak
mozliwosci realizacji poszczegdlnych rozwigzan (nawierzchni przepuszczalnych, niecek
retencyjnych, réznych typéw ogrodéw deszczowych, zbiornikdw podziemnych z
rozsgczaniem).

Gdy wynikiem przeprowadzonych analiz bedzie mozliwo$¢ zagospodarowania waod
deszczowych z wykorzystaniem biekitno-zielonej infrastruktury — w projekcie zawarty
zostanie projekt danego obiektu zagospodarowania woéd deszczowych (np. ogrodu
deszczowego).

Projekt obiektu zagospodarowania wod deszczowych, wykonany musi zostaé przez
dyplomowanego architekta krajobrazu i projektanta branzy sanitarnej.

Zamawiajacy wymaga, aby w odniesieniu do ogdlnych wymagan, przedmiotowy tom
rowniez zawierat przynajmniej:

i)  opis rozwigzan technicznych i przyrodniczych obiektu,

i) parametry obiektu: wielko$¢ zlewni, powierzchnia, gtebokosc i
pojemnos$¢ obiektu, ilos¢ wéd zasilajgcych,

iii) opis warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie obiektu,

iv) opis sposobu doprowadzenia wody do obiektu z okolicznych
powierzchni,

v) opis ryzyka przepetnienia obiektu i sposobu realizacji awaryjnego
odprowadzenia (przelewu) wéd do kanalizacji,

vi) wykaz materiatéw (opis, zestawienie ilosciowe i parametry jakosciowe),

vii) wskazanie parametrow ilosciowych i jakosciowych materiatu roslinnego
(nazwa polska, nazwa tacifiska, liczba sadzonek na m2, liczba sadzonek
ogdtem, rodzaj pojemnika) — o ile dotyczy,

viii) opis pielegnacji i utrzymania obiektu,

ix) opis kolizji z projektowanym obiektem (o ile dotyczy),
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X)  opis uzgodnien z gestorami infrastruktury podziemnej (o ile dotyczy),

xi) informacja o koniecznosci uzyskania zgody wodnoprawnej.

H) Zamawiajgcy wymaga, aby w odniesieniu do ogdlnych wymagan, przedmiotowy tom

réwniez zawierat przynajmniej:

i) plan w skali 1:500,
i) przekrdj poprzeczny obiektu,

i) projekt szaty roslinnej (o ile dotyczy).

7.3.1.6. Projekt branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — analiza uktadu zasilania trasy tramwajowej

A) Analiza ukfadu zasilania trasy tramwajowej ma na celu sprawdzenie mozliwosci

B)

zasilenia projektowanej trasy tramwajowej z wytypowanych podstacji, wyznaczenie
zakresu koniecznej modernizaciji istniejgcych podstacji oraz okreslenie podstawowych
wymagan dla nowych podstagiji.

Dla realizacji wyzej opisanych celdéw nalezy wyznaczy¢ obszary zasilania z podziatem
na sekcje dla wszystkich podstacji z uwzglednieniem rezerwy mocy i liczby wolnych pél
zasilajgcych i kabli powrotnych w istniejgcych podstacjach trakcyjnych.

7.3.1.7. Projekt branzy inzynieria ruchu — materiaty do uzyskania opinii organu zarzadzajgcego
ruchem do geometrii drég publicznych

A)

Materiaty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
wymaganiami zawartymi w:

Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

B) Uzyskanie opinii organu zarzadzajgcego ruchem do geometrii drdg publicznych

poprzedza etap opracowania projektu statej organizacji.

C) Materiaty do uzyskania przedmiotowej opinii do geometrii drog publicznych nalezy

przygotowac zgodnie z procedurg obowigzujgcg w miescie Poznan przy czym powinny
one zawiera¢ przynajmniej:

opis techniczny wraz z zatozeniami technicznymi drdg i charakterystyka ruchu
na drodze,

plan sytuacyjno-wysokosciowy obejmujgcy:
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e geometrie uktadu drogowo-torowego,
e oznakowanie poziome,

e ogrodzenia drogowe,

e latarnie,

e stupy trakcyjne,

e drzewa,

e przewidywane lokalizacje szaf technicznych (np. sterowania rozjazdéw,
sygnalizacji Swietnej, oswietlenia, itp.) zaktadane do zlokalizowania w pasie
drogowym,

ii.  analizy przepustowosci uktadu drogowo-torowego zawierajgce przynajmniej:

o obliczenia wykonane dla skrzyzowan niesterowanych i sterowanych w
obszarze objetym Inwestycjg i jej oddziatywaniem dla okresow szczytu
porannego i popotudniowego,

. wstepne programy bazowe sygnalizacji Swietlnej (na podstawie szacowanych
czasoOw miedzyzielonych) z obstugg wszystkich relacji kierunkowych na
skrzyzowaniu oraz programy rezerwowe bez obstugi tramwajowych relaciji
technicznych,

iv.  weryfikacja warunkdw przejezdnosci skrzyzowan zaktadajgca przynajmniej:

) wykorzystanie modeli rzeczywistych pojazdéw miarodajnych wskazanych
przez organ zarzadzajgcy ruchem drogowym,

o weryfikacje wszystkich relacji skretnych na skrzyzowaniach,

o sytuacje jednoczesnego przejazdu przez wszystkie pasy ruchu na
odcinkach krzywoliniowych,

. sytuacje wspdinych przejazdow po wszystkich pasach ruchu na
skrzyzowaniu w ramach danej fazy sygnalizacji,

v.  weryfikacje widocznosci przygotowang przynajmniej dla:

. skrzyzowan i zjazddw oraz przejazddw przez torowisko tramwajowe,
. przejsc dla pieszych i przejazdow dla rowerzystow,
. warunkéw widocznosci umozliwiajgcej bezpieczne zatrzymanie pojazdu przed

przeszkoda na odcinkach wystepowania tuku poziomego (w przypadku
przeszkdd po wewnetrznej stronie tuku) i pionowego.

7.3.1.8. Projekt branzy inzynieria ruchu — projekt statej organizacji ruchu i projekt ruchowy
sygnalizacji $wietinej

A) Materiaty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
wymagdaniami zawartymi w:

. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

o Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
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obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

B) Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie ze standardami obowigzujgcymi
w miescie Poznan, przy czym powinien sie on skfadac z przynajmniej dwdch odrebnych
tomow:

projekt statej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego (z
uwzglednieniem oznaczen dedykowanych tramwajom) oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i lokalizacji urzadzen instalacji odbiorczej sygnalizacji
Swietlnej,

projekt ruchowy sygnalizacji $wietlnej w zakresie sterowania statoczasowego oraz
urzadzen realizujgcych logike sterowania zaleznego od ruchu (zgodnie z wytycznymi
ZDM do PFU).

7.3.1.9. Projekt branzy inzynieria ruchu — wstepny projekt etapowania robot budowlanych i
okreslenia zatozen do czasowych organizacji ruchu

A) Na podstawie Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego Wykonawca

B)

)

przygotuje wstepny projekt etapowania rob6t budowlanych.

Wstepny projekt etapowania robdét budowlanych uwzgledniajacy potencjalne
zamkniecia dla ruchu tramwajowego nalezy uzgodni¢ z jednostkami merytorycznymi

miasta Poznan.

Efektem uzgodnien z litery B) powyzej powinien by¢ dokument wydany przez jednostki
merytoryczne okreslajgcy zatozenia do czasowych organizacji ruchu. Zatozenia te beda

stanowi¢ element Dokumentacji Przetargowej i wytyczne do kalkulacji kosztow
czasowej organizacji ruchu przez przysztego Wykonawce Robot Budowlanych.

D) Przedmiotowy wstepny projekt etapowania robdt budowlanych powinien przynajmniej:

zawiera¢ plany sytuacyjno-wysokosciowe z elementami czasowej organizacji ruchu
dla opracowanego etapowania robot:

e geometrig uktadu drogowo-torowego,
e oznakowaniem poziomym,

e oznakowaniem pionowym (w sytuacjach, gdy oznakowanie poziome jest
niewystarczajgce, np. zakaz wjazdu, zakaz ruchu, ruch jednokierunkowy, etc.),

e urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zabezpieczajgce ruch pieszych i rowerzystow
(np. bariery drogowe, ogrodzenia drogowe, zapory drogowe, etc.),

e sygnalizatorami $wietlnymi,

e latarniami oraz innymi elementami systemu os$wietlenia ulic, stupami
trakcyjnymi, drzewami,

wykazywac jako tto dla postepujgcych prac elementy projektowane i przewidywane
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vi.

vii.

viii.

do wykonania we wczesniejszych etapach,

zakfada¢ minimalizowanie utrudnien w ruchu dla kazdego z etapdéw w trakcie
wykonywania prac budowlanych, zwiaszcza w zakresie ruchu pieszego i
rowerowego dla ktorych nalezy zachowywac ciggtos¢ wraz z graficznym
wykazaniem tych ciggéw (statych, tymczasowych, projektowanych) na planach
sytuacyjnych,

zaktadac¢ minimalizowane utrudnien dla komunikacji publicznej,

zawierac analize ruchu dla szczytu porannego i popotudniowego wraz z obliczeniami
wskaznikéw jakosci ruchu (stopnie obcigzenia relacji, dtugosci pozostajgcych
kolejek, straty czasu) dla skrzyzowan, na ktorych planowane bedg zmiany w
organizacji ruchu, a takze dla skrzyzowan, na ktorych spodziewane bedzie
zwiekszenie natezenia ruchu,

zaklada¢ dostosowanie rozwigzan geometrycznych dla poszczegdinych skrzyzowan
i odcinkdw miedzyweztowych do prognozowanych natezen ruchu, uzyskanych w
wyniku wykonanej analizy warunkéw ruchu,

zawieraC przewidywany harmonogram prowadzenia robdt budowlanych
na uzgodnionym z Zamawiajgcym wzorze,

Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia szacunkowej wartosci poszczegolnych
etapow robot budowlanych i okreslenia zatozen do czasowych organizacji ruchu.

7.3.1.10. Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji umozliwiajgcej realizacje robot budowlanych
wraz z jej uzyskaniem.

A)

B)

)

D)

Dokumentacja powinna zawiera¢ skfadniki zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
dostosowane do typu uzyskiwanej decyzji — Pozwolenie na Budowe, Decyzja
Zezwalajgca Na Realizacje Inwestycji Drogowej lub inna uzgodniona pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materialy celem uzyskania
dla Zamawiajgcego ostatecznej decyzji.

Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien i dokonywat ewentualnych zmian i uzupetnien
w materiatach az do momentu uzyskania decyzji z klauzulg ostatecznosci.

Materiaty do uzyskania zgody wodnoprawne;j.

Materiaty do uzyskania zgody wodnoprawnej majg stuzy¢ uzyskaniu zatwierdzenia
rozwigzan projektowych zwigzanych z wykorzystaniem wdd, wydawanego przez
odpowiednie organy administracji.

Dla typowych inwestycji prowadzonych przez Zamawiajacego najczesciej
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub wykonanie zgtoszenia
wodnoprawnego.

Podstawg wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny.
Operat wodnoprawny powinien spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Zakres i forme operatu wodnoprawnego oraz materiatdbw do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego reguluje tres¢ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne.

Zakres i forme materiatdw niezbednych do dokonania zgtoszenia wodnoprawnego

str. 41



Vi.

Vii.

E)

reguluje tre$¢ Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania
z wad, wykraczajgcego poza powszechne lub zwykte oraz dla wykonania urzadzen
wodnych.

W przypadku typowych Inwestycji drogowych pozwolenia wodnoprawne
wymagane sg gtownie dla:

. odprowadzenia wod opadowych do ciekdw i odbiornikow zlokalizowanych na
zewnatrz pasa drogowego i budowy urzadzen z tym zwigzanych,

. budowy obiektdw inzynierskich (w szczegdlnosci mostow i przepustéw),

. regulacji i przetozen ciekdw i zbiornikéw wodnych.

Zakres materiatéw do uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania niezbednych materiatéw do
wszczecia i uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajacych
przygotowanie i realizacje Inwestycji, w tym przeprowadzenia nastepujacych etapow:

e ustalenie lokalizacji Inwestydiji,
¢ dokonanie niezbednych podziatéw nieruchomosci,

e przygotowanie materiatdbw do dokonania wywlaszczenia i ewentualne
pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,

e zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego wraz z zezwoleniem na realizacje robo6t budowlanych.

W zaleznosci od wynikow Analizy wariantow przygotowania i realizacji Inwestycji, o
ktérej mowa w Etapie 03.04.01. w tym wybranego wariantu wynikowego oraz
uzgodnionego z Zamawiajacym podziatu Inwestycji na odcinki przygotowywane w
oparciu o rdzne decyzje administracyjne, w ramach realizacji Przedmiotu Zamodwienia
Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania materiatdw niezbednych do
uzyskania:

e zgdd wodnoprawnych, w tym pozwolen wodnoprawnych,
e decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

e decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

e decyzji o pozwoleniu na budowe,

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
e decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewdw,

e decyzji o zezwoleniu o zwolnieniu od zakazdw w stosunku do gatunkdw
chronionych roslin, zwierzat lub grzybéw,

e decyzji o zatwierdzeniu projektu robdt geologicznych,
o decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej.

W wyniku zmiany stanu prawnego Zamawiajgcy nie wyklucza koniecznosci uzyskania
innych administracyjnych aktéw stosowania prawa.

Whioski o wydanie decyzji, o ktdrych mowa w literze B) powyzej, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzien ich sktadania
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7.3.1.11.

do wtasciwych organéw administracji publicznej. W przypadku, gdy:

. konieczne jest przedtozenie wypiséw lub wyryséw z ewidencji gruntow i
budynkéw, map z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
materiaty te beda aktualne na dzien ich ztozenia do organu, przy czym w
przypadku wypiséw z ewidencji gruntéow i budynkéw mogg by¢ one nie
starsze niz 2 miesigce;

o przed zlozeniem wniosku o wydane decyzji konieczne jest pozyskanie
stanowisk (opinii lub uzgodnien) innych podmiotéw, w fazie przed ztozeniem
wniosku do wilasciwego organu administracji publicznej, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania projektow wystgpien w celu uzyskania tych
stanowisk wraz z niezbednymi materiatami.

Inne materiaty konieczne do pozyskania, o ile sg niezbedne do rozpoczecia i realizacji
robdt budowlanych.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej niezbedne dla uzyskania opinii (w
przypadku obiektdéw objetych ochrong konserwatorskg) lub zezwolenia (w przypadku
odbudowy, przebudowy lub rozbiodrki obiektéow budowlanych wpisanych do rejestru
zabytkow lub znajdujacych sie na terenie objetym ochrong konserwatorsky),
dokonywanych przez wtasciwy organ ochrony konserwatorskiej.

Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej do uzgodnienia z wiasciwym
organem ochrony konserwatorskiej w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk
archeologicznych.

Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej niezbedne dla uzyskania opinii i/lub
uzgodnienia dla planowanych roboét ziemnych i zadrzewienia przy granicy obszaru
kolejowego przez odpowiedniego zarzadcow terendw kolejowych i infrastruktury
kolejowej.

Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej dla uzyskania opinii i/lub
uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej przez
odpowiednig Komende Panstwowej Strazy Pozarnej lub rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej dla uzyskania opinii i/lub
uzgodnienia w zakresie ochrony sanitarnej, przestrzegania wymagan sanitarnych
wydawanego przez odpowiednie wtadze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawce.

Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej dla uzyskania opinii i/lub
uzgodnienia warunkéw technicznych przytgczenia energii elektrycznej, gazowej i
cieplnej oraz dostaw wody, zrzut Sciekdéw oraz wywdz odpadkéw wydawanego przez
wiasciwych gestordw i zarzadcow siecig lub inne uprawnione w tym zakresie podmioty.

Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej dla uzyskania opinii i/lub
uzgodnienia dla innych uzgodnien z witasciwymi organami, ktdrych konieczno$é
wykonania moze wynika¢ z tresci decyzji administracyjnych lub uzgodnien
Dokumentacji Projektowej, w tym warunkéw szczegdlnych, zwigzanych z konkretng
lokalizacjg, np. dotyczacych ograniczen sposobu zabudowy w sagsiedztwie terendw,
obiektéw i urzadzen obronnych lub zwigzanych z bezpieczenstwem kraju.

Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej dla uzyskania opinii i/lub
uzgodnienia sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej do usuniecia poza teren
Inwestycji wydawanego przez witasciwy organ.
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7.3.1.1. Etap 03.01.01. Zatwierdzona dokumentacja geologiczno-geotechniczna

7.3.1.1.1. Wymagania ogolne dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej

a)

b)

<)

d)

e)

f)

9)

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ wykona i przekaze Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje geologiczno-geotechniczng stanowigcg element Dokumentacji Projektowej na
Etapie Projektu Budowlanego.

W ramach Etapu 03.01.01. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
e Program Badan Geologicznych (PBG),
¢ Projektu Robédt Geologicznych (PRG),
e Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej (DGI),
e Dokumentacji Hydrogeologicznej (DH),
¢ Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego (DBP),
e Opinii Geotechnicznej (0OG),
e Projektu Geotechnicznego (PG).

Zamawiajgcy wymaga wykonania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej zgodnie z
wymaganiami opisanymi w niniejszym opracowaniu oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, a takze Ustawie z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze.

Zamawiajacy wymada, zatwierdzenia dokumentacji przez wiasciwy urzad, co wynika z
przepisdw prawa — art. 93 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z 2011 r., nr 163, poz. 981).

Wykonawca zobowigzany jest rozpoczaé realizacje Etapu 03.01.01. niezwiocznie po
podpisaniu Umowy i w sposob umozliwiajgcy prawidtowa realizacje poszczegdinych Etapow
wiasciwych dla Etapu Projektu Koncepcyjnego oraz Etapu Projektu Budowlanego.

Wykonawca na co najmniej 21 Dni przed rozpoczeciem badan terenowych objetych Etapem
03.01.01. zobowigzany jest poinformowac Zamawiajgcego o harmonogramie, szczegétowych
lokalizacjach oraz formie wykonywanych badan (w wymaganej dla prawidtowej oceny sytuacji
geologiczno-geotechnicznej liczbie punktdw przeprowadzenia badan, ale Zamawiajgcy ma
prawo wskazac¢ dodatkowe 8 lokalizacji badan, ktére Wykonawca musi zrealizowac¢ w ramach
Wynagrodzenia). Do przedmiotowych informacji Wykonawca ma obowigzek dotgczyc
dokumenty potwierdzajgce zgode lub brak wniesienia sprzeciwu przez zarzgdce/wihasciciela
danego terenu (w tym zgode na zajecie pasa drogowego lub zatwierdzenie czasowej
organizacji ruchu o ile beda wymagane). Brak przekazania przedmiotowej informacji w
wyznaczonym terminie moze skutkowac brakiem zgody Zamawiajgcego na rozpoczecie prac,
za co odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

W przypadku realizacji badan terenowych w sasiedztwie czynnej infrastruktury torowo-
sieciowej Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wptywu prowadzonych prac na
przedmiotowg infrastrukture np. okresli¢ zblizenie miejsca badan do czynnych kabli trakcyjnych
lub wskaza¢ na potrzebe wylgczenia zasilania w sieci trakcyjnej. Na tej podstawie zobowigzany
jest do uzyskania ww. zgdd. Warunki realizacji prac terenowych wraz z kosztami za wykonanie
nadzoru pracownikéw Spotki nad ww. czynnosciami, ktore poniesione zostang przez
Wykonawce w ramach Wynagrodzenia za przedmiotowy Etap.
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h) W ramach realizacji Etapu, Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich
wymaganych uzgodnien i zatwierdzen jednostek zewnetrznych dla wszystkich opracowan
projektowych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu Etapu. Koszty za wykonanie
powyzszych czynnosci zawarte s3 w Wynagrodzeniu za przedmiotowy Etap.

i) W przypadku koniecznosci poprawienia Dokumentacji Projektowej, Zamawiajgcy odeSle
Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurg okreslong w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ.

j) Podpisanie wtasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczne z akceptacjg ostatecznych
rozwigzan zakresu dokumentacji geologiczno-geotechnicznej wtasciwych do sporzadzenia
Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego. Odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢
dobranych parametréw rozwigzan lezy po stronie Wykonawcy. Na etapie Etapu Projektu
Technicznego i Wykonawczego Wykonawca dokona ponownej weryfikacji przyjetych zatozen
geologiczno-technicznych w kontekscie zaprojektowanych rozwigzan technicznych, co
zostanie posSwiadczone odpowiednimi o$wiadczeniami osdb wykonujgcych Dokumentacje
Projektowa.

k) Ostateczng wersje Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego (Etapu
03.01.01.), Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w 1 egz. w formie
papierowej oraz w 1 egz. formie elektronicznej (wg wymagan pkt 4.2.1) zgodnie z
procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru.

7.3.1.1.2. Wymagania szczegotowe dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej

Wymagania dla toméw dokumentacji geologiczno-geotechnicznej w zakresie czesci
opisowej i analitycznej.

A) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowe tomy réwniez zawieraty przynajmniej:

i)  powotanie na aktualne przepisy prawa, w tym informacje na temat normy/procedury
wykonania badan terenowych i laboratoryjnych,

i) podstawe, cel i zakres dokumentacji w odniesieniu do Inwestycji,
ii) charakterystyke dokumentowanego terenu w zakresie zagospodarowania terenu,
iv) opis wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych wraz z datg ich realizacji,
v) charakterystyke wiercen w tym przynajmniej:
o liczbe wiercen,
e tgczny metraz wiercen,
vi) charakterystyke sondowan w tym przynajmniej:
¢ liczbe sondowan,
¢ rodzaj sondowan,
¢ lgczny metraz sondowan,

vii) charakterystyke pomiaréw w podziale na presjometryczne, dylometryczne (i inne) w
tym przynajmniej:

e liczbe pomiardw,
¢ rodzaj pomiarow
viii) charakterystyke obserwacji terenowych w tym przynajmniej:

o liczbe obserwacji,
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ix)
X)
xi)
Xii)
xiii)
Xiv)
Xv)

Xvi)

rodzaj obserwaciji,

charakterystyke badan laboratoryjnych w tym przynajmniej:
liczbe badan,

rodzaj badan,

opis potozenia geograficznego i administracyjnego,

opis budowy geologicznej,

opis warunkow hydrologicznych,

opis warunkow hydrogeologicznych,

okreslenie kategorii geotechnicznej,

okreslenie stopnia skomplikowania warunkdw gruntowych,

wymagania techniczno-budowlane (np. lokalizacja i niweleta, rodzaje i wymiary
projektowanych obiektow inzynierskich, rodzaj i gteboko$¢ posadowienia tych
obiektéw),

xvii) ocene agresywnosci wod gruntowych wzgledem materiatow konstrukcyjnych,

xviii) informacje na temat stosowanego sprzetu w tym przynajmniej:

XX)

XXi)

wskazanie producenta stosowanego sprzetu,

wskazanie podstawowych parametréw technicznych, w szczegolnosci:
nazwe producenta stozka CPT/CPTU,

typ stozka,

rozmiar stozka,

system kotwienia,

wymiary koncoéwki krzyzakowej,

ciezar miota sondy dynamicznej,

dane dotyczgce urzadzenia wprowadzajgcego koncowke w grunt,
informacje na temat stosowanych korelacji w tym przynajmniej:
wzorow empirycznych,

wspotczynnikéw korelacyjnych i dokumentéw odniesienia w szczegdlnosci:
norm,

procedur,

publikacji,

nomogramow

uzasadnienie ich wyboru,

potwierdzenie (w postaci zestawien tabelarycznych, wykresow zaleznosci,
nomogramow itp.) wspotzalezno$ci wartosci  parametréw pomierzonych z
wartosciami  wyprowadzonych parametréw geotechnicznych (np. poprzez
zestawienie z wynikami badan laboratoryjnych, prébnych obcigzen itp.),

o$wiadczenie 0s6b sporzadzajacych dokumentacje, ze mapy zostaty opracowane na
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podktadach pozyskanych z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

xxii) oSwiadczenie osob sporzadzajacych dokumentacje, ze grunty stabonos$ne zostaty
odpowiednio przewiercone,

xxiii) wykaz tabelaryczny potozenia otwordw i sondowan w panstwowym uktadzie
wspdtrzednych (x, y, H),

xxiv) wykaz wykorzystywanych materiatow archiwalnych i literatury,
xxv) wykaz stosowanych norm i przepisow.

B) Wymagania dla toméw dokumentacji geologiczno-geotechnicznej w zakresie czesci
rysunkowej:

i)  mape dokumentacyjng na mapie sytuacyjno-wysokosciowej z lokalizacjg punktow
archiwalnych i wykonanych badan w skali co najmniej 1:2 000,

i) karty wszystkich wiercen,

ii) karty wszystkich sondowan,

iv) karty wszystkich pomiardw,

v) karty wszystkich obserwacji terenowych,

vi) karty wszystkich badan laboratoryjnych,

vii) tabelaryczne zestawienie wynikow badan laboratoryjnych,

viii) dokumentacje fotograficzng wykonywanych wiercen,

ix) przekroje geologiczno-geotechniczne zawierajgce przynajmniej:
¢ morfologie terenu
¢ niwelete inwestycji,

o profile litologiczne zawierajgce numeru otwordow, gtebokos¢, rzedng, symbol gruntu,
gtebokos¢ granic warstw litologicznych, stan gruntu, wilgotnos¢ gruntu,

e wyniki sondowania przedstawione graficznie (gtebokos¢, rzedna, wyniki badan
przedstawiona graficznie),

e potozenie zwierciadta wody zaznaczone liczbowo i graficznie,
e o0znaczenie stron $wiata na przekroju,

e miejsca przeciec z innymi przekrojami,

e kilometraz inwestycji,

¢ odlegtosci pomiedzy otworami,

¢ projektowang gtebokos¢ posadowienia,

X) inne rysunki uszczegdtawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez
Zamawiajacego na etapie uzgadniania dokumentacji i koniecznosci etapowania
robot.

C) Zamawiajacy wymaga, aby w na kazdym zatgczniku mapowym znajdowato sie naniesienie
przebiegu inwestycji analogiczne jak wymagane dla planéw sytuacyjno-wysokosciowych.

7.3.1.1.3. Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej - Program Badan
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Geologicznych (PBG) oraz Projekt Robot Geologicznych (PRG)

A) Zamawiajacy wymaga, opracowania PRG Ilub PBG przez Wykonawce przed

rozpoczeciem prac i robdt geologicznych (hydrogeologicznych, geologiczno-
inzynierskich i geotechnicznych).

B) Zamawiajgcy wymaga, opracowania:

i) PBG,

ii)PRG w przypadku rozpoznania geotechnicznego dla II kategorii geotechnicznej
(warunki ztozone lub skomplikowane) oraz kategorii geotechnicznej III.

C) Zamawiajgcy wymaga, aby w odniesieniu do zakresu czesci opisowej i analitycznej,

przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:
i) charakterystyke techniczng Inwestyciji,

ii) techniczne mozliwosci wykonania robdt geologicznych (kolizje z infrastrukturg
podziemng i naziemna, przestrzen potrzebng na prace operacyjng sprzetu,
zgode wiascicieli nieruchomosci na wykonanie badan itp.),

i) opis sposobu transportowania i magazynowania probek,
iv) opis metodyki wykonywania badan polowych i laboratoryjnych,

v)technike wykonania wiercen oraz poboru préb gruntdow i skat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

D) W przypadku opracowywania PBG lub PRG na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej

E)

w celu okredlenia warunkdw hydrogeologicznych w zwigzku z zamierzonym
wykonywaniem przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddziatywac na wody podziemne,
w tym powodowac ich zanieczyszczenie, oprocz wymagan Ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. Prawo geologiczne i gornicze oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektdw robot
geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji nalezy
uwzglednié:

i) zasieg strefy, w ktorej nalezy przeprowadzi¢ kartowanie hydrogeologiczne i
sozologiczne,

ii) ocene parametréw filtracyjnych dla warstw wodonoénych i warstw izolujgcych w
oparciu o badania uziarnienia,

i) przewidywane kierunki sptywu wdéd w przypadku lokalizacji otwordéw
obserwacyjnych,

iv) techniczne mozliwosci wykonania robdt geologicznych (kolizje z infrastruktura
podziemng i naziemna, przestrzen potrzebng na prace operacyjng sprzetu,
zgode wiascicieli nieruchomosci na wykonanie badan itp.).

W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje Dodatek do Projektu Robét
Geologicznych (dPRG). Jezeli zaistnieje sytuacja jego opracowania, Wykonawca
przestawi opis przyczyny wykonania dodatku oraz opis zmian w stosunku do danych
przedstawionych w zatwierdzonym PRG. Zamawiajgcy wskazuje, ze dPRG podlega
zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji geologicznej. Dodatek do Projektu
Robét Geologicznych (dPRG) nalezy opracowaé, gdy wymdg jego sporzadzenia wynikac
bedzie z obowigzujgcych przepiséw lub z konieczno$ci wprowadzenia zmian do PRG i
wykonania dodatkowych prac i robét geologicznych (hydrogeologicznych, geologiczno-
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inzynierskich). Opracowanie dDH poprzedzone jest wykonaniem dPRG, o ile jest
wymagany

7.3.1.1.4. Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej - Dokumentacja
Geologiczno-Inzynierska (DGI)

A) Zamawiajgcy wymaga, aby w zakresie czesci opisowej i analitycznej, przedmiotowy tom
rowniez zawierat przynajmniej:

i) kopie decyzji zatwierdzajacej PRG,

ii) opis wtasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntdw kazdej wydzielonej warstwy
geologiczno-inzynierskiej,

i) statystyki opisowe wartosci wyprowadzonych parametrow
geotechnicznych dla  wszystkich  wydzielonych warstw  geologiczno-
inzynierskich,

iv) wykazang zgodnoS¢ z zakresem prac terenowych oraz laboratoryjnych
okreslonych w PRG w zakresie ilosci, rodzaju, gtebokosci itp.,

v)uzasadnienie odstepstwa od zakresu ilosciowego, lokalizacyjnego i
gtebokosciowego okreslonego w PRG,

vi) prognoze zmiany potozenia zwierciadta wod gruntowych,

vii) ocene terenu pod katem zanieczyszczen lub jednoznaczna informacja, ze ich nie
ma,

viii) prognoze zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich,

ix) okreslenie przydatnosci gruntdw z wykopdw powstatych przy budowie
inwestycji do budowy nasypéw projektowanego obiektu inwestycji liniowej,

x) wskazanie odcinkéw trasy oraz obiektow budowlanych wymagajgcych monitoringu
ze wzgledu na niekorzystne warunki geologiczno-inzynierskie.

B) DGI podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji geologicznej i w
przypadku konieczno$ci uzupetnienia lub wprowadzanie zmian w ramach dDGI.

C) Zamawiajgcy wymaga, aby w zakresie czesci rysunkowej przedmiotowy tom rowniez
zawierat przynajmniej:

i) mape geologiczno-inzynierska,

iiymape wystepowania zagrozen geologicznych w skali co najmniej 1:2 000 lub
jednoznaczng informacje o braku takich obszardw,

iii) mape wystepowania i migzszosci gruntdw stabych w skali co najmniej 1:2 000,

iv) mape wystepowania i migzszosci gruntéw stabych z okonturowaniem gruntéw
stabych w strefie zagrozen lub jednoznaczng informacje o braku takich gruntdw,

v) przekroje geologiczno-inzynierskie podiuzne z naniesiong niweletg ukfadu
drogowo- torowego w skali co najmniej 1:2 000 (skala pozioma) i z
przewyzszeniem 1:10,

vi) przekroje geologiczno-inzynierskie poprzeczne z naniesiong niweletg uktadu
drogowo- torowego z przewyzszeniem 1:1,
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vii) przekroje geologiczno-inzynierskie obiektow inzynierskich z przewyzszeniem
1:10,

viii) przekroje geologiczno-inzynierskie obiektéw kubaturowych z przewyzszeniem
1:10,

ix) przekroje geologiczno-inzynierskie z wydzielonymi warstwami geologiczno-
inzynierskimi i naniesionymi sondowaniami,

x)tabelaryczne zestawienie warunkow geologiczno-inzynierskich osobno dla zakresu
uktadu  drogowo-torowego, obiektdow inzynierskich oraz  obiektow
kubaturowych,

Xi) prognoze zmiany potozenia zwierciadta wod gruntowych,
Xii) prognoze zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich,

xiii) wskazanie odcinkéw trasy oraz obiektow budowlanych wymagajacych
monitoringu ze wzgledu na niekorzystne warunki geologiczno-inzynierskie.

D) W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje Dodatek do Dokumentacii
Geologiczno-Inzynierskiej (dDGI). Jezeli zaistnieje sytuacja jego opracowania,
Wykonawca przestawi opis przyczyny wykonania dodatku, zakres i wyniki wykonanych
prac geologicznych i rob6t geologicznych oraz opis zmian w stosunku do danych
przedstawionych w zatwierdzonej DGI. Zatgczy takze zatwierdzenie przez odpowiedni
organ administracji geologicznej dPRG. Zamawiajgcy wskazuje, ze dDGI podlega
zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji geologicznej. Dodatek do
Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej (dDGI) nalezy opracowac, gdy wymadg jego
sporzadzenia wynika¢ bedzie z obowigzujacych przepiséw Ilub z koniecznosci
wprowadzenia zmian do DGI. Zamawiajacy wskazuje, ze dDGI nalezy opracowa¢ w
nastepujacych sytuacjach:

i) w ramach badan geotechnicznych realizowanych na potrzeby opracowania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych stwierdzona
zostanie budowa podtoza budowlanego odmienna od budowy okreSlonej w
zatwierdzonej DGI,

i) konieczna jest zmiana:
o lokalizacji obiektu budowlanego,
e rodzaju obiektu budowlanego,
e sposobu posadowienia,
e Sposobu wzmochienia,

i) do wykonania Dokumentacji Projektowej niewystarczajgce sa wykonane badania
podtoza budowlanego (dane archiwalne) zawarte w zatwierdzonych dokumentacjach
przekazanych przez Zamawiajgcego,

iv) Wykonawca uzna za konieczne rozpoznanie podtoza budowlanego na gtebokosé
wiekszg niz rozpoznanie zrealizowane na potrzeby zatwierdzonej DGI,

v) w kazdym innym przypadku, gdy wymog jego sporzadzenia wynika¢ bedzie z
obowigzujgcych przepisow.

Opracowanie dDGI poprzedzone jest wykonaniem dPRG, o ile jest wymagany.
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7.3.1.1.5.

7.3.1.1.6.

Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej -  Dokumentacja
Hydrogeologiczna (DH)

A) Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca jest zobowigzany w pierwszej kolejnosci do
oceny zasadnosci opracowywania DH.

i) W celu dokonania oceny zasadnosci opracowywania DH Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu wstepng ocene wptywu inwestycji na wody podziemne opartg
0 pozyskane przez Wykonawce materiaty i uwzgledniajacg zakres Inwestyciji.

i) Zamawiajacy wskazuje, ze opracowania wstepnej oceny wptywu inwestycji na
wody podziemne oczekuje przez osobe posiadajgcg uprawnienia wymagane w
przypadku DH.

B) Zamawiajacy wskazuje, ze poza ogdlnymi wymaganiami nalezy mie¢ na uwadze
ponizszy wykaz:

i) wyniki kartowania hydrogeologicznego;
i) analize naturalnej podatnosci wod podziemnych na zanieczyszczenia;
iii) ocene stopnia zagrozenia zanieczyszczenia.

Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej —)

iv) W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje Dodatek do Dokumentacji
hydrogeologicznej (dDH). Zamawiajacy wskazuje, ze poza ogdlnymi wymaganiami
nalezy mie¢ na uwadze ponizszy wykaz: Jezeli zaistnieje sytuacja jego opracowania,
Wykonawca przestawi opis przyczyny wykonania dodatku, zakres i wyniki
wykonanych prac geologicznych i robét geologicznych oraz opis zmian w stosunku
do danych przedstawionych w zatwierdzonej DH. Zatgczy zatwierdzenie przez
odpowiedni organ administracji geologicznej dPRG. Zamawiajgcy wskazuje, ze dDH
podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji geologicznej. Dodatek
do dokumentacji hydrogeologicznej (dDH) nalezy opracowa¢, gdy wymdg jego
sporzadzenia wynika¢ bedzie z obowigzujgcych przepisow lub z konieczno$ci
wprowadzenia zmian do DH.

Opracowanie dDH poprzedzone jest wykonaniem dPRG, o ile jest wymagany.

Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej - Dokumentacja Badan
Podioza Gruntowego (DBP)

A) DBP ma na celu okreslenie warunkéw geotechnicznych oraz warunkéw opracowania
Projektu Geotechnicznego (PG).

B) Wykonawca sporzadzi DBP przy udziale uprawnianego Projektanta na podstawie DGI,
DH oraz sprawozdania z badan terenowych i laboratoryjnych przeprowadzonych na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego PBG.

C) DBP powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych
oraz PN-EN 1977-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

D) Zamawiajgcy wymaga, aby w zakresie czesci opisowej i analitycznej, przedmiotowy tom
rowniez zawierat przynajmniej:
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7.3.1.1.7.

7.3.1.1.8.

E)

A)

B)

A)

B)

0

i) informacje na temat zachowania sie w trakcie realizacji robdt i po nich sgsiednich
budowli,

ii)opis warstw geotechnicznych wraz z podaniem charakterystycznych wartosci
parametrow geotechnicznych,

i) opis warunkéw geotechnicznych,

iv) wskazanie odcinkdw inwestycji trudnych przy wykonywaniu wykopow,
v) wskazanie odcinkéw wymagajgcych wzmocnienia,

vi) wskazanie zalecen do posadowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby w zakresie czesci rysunkowej przedmiotowy tom réwniez
zawierat przynajmniej:

i) mape grup no$nosci podioza budowlanego w obszarze Inwestyciji,

ii) przekroje geotechniczne poprzeczne uktadu drogowo-torowego z naniesiong
niweletg uktadu drogowo-torowego z przewyzszeniem 1:1,

i) przekroje geotechniczne obiektdw inzynierskich z przewyzszeniem 1:10,
iv) przekroje geotechniczne obiektdw kubaturowych z przewyzszeniem 1:10,
v)tabelaryczne zestawienie warunkéw geotechnicznych,

vi) przekroje geotechniczne z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi i
naniesionymi sondowaniami.

Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej - Opinia Geotechniczna (0G)

OG ustala przydatno$¢ gruntdw na potrzeby budownictwa oraz wskazuje kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego. Kategoria geotechniczna obiektu winna zosta¢
ustalona w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkdw gruntowych oraz ztozonosci
konstrukgji obiektu budowlanego.

Zamawiajgcy wymaga, aby w zakresie czesci opisowej i analitycznej, przedmiotowy tom
réwniez zawierat przynajmniej:
i) okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa,

i) okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia elementéw wchodzacych w
zakres Inwestycji;

i) Interpretacji wynikdbw badan terenowych, laboratoryjnych wykonanych w
ramach DGI, DH oraz PG i danych archiwalnych.

Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej - Projekt Geotechniczny
(PG)

PG nalezy opracowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, PN-EN
1997-1 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne oraz PN-
EN 1977-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

W PG nalezy wskazac przyjete zatozenia, dane, metody obliczen oraz wyniki analizy
bezpieczenstwa i uzytkowalnosci.

Zamawiajgcy wymaga, aby w zakresie czesci opisowej i analitycznej, przedmiotowy tom
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7.3.1.2,

Etap

rowniez zawierat przynajmniej:

i) opis konstrukcji projektowanych obiektéw inzynierskich i kubaturowych ze

wskazaniem kategorii geotechnicznej i przewidywanych oddziatywan budowli,

ii) prognoze zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie,

ii)

iv)

ocene danych geotechnicznych i okreslenie
obliczeniowych parametréw geotechnicznych gruntdw i skat (w razie potrzeby
wraz z uzasadnieniem),

okreslenie czesciowych wspotczynnikdbw  bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych,

v) okre$lenie oddziatywan od gruntu,

vi)

vii)

viii)

ix)

okreslenie zatozen przyjetych dla modelu obliczeniowego podtoza gruntowego,

ocene przydatnosci terenu do lokalizacji obiektu budowlanego i poziomu
dopuszczalnego ryzyka,

petne obliczenia geotechniczne (m.in.: obliczenie no$nosci i osiadania podtoza
gruntowego oraz ogdlnej statecznosci) dla wszystkich elementéw wchodzacych
w skitad Inwestycji,

ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw i zalecenia
dotyczace ich projektu,

x)specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt

Xxi)

Xii)

ziemnych i specjalistycznych robdt geotechnicznych,

wskazanie elementoéw konstrukgji, ktdre powinny by¢ sprawdzone podczas
budowy lub wymagajg monitorowania,

okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w
ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

D) Zamawiajgcy wymaga, aby w zakresie czesci rysunkowej przedmiotowy tom rowniez
zawierat przynajmniej rysunki techniczne przyjetych na podstawie obliczer rozwigzan

projektowych.

03.01.02. Projekt zagospodarowania _terenu oraz _ projekt

architektoniczno-budowlany przed procesem uzgodnienia Narady

Koordynacyjnej (ZUDP)

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ wykona i przekaze Zamawiajacemu Dokumentacje

b)

Projektowq na Etapie Projektu Budowlanego przed ztozeniem wniosku na Narade Koordynacyjng
(ZUDP). Poszczegdlne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaze tylko w formie
elektronicznej. Zamawiajacy wymaga, aby kazda przekazana rewizja w formacie *.pdf byta
podpisana podpisem elektronicznym przez projektantow z wiasciwymi uprawnieniami
budowlanymi z ramienia Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci poprawienia Dokumentacji Projektowej, Zamawiajgcy odesle
Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurg okreslong w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ.

Realizacja Etapu 03.01.02 ma na celu przygotowanie Dokumentacji Projektowej przed
ztozeniem do uzgodnien w ramach ZUDP oraz do poszczegoélnych gestordw sieci.
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d)

e)

f)

9)

h)

Dokumentacja Projektowa odpowiednia dla Etapu 03.01.02 musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajagce z opiniowania Dokumentacji Projektowej na Etapie ostatecznego Planu
Zagospodarowania Terenu, w tym przede wszystkim ochrone istniejgcej zieleni.

Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 03.01.02 oraz podpisanie
wiasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacjg ostatecznych rozwigzan
kierowanych do dalszego opiniowania, a stanowi¢ bedzie podstawe do realizacji Etapu 03.01.03.
Niezaleznie od akceptacji Zamawiajgcego w formie wiasciwego Protokotu Odbioru to
Wykonawca odpowiada za poprawne przygotowanie rozwigzan, uzgodnienia z poszczegdlnymi
gestorami i uzyskanie pozytywnego protokotu z Narady Koordynacyjnej.

Zakres Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego powinien uwzgledniaé
konieczno$¢ wystgpienia na jej podstawie m.in. o zatwierdzenie Projektu Statej Organizacji
Ruchu, przygotowanie szczegdtowych materiatéw promocyjnych (np. wizualizacje), uzyskanie
pozytywnego protokotu Narady Koordynacyjnej, a takze przygotowanie kompletu wnioskéw o
uzyskanie decyzji administracyjnych umozliwiajgcych rozpoczecie i realizacje robot
budowlanych.

Po sprawdzeniu i przyjeciu przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla
Etapu 03.01.02, Wykonawca dostarczy jg w 1 egz. w formie elektronicznej (wg wymagan pkt
4.2.1), zgodnie z procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej protokolarnego
odbioru.

Zabezpieczenie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i ogolnosptawnej (zakres
MP) — na tym etapie opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do
wykona¢ przez jednostke akredytowang ekspertyze techniczng okreslajgcg wptyw obcigzen
statycznych i dynamicznych (rowniez w okresie dtugoterminowym) torowiska tramwajowego na
sieci wodociggowe i kanalizacyjne oraz obiekty na nich usytuowane lezgce w strefie
oddziatywania trasy tramwajowej, wykona¢ badania wytrzymatosciowe i inne niezbedne dla
opracowania ekspertyzy, opracowaC rozwigzania techniczne (na podstawie powyzszej
ekspertyzy) zabezpieczajgce w sposOb wystarczajgcy przed niszczacym wptywem trasy
tramwajowej na sieci wodociggowe i kanalizacyjne oraz obiekty na nich usytuowane lezgce w
strefie oddziatywania trasy tramwajowej. Ekspertyza ma dotyczy¢ wszystkich sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz obiektéw na nich usytuowanych (w szczegdlnosci: sieci
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, ogdlnosptawnej i deszczowej, przepompownie, wyloty,
studnie i komory - w tym infrastruktura krytyczna miasta Poznania), ktére nie s3 poddawane
wymianie lub przebudowie a lezg w strefie oddziatywania linii tramwajowej, z zastrzezeniem ze
nie obejmuje to przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych. Szczegdtowe wymagania w
zakresie przedmiotowej ekspertyzy okreslajg warunki techniczne Aquanet S.A.

7.3.1.3. Etap 03.01.03. Projekt zagospodarowania terenu oraz  projekt

a)

b)

architektoniczno-budowlany wraz z pozytywnym protokolem z Narady
Koordynacyjnej (ZUDP)

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ uzgodni na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP)
Dokumentacje Projektowa na Etapie Projektu Budowlanego i przekaze ja
Zamawiajacemu razem z pozytywnym protokotem z Narady Koordynacyjnej (ZUDP) oraz
opiniami poszczegolnych gestoréw sieci do Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu
03.01.03.

Dokumentacje Projektowg wtasciwg dla Etapu 03.01.03, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie z procedurg odbioru okreslong w Umowie.
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c)

d)

7.3.2.

Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 03.01.03 oraz podpisanie
wiasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacjg ostatecznych rozwigzan
kierowanych do dalszego opiniowania z gestorami sieci.

Ostateczng wersje Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego odpowiednig
dla Etapu 03.01.03, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w 1 egz. w
formie papierowej oraz w 1 egz. formie elektronicznej (wg wymagan pkt 4.2.1) zgodnie z
procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru.

Etap 03.02. Projekty inzynierii ruchu (SOR i RSS)

7.3.2.1. Etap 03.02.01. Opracowanie projektow inzynierii ruchu (SOR i RSS)

a)

b)

f)

9)

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ wykona i przekaze Zamawiajgcemu projekty inzynierii
ruchu przed procesem uzgodnienia z jednostkami miejskimi, stanowigce element
Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego. Poszczegdlne rewizje
przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaze tylko w formie elektroniczne;j.
Zamawiajacy wymaga, aby kazda przekazana rewizja w formacie *.pdf byta podpisana
podpisem elektronicznym przez wiasciwych specjalistdw ds. inzynierii ruchu z ramienia
Wykonawcy.

W ramach Etapu Wykonawca zobowigzany jest do:

e uzyskania opinii organu zarzadzajgcego ruchem do geometrii drég publicznych
zgodnie z procedurg obowigzujgca w Miescie Poznan;

¢ wykonania projektu statej organizacji ruchu (z uwzglednieniem oznakowania
obowigzujgcego w Miejskim Przedsiebiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z 0.0.)
wraz z projektami ruchowymi sygnalizacji $wietinej.

W przypadku koniecznosci poprawienia Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy odesle
Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurg okreslong w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ.

Realizacja Etapu 03.02.01 ma na celu przygotowanie Dokumentacji Projektowej przed
ztozeniem do opiniowania w jednostkach opiniujgcych i zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy
ruchem.

Dokumentacja podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego zgodnie z § 8 Umowy oraz pkt 3.3
niniejszego OPZ.

Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 03.02.01 oraz podpisanie
wiasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczne z akceptacjg ostatecznych rozwigzan
projektu inzynierii ruchu, a bedzie stanowi¢ podstawe do realizacji Etapu 03.02.02.

Po sprawdzeniu i przyjeciu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla
Etapu 03.04.01, Wykonawca dostarczy jg w 1 egz. w formie elektronicznej (wg wymagan
pkt 4.2.1), zgodnie z procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej
protokolarnego odbioru.

7.3.2.2. Etap 03.02.02. Zatwierdzenie projektow inzynierii ruchu (SOR i RSS)

a)

b)

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ uzyska zatwierdzenie projektdw inzynierii ruchu przez
organ zarzadzajacy ruchem.

Podczas opiniowania i zatwierdzania Dokumentacji Projektowej wtasciwej dla Etapu 03.02.02,
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania wszelkich uzgodnionych z Zamawiajgcym
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d)

7.3.3.

zmian w Dokumentacji Projektowej, wynikajacych z wydawanych opinii jednostek opiniujgcych
i uwag organu zarzadzajgcego ruchem.

W ramach realizacji Etapu 03.02.02 Wykonawca zobowigzany jest uzyskac opinie wszystkich
wymaganych przepisami prawa i wtasciwych merytorycznie jednostek opiniujgcych.

Ostateczng wersje Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego odpowiednig
dla Etapu 03.02.02, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w 1 egz. w
formie papierowej oraz w 1 egz. formie elektronicznej (wg wymagan pkt 4.2.1) zgodnie z
procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru.

Etap 03.03. Materialy promocyjne

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ wykona i przekaze Zamawiajgcemu materiaty
promocyjne, na ktdre sktadajg sie:

i.  wizualizacje Zadania Inwestycyjnego — wykonanie prezentacji 3D rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej z uwzglednieniem terendw sasiednich.

e Zaréwno w ramach Etapu przekazania ostatecznego Planu Zagospodarowania
Terenu, jak i Etapu Projektu Technicznego i Wykonawczego, Wykonawca
przygotuje wizualizacje w stylu stosowanym podczas inwestycji Tramwajow
Warszawskich Sp. z 0.0. Materiaty wzorcowe stanowig zatgcznik do OPZ.

e Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ co najmniej 10 wizualizacji, przy czym
zobowigzany jest do uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym doktadnej
lokalizacji oraz rzutu planowanych wizualizacji.

o Do wizualizacji nalezy dotgczy¢ fotografie miejsca, w tym samym ujeciu, sprzed
rozpoczecia Inwestycji.

e Wykonujac wizualizacje nalezy dochowaé starannosci w odwzorowaniu
najblizszego otoczenia Inwestycji w obszarze kadru wizualizacji (podkfad-tto
uwzgledniajacy w maksymalnym stopniu istniejgce zagospodarowanie terenu, tj.:
rzeczywista wysoko$¢ i wyglad budynkdéw, zadrzewien, zieleni niskiej i innej,
terendow wodnych oraz pozostatych elementdw przestrzeni - mozliwe
wykorzystanie zdje¢ z drona lub modelowania budynkéw - oraz
wykorzystywanych modeli taboru i kolorystyki pojazdéw publicznego transportu
zbiorowego w Poznaniu. W zakresie wykorzystania modeli 3D budynkéw pomocne
mogg stac sie materiaty udostepniane przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
na Geoportalu 3D https://geoportal3d.pl/ lub Zarzad Geodezji i Katastru
Miejskiego Geopoz https://sip.poznan.pl/model3d/#/legend

e Wizualizacje nalezy wykonac przy odpowiednich warunkach atmosferycznych,
gwarantujacych oddanie oczekiwanych efektéow wizualnych.

o Wizualizacje nalezy przekazac w formie elektronicznej w zapisie .jpg, .tiff oraz .pdf
w rozdzielczosci 600 dpi (wymaga sie przekazania w formie pen-drive).

i. projekt tablicy informacyjnej, zawierajgcej informacje i wizualizacje Zadania
inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajgcego:
http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzezeniem iz Zamawiajgcy moze w kazdym
czasie zgtosi¢ Wykonawcy wigzgce wytyczne co do ostatecznego wygladu tablicy, do
czasu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te
uwzgledni¢ w terminie 14 dni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

ii.  film promocyjny
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7.3.4.

e Wykonawca przygotuje film promocyjny w stylu stosowanym podczas inwestycji
~Mostéw Berdychowskich” realizowanej przez Zamawiajgcego. Materiat wzorcowy
znajduje sie pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=IDouWHnxIsY

e Diugos$¢ filmu okreslona jest na minimum 120 sekund.
¢  Film powinien zawierac animacje ruchowg wszystkich uczestnikdw ruchu.

Etap 03.04. Decyzje administracyjne

7.3.4.1. Etap 03.04.01. Analiza wariantow przygotowania i realizacji inwestycji wraz z

a)

b)

d)

e)

uwzglednieniem elementéw Fazy 2

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje
pn. ,Analiza wariantdw przygotowania i realizacji inwestycji” (dalej: Analiza), stanowigca
element etapu zwigzanego z decyzjami administracyjnymi. Zamawiajgcy wymaga, aby kazda
przekazana rewizja w formacie *.pdf byla podpisana podpisem elektronicznym przez
Kierownika Projektu oraz radce prawnego lub adwokata z ramienia Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci poprawienia Analizy, Zamawiajgcy odesle Wykonawcy uwagi
zgodnie z procedurg okreslong w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ.

Realizacja przedmiotowego Etapu ma na celu przeanalizowanie podziatu odcinkowego (w
przypadku gdyby nastgpita konieczno$¢ realizacji czeSciowej), ustalenie trybu i zakresu
pozyskiwania decyzji administracyjnych na rzecz Zamawiajgcego, niezbednych od
rozpoczecia i zakonczenia zaprojektowanych Robot Budowlanych. W przypadku koniecznosci
wprowadzenia podziatu odcinkowego, Zamawiajgcy podejmie ewentualng decyzje w oparciu
o przekazang analize wraz z rekomendacjg Wykonawcy, ktora odnosi¢ sie bedzie nie do
zasadnosci podziatu, a do mozliwosci jego wykonania.

Podczas przygotowania analizy Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ elementy
opracowane w ramach Fazy 2.

W zakresie Analizy wariantéw przygotowania i realizacji Inwestycji Wykonawca zobowigzany
bedzie dla kazdego z wariantéw do opracowania:

i.  analizy zgodnosci wariantu z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach (dalej
DSU) dla Inwestycji, w tym w zakresie uzyskania niezbednych decyzji nastepczych, o
ktérych mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w kontekscie art. 86 pkt 2
tejze Ustawy;

ii. analizy stanu prawnego nieruchomosci lub ich czesci, na ktérych lokalizowana ma
by¢ Inwestycja;

iii. wytycznych w zakresie trybu przygotowania i realizacji Inwestycji na gruncie
obowigzujgcych przepisdw, majac na uwadze mozliwo$¢ zastosowania przepisow
aktow ekstraordynaryjnych (tzw. specustaw), w szczegdlnosci Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (nalezy miec réwniez na uwadze uwarunkowania realizacji
zadania w kontekscie m.in. podziatéw nieruchomosci);

iv. koncepcji podziatu Inwestycji na odcinki przygotowywane w oparciu rézne decyzje
administracyjne umozliwiajgce czeSciowe realizowanie zakresu (przy zachowaniu
funkcjonalnosci uktadu komunikacyjnego) oraz pozyskanie praw do nieruchomosci;

v. wykazu decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, uzgodnien i opinii
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niezbednych do przygotowania i realizacji Inwestyciji.

f) W zakresie analiz, o ktdérych mowa w literze e) ppunkt ii) powyzej Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania analizy stanu prawnego nieruchomosci, na ktérych ma by¢
zlokalizowana Inwestycja. Analiza powinna sktadac sie z:

i czesci tekstowej zawierajace;j:

e zbiorcze podsumowanie danych o nieruchomosciach niezbednych do zajecia na
cele przygotowania i realizacji Inwestyciji:

¢ okreslenie ilosci powierzchni niezbednych do wywtaszczenia w podziale na:
— nieruchomosci do przejecia na rzecz Miasta Poznania,

— nieruchomosci, na ktérych nalezy ustanowi¢ ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci o charakterze statym,

ii.  czesci tabelarycznej zawierajacej informacje o stanie prawny poszczegoélnych dziatek
ewidencyjnych w oparciu o ewidencje gruntéw i budynkéw oraz dane z ksiag
wieczystych, w tym:

e Ooznaczenie dziatek za pomocg identyfikatora dziatki oraz oznaczenia
numerycznego wraz z obrebem,

oznaczenie numerow ksigg wieczystych,

oznaczenie rodzaju uzytku dla danej dziatki,

okreslenie podmiotow, ktorym przystugujg prawa do danej nieruchomosci (np.
wiasno$é, uzytkowanie wieczysty, zarzad trwaty),

wskazanie rozbiezno$ci pomiedzy danymi z ewidencji gruntdéw i budynkéw, a
danymi z ksigg wieczystych,

okreslenie czy dana nieruchomosci lub jej cze$¢ podlega wywiaszczeniu, w jaki
sposob oraz w jakim zakresie,

iii. czesci graficznej zawierajgcej mape przedstawiajgcg stan prawny nieruchomosci.

g) W zakresie analiz, o ktdrych mowa w literze e) ppunkt iii) i iv) Wykonawca bedzie zobowigzany
do opracowania wytycznych w zakresie niezbednych procedur administracyjnych
umozliwiajgcych realizacje Inwestycji w poszczegdinych wariantach wraz ze wskazaniem,
ktore elementy projektu beda objete danym trybem przygotowywania i realizacji Inwestycji.

h) Analize Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie z procedurg odbioru
okreslong w Umowie celem dokonania protokolarnego odbioru.

i) Po sprawdzeniu i przyjeciu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla
Etapu 03.04.01, Wykonawca dostarczy jg w 1 egz. w formie elektronicznej (wg wymagan pkt
4.2.1), zgodnie z procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej protokolarnego
odbioru.

7.3.4.2. Etap 03.04.02. Komplet dokumentow do pozyskania wszystkich decyzji
administracyjnych umozlwiajacych rozpoczecie i realizacje Robét
Budowlanych wraz ze zlozeniem wnioskow do ich pozyskania, w tym
dostosowanie Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego po
pozyskaniu zatwierdzenia SOR i RSS, ostatecznego protokotu NK,
uzgodnieniami z jednostkami miasta i gestorami

A) Dokumentacja powinna zawieraC skladniki zgodne 2z obowigzujgcymi przepisami i
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B)

0

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

dostosowane do typu uzyskiwanej decyzji — Pozwolenie na Budowe, Decyzja Zezwalajaca Na
Realizacje Inwestycji Drogowej lub inna uzgodniona pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materiaty celem uzyskania dla Zamawiajacego
ostatecznej decyzji.

Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien i dokonywat ewentualnych zmian i uzupetnien w
materiatach az do momentu uzyskania decyzji z klauzulg ostatecznosci.

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaze Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw do pozyskania decyzji administracyjnych umozlwiajgcych rozpoczecie i
realizacje Robot Budowlanych, w szczegdlnosci wypetnione wnioski o wydanie poszczegdinych
decyzji, ktére bedzie sktadat do wiasciwych organdw celem uzyskania niezbednych decyzji
wraz z Dokumentacjg Projektowag na Etapie Projektu Budowlanego. Poszczegdlne rewizje
przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaze tylko w formie elektronicznej.
Zamawiajgcy wymaga, aby kazda przekazana rewizja w formacie *.pdf byla podpisana
podpisem elektronicznym przez projektantow z wiasciwymi uprawnieniami budowlanymi z
ramienia Wykonawcy.

Jezeli do rozpoczecia i zakonczenia Robo6t Budowlanych objetych Dokumentacjg Projektowa
konieczne jest wykonanie dodatkowych Dokumentacji niewymienionych w OPZ, jak np.
operat wodnoprawny, pozwolenie konserwatorskie, etc., Wykonawca zobowigzany jest je
wykonac i dostarczy¢ w ramach niniejszego Etapu.

W przypadku koniecznosci pozyskania dodatkowych opinii gestorédw sieci zawartych w
wytycznych z Narady Koordynacyjnej (ZUDP), Wykonawca zobowigzany jest do ich pozyskania
we wlasnym zakresie, w terminie umozliwiajgcym ztozenie Zamawiajgcemu ostatecznej wersji
Dokumentacji Projektowej niezbednej do uzyskania kompletu decyzji administracyjnych oraz
ogtoszenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje Robot
Budowlanych. Koszty za wykonanie powyzszych czynnoéci zawarte sg w Wynagrodzeniu za
przedmiotowy Etap.

W przypadku koniecznosci ponownego przeprowadzenia procesu uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej, w ramach realizacji przedmiotowego Etapu Wykonawca zobowigzany jest
pozyska¢ ponownie wszystkie niezbedne opinie, zatwierdzenia i uzgodnienia wszystkich
wihasciwych jednostek. Koszty za wykonanie powyzszych czynnosci zawarte sg w
Wynagrodzeniu za przedmiotowy Etap.

Realizacja niniejszego Etapu ma na celu przygotowanie Dokumentacji Projektowej na Etapie
Projektu Budowlanego do pozyskania przez Zamawiajgcego wszelkich decyzji
administracyjnych oraz ogtoszenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
realizacje Robdt Budowlanych.

Dokumentacja Projektowa wtasciwa dla Etapu 03.04.02. powinna:

e uwzglednia¢ wszystkie uwagi i opinie wynikajgce z realizacji Etapéw 03.01.03,
03.01.01. oraz 03.02.02;

e posiada¢ pozytywny protokét z Narady Koordynacyjnej (ZUDP) oraz koncowe
uzgodnienie Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 03.01.03 przez
poszczegdlnych gestoréw sieci.

Dokumentacja Projektowa na Etapie Projektu Budowlanego wraz ze wszystkimi ich
elementami, bedzie uzgadniana i odbierana przez Zamawiajagcego w ramach odpowiednich
Etapow przewidzianych w HRZ.

W przypadku koniecznosci poprawienia Dokumentacji, Zamawiajgcy odesle Wykonawcy uwagi
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L)

M)

N)

zgodnie z procedurg okreslong w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ.

W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru Etapu 03.05.02 wystgpi koniecznosci poprawienia
wnioskéw, wynikajgca ze zmian Dokumentacji Projektowej lub uwag organéw wydajgcych
poszczegdlne decyzje, Wykonawca zobowigzany jest do ich wprowadzenia. Koszty
za wykonanie powyzszych czynnosci zawarte sg w Wynagrodzeniu za przedmiotowy Etap.

Podpisanie wiasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez
Zamawiajacego  dostarczenia przez  Wykonawce kompletu dokumentow do
pozyskania powyzszych decyzji.

Ostateczng wersje Dokumentacji Projektowej odpowiednig dla Etapu 03.04.02, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz.
formie elektronicznej (wg wymagan pkt 4.2.1) zgodnie z procedurg odbioru okreslong w
Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru.

7.3.4.3. Etap 03.04.03. Komplet ostatecznych decyzji umozliwiajacych rozpoczecie i

a)

b)

7.4.

realizacje Robot Budowlanych wraz z wprowadzeniem korekt do Dokumentacji
Projektowej wynikajacych 2z wydanych decyzji administracyjnych
umozliwiajacych rozpoczecie i realizacje Rob6t Budowlanych

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, uzyska i przekaze Zamawiajgcemu komplet
ostatecznych decyzji umozliwiajgcych rozpoczecie i realizacje Robét Budowlanych.

Po uzyskaniu ostatecznych decyzji, Zamawiajgcy i Wykonawca dokonajg protokolarnego
odbioru Etapu 03.00., zgodnie z procedurg okre$long w Umowie.

Etap 04.00 Etap Projektu Technicznego i Wykonawczego

I) Projekt Techniczny:

A) Projekt Techniczny jest to opracowanie projektowe wykonywane réwnolegle z Projektem

Zagospodarowania Dziatki lub Terenu oraz Projektem Architektoniczno-Budowlanym.

B) Projekt Techniczny wskazuje szczegdtowo rozwigzania, m.in.: geometryczne, wysokosciowe,

konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne, wyposazenia, dla obiektow
budowlanych, bedgcych przedmiotem robdt budowlanych.

C) Projekt Techniczny powinien odpowiada¢ standardom Projektu Wykonawczego, tak by mogt

spetniac obie te funkcje jednocze$nie. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy okresla ze:

i)  Projekt Techniczny powinien zawiera¢ zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb
wykonania robét budowlanych.

i) W skiad Projektu Technicznego wchodzg rysunki wykonawcze potrzebne do
pozniejszego wykonania robot budowlanych.

i) W skfad Projektu Technicznego wchodzg wszelkie materiaty dajgce mozliwosci
jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamdwienia przez oferentéw ubiegajacych
sie 0 zamowienie na wykonanie robdt budowlanych.

D) Zawartos¢ Projektu Technicznego musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z

dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i
zawieraC ponadto przynajmniej:

i) czesc opisowa:

e przedmiot Inwestycji:
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»

A

>

rodzaj i nazwa,

lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy),
kilometraz (poczatek, koniec, dtugosc),
funkcje, klasy i nazwy drdg, kategorie ruchu,

cel i spodziewane korzysci ogodlnospoteczne bezposrednie (dla uzytkownikdéw
Inwestycji) i posrednie (dla ogdtu i spotecznosci lokalnych), zakladane po
zrealizowaniu Inwestycji,

podziat Inwestycji na etapy i kolejnos¢ realizacji obiektow i etapdw:

stanowigcy wycigg z Projektu Zagospodarowania Dziatki lub Terenu w zakresie
wihasciwym dla danego tomu i ew. rozszerzony o zagadnienia wiasciwe do
szczegotowosci Projektu Technicznego,

istniejgce zagospodarowanie terenu:

stanowigcy wyciag z Projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
wiasciwym dla danego tomu i ew. rozszerzony o zagadnienia wiasciwe do
szczegotowosci Projektu Technicznego,

istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne:

stanowigcy wycigg z Projektu Zagospodarowania Dziatki lub Terenu w zakresie
wiasciwym dla danego tomu i ew. rozszerzony o zagadnienia wiasciwe do
szczegbtowosci Projektu Technicznego,

inwentaryzacje, oceny stanu technicznego i pozostate ekspertyzy:

inwentaryzacje dotyczg cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych
istniejgcego terenu i obiektow,

ekspertyzy techniczne wspomagajgce opracowanie rozwigzan projektowych dla
nowych i/lub istniejgcych obiektow (jesli sg wymagane), np. ekspertyza wibroizolacji,
dendrologiczna itp.

oceny stanu technicznego obiektow budowlanych :

oceny stanu technicznego obiektdbw mogg by¢, w zaleznosci od ich zakresu
rzeczowego i objetosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach (jako
zatgczniki),

w przypadku jak powyzej w czesci opisowej nalezy zawrze¢ jedynie streszczenie
merytoryczne gtéwnego opracowania wraz z odwotaniem do niego (zatgcznik),

w przypadku planowanej przebudowy lub rozbudowy istniejgcych obiektow
budowlanych ocena stanu technicznego zawiera¢ powinna m.in. ocene aktualnych
warunkow geologiczno-inzynierskich i ocene stanu posadowienia obiektu,

inwentaryzacje i oceny stanu technicznego powinny obejmowac:

» wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

» ocene wynikow inwentaryzacji iloSciowej i geometrycznej,

» interpretacje badan i obliczen oraz ocene techniczng cech materiatowych,
» obliczenia konstrukcji nosnej i posadowienia (jesli dotyczg),

» koncowa ocene stanu technicznego,
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»

» opis, zestawienia iloSciowe i rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celéw planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
lub remontu,

zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. koncepcje rozwigzan), a w
przypadku planowanej rozbidrki, zalecenia co do technologii i zakresu robdt
rozbidrkowych,

charakterystyka stanu projektowanego:
wstep - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
obiektu budowlanego,

dostosowanie do krajobrazu,
uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:
» skrotowe odniesienie merytoryczne do wynikdw oceny stanu technicznego,

kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw obiektu,

rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie obiektu i
miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych,

wyposazenie obiektu w zasilanie, odwodnienie, oswietlenie, itd.
» rozwigzania techniczne i sposob funkcjonowania,

» skrotowe odniesienie merytoryczne do zatozen przyjetych do obliczen
instalacji,

» skrotowe odniesienie merytoryczne do wynikéw obliczen,
» uzasadnienie doboru, rodzaju i wielkosSci urzagdzen,

urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwigzane z
drogg umieszczone w obiekcie:

» jako skrétowy opis z odniesieniem do wiasciwego tomu branzowego,

pozostate wyposazenie techniczne:

» rozwigzania techniczne i sposéb funkcjonowania,

» zatozenia przyjete do obliczen instalagji,

» podstawowe wyniki tych obliczen,

» uzasadnienie doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen,

sposdb spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania:

» sposOb zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkéw do korzystania z
obiektu,

» rozmieszczenie wyjazddw i wjazdow,

» warunki przej$cia dla zwierzat,
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» zapewnienie wymaganej widocznosci,
— spos6b ochrony ddbr kultury,

— sposOb spetnienia wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na
mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania,

— dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielko$ci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajgcych,

— inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osob trzecich i sposdb
ich ochrony),
ii) czes¢ obliczeniowg zawierajgcg kompleksowg informacje o przeprowadzonym procesie
obliczeniowym, w tym przynajmniej:
e opis stosowanych metod obliczeniowych,
e opis stosowanych modeli symulacyjnych,
e zatozenia przyjete do obliczen,
e przebieg procesu obliczen,
o wyniki obliczen i ich interpretacja,
e wyniki badan doswiadczalnych dla rozwigzan nowych, nie sprawdzonych,
iil) czes$¢ rysunkowg zawierajgcg kompleksowg informacje rysunkowg, w tym przynajmniej:
e plany sytuacyjno-wysokoSciowe w wers;ji:
-z treScig mapy do celdéw projektowych,

-z rozwigzaniami projektowanymi w ramach Inwestycji, ale wtasciwymi dla innych
branz niz przedmiotowy tom,

— z rozwigzaniami projektowanymi w ramach Inwestycji wiasciwymi dla branzy
przedmiotowego tomu w kolorach okreslonych przez Wykonawce,

e niwelety (jesli wystepujg w danym tomie),
e przekroje normalne (jesli wystepujg w danym tomie),
e przekroje poprzeczne (jesli wystepujg w danym tomie),
e przekroje podtuzne (jesli wystepujg w danym tomie),
e przekroje konstrukcyjne (jesli wystepujg w danym tomie),
e szczeglty konstrukcyjne i realizacyjne (jesli wystepujg w danym tomie),
e schematy uproszczone, kreskowe (jesli wystepujg w danym tomie).
II) Projekt branzy inzynieryjnej drogowej — drogi:
A) Zamawiajacy wymaga, aby zawierat przynajmniej:
i)  plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

i) plan warstwicowy w skali 1:500 z warstwicami co 10 cm,
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ii) plan tyczenia w skali 1:500,
iv) przekrdj podtuzny w skali 1:50/500,

v)  przekrdj podtuzny z wykazaniem podstawowych danych geologicznych (profile odwiertow),
wszelkich krzyzujacych sie i wzdluznych sieci uzbrojenia terenu i elementéw
zagospodarowania terenu w skali 1:50/500,

vi) charakterystyczne przekroje poprzeczne w skali 1:50,

vii) przekroje poprzeczne co 25 m wszelkich krzyzujgcych sie i wzdtuznych sieci uzbrojenia
terenu oraz elementéw zagospodarowania terenu w skali w skali 1:50,

viii) szczegoty konstrukcyjne w skali 1:20,
ix) szczegdty elementéw wyposazenia technicznego w skali 1:5i 1:20,
X) projektowane konstrukcje drdg i wzmocnienia podtoza (wszystkie typy konstrukgiji),

Xi) inne rysunki uszczegdtawiajace nietypowe rozwigzania, wskazane przez Zamawiajgcego na
etapie uzgadniania dokumentagcji i koniecznosci etapowania robét.

B) Zamawiajacy wymaga, aby na rysunkach z punktéw i), ii), vi), vii) powyzej wykazane byty
rozwigzania z tomow branzy drogowej (drogi i torowisko tramwajowe) oraz z toméw branzy
instalacyjnej dla odwodnienia drdg i torowiska tramwajowego.

III) Projekt branzy inzynieryjnej drogowej — torowisko tramwajowe oraz przystanki
tramwajowe:

A) Zamawiajgcy wymaga opracowania ekspertyzy technicznej dotyczacej wibroizolacji
torowiska (szczegdly opracowania ekspertyzy nalezy uzgodni¢ z Miejskim
Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu oraz Zarzagdem Transportu Miejskiego
w Poznaniu). Przy opracowaniu ekspertyzy nalezy stosowac kryteria ocen wptywu drgan
na konstrukcje budynkdéw i na ludzi w nich przebywajgcych zawarte w normach:

i.  PN-B-02170:2016-12. Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze
na budynki;

ii.  PN-B-02171:2017-06. Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.
o Projekt wibroizolacji powinien posiada¢ dwa tomy opracowania.
Tom I powinien zawierac:
a) Spis tresci
b) Wstep okreslajacy cel i ogding charakterystyke zadania projektowego
c) Opis zastosowanej metodyki badan i sprzetu pomiarowego

d) Wykaz czlonkéw zespotu autorskiego (wymaga sie nastepujgcej kadry
opracowujgcej:

- koordynator — osoba posiadajgca wyzsze wyksztatcenie techniczne i stopien co
najmniej doktora oraz do$wiadczenie w dziedzinie pomiaréw i oceny drgan
budynkdw, obejmujgce wykonania co najmniej 3 prac, w zakres ktdrych
wchodzity pomiary oraz analiza oddziatywan drgan od transportu miejskiego na
budynki i ludzi w budynkach,

- Projektant w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (w zakresie torowym) —
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ,

- Projektant w specjalnosci inzynieryjnej mostowej — zgodnie z warunkami
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e)

9)

h)

)

k)

okreslonymi w SWZ,
Opis wykonanych pomiardw i analiz wraz z zestawieniem ich wynikow
Whiosku wynikajace z przeprowadzonych badan

Plan sytuacyjny przedstawiajgcy strefe wplywdw dynamicznych trasy
tramwajowej

Wizualizacje sporzadzonych modeli konstrukcji torowiska analizowanych w
obliczeniach modeli konstrukgji torowiska

Rysunki analizowanych konstrukcji torowiska wraz z wpisaniem parametrow
wibroizolacji i ich wartosci przyjmowanych w modelu obliczeniowym.

Szczegdtowg dokumentacje fotograficzng badanych obiektéw, w tym
zidentyfikowanych uszkodzen.

Potwierdzenie, ze trase tramwajowa mozna eksploatowac z predkoscig zatozong
w opisie przedmiotu zamdwienia

Kopie certyfikatow Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzajgcych posiadanie
akredytacji na wykonywanie pomiaréw drgan (wymaga sie, aby podmiot
realizujgcy zadania z zakresu projektowania wibroizolacji, w tym zadania z
zakresu diagnozy oddziatywan dynamicznych na budynki i ludzi w budynkach
posiadat aktualng akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na
wykonywanie pomiaréw drgan lub akredytacje uznawang przez PCA na mocy
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie
akredytacji i nadzoru rynku).

Tom II powinien zawiera¢ zestawienia materiatdw referencyjnych spetniajgcych
zaprojektowane parametry wibroizolacji, ktore zostaty opisane w Tomie I. Nalezy
przedstawic co najmniej dwa materiaty referencyjne oraz udokumentowac spetnienie
przez te materiaty okreslonych wymagan technicznych (np. poprzez przedstawienie
karty technicznej wyrobu lub deklaracji wtasciwosci uzytkowych).

Projekt wibroizolacji nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym w
Poznaniu oraz Zarzagdem Transportu Miejskiego w Poznaniu.

B) Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. W przypadku koniecznosci przygotowania, ktéra zostanie okreslona przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu oraz Zarzad Transportu Miejskiego w
Poznaniu, analize potwierdzajgcg brak mozliwosci zaprojektowania krzyzownic
gtebokorowkowych, z zastrzezeniem, Zze analiza ta powinna mie¢ forme
operatu/raportu i zawiera¢ co najmniej:

whnioski, w tym w szczegdlnosci pisemne wyjasnienie braku mozliwosci
zaprojektowania krzyzownicy gtebokorowkowej (dla kazdego takiego
przypadku),

obliczenia potwierdzajgce mozliwos$¢ zaprojektowania krzyzownicy
gtebokorowkowej (dla kazdego takiego przypadku),

obliczenia potwierdzajgce brak mozliwosci zaprojektowania krzyzownicy
gtebokorowkowej (dla kazdego takiego przypadku),

rysunki techniczne niezbedne do udowodnienia sytuacji, o ktérych mowa
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w powyzszych podpunktach,

wykaz tabelaryczny wszystkich projektowanych krzyzownic z podaniem co
najmniej informacji o numerze i typie krzyzownicy, kacie krzyzownicy, szerokosci
i gtebokosci rowkdw w bloku krzyzownicy oraz jej lokalizacji.

C) Zamawiajgcy wymaga, aby, przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a.

Vi,

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:250 wraz ze spdjng i czytelng legenda
(podzielong na branze), zawierajacy wszystkie projektowane rozwigzania istotne z
punktu widzenia budowy i eksploatacji torowiska tramwajowego, w tym wszystkie
elementy z innych branz lokalizowane w torowisku, w szczegdlnosci zawierajacy
oznaczenie:

osi toréw i tokdw szynowych wraz z gatunkiem stali szynowej i profilem szyn,
odmian konstrukcyjnych torowiska w postaci réznokolorowych kreskowan,

kraweznikdw separacyjnych wyniesionych, wtopionych oraz peronowych wraz
V4

opisem rodzaju materiatu i wymiardw,
wygrodzen ochronnych wraz z rozréznieniem ich rodzaju (petne lub azurowe),
elementdw odwodnienia wgtebnego torowiska, w tym drenazy i drenokolektoréw,

promieni {ukéw poziomych toru, parametréw krzywych przejéciowych i
przechytek toru wraz z oznaczeniem poczatkéw i koncéw ramp przechytkowych
(jesli wystepuia),

numerdw i lokalizacji szaf smarownic oraz punktéw smarowania szyn wraz z

lokalizacjg paneli fotowoltaicznych (jesli sg zastosowane jako zrodto zasilania
smarownic),

rozstawu torédw w miejscach charakterystycznych, w tym w miejscach zmian
tego rozstawu,

odlegtosci separacji torowiska od osi toru w miejscach charakterystycznych, w
tym w miejscach zmian tych odlegtosdi,

nawierzchni perondéw tramwajowych i/lub tramwajowo-autobusowych, w tym
rozroznienie nawierzchni w strefie przy krawedzi peronu od strony toru od
pozostatej nawierzchni,

numerdw torow oraz hektometrow i dekametrow osi toru,

numeréw zwrotnic wraz z opisem promienia tuku w zwrotnicy, kata zwrotu i
rodzaju mechanizmu nastawczego,

numerdw krzyzownic wraz z rozrdznieniem ich rodzaju (ptytkorowkowa
lub gtebokorowkowa),

pikietazu toru w miejscach zmian odmian konstrukcyjnych,

pikietazu toru w innych miejscach charakterystycznych, w tym w osi przejsc dla
pieszych (PDP), przejazdow dla rowerdw (PDR) i przejazdéw tramwajowych
(PTR),

roznokolorowych symboli/piktograméw wszystkich elementéw punktowych
lokalizowanych w torowisku wraz z pikietazem toru w miejscu ich wystepowania,
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b.

XVii.

np. odwodnienie powierzchniowe, studnie, petle indukcyjne, smarownice,
elektrycznych potaczen miedzytokowych i miedzytorowych (oznaczenie pikietaza
nie dotyczy stupdw trakcyjnych),

réznokolorowych symboli/piktogramdw wszystkich elementow lokalizowanych na
peronach tramwajowych i/lub tramwajowo-autobusowych, np. wiat, tablic SIP,
biletomatow, tawek, nasadzen zieleni, stupkéw, latarni itp.,

siatke uktadu geometrycznego toréw wraz z wykazem punktéw charakterystycznych
w skali 1:250,

specyfikacje uktadu geometrycznego tokdw szynowych w rozjazdach w skali 1:250 z
Oznaczeniem co najmniej:

dtugosci poszczegolnych szyn (miedzy ztgczami) wraz z opisem ich promieni
i gatunku stali,

miejsc oraz rodzaju wykonywanych ztgczy szynowych,
gatunkéw stali szynowej,

numeréw krzyzownic wraz z informacjami o kacie ich krzyzowania,
szerokosci i gtebokosci rowkéw,

miejsc zwrotnic wraz z ich wymiarami charakterystycznymi, opisem promieni,
katow

zwrotu i informacjg o rodzaju mechanizmu nastawczego,

przekroje poprzeczne konstrukgji torowisk oraz perondw tramwajowych i tramwajowo-
autobusowych (jesli wystepujg) w skali 1:20 (wszystkie odmiany konstrukcji i wszystkie
warstwy konstrukcyjne) z opisem parametrow charakterystycznych dla poszczegdinych
warstw i elementéw, w szczegdlnosci z opisem:

nazw grup elementéw sktadowych konstrukcji torowiska w zgodzie z terminologig
np. zabudowa torowiska, podbudowa torowiska, system przytwierdzenia szyn itd.,

wymiarow (np. szeroko$¢ x dtugos¢ x grubos¢) i rodzaju materiatu (np. beton
cementowy, poliuretan itp.),

wartosci podstawowych parametrow wytrzymatoSciowych istotnych z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ poszczegdlna warstwa konstrukcyjna, np.
wtorny modut sprezystosci podtoza, klasa wytrzymatosci na Sciskanie betonu
cementowego, stopien zageszczenia kruszywa,

wartosci podstawowych parametréw dla elementéw stanowigcych wibroizolacje
torowiska, tj. co najmniej parametrow takich jak sztywnos¢ statyczna, sztywnos¢
dynamiczna, twardos¢ Shore’a (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

Uwaga: Na przekrojach nalezy pokazac¢ wszystkie odmiany konstrukcyjne, przy
czym nalezy pokaza¢ réwniez przekroje w miejscach charakterystycznych dla
danego opracowania oraz co najmniej nastepujgce przypadki (jesli wystepuja):

. torowisko wzdtuz peronéw tramwajowych i tramwajowo-autobusowych,

. torowisko wzdtuz przejs¢ dla pieszych, przejazdow dla rowerdw i przejazdow

tramwajowych,

. torowisko na odcinku szlakowym bez i z przechytkg toru,
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e.

f.

7.
8.

. torowisko w weztach rozjazdowych bez i z przechytka toru,

. torowisko w sgsiedztwie drzew, wygrodzen ochronnych, stupdw trakcyjnych i

innych budowli uznawanych za punktowe lub ciagte,

torowisko w ciggu obiektdw inzynierskich (w tunelu, na wiadukcie, na moscie,
nad przepustem),

torowisko pod obiektami inzynierskimi z pokazang tramwajowg skrajnig budowli,

torowisko przy chodniku technicznym i polu postojowym dla stuzb technicznych,

szczegoty konstrukcyjne w skali 1:5i 1:10, w szczegdlnosci:

Vi,

Vii.

viii.

szczegOty nawierzchni torowej wraz z systemem przytwierdzenia szyn i zabudowg
torowiska dla kazdej projektowanej odmiany konstrukcyjnej, w tym w miejscu
zwrotnic, urzadzen wyrédwnawczych, krzyzownic i odwodnien powierzchniowych,

szczegoty dylatacji podbudowy i zabudowy torowiska,

szczegbty potgczen/przejscia z konstrukcji bezpodsypkowej na podsypkowa jako
przekrdj podtuzny konstrukcyjny przez torowisko (jesli wystepujg takie
potaczenia),

szczegOly potgczenia/przejécia konstrukcji bezpodsypkowej z podbudowg w
postaci ptyty betonowej na konstrukcje bezpodsypkowg z podbudowg w postaci
taw wzdtuznych jako przekréj podtuzny konstrukcyjny przez torowisko (jesli
wystepujg takie potgczenia),

szczegOty potaczenia/przejscia konstrukcji torowiska na obiekcie inzynierskim z
konstrukcjg poza obiektem jako przekroj podtuzny konstrukcyjny przez torowisko
(jesli wystepuja takie potaczenia), w tym szczegoty dylatacji,

szczegdty odwodnienia powierzchniowego (punktowego, liniowego) z
pokazaniem szczegdtu odbioru wody z rowkéw szyn (widok z goéry, przekroje
poprzeczne i podtuzne),

szczegOty utozenia kostki lub ptyt chodnikowych w zabudowie torowiska, w
tym widok z géry z pokazanym uktadem kostki lub ptyt (jesli wystepuje taka
odmiana),

szczegbty potgczenia nawierzchni drogowej z nawierzchnig
torowa/zabudowg torowiska,

szczegOty konstrukcyjne nawierzchni w miejscach wystepowania nasadzen zieleni
na peronach tramwajowych i/lub tramwajowo-autobusowych (jesli wystepuja)

Uwaga: Wszystkie pokazywane szczegoty powinny posiada¢ odpowiednie
wymiarowanie i oznaczenie rzednych wysokosciowych w celu zobrazowania
wzajemnych relacji wysokosciowych pomiedzy poszczegdinymi elementami i/lub
warstwami, w szczegolnosci w odniesieniu do PGS,

szczegdly mocowania elementdw lub urzadzen technicznych lokalizowanych w
torowisku (jesli wystepuijg) w skali 1:5 i 1:20, w szczegdlnosci:

pt6éz hamujgcych,
smarownic torowych.

systemu sterowania zwrotnicami,
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Vi.
Vii.
viii.

iX.

wygrodzen ochronnych,

stupow trakcyjnych,

odwodnien powierzchniowych i wgtebnych,

studni i skrzynek technicznych oraz rewizyjnych,

petli indukcyjnych,

pofaczen miedzytokowych i miedzytorowych (elektrycznych),

g. profile podtuzne przejazdéow drogowych przez torowisko (niwelety) w skali 1:10/100
z pokazaniem co najmniej:

i. niwelety tordbw na schematycznym przekroju poprzecznym torowiska z
oznaczeniem wartosci pikietazy i rzednych PGS w osiach toréw oraz na styku
torowiska z jezdnig (na granicy konstrukcji torowiska),

ii. niwelety jezdni na dtugosci co najmniej 20 m po obu stronach torowiska liczac

od osi kazdego skrajnego toru z oznaczeniem pikietazy jezdni w miejscu
przeciecia z osiami torow i granicg konstrukcji torowiska,

h.  profile podtuzne toréw (niwelety) w skali 1:50/500 z pokazaniem w tabeli pod niweletg
CO najmniej:

i
ii.
iii.
iv.

V.

Vi,

Vii.

viii.

wartosci projektowanych rzednych niwelety toréw (PGS),
wartosci rzednych terenu istniejgcego,

wartosci projektowanych pochylen podtuznych niwelety toréw,
wartosci projektowanych tukéw pionowych i poziomych,

wartosci projektowanych przechytek toru z rozrdznieniem na tok szynowy
lewy i

prawy,

wartosci pikietazu toru (odlegtosci) w miejscach hektometréw i innych
miejscach charakterystycznych,

wartosci predkosci projektowych Vp,

odmian konstrukcyjnych torowiska w formie roznokolorowych paskow
umieszczonych w tabelce pod niweleta o kolorystyce i opisie spdjnych z
zastosowanymi na planach sytuacyjnych,

i. profile podtuzne toréw w skali 1:50/500 z wykazaniem podstawowych danych
geologicznych (profile odwiertdw), wszelkich krzyzujacych sie i wzdtuznych sieci
uzbrojenia terenu i elementdow zagospodarowania terenu, w szczegolnosci z
pokazaniem w formie poprzeczek pikietazu i rzednych PGS:

w osi przejs¢ dla pieszych (PDP), przejazdéw dla roweréw (PDR), przejazdow
tramwajowych (PTR),

w miejscu odwodnien powierzchniowych i studni lokalizowanych w torowisku,

W miejscu smarownic torowych,

w miejscu petli indukcyjnych,

w miejscu zwrotnic, urzadzen wyrdéwnawczych i krzyzownic,
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vi. w miejscach poczatkdw i koncodw obiektow inzynierskich typu mosty,
wiadukty,

tunele, przepusty itp.,

vii. w miejscach poczatkéw i koncow perondw tramwajowych i tramwajowo-
autobusowych,

viii. oraz projektowanych rzednych sieci uzbrojenia terenu w miejscach ich
krzyzowania sie z torowiskiem w formie umozliwiajgcej pozyskanie informacji o
grubosci przykrycia tych elementéw (roznicy wysokosci miedzy PGS a wierzchem
elementdw sieci uzbrojenia terenu),

j. charakterystyczne przekroje poprzeczne normalne w skali 1:50 - podstawowo w
odlegtosciach co 50 m oraz w miejscach charakterystycznych, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach (jesli wystepuia):

i.  na poczatkach i koficach weztdéw rozjazdowych,
ii. wzdtuz peronow tramwajowych i tramwajowo-autobusowych,
iii. naprzejazdach tramwajowych,
iv. wzdtuz i na obiektach inzynierskich,
k. plany warstwicowe skrzyzowan z uwzglednieniem torowiska tramwajowego w skali
odpowiadajgcej skali planu sytuacyjno-wysokosciowemu,

|. szczegdtowe plany kazdego z przystankéw tramwajowych oraz tramwajowo-
autobusowych) w skali 1:100 z pokazaniem elementdw wyposazenia i zagospodarowania
peronu oraz szczegotdbw wykonania nawierzchni peronéw (wraz ze zwymiarowaniem
istotnych odlegtoéci miedzy nimi) z uwzglednieniem obowigzujgcych standardéw
dostepnosci miasta Poznania oraz wytycznych dla infrastruktury publicznego transportu
zbiorowego, w tym wymogdow materiatowych wystepujgcych w danej strefie materiatowej,

m. plany rozmieszczenia ptyt prefabrykowanych (jezeli wystepuje taka odmiana konstrukcji
torowiska) wraz z zestawieniem rodzajéw i ilosci ptyt,

n. inne rysunki uszczeg6tawiajace nietypowe rozwigzania, wskazane przez Zamawiajgcego na
etapie uzgadniania dokumentaciji i koniecznosci etapowania robot.

D) Zamawiajgcy wymaga, aby na rysunkach z litery C) ppunkty i), ix) i x) powyzej wykazane byty
rozwigzania z toméw branzy drogowej (drogi i torowisko tramwajowe) oraz z toméw branzy
instalacyjnej dla odwodnienia drdg i torowiska tramwajowego.

E) Zamawiajacy oczekuje, ze wszystkie zwrotnice w ramach przedmiotowego zadania zostang
zaprojektowane w sposob zezwalajacy na przejazd tramwajow z predkoscig minimum 20 km/h
(dotyczy w szczegdlnosci przejazdu w kierunku najazdu na zwrotnice).

1V) Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych — odwodnienie
uktadu drogowo-torowego i innych elementéw i urzadzen zagospodarowania
terenu:

A) Zamawiajgcy wymagda, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

i) wykonania obliczen ilosci wod opadowych i roztopowych, ktore trzeba odprowadzi¢
z ukfadu drogowo-torowego, bazujagc na wielkoSciach natezenia opadoéw
miarodajnych z Polskiego Atlasu Natezen Deszczu (PANDa),
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B) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

i)
i)

i)

iv)

plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

profile podiuzne z wykazaniem podstawowych danych geologicznych (profile
odwiertow), wszelkich krzyzujgcych sie istniejgcych, projektowanych,
przewidzianych do rozbiorki sieci uzbrojenia terenu i elementéw
zagospodarowania terenu w skali 1: 100/500, a w przypadku braku czytelnosci w
skali: 1:100/250 lub 1:100/100,

schematy studni, wiaczen do sieci oraz zabezpieczen w skali 1:20,
wykaz przykanalikdw od wpustéw ulicznych, w skali 1:20,

inne rysunki uszczegbtawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez
Zamawiajgcego, czy tez Gestora sieci na etapie uzgadniania dokumentacji i
koniecznosci etapowania robot.

V) Projekty branzy konstrukcyjno-budowlanej i inzynieryjnej] mostowej dla
obiektow inzynierskich:

A) Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. zafaczenia schematu statycznego, modelu obliczeniowego oraz parametrow,

b. wynikéw obliczen wielkosci sit wewnetrznych od poszczegdlnych obcigzen i oddziatywan
zaréwno dla stanu granicznego nosnosci, jak i stanu granicznego uzytkowania, a w
szczegolnosci:

Vi.

stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bezuzytkowej,

stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie uzytkowej, w tym
sity wewnetrzne i naprezenia tylko od obcigzenia ruchomego,

reakcje ,,charakterystyczne” (fozyska) i reakcje ,,obliczeniowe” (na podpory),

maksymalne dopuszczalne ugiecia dzwigaréw i osiadania podpdr (jakie
dopuszcza projektant),

schematy obliczeniowe ustroju no$nego i podpor w fazie uzytkowej,

charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe elementéw decydujacych o
no$nosci obiektu (dzwigaréw gtéwnych, pomostu, pasm ptytowych) w przekrojach
krytycznych,

vii.  zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych (charakterystycznych i
obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji,

viii.

maksymalne dopuszczalne momenty rysujgce).

c. ew. wyniki badan doswiadczalnych — dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych.

B) Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

b. widok z géry w skali 1:20i 1:100,
c. widok z boku w skali 1:20i 1:100,

d. przekrdj podtuzny w skali 1:50/500,

e. przekrdj podtuzny z wykazaniem podstawowych danych geologicznych (profile odwiertow),
wszelkich krzyzujacych sie i wzdluznych sieci uzbrojenia terenu oraz elementow
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VI)

zagospodarowania terenu w skali 1: 50/500,
charakterystyczne przekroje poprzeczne w skali 1:20 - 1:50,

rysunki szalunkowe i zbrojeniowe z zestawieniem stali w podziale na elementy
konstrukcyjne,

rysunki technologiczne dostosowane do wybranej technologii realizacji robét,
szczegoty konstrukcyjne i realizacyjne w skali 1:10, 1:25,
szczegoty elementdw wyposazenia technicznego w skali 1:5, 1:20,

rysunki zwigzane z rozwigzaniami innych branz na obiekcie, np. przepusty kablowe,
odwodnienie, etc. we wtasciwej sobie skali,

inne rysunki uszczegodtawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez Zamawiajgcego
na etapie uzgadniania dokumentacji i koniecznosci etapowania robot.

Projekt branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych — siec trakcyjna wraz z konstrukcjami wsporczymi:

A) Podstawg do opracowania projektu jest analiza uktadu zasilania trasy tramwajowej.
Analiza uktadu zasilania stanowi integralny element Dokumentacji Projektowej i nalezy
ja wykaza¢ jako odrebny tom.

B) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. zestawienia demontowanych materiatéw,

b. zestawienia materiatdéw do montazu,

c. tabeli dtugosci projektowanych przeset,

d. tabeli naciggdw i zwisow liny nos$nej i przewodu jezdnego,

tabeli rozstawienia wieszakow,

f. tabeli dtugosci wieszakdw elastycznych.

C) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 uktadu istniejgcego,

b. plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 uktadu projektowanego z
wykazanym projektowanym uktadem geometrycznym trasy tramwajowej,

¢. plan konstrukgji sieci trakcyjnej w skali 1:500,
d. plan zasilenia sieci trakcyjnej w skali 1:500,
e. rysunki rozwigzan szczegétowych w skali 1:50 dla przynajmniej:

i. sylwetki, fundamentow stupdw trakcyjnych, trakcyjno—oswietleniowych,
trakcyjno— sygnalizacyjnych, trakcyjno-sygnalizacyjno-oswietleniowych,

ii. odciggow, kotwien, urzadzen kompensacyjnych, izolatorow sekcyjnych —
podwieszenia,

f. szczegoty fundamentu stupdw trakcyjnych, trakcyjno—o$wietleniowych, trakcyjno—
sygnalizacyjnych, trakcyjno-sygnalizacyjno-oswietleniowych uwzgledniajace
istniejgcg geologie gruntu w skali 1:25,

g. rysunki szalunkowe i zbrojeniowe fundamentdw wraz ze szczegotami
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zbrojenia, zestawieniem zbrojenia dla kazdego typu fundamentu i szczegotami
mocowania,

h. szczegdty elementéw wyposazenia technicznego w skali 1:5 i 1:20,

i. inne rysunki uszczegbtawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez
Zamawiajgcego na etapie uzgadniania dokumentacji i koniecznosci etapowania
robot.

VII) Projekt branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych — TIP, wiaty, biletomaty, smarownice, windy i inne:

A) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:
a. zestawienia demontowanych materiatéw,

b. zestawienia materiatdbw do montazu wraz ze szczegdtami prefabrykatow i
elementow.

B) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom rowniez zawierat przynajmniej:
a. plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 uktadu istniejacego,

b. plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 uktadu projektowanego z
wykazanym projektowanym uktadem geometrycznym trasy tramwajowej,

c. plan sytuacyjny tras kablowych i $wiattowodowych,
d. schematy szczegdtowe przytaczy oraz wnetrz szafek przytgczeniowych,
e. schematy elektryczne,

f. plan sytuacyjny wiat przystankowych wraz z wszystkimi przytgczami
elektrycznymi,

g. opisy techniczne rozwigzan komunikacji teleinformatyczne;j.

h. plan sytuacyjny tablic TIP, biletomatéw (rezerwa terenowa wraz z przylgczem) z
wszystkimi przytgczami elektrycznymi.

VIII) Projekt branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych — kable trakcyjne i sterownicze:

A) Podstawg do opracowania projektu jest analiza uktadu zasilania trasy tramwajowej .Analiza
uktadu zasilania stanowi integralny element Dokumentacji Projektowej i nalezy jg wykazac jako
odrebny tom.

B) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:
a. zestawienia demontowanych materiatdw,
b. zestawienia materiatéw do montazu,
c. doboru oraz sprawdzenia doboru kabli trakcyjnych i sterowniczych,
d. obliczenia spadkéw napiec dla kabli sterowniczych.

C) Zamawiajgcy wymaga, aby w odniesieniu do ogdlnych wymagan z punktu 7.2.3 litera D) ppunkt
iii), przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. plan sytuacyjny w skali 1:500 uktadu projektowanego z wykazanym projektowanym
uktadem geometrycznym trasy tramwajowej zawierajacy przynajmniej:

i. lokalizacje i parametry kabli trakcyjnych, sterowniczych, szafek punktow
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powrotnych, punktow zasilajgcych z ich zwymiarowaniem oraz opisem zgodnym ze
specyfikacjg Zamawiajacego,

ii. lokalizacje przewiertow sterowanych oraz przeciskéw mechanicznych wraz z ich
opisem,

iii. lokalizacje podstaciji trakcyjnych,

b. schematy kabli trakcyjnych i sterowniczych,

c. schemat zasilania i sekcjonowanie sieci trakcyjnej,

d. przekroje uktadania kabli trakcyjnych oraz szczegdty zabezpieczenia kabli trakcyjnych
rysunki rozwigzan szczegotowych konstrukgji (sylwetka i schemat punktéw powrotnych)

f. szczegoty elementow wyposazenia technicznego w skali 1:5i 1:20,

g. inne rysunki uszczegdtawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez Zamawiajgcego
na etapie uzgadniania dokumentacji i koniecznosci etapowania robot.

IX) Projekt branzy instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych — sterowanie i ogrzewania rozjazdow:

A) Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:
a. zestawienia demontowanych materiatow,
b. zestawienia materiatdéw do montazu,
c. charakterystyki systemu,
d. wymagan dla napedéw zwrotnic, obwoddw torowych.
B) Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 lub 1:250 uktadu projektowanego z
wykazanym projektowanym uktadem geometrycznym trasy tramwajowej zawierajacy
przynajmniej:

i. lokalizacje i opisy kanalizacji kablowej wraz z wszystkimi elementami instalacji,
ii. lokalizacje szafek sterowania i ogrzewania zwrotnic oraz wyswietlacza potozenia
zwrotnicy,
ii. lokalizacje przewiertéw sterowanych oraz przeciskéw mechanicznych wraz z ich
opisem,
b. schematy okablowania z opisem typdéw i dtugosci kabli,
c. rysunki rozwigzan szczegdtowych w zakresie przynajmniej:
i. montaz szafki TB na stupie,
ii. uszynienie,
iii. montaz sygnalizatora potozenia zwrotnicy,
d. szczegodty elementow wyposazenia technicznego w skali 1:5 = 1:20,
e. opisy techniczne rozwigzan komunikacji teleinformatyczne;j.

f. inne rysunki uszczegdtawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez
Zamawiajacego na etapie uzgadniania dokumentacji i koniecznosci etapowania
robdt.
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X) Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych — sygnalizacja swietlna:

A) Zamawiajgcy wymaga wykonania projektdw zgodnie ze standardami Zarzadu Drdég Miejskich
w Poznaniu (wytyczne stanowig zatgcznik do PFU, przy czym Wykonawca ma obowigzek
potwierdzi¢ ich aktualnos¢ przed rozpoczeciem przygotowania Dokumentacji Projektowej w
tym zakresie).

B) Zamawiajgcy wymaga wykonania projektow w Scistej koordynacji z projektem statej
organizacji ruchu i projektami ruchowymi sygnalizacji $wietlnych, w tym przy uwzglednieniu
uwarunkowan wynikajacych z czesci dot. sterowania akomodacyjnego (sterowanie zalezne
od ruchu).

C) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:
a. opisu technologii wymiany danych pomiedzy sterownikami sygnalizacji Swietlnej
w zakresie przynajmniej:
i. natezenia ruchu,
ii.  stanach zmiennych algorytmu sterowania ruchem
ii. stanach sygnatow nadawanych przez sygnalizatory $wietine.

b. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej
szczegoty wykonania i montazu urzadzen detekcji dla ruchu tramwajowego dla
wszystkich typdw konstrukcji torowiska tramwajowego.

XI) Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych — oswietlenie uliczne:

A) Zamawiajacy wymaga wykonania projektow zgodnie ze standardami Zarzadu Drog Miejskich
w Poznaniu.

B) Zamawiajgcy wymaga wykonania projektdw w Scistej koordynacji z projektem statej
organizacji ruchu, w tym zwlaszcza uwzglednienia aspektu poprawi widocznosci na
przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystéw, w zakresie przynajmniej doswietlania
tych miejsc i stosowania charakterystycznej barwy Swiatta, o ile wymagania wtasciwych
zarzadcow drog i organdw zarzadzajgcych ruchem nie bedg stanowity inaczej.

C) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. opisu metodologii projektowania oswietlenia ulicznego z wykorzystanemu
obliczeniowych i symulacyjnych modeli komputerowych,

b. wykonania obliczeniowych i  symulacyjnych  modeli  komputerowych
projektowanego oswietlenia ulicznego wraz z dotgczeniem kompletnych raportéw z
tych obliczen.

D) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. plany sytuacyjne w skali 1:500 dla symulowanych warunkéw os$wietlenia odrebnie

dla kazdego z przystankéw tramwajowych lub tramwajowo-autobusowych:

b. na planach sytuacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zagospodarowania
terenu wokot i w poblizu trasy tramwajowej wptywajace na warunki o$wietlania
trasy.

E) Jesli wtasciwy zarzadca drogi uzna, ze wymagany przez Zamawiajgcego i wskazany zakres
projektu wykracza poza zakres oczekiwany przez tego zarzadce Zamawiajacy oczekuje
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aby Wykonawca przedmiotowy zakres projektu umiescit w odrebnym tomie
specjalizowanym dla trasy tramwajowej.

XII) Projekty branzy architektonicznej — podstacja trakcyjna:

A) Podstawg do opracowania projektu jest analiza uktadu zasilania trasy tramwajowej.
Analiza ukfadu zasilania stanowi integralny element Dokumentacji Projektowej i nalezy
jg wykaza¢ jako odrebny tom. W przypadku braku koniecznosci opracowania
przedmiotowego tonu, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ o tym
Zamawiajgcego.

B) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:
a. charakterystyki ekologicznej budynku i jego otoczenia,

b. analizy mozliwosci racjonalnego  wykorzystania
wysokoefektywnych  systeméw  alternatywnych  zaopatrzenia w
energie i ciepto,

c¢. analizy warunkdw higieniczno-sanitarnych,
d. analizy warunkéw ochrony ppoz.,
e. zestawienia materiatdw.
C) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:
a. plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 budynku podstacji i jego otoczenia,
b. zbiorczy plan wszystkich instalacji, konstrukgji i wyposazenia podstacji w skali 1:100,
C. rzut przyziemia w skali 1:100,
d. rzut dachu w skali 1:100,

e. przekroje w skali 1:100,

f. rzut elewacji w skali 1:100,
g. zestawienie stolarki w skali 1:100,
h. szczegdty oktadzin, posadzek obrébek blacharskich,

i. inne rysunki uszczegbtawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez
Zamawiajacego na etapie uzgadniania dokumentacji i koniecznosci etapowania
robot.

XIII) Projekty branzy konstrukcyjno-budowlanej — podstacja trakcyjna:

A) W przypadku braku koniecznosci opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego.

B) Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:
a. przyjetych schematdw konstrukcyjnych,

b. opisu poszczegdlnych elementdw konstrukcji, zestawienia materiatow
konstrukcyjnych,

c. analizy warunkdw gruntowo-wodnych.
C) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. rzut fundamentéw w skali 1:100,
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rzuty kondygnacji w skali 1:100,
schemat konstrukgji stropodachu w skali 1:100,
rysunki tyczenia w skali 1:100,

rysunki szalunkowe i zbrojeniowe elementdw zelbetowych z zestawieniem stali w
skali 1:100,

rysunki elementow stalowe w skalach dostosowanych do specyfiki obiektu
z zestawieniem stali profilowej,

inne rysunki przedstawiajgce rozwigzania konstrukcyjne, w tym szczegoty
konstrukcyjne potaczen zelbetowych, drewnianych, stalowych, spawanych,
skrecanych w skali 1:10 lub 1:20,

inne rysunki uszczegdtawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez
Zamawiajgcego

na etapie uzgadniania dokumentacji i koniecznosci etapowania roboét.

XIV) Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

XV)

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych — podstacja
trakcyjna:

A) W przypadku braku koniecznosci opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego.

B) Podstawg do opracowania projektu jest analiza uktadu zasilania trasy tramwajowej.
Analiza uktadu zasilania stanowi integralny element Dokumentacji Projektowej i nalezy
ja wykaza¢ jako odrebny tom.

C) Zamawiajgcy wymaga przygotowania odrebnych projektow dla instalacji (o ile
wystepuja):

a. cieplnych,

b. Wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
C. gazowych,

d. wodociggowych,

e. kanalizacyjnych.

D) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

bt

rzut instalacji w skali 1:100 dla kazdego poziomu osobno,

b. przekroje poprzeczne oraz widok elewacji z wyrzutami powietrza w skali 1:100,
c. schemat wentylacji,

d. wymiarowanie przewodow i ksztattek wentylacyjnych,

e. inne rysunki uszczegotawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez
Zamawiajgcego na etapie uzgadniania dokumentacji i koniecznosci etapowania
robdt.

Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — przylacza
podstacji trakcyjnej:

A) W przypadku braku koniecznosci opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca
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zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego.

B) Zamawiajacy wymaga przygotowania odrebnych projektow dla instalacji (o ile

wystepuja):
a. cieplnych,
b. gazowych,
wodociggowych,
d. kanalizacyjnych.,

e.

innych o ile zajdzie taka potrzeba.

C) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a.

b.

obliczenia i dobdr urzadzen,

zestawienia materiatow.

D) Zamawiajacy wymagda, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

b. profile podtuzne w skali 1:100/1000,

c. schematy studni, wiaczen, rur, posadowien oraz zabezpieczen w skali
dostosowanej do wielkosci i szczegdtowosci elementu,

d. inne rysunki uszczegbétawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez
Zamawiajacego na etapie uzgadniania dokumentacji i koniecznosci etapowania
robot.

XVI) Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych — podstacja trakcyjna:

A) W przypadku braku koniecznosci opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego.

B) Podstawg do opracowania projektu jest analiza ukfadu zasilania trasy tramwajowej
Analiza uktadu zasilania stanowi integralny element Dokumentacji Projektowej i nalezy
jg wykazac jako odrebny tom.

C) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a.

vi.
Vii.

viii.

charakterystyki technicznej zawierajacej przynajmniej:

parametry elektryczne podstacji prostownikowej,

zasilanie podstacji prostownikowej,

potrzeby wlasne podstadji,

pomiary rozliczeniowe,

zabezpieczenie od zwar¢ doziemnych,

sterowanie i obstugg podstacji,

zabezpieczenia i ochrony przepieciowej i przeciwporazeniowej,
opis w zakresie rozwigzan ppoz,

system sterowania w podstacji,

opis prob i badan kontrolnych,
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b. zestawienia urzadzen i prefabrykatow zawierajgcego przynajmniej:
i.  rozdzielnice Sredniego napiecia,
ii. rozdzielnice pradu statego,
iii. zespoty prostownikowe (prostownik + trafo),
iv.  transformator potrzeb wiasnych,
V. sprzetu BHP,
vi.  szafe sterowania roztgcznikami,
vii.  szafe obiektowa,
viii.  pozostate urzadzenia.
c. obliczen technicznych:
i. obcigzenia podstacji,
ii. obliczen zwarcia w zakresie przynajmniej:
parametry sieci zasilajgcej,
zwarcie na szynach SN w podstacji,
zwarcie po stronie wtdrnej transformatora prostownikowego,
zwarcie na szynach pradu statego,

zwarcie po stronie wtdrnej transformatora potrzeb wiasnych,

o A W=

uziemienie podstacii,
iii. doboru urzadzen w zakresie przynajmniej:
rozdzielnic,

aparatury i rozdzielnicy 15kV,

wonNn o=

przekroju kabli i szyn,
4, zabezpieczen po stronie 15kV.
D) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom rowniez zawierat przynajmniej:
a. schemat strukturalny podstadii,
b. schemat strukturalny zasilania instalacji nN podstacji,
C. rozmieszczenie urzadzen,

d. schematy pofgczen (min. zespotu prostownikowego, sitowni, wylgcznika

awaryjnego),
e. inne rysunki uszczegbtawiajace, nietypowe  rozwigzania,
wskazane przez Zamawiajgcego na etapie uzgadniania

dokumentaciji i koniecznosci etapowania robot.

XVII) Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych — przylacza podstacji trakcyjnej:

A) W przypadku braku koniecznosci opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego.

B) Podstawg do opracowania projektu jest analiza uktadu zasilania trasy tramwajowej
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Analiza uktadu zasilania stanowi integralny element Dokumentacji Projektowej i nalezy
ja wykazac jako odrebny tom.

C) Zamawiajacy wymaga przygotowania odrebnych projektow dla przylaczy (o ile

wystepuja):

a. niskiego napiecia,

b. $redniego napiecia,

D) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. opis robot kablowych,

b. obliczenia techniczne,

c. zestawienia materiatow.
E) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:

a. plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

b. inne rysunki uszczegétawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez
Zamawiajgcego

na etapie uzgadniania dokumentacji i koniecznosci etapowania robét.

XVIII) Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych — podstacja trakcyjna:

A) W przypadku braku koniecznosci opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego.

B) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:
a. opis stanu istniejgcego,
b. zestawienie materiatowe,
c. obliczenia techniczne.

C) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:
a. plan sytuacyjny zawierajgcy przebiegi projektowanych linii $wiattowodowych,
b. schemat kanalizacji teletechnicznej,

c. schemat optyczny i wyprostowany kabla $wiattowodowego pomiedzy obiektami wraz
Z tabelg zagospodarowania widkien,

d. rzuty prowadzenia kabla $wiattowodowego w budynkach,
e. rzuty prowadzenia okablowania sieci LAN oraz CCTV,

f. schemat logiczny sieci teletechnicznych w budynkach, w tym Systemu Kontroli
Dostepu, Systemu Telewizji Dozorowej, Systemu Sygnalizacji Wtamania,

g. aranzacja pomieszczen z lokalizacjg PEL+RJ45,

h. inne rysunki uszczegétawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez
Zamawiajacego na etapie uzgadniania dokumentacji i koniecznosci etapowania
robdt.

XIX) Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych — przytacza podstacji trakcyjnej:
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A) W przypadku braku koniecznosci opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego.

B) Zamawiajacy wymaga przygotowania odrebnych projektow dla  przytaczy
telekomunikacyjnych kazdego typu (o ile wystepuja).
C) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:
a. opis robdt,
b. obliczenia techniczne,
c. zestawienia materiatow.
D) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy tom réwniez zawierat przynajmniej:
a. plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

b. inne rysunki uszczegdétawiajgce nietypowe rozwigzania, wskazane przez
Zamawiajgcego na etapie uzgadniania dokumentacji i koniecznosci etapowania
robot.

XX) Projekty branzy architektonicznej — budynek Punktu Nadzoru Ruchu:

A) Zamawiajgcy wymaga uszczegotowienia w zakresie analogicznym jak dla budynkdw podstacji
trakcyjnych zgodnie z punktem XII, dostosowujgc projekty do specyfiki budynku Punktu
Nadzoru Ruchu.

XXI) Projekty branzy konstrukcyjno-budowlanej — budynek Punktu Nadzoru Ruchu:

A) Zamawiajgcy wymaga uszczegotowienia w zakresie analogicznym jak dla budynkdw podstacji
trakcyjnych zgodnie z punktem XIII, dostosowujgc projekty do specyfiki budynku Punktu
Nadzoru Ruchu.

XXII) Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — budynek Punktu
Nadzoru Ruchu:

A) Zamawiajgcy wymaga uszczegotowienia w zakresie analogicznym jak dla budynkow podstacji
trakcyjnych zgodnie z punktem XIV, dostosowujgc projekty do specyfiki budynku Punktu
Nadzoru Ruchu.

XXIII) Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — przylacza
budynku Punktu Nadzoru Ruchu:

A) Zamawiajgcy wymaga uszczegotowienia w zakresie analogicznym jak dla budynkow podstacji
trakcyjnych zgodnie z punktem XV, dostosowujgc projekty do specyfiki budynku Punktu Nadzoru
Ruchu.

XXIV) Projekty branzy instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych — budynek Punktu Nadzoru Ruchu:

A) Zamawiajgcy wymaga uszczegodtowienia w zakresie analogicznym jak dla budynkdw podstacji
trakcyjnych zgodnie z punktem XVI, dostosowujgc projekty do specyfiki budynku Punktu
Nadzoru Ruchu.

XXV) Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych — przytacza budynku Punktu Nadzoru
Ruchu:

A) Zamawiajgcy wymaga uszczegotowienia w zakresie analogicznym jak dla budynkdw podstacji
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trakcyjnych zgodnie z punktem XVII, dostosowujac projekty do specyfiki budynku Punktu
Nadzoru Ruchu.

XXVI) Projekty branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych — budynek Punktu Nadzoru Ruchu:

A) Zamawiajgcy wymaga uszczegodtowienia w zakresie analogicznym jak dla budynkdéw podstagji
trakcyjnych zgodnie z punktem XVIII, dostosowujgc projekty do specyfiki budynku Punktu
Nadzoru Ruchu.

XXVII) Projekty branzy instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych — przytacza budynku Punktu Nadzoru Ruchu:

A) Zamawiajgcy wymaga uszczegdtowienia w zakresie analogicznym jak dla budynkdéw podstagji
trakcyjnych zgodnie z punktem XIX, dostosowujgc projekty do specyfiki budynku Punktu
Nadzoru Ruchu.

XXVIII) Projekty pozostalych specjalnosci i branz dla budowy, przebudowy,
zabezpieczenia, rozbiorki infrastruktury stanowiacej wilasnos¢ i wiadanie
podmiotow trzecich (gestoréow):

A) Zawarto$¢ Dokumentacji Projektowej dla pozostatych branz powinna by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami jednostek opiniujgcych.

B) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od gestoréw sieci i wiascicieli urzadzen aktualne
warunki techniczne (lub potwierdzi¢ aktualno$¢ zatgczonych w PFU) na przebudowe tych
obiektéw i uwzgledni¢ je w Dokumentacji Projektowej.

C) Zamawiajgcy wymaga dla projektow uszczegodtowienia w stosunku do wymagan z punktu
7.2.3 litera D) w zakresie zgodnosci z wymaganiami stawianymi przedmiotowym tomom przez
wiasciwych gestorow.

XXIX) Charakterystyczne cechy etapu Projektu Wykonawczego

A) Etap Projektu Wykonawczego zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegétowym
ostatecznym.

B) Etap Projektu Wykonawczego stuzy wykonaniu opracowan projektowych niezbednych dla
potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robot budowlanych.

C) Etap Projektu Wykonawczego zawiera rozszerzenie etapu Projektu Budowlanego o
zagadnienia istotne z punktu widzenia:

i)  mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamdwienia przez oferentéw
ubiegajacych sie o zamdwienie na wykonanie robdt budowlanych,

i) potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robo6t budowlanych.
XXX) Szczegdétowe wymagania dla etapu projektu wykonawczego

A) Szczegotowy zakres i forma Projektu Wykonawczego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

B) Dla Inwestycji sktadajgcych sie z wielu obiektéw (infrastruktura drogowa, mostowa, obiekty
kubaturowe, infrastruktura techniczna, urzadzenia ochrony $rodowiska, itd.) projekty
wykonawcze nalezy dzielic na osobne tomy w strukturze np. uktad torowy lub obiekt
kubaturowy, tomy branzowe wiasciwe dla danego obiektu, etc.

XXXI) Zawartosc¢ i wymagania dla Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych
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A)

B)

0

D)

E)

Wykonania i Odbioru Robdt, Przedmiaré6w Roboét, Kosztorysow Inwestorskich
oraz innych opracowan na etapie Projektu Wykonawczego

Projekt Wykonawczy (PW) jest to opracowanie projektowe tozsame z Projektem
Technicznym i jest niezbedny do ogtoszenia postepowania na wykonanie robdt budowlanych.

W skiad PW wchodzg (jesli wystepujg) zagadnienia zwigzane z projektowanymi obiektami
przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (STWIORB) stanowig opracowania
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreélenia standardu i
jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (STWIORB) powinny spetniaé
wymagania okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz:

i. byt Scisle powigzane z Dokumentacjg Projektowa, warunkami realizacji Robot
ii. Budowlanych oraz przedmiarami i kosztorysami,

iii. by¢ przygotowane odrebnie dla kazdego z tomdéw Dokumentacji Projektowej.
Zamawiajacy uprzednim uzgodnieniu dopuszcza przygotowanie jednego dokumentu
STWIORB dla kilku tomdw, o ile sg to tomy tej samej specjalnosci budowlanej i zakres
robot branzowych objetych STWIORB odpowiada danym tomom Dokumentacji
Projektowej,

iv. przed przekazaniem STWiIORB Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
od Zamawiajacego decyzje w zakresie przewidywanego sposobu rozliczenia Robdt
Budowlanych — rozliczenie obmiarowe (kosztorysowe) czy rozliczenie ryczattowe.

Przedmiary Robét (PR) i Kosztorysy Inwestorskie (KI) powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz:

i. by¢ Scisle powigzane z Dokumentacjg Projektowg (podzielone na odpowiednie
etapy oraz branze), warunkami realizacji Robot Budowlanych oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt,

ii. obejmowaC wszystkie ustugi i roboty objete Dokumentacjg Projektowg, w tym
przynajmniej:

a. prace projektowe i ustugi z nimi zwigzane,
b. ustugi np. z zakresu obstugi geodezyjnej budowy, nadzoru przyrodniczego i ochrony

srodowiska, archeologicznego, wdrazania i utrzymania czasowej organizacji ruchu,
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c. roboty przygotowawcze,
d. zasadnicze roboty budowlane,

e. roboty zwigzane z obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji robot,

f. roboty porzadkowe w koncowej fazie Inwestycji,

F) byc¢ przygotowane odrebnie dla kazdego z tomdédw Dokumentacji Projektowe,

G) zawiera przynajmniej:

i. przedmiar robdt oparty o pozycje szczegétowe z wykazaniem naktaddw robocizny,
materiatow i pracy sprzetu (R+M+S),

ii. kosztorys inwestorski oparty o pozycje szczegdétowe z wykazaniem nakladow
robocizny, materiatdéw i pracy sprzetu (R+M+S),

iii. formularz kosztorysu ofertowego opartego o pozycje uproszczone z kosztorysu
inwestorskiego,

H) jako odrebny dokument nalezy przygotowac kosztorys inwestorski zbiorczy dla wszystkich

I)

J)

7.4.1.

branz.
Projekty technologiczne powinny:
i.  by¢scisle powigzane z Dokumentacjg Projektowa,
ii.  zawieraC przynajmniej:
a. opis techniczny wraz z czescig obliczeniowa,

b. rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne dla nietypowych obiektéw
lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robot.

Opracowanie dla celéw geodezyjnej obstugi budowy powinno mie¢ forme wykazu punktow
wraz ze wspdtrzednymi X,Y,Z i atrybutami tych punktdw w zakresie:

i.  wykazu reperow,
ii. inwentaryzacji geodezyjnej obszaru Inwestycji,

ii.  wykazu punktow dla tyczenia w terenie tras drogowych, skrzyzowan i weztéw, obiektow
inzynierskich, innych obiektéw, urzadzen infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony
$rodowiska, robét ziemnych, iinnych elementéw stanowigcych przedmiot Dokumentagiji
Projektowej,

iv.  innych elementéw niezbednych do prawidtowej realizacji obstugi geodezyjnej budowy.

Etap 04.01. Dokumentacja Projektowa na Etapie Projektu Technicznego i
Wykonawczego wraz z Projektem Ochrony Zieleni, z wylaczeniem Dokumentacji
Projektowej objetej Etapem 04.02

Wykonawca w terminie zgodnym =z HRZ, wykona i przekaze Zamawiajacemu
Dokumentacje Projektowa na Etapie Projektu Wykonawczego odpowiednig dla Etapu 04.01.
Poszczegdlne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaze tylko w formie
elektronicznej. Zamawiajacy wymaga, aby kazda przekazana rewizja w formacie *.pdf byta
podpisana podpisem elektronicznym przez projektantow z wiasciwymi uprawnieniami
budowlanymi z ramienia Wykonawcy.
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b)

0)

d)

7.4.2.

7.4.2.1.

7.4.2.2,

7.4.2.3.

7.4.2.4.

7.4.2.5.

W przypadku koniecznosci poprawienia Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu
Wykonawczego, Zamawiajgcy odesle Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurg okreslong w
Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ.

Etap Projektu Wykonawczego zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegétowym
ostatecznym.

Etap Projektu Wykonawczego stuzy wykonaniu opracowan projektowych niezbednych dla
potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

Etap Projektu Wykonawczego zawiera rozszerzenie Etapu Projektu Budowlanego o
zagadnienia istotne z punktu widzenia:

e mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamdwienia przez oferentéw
ubiegajgcych sie o zamdwienie na wykonanie robot budowlanych,

e potrzeb przysziego procesu wykonawstwa robdt budowlanych.

Po sprawdzeniu i przyjeciu wersji Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu
Wykonawczego odpowiednig dla Etapu 04.01, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w formie papierowej w ilosciach 4 egz. dla Zamawiajacego oraz 1 egz.
umozliwiajgcym dalsze kopiowanie, a takze 1 egz. w formie elektronicznej (wg
wymagan pkt 4.2.1) zgodnie z procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej
protokolarnego odbioru.

Etap 04.02. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), Kosztorysy Inwestorskie (KI), Przedmiary Robét (PR)

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaze Zamawiajgcemu kompletne
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB), Kosztorysy
Inwestorskie (KI) oraz Przedmiary Robdt (PR), stanowigce elementy Dokumentagji
Projektowej na Etapie Projektu Wykonawczego. Poszczegdlne rewizje przedmiotowego
dokumentu Wykonawca przekaze tylko w formie elektronicznej. Zamawiajgcy wymaga,
aby kazda przekazana rewizja w formacie *.pdf byta podpisana podpisem elektronicznym
przez projektantéw z wiasciwymi uprawnieniami budowlanymi z ramienia Wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa stanowigca Etap 04.02 ma na celu wykonanie obowigzkow
Zamawiajagcego wynikajgcych z Ustawy PZP, w szczegdlnosci zwigzanych z
oszacowaniem warto$ci zamdwienia na roboty budowlane oraz szczegdétowym
okresleniem przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane.

W przypadku koniecznosci poprawienia Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla
Etapu 04.02, Zamawiajgcy odesle Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurg okreslong w
Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ.

STWIORB, KI oraz PR muszg uwzglednia¢ cato$¢ Robét Budowlanych, wynikajgcych z
realizacji Dokumentacji Projektowej.

Po sprawdzeniu i przyjeciu wersje Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu
Wykonawczego odpowiednig dla Etapu 04.02, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu w formie papierowej w ilosciach 4 egz. dla Zamawiajgcego oraz 1 egz.
umozliwiajgcym dalsze kopiowanie, a takze 1 egz. w formie elektronicznej (wg
wymagan pkt 4.2.1) zgodnie z procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania
jej protokolarnego odbioru.
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7.4.3.

A)

B)

0

D)

E)

Kompletna Dokumentacja Projektowa dla zakresu AQ

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaze Zamawiajgcemu Kompletng
Dokumentacja Projektowa dla zakresu AQ, przy czym jej poszczegdlne elementy (elementy
dotyczace Etapow 01.00, 02.00, 03.01-03 na odpowiednim poziomie ich zaawansowania,
analogicznie do zakresu MP) powinny by¢ przekazywane tacznie z zakresem Miasta Poznania.
Poszczegdlne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaze tylko w formie
elektronicznej. Zamawiajgcy wymaga, aby kazda przekazana rewizja w formacie *.pdf byla
podpisana podpisem elektronicznym przez projektantdw z wiasciwymi uprawnieniami
budowlanymi z ramienia Wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa stanowigca Etap 04.03 stanowi tgczny zbidr elementéw dla zakresu
AQ i ma na celu wykonanie obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajacych z Ustawy PZP, w
szczegodlnosci  zwigzanych z oszacowaniem wartosci zamdwienia na roboty budowlane oraz
szczegbtowym okresleniem przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane.

W przypadku koniecznosci poprawienia Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla
Etapu 04.03, Zamawiajgcy odesle Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurg okreslong w Umowie
oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ.

Przygotowane STWIORB, KI oraz PR muszg uwzglednia¢ cato$¢ Robot Budowlanych,
wynikajacych z realizacji Dokumentacji Projektowej dla zakresu AQ.

Po sprawdzeniu i przyjeciu wersje Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu
Wykonawczego odpowiednig dla Etapu 04.03, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w formie papierowej w ilosciach 4 egz. dla Zamawiajgcego oraz 1 egz.
umozliwiajgcym dalsze kopiowanie, a takze 1 egz. w formie elektronicznej (wg
wymagan pkt 4.2.1) zgodnie z procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej
protokolarnego odbioru.

7.4.3.1. Szczegétowe wymagania dla zakresu AQ

7.4.3.1.1. Przedmiot zamowienia

I.  Przedmiotem zamdwienia jest:

A) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego  (dokumentacji projektowej obejmujgcej projekt
zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla:

e budowy, przebudowy, likwidacji, przetaczenia sieci  wodociggowych
oraz przebudowy/wymiany, przetaczenia przytgczy wodociggowych w rejonie ul.
Garbary w ramach zadania inwestycyjnego 3-05-19-152-0  Poznan - siec
wodociggowa w rejonie ul. Garbary - etap I wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe/ zgtoszeniem robot budowlanych wraz z uzyskaniem
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej przyjmujacy zgtoszenie budowy lub wykonywania
innych robdt budowlanych odpowiedni dla przedmiotowego zadania — etap 04.03.01.

e renowacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej/ogdinosptawne;j oraz
przebudowy/wymiany, renowacji przytaczy kanalizacji sanitarnej/ogolnosptawnej w
rejonie ul. Garbary w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-19-153-0 Poznan -
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II.

II1.

Iv.

7.4.3.1.2.

kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Garbary - etap I wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszeniem robdt budowlanych wraz z uzyskaniem
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej przyjmujgcy zgtoszenie budowy lub wykonywania
innych robdt budowlanych odpowiedni dla przedmiotowego zadania — etap 04.03.02.

B) wsparcie techniczne na etapie postepowania przetargowego na wybor Wykonawcy

robot budowlanych — etapy 06.02.01-02.

C) petnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robdt wykonywanych na podstawie

dokumentacji stanowigcej przedmiot zamdwienia od dnia zawarcia umowy z
Wykonawcg robdt budowlanych do podpisania protokotu odbioru koncowego tych
robdt — etapy 07.02.01-02.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w zakresie i formie niezbednej dla
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujacy zgtoszenie
budowy lub wykonania innych robdt budowlanych odpowiedni dla przedmiotowego
zadania i zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegbtowe wymagania dotyczace Przedmiotu Zamdwienia oraz wszelkie informacje
dotyczace rozwigzan projektowych zawarte sg w zatgczonych warunkach technicznych
wydanych przez ,AQUANET” S.A. stanowigcych podstawe projektowania.

Nadzér autorski dla zakresu Inwestycji Aquanet sprawowany jest na analogicznych
zasadach jak dla zakresu Inwestycji Miasta Poznan.

Podstawy i dane zamoéwienia

A) Warunki techniczne (dotgczone do OPZ i PFU):

warunki techniczne na zabezpieczenie oraz przebudowe infrastruktury wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej / ogdlnosptawnej w zwigzku z projektowang inwestycjg
polegajagca na modernizacji drogi w ramach II ETAPU trasy tramwajowej na
Naramowicach wydane przez ,AQUANET” S.A. pismem z dnia 29/05/2023 r. nr
DW/IBM/959/51447/2023.

zmiana warunkoéw technicznych znak: DW/IBM/959/51447/2023 z dnia 29.05.2023 r.
na zabezpieczenie oraz przebudowe infrastruktury wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej/ogdinosptawnej w zwigzku z projektowang inwestycjg polegajacg na
modernizacji drogi w ramach II ETAPU trasy tramwajowej na Naramowicach w zakresie
renowacji sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. Grochowe ktaki (odcinek SK-S34)
wydane przez LAQUANET” S.A. pismem z dnia 31/10/2023 nr
DW/IBM/959/104039/2023.

B) Obowiazujace normy i normatywy techniczne

Dane inwentaryzacyjne dotyczace istniejagcego oraz ewentualnie przewidywanego
uzbrojenia nad i podziemnego (uzyska¢ od odpowiednich organdw branzowych oraz
we wiasnym zakresie, przewidzie¢ wykonania przekopdéw prébnych przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu).

Dokumentacja geotechniczna (wykonana we wiasnym zakresie i na wiasny koszt) —
zgodnie z punktem 7.3.1.1. OPZ.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej konieczne jest przeprowadzenie wizji
w terenie wraz z przedstawieniem wnioskow i dokumentacjg fotograficzng w formie
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V.

papierowej/elektronicznej — zgodnie z punktem 7.1 OPZ.

Standardy Ogdlne “AQUANET” S.A. pn: ,Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i ogdlnosptawnej oraz przylaczy wraz z
zatgcznikami”

Obowigzujgce przepisy.

C) Zataczniki (nalezy stosowac do catosci zakresu AQ):

vi.

Vii.

viii.

Protokot przekazania dokumentacji projektowej - zatgcznik ZES-SKL (przekazany w
formie *.xlIs/xlsx)

Zestawienie nieruchomosci, na ktorych realizowane jest zadanie — zalgcznik ZES-NIE
(przekazany w formie *.xls/.xlsx)

Przyktad przedmiaru scalonego robét — zalacznik PRS-KNS i PRS-WOD
(przekazany w formie *.xls/xlsx)

Zestawienie definicji srodkow trwatych zalgcznik DEF-SRT (przekazany w formie
* xls/xIsx)

Tabela warunkéw wymiany i realizacji przytgczy w ramach inwestycji ,AQUANET” S.A.
dotyczace przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych - zalacznik TWW-KNS, TWW-
WOD (przekazany w formie *.pdf)

Tabela zobowigzan Inwestora do wszelkich interesariuszy zwigzanych z etapem
projektowym oraz etapem robot i eksploatacji ( umowy m.in. PKP, Enea, decyzje, inne
zobowigzania w szczegdlnosci finansowe itp.) - zatgcznik ZOB-INW (przekazany w
formie *.xlIs/xlsx)

Informacja nt. Stuzebnosci — zatgcznik INF-SLU(przekazany w formie *.pdf)

Standardy Ogodlne “AQUANET” S.A. pn: ,Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i ogdlnosptawnej oraz przylaczy wraz z
zatacznikami” — zalaczniki: Standardy-ogolne.-Aquanet-S.A.-lipiec-2024,
Standardy-KANALIZACYJINE-07.12.2021-docx, STANDARDY-
MATERIALOWE-DO-BUDOWY-PRZEWODOW-WODOCIAGOWYCH-

AQUANET-S.A.-2023-r, Zal.-nr-5-PROJEKTOWANIE-I-WYKONAWSTWO-
ROBOT-REMONTOWYCH-RENOWACYJINYCH-OBIEKTOW-SIECI-I-

PRZYLACZY-WODOCIAGOWYCH, Zal.-nr-6-PROJEKTOWANIE-I-
WYKONAWSTWO-ROBOT-REMONTOWYCH-RENOWACYJINYCH-OBIEKTOW-
SIECI-I-PRZYLACZY-KANALIZACYINYCH (przekazany w formie *.pdf)

D) Dokumentacja terenowo — prawna

Dokumenty niezbedne do wystawienia o$wiadczenia o prawie ,AQUANET” S.A. do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Dokumentacja terenowo — prawna w zakresie umozliwiajgcym przygotowanie umoéw
obejmujgcych udostepnienie terenu na czas budowy i uméw regulujgcych zasady
korzystania z gruntu podmiotéw prywatnych, po wybudowaniu na ich nieruchomosci
zaprojektowanych urzadzen i uzbrojenia.

Dokumentacja terenowo — prawna powinna zawierac:

mapy sytuacyjno — wysoko$ciowe z naniesionymi w kolorze projektowanymi
urzgdzeniami i uzbrojeniem,

mapy stanu prawnego (tj. ewidencyjne), z ktérych powinno wynikac¢ przez jakie dziatki
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Vi,

vii.

viii.

(nr arkusza, obreb) przechodzg projektowane urzadzenia i uzbrojenie (z naniesionymi
w kolorze projektowanymi urzadzeniami i uzbrojeniem) wraz z czytelng mapa zbiorcza.
Na kazdej dziatce powinny by¢ zaznaczone wyraznie kolorem i zwymiarowane: strefa
ochronna i pas roboczy,

- tabelaryczne zestawienie (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie MS
Excel) zawierajgce: nr dziatki, arkusz, obreb, nr KW, powierzchnie strefy ochronnej,
powierzchnie pasa roboczego, nazwiska wiascicieli, ich adresy i numery kontaktowe,
informacje, co bedzie zlokalizowane na danej dziatce, np. sie¢ kanalizacyjna , sie¢
wodociggowa (Srednica, dtugosc), kabel (dtugosc), tacze Swiattowodowe (dtugosc),
droga dojazdowa (powierzchnia) wg wzoru stanowigcego zatgcznik ZES-NIE do
niniejszej SWZ, w kolumnie uwagi nalezy wpisaé, jesli sie pojawig, dodatkowe
wymagania w zakresie realizacji zadania wpisane na o$wiadczeniu przez wiasciciela
nieruchomosci, w przypadku braku wymagan nalezy wpisa¢ brak dodatkowych
wymagan.

- o$wiadczenia wiascicieli dziatek wyrazajgcych zgode na budowe/ przebudowe/
przetaczenie/ wymiane/ remont/ renowacje i likwidacje na ich nieruchomosci
projektowanych sieci i przytgczy wraz z naniesiong na mapie lokalizacjg sieci/przytacza
ktora musi zosta¢ podpisana przez wtascicieli dziatki. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
lokalizacji przez projektanta na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy
obowigzkowo, kazdorazowo uzyskac akceptacje wiascicieli dziatki,

- oSwiadczenia wiascicieli muszg by¢ przygotowane na wzorze przekazanym przez
Zamawiajgcego na etapie projektowania. Do kazdej dziatki nalezy ztozy¢ odrebne
os$wiadczenie,

- wypisy z rejestru gruntdow (z zaznaczong na kolorowo dziatka, jezeli wypisy beda
zbiorcze) dla dziatek, na ktorych zlokalizowane sg urzadzenia i uzbrojenie,

- Zgodnie z wymaganiami RODO, art.5 ustep 1 litera c ,Dane osobowe muszg byc
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbedne do celdw, w ktorych sa
przetwarzane (minimalizacja danych)”.

W zwigzku z powyzszym dokumentacja terenowo - prawna powinna zawiera¢ wylgcznie
dane osobowe wiascicieli gruntéw, przez ktoére finalnie bedzie przechodzito lub przechodzi
uzbrojenie wod.-kan.

Biuro Projektowe musi wystgpi¢ o aktualny wzdr oSwiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania terenem.

W przypadku niezgodnosci stanu prawnego z wypisami z rejestru gruntoéw, nalezy zestawic
tabelarycznie ewentualne zmiany.

Zaleca sie zeby trasa projektowanego uzbrojenia zlokalizowana byta przede wszystkim w
pasie drogowym, bedgcym w zarzadzie wiasciciela drogi. Jedynie tam gdzie bedzie to
niemozliwe dopuszcza sie lokalizacje uzbrojenia w innych terenach, pod warunkiem
uzgodnienia tego z Zamawiajagcym. Tre$¢ o$wiadczenia oraz zakres uzgodnien w celu
podpisania aktu notarialnego w zakresie lokalizacji i eksploatacji projektowanego uzbrojenia
z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej o prawie ograniczonego uzytkowania dziatki, na
ktérej bedzie zlokalizowane uzbrojenie na rzecz ,AQUANET” S.A., nalezy ustali¢ z
~AQUANET"” S.A. Dalsze uregulowania prawne z wtascicielami terenu bedg dokonane przez
+AQUANET"” S.A.

Biuro Projektowe ma obowigzek zamiesci¢ w dokumentacji terenowo - prawnej dla kazdej
dziatki wymagajacej ustalenia stuzebnosci przesytu: mape z wrysowang infrastrukturg wraz
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ze strefg ochronng, obliczeniem m2 wbudowanego urzadzenia i strefy ochronnej,
inwentaryzacje dziatki w zakresie jej odtwarzania po wykonaniu robot budowlano-
montazowych wraz z oszacowaniem kosztéw odtworzenia (koszty odtworzenia zgodnie z
pkt. 4.8).

ix.  Biuro Projektowe musi poinformowac wiasciciela nieruchomosci o warunkach budowy
przytacza wg tabeli warunkdw wymiany i realizacji przylagczy w ramach inwestycji
,AQUANET” S.A. - zalacznik TWW-KNS, TWW-WOD .

X.  Zalecenia przy braku mozliwosci uzyskania os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia:

oW przypadku braku zgody witasciciela nieruchomosci na budowe/ przebudowe/
przetgczenie/ wymiane/ remont/ renowacje i likwidacje sieci na jego dziatce, Projektant
zobowigzany jest do przedtozenia protokotu rozméw z wiascicielem nieruchomosci
(protokdt powinien zostaé podpisany przez Strony).

o W wyjatkowych sytuacjach, forma nawigzania kontaktu z wiascicielem nieruchomosci
powinna zosta¢ skonsultowana z Zamawiajgcym.

o W przypadku koniecznosci zorganizowania spotkania przez ,AQUANET” S.A. np.
z Mieszkancami, Rada Osiedla, Burmistrzem, Sottysem, zobowigzuje sie Wykonawce
do uczestniczenia w przedmiotowym spotkaniu oraz w razie potrzeby przygotowania
stosownej prezentacji na temat inwestycji.

E) Dokumentacja geotechniczna

Szczegbtowe wymagania dla zakresu dokumentacji geotechnicznej zawarto w punkcie 7.3.1.1.
OPZ. Dla zakresu AQ nalezy dodatkowo uwzglednic¢ ponizsze oczekiwania:

o dla obiektéw liniowych i prostych warunkéw odlegto$¢ miedzy punktami badawczymi
nie moze przekracza¢ 100 m liczac po trasie projektowanego uzbrojenia (w przypadku
skrzyzowan, rozwidlen i zalaman drogi itp. — wykona¢ dodatkowe odwierty),

o dla obiektow liniowych i ztozonych warunkéw odlegtos¢ miedzy punktami badawczymi
nie moze przekraczac¢ 50 m liczac po trasie projektowanego uzbrojenia ( w przypadku
skrzyzowan, rozwidlen i zalaman drogi itp. — wykona¢ dodatkowe odwierty)

e w przypadkach bardziej skomplikowanych — zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN
1997-2:2009 lub réwnowazng

Dokumentacje nalezy opracowac w takim zakresie szczegdétowosci aby mozna byto uzyskac:
e doktadng informacje o warunkach gruntowo — wodnych,

o doktadne rozeznanie jakosci gruntéw oraz okreslenie mozliwosci jego wykorzystania do
zasypania wykopu,

e zasieg oddziatywania wykopdw.

Sposdb posadowienia uzbrojenia winien by¢ oparty na wynikach badan geotechnicznych oraz
obliczen  wytrzymatosciowych. Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w osi
projektowanej trasy uzbrojenia, z uwzglednieniem zakresu badan gruntowych, wymaganych dla
metody wykonania uzbrojenia oraz zastosowanego materiatu rur. W przypadku niekorzystnych
warunkéw gruntowych nalezy o powyzszym fakcie niezwtocznie poinformowac ,AQUANET” S.A.
w celu podjecia decyzji umozliwiajacych rozwigzanie problemu.

Uwaga: Przedmiotowa dokumentacja winna zawiera¢ opinie i wnioski uprawnionego Geologa
oraz os$wiadczenie projektanta, ze ilos¢ wykonanych odwiertow jest wystarczajaca.
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F) Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowe lub do zgtoszenia
robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe (stanowig odrebne opracowania)

Przy realizacji dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie wytyczne AQUANET S.A.
zawarte w opracowaniu ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przytaczy. Wymagania ogolne.” wraz z zatgcznikami dot. standardéw materiatowych dla sieci
wodociggowych jak i dla sieci kanalizacyjnych oraz robét renowacyjnych.

G) Dokumentacja potrzebna do postepowania przetargowego na wybér Wykonawcy
robot budowlano-montazowych i do realizacji robot budowlano-montazowych:

i Projekt techniczny** (technologiczno-konstrukcyjny) dla sieci kanalizacji
sanitarnych/ogdlnosptawnych i sieci wodociggowych

** gpelniajgcy jednoczesnie wymagania projektu wykonawczego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454)

i Projekt techniczny** (technologiczno-konstrukcyjny) dla przylaczy
kanalizacyjnych i przylaczy wodociggowych

** gpelniajgcy jednoczesnie wymagania projektu wykonawczego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454)

iii. Opis techniczny zawierajgcy szczegdtowe przedstawienie catego zamierzenia
inwestycyjnego, w ktérym zobowigzuje sie Biuro Projektowe do zawarcia klauzuli, ze:
~dokumentacja powykonawcza powinna zawierac geodezyjng dokumentacjie (mape i
szkic) wraz ze wspotrzednymi wszystkich charakterystycznych punktow projektowanej
sieci, przytgczy | obiektow zapisanych na typowych nosnikach informatycznych (ptyta
CD, piyta DVD) jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w
formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej
wspotrzednych nawet niewielkiej ilosci pomierzonych punktow. Wspotrzedne i rzedne
nalezy podawac z doktadnoscig co najmniej dwoch miejsc po przecinku”

iv.  Plan orientacyjny w skali 1:5000 lub 1:10000

V. Plany sytuacyjno — wysokosciowe (mapy zasadnicze do celdow projektowych) z
wrysowanymi granicami dziatek i numerami dziatek, z lokalizacjg trasy przewodu, w
skali 1:500, aktualizowane, wraz z naniesionym odpowiednimi kolorami uzbrojeniem
istniejgcym i projektowanym /w granicach pasa roboczego/ oraz wyrdznieniem kolorem
odcinkéw przytgczy przeznaczonych do przebudowy/wymiany, przetaczenia, renowacji
przez ,AQUANET"” S.A., wszystkie odpowiednio opisane w legendzie rysunku.

vi. W ramach opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzuje sie Biuro Projektowe
do podania dla zadan liniowych wspotrzednych geograficznych poczatku i konca
uzbrojenia ograniczonego studniami lub komorami oraz punktdéw charakterystycznych
(zatamanie trasy) oraz zwymiarowania przebiegu projektowanego uzbrojenia do granic
nieruchomosci, ewentualnie do szczegdtéw pierwszej grupy (budynki, wiaty, stupy
itp.). Domiary do punktéw charakterystycznych nie mogg zastgpi¢ wspdtrzednych.

Vii. Dla wszelkiej lokalizacji, w tym w pasie drogowym, projektowanych urzadzen oraz
przekroczen drogowych i kolejowych Biuro Projektowe poda powierzchnie wbudowania
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uzbrojenia dla potrzeb ustalenia optat za umiejscowienie urzadzenia w pasie
drogowym.

viii. Projekt usuniecia i przebudowy kolizji (poprzecznych i wzdtuznych), uzgodniony
z odpowiednimi wtascicielami uzbrojenia

ix.  Zabezpieczenie Scian wykopow:

a. Sposdb zabezpieczenia Scian wykopdw przed naptywem wadd gruntowych powinien
by¢ poparty analizg ekonomiczng oraz uwzglednia¢ techniczne mozliwosci
wykonania. Projektant w przypadku koniecznosci zastosowania odwodnienia,
obligatoryjnie powinien wykonac obliczenia zasiegu promienia leja depres;ji i gdy
zajdzie taka konieczno$¢ uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie
odwodnienia.

b.W przypadku, gdy Projektant dobierze Scianki szczelne, zobowigzany jest
przedstawi¢ odpowiednie rysunki, obliczenia konstrukcyjne oraz podac
informacje o typie $cianek (profil G62, Z, U czy inne), metodzie pograzania w
grunt (wbijania, wibrowywania, wciskania statycznego Iub inne), podania
informacji na temat ewentualnych badan towarzyszacych (badania wptywu
drgan na otoczenie lub inne).

X. Profile  projektowanego, przebudowywanego/wymienianego, przetaczanego,
przewodu, przytgczy oraz przylaczy hydrantowych w skali odpowiednio do planu
sytuacyjnego 1:500 z wkreSlonymi:

e innymi przewodami istniejgcymi i projektowanymi w ulicy lub krzyzujgcymi sie z
projektowanym przewodem

e granicami dziatek geodezyjnych
o technologig wykonania (wykopowo/bezwykopowo)
e rodzajem nawierzchni drogowej
Xi. Przekroje poprzeczne ulicy z wkreslonym:
e projektowanym

einnymi  przewodami istniejgcymi  (ewentualnie  projektowanymi) w
charakterystycznych miejscach

Xii. Rysunki techniczne i obliczenia hydrauliczno - technologiczne wraz z inzynierskim
opisem obiektu.

Xiii. Projekt/schemat wykonania by-pass'dw projektowanych, remontowanych,
przebudowywanych/wymienianych, podlegajacym renowacji sieci i przytaczy

Xiv. Rysunki szczegdtowe :
e komor, weztdw, studzienek itp.
e szczeg6tow potaczenia z istniejgcymi i programowanymi sieciami
e komor przewiertowych o ile wystepuja
e rozwigzania kolizji itp.

XV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ wykonana wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
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H)

I)

J)
A)

B)

0

D)

E)

F)

i ochrony zdrowia

Projekt ptukania i dezynfekcji sieci wodociaggowej — w catosci do opracowania przez
Wykonawce

Inwentaryzacja zieleni — zgodnie z zapisami OPZ pkt. 7.2.1,, 7.2.3. i 7.2.4.

Przed ztozeniem projektu sieci i przytaczy na Narade Koordynacyjng nalezy przeanalizowac i
przedstawi¢ do akceptacji w ,AQUANET” S.A. zasadnos$¢ wycinki drzew i wskazac alternatywne
rozwigzania. Uzbrojenie powinno by¢ tak zaprojektowane aby zminimalizowac wycinke drzew.

Inwentaryzacja konstrukcji i stanu nawierzchni drogi

Wykonanie inwentaryzacji konstrukcji i stanu nawierzchni zgodnie z Porozumieniem
podpisanym pomiedzy ,Aquanet” S.A. a Miastem Poznan — Zarzadem Drdég Miejskich w
Poznaniu w dniu 16.12.2022r. Porozumienie obowigzujgce od dnia 01.01.2023 r. stanowi
zatgcznik do OPZ.

Inwentaryzacja konstrukcji i stanu nawierzchni Drogi, polega¢ bedzie na wykonaniu
odwiertow Drogi objetej inwestycjg wodociggowo-kanalizacyjng w celu naocznego
sprawdzenia rodzaju konstrukgcji drogi i jej stanu oraz stanu nawierzchni i ujeciu wynikow
badania Drogi w pisemnym raporcie.

ZDM zaleca wykonywanie odwiertéw w zaleznosci od dtugosci Drogi, do 200 mb Drogi — co
najmniej 2 odwierty, w tym w rejonie skrzyzowania, o ile wystepuje.

Biuro Projektowe do inwentaryzacji konstrukcji i stanu nawierzchni Drogi przystgpi po
poinformowaniu ZDM o planowanych dziataniach w obrebie Drogi z co najmniej 1-
miesiecznym wyprzedzeniem i wystgpienia do ZDM z wnioskiem o zezwolenie na zajecie
pasa drogowego w zakresie niezbednym do przeprowadzenia odwiertdw i na czas
prowadzenia odwiertdw. ZDM wydajgc Zezwolenie nie bedzie obcigza¢ Biura Projektowego
optatg za zajecie pasa drogowego.

Biuro Projektowe przedktadac bedzie do ZDM Raport z wykonania odwiertdw, nie pdzniej niz
w terminie 1 (jednego) miesigca od dnia zakoriczenia odwiertow.

ZDM wydawac bedzie wytyczne dotyczace odtworzenia nawierzchni i uzgadnia¢ warunki
odtworzenia nawierzchni ujete w sporzadzanym przez Biuro Projektowe Projekcie
Odtworzenia Nawierzchni przy uwzglednieniu danych wynikajacych z Raportu.

G) Odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za szkody wyrzadzone w Drodze w wyniku odwiertéw

K)
A)

B)

ponosi¢ bedzie Biuro Projektowe.
Projekt odtworzenia nawierzchni

Po uzyskaniu przez Projektanta warunkéw odtworzenia nawierzchni oraz w przypadku m.
Poznania po wykonaniu odwiertdw w konstrukcji nawierzchni nalezy przedstawi¢c w
AQUANET S.A. wstepny zakres odtworzenia nawierzchni. Powyzszg czynno$¢ nalezy
zrealizowac przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie projektu odtworzenia nawierzchni
przez Zarzadce drogi. Uzgodniony z wiasciwym dla danego obszaru Zarzadcg drogi lub
wiascicielem terenu. Ponadto Biuro Projektowe zobowigzane jest do uwzglednienia w
przedmiotowym projekcie informacji, iz Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do
stanu pierwotnego terenu zaréwno bezposrednio w miejscu prowadzonych prac, jaki i w
miejscach, ktére uzgodnione zostaty jako drogi objazdowe.

W projekcie, przedmiarach i kosztorysach nalezy uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni
wszedzie tam gdzie sie¢ lub przytacza wychodzg poza zakres ukfadu drogowego
realizowanego przez MP.
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D)

L)

M)

N)

0)

P)
Q)

Projekt odtworzenia nawierzchni, uwzgledniajgcy wyniki odwiertdéw, powinien zostac
uzgodniony z ZDM Poznan.

Projekt odtworzenia nawierzchni, wykonany przez projektanta z uprawnieniami drogowymi
przekazany do Zamawiajgcego powinien zosta¢ uzupetniony o uwagi przekazane przez
instytucje uzgadniajgce przedmiotowg dokumentacje.

Zgody wodnoprawne dla:
¢ ewentualnego przekroczenia ciekdw wodnych
» ewentualnego odprowadzenia wod z wykopdw
» ewentualnego odprowadzenia wod z préb szczelnosci
» ewentualnego odprowadzenia wod z ptukania i dezynfekcji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) -
zgodnie z punktem 7.4.2. OPZ.

Uwaga: Forme pfatnosci, rozliczenn i odbioru robot uzgodni¢ z ,AQUANET” S.A. przed
przystgpieniem do opracowywania ww. specyfikacji.

Inspekcja CCTV kanatéw

Nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem inspekcje CCTV wszystkich kanatéw
podlegajacych renowacji na podstawie ktérych dokonane zostang ogledziny ich staniu
technicznego i/lub  zinwentaryzowana zostanie rzeczywista ilo$¢  wystepujacych
przytaczy/sieci/studni co w potaczeniu z mapami do celéw projektowych i wizjami w terenie
da podstawe do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej.

Kosztorys inwestorski — zgodnie z punktem 7.4.2. OPZ.

Wykonany metodg szczegotowa. Pozycje kosztorysowe muszg by¢ odpowiednio
posegregowane i zgodne z pozycjami scalonego przedmiaru robot. Kazda pozycja przedmiaru
scalonego powinna odpowiadac 1:1 pojedynczemu dziatowi w kosztorysie inwestorskim.

Kosztorys inwestorski powinien by¢ zgodny z podziatem wynikajgcym z tabeli OT
(nazewnictwo zgodne z zatgcznikiem DEF-SRT) m.in. podziat na ulice, $rednice itp.

W kosztorysie nalezy uwzgledni¢ ewentualny koszt baneréw/tablic.

Uwaga: Przed wykonaniem kosztorysu Biuro Projektowe wysle do ,AQUANET” S.A. zatozenia
do kosztorysowania w celu zatwierdzenia.

Kosztorys Inwestorski nalezy przekaza¢ dwukrotnie:

e I przekazanie w wersji elektronicznej (etap weryfikacji projektu w momencie
przekazania kompletnej dokumentacji projektowej zakornczony przygotowaniem listy
uwag i zastrzezen do projektu)

Data oszacowania Kosztorysu Inwestorskiego nie moze by¢ wczesniejsza niz 2 m-ce przed
datg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

e II przekazanie (etap po uzyskaniu pozwolenia na budowe)

Miesigc oszacowania Kosztorysu Inwestorskiego nie moze by¢ wczesniejszy niz miesigc w
ktérym podpisany zostanie Protokét Odbioru Koncowego .

Zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK) — w catosci do opracowania przez Wykonawce.

Przedmiar robot — zgodnie z punktem 7.4.2. OPZ.
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R)

S)

T

Przedmiar roboét - przedmiary rob6t powinny by¢ podzielone dla danego obiektu na dziaty
odpowiadajgce co najmniej grupom robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Przedmiar powinien odpowiada¢ 1:1 kosztorysowi inwestorskiemu w zakresie podziatu na
dzialy oraz pozycje.

Do przedmiaru nalezy zatgczy¢ osSwiadczenie, ze zostat on wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

W przedmiarze nalezy uwzgledni¢ banery/tablice, o ktdrych mowa w punkcie dotyczgcym
Projektu organizacji wykonania inwestycji (OWI).

Przedmiar w formie tabelarycznej (scalony) sktadajacy sie z
komponentéw tabeli importu OT (nazewnictwo zgodne z zalgcznikiem DEF-SRT, z
wydzieleniem elementdéw sieci, rur, obiektow, studni, odtworzen nawierzchni dla danego
komponentu oraz usunieciem zieleni i nasadzen rekompensacyjnych) w wersji elektronicznej
edytowalnej.

W tabeli dla kazdej pozycji przedmiaru robdt nalezy podac nastepujgce informacje:
- numer pozycji przedmiaru,
- numer STWiORB, zawierajgcej wymagdania dla danej pozycji przedmiaru,
- nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary,
- jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,
- iloé¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Scalone pozycje przedmiaru muszg odpowiadac grupie pozycji z kosztoryséw inwestorskich.
Przedmiar robdt powinien grupowac roboty tego samego rodzaju, nie powinien uwzglednia¢
w oddzielnych pozycjach robdt tymczasowych, ktére powinny by¢ opisane szczegdétowo w
STWIORB.

Projekt powinien zawiera¢ jeden zintegrowany przedmiar robot, ktorego stopien
szczegotowosci powinien byc taki, aby przedmiar odpowiadat robotom bez wzgledu na rodzaj
zastosowanego materiatu rur.

Uktad i zawartoS¢ przedmiaru robot powinny umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje zakresu
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
technicznego dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Oswiadczenie:
1. o kompletnosci dokumentacji projektowej i zgodnosci z opisem przedmiotu zamdwienia.

2. projektanta Ze liczba odwiertow dla przyjetej kategorii gruntu (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012r. poz.463 ) jest wystarczajgca dla celéw wykonania projektu.
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3. projektanta ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej odzwierciedla w stosunku
1:1 wersje papierowa.

4. projektantow i sprawdzajacych o zgodzie na ujawnienie danych osobowych w dokumentacji
projektowej.

U) Komplet oryginatdw wszystkich uzyskanych uzgodnien oraz decyzji zestawiony w osobnej
teczce wraz ze spisem tresci (zatacznik ZES-SKL)

V) Tabela zobowigzan inwestora w stosunku do interesariuszy zewnetrznych — zatacznik ZOB-
INW.

W) Zestawienie tabelaryczne elementéw skfadowych dokumentacji — zalacznik ZES-SKL
przekaza¢ w formie elektronicznej- plik .xls oraz w formie papierowej.

7.4.3.1.3. Informacje uzupeiniajace
A) Projekty powinny zawiera¢ rozwigzania zgodne z warunkami technicznymi.

B) W wycenie nalezy uwzglednic koszty uzyskania wszystkich map, aktualizacji map jesli w trakcie
prac projektowych zajdzie taka potrzeba, inwentaryzacji konstrukgji i stanu nawierzchni drogi
wraz z wykonaniem odwiertdw i pisemnego raportu, uzgodnien, decyzji, opinii, postanowien,
aktualizacji uzgodnien, aktualizacji decyzji, opinii, postanowien jesli w trakcie prac
projektowych zajdzie taka potrzeba, wypiséw z rejestru gruntéw umozliwiajgcych wystawienie
oswiadczenia o prawie do dysponowania gruntem (dla dziatek, na ktérych projektowane sa
przytgcza dopuszcza sie uzyskanie zamiast wypisow z rejestru gruntéw zbiory danych wraz z
wykazem podmiotéw ewidencyjnych —posiadajgcych te same informacje co wypis z rejestru
gruntow), optat niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe i
wykonania zadania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (m.in. uzgodnienie z Narady
Koordynacyjnej, petnomocnictwa, upowaznienia, nadzér konserwatora zabytkéw, nadzér
archeologiczny  itp.) oraz koszty dokumentacji projektowej ewentualnej przebudowy
kolidujgcego uzbrojenia i koszt inspekcji CCTV.

C) W wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania catej dokumentacji w wersji elektronicznej
(w formatach .pdf, .ath, .doc/.docx, .dwg/.dxf , .xIs/.xlsx., .mp4, . mpg, .avi), w tym rowniez
skan projektu budowlanego z czerwonymi pieczatkami w przypadku uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe w wersji papierowej

D) Projekt musi by¢ wykonany przez projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia
branzowe.

E) Zobowigzuje sie Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa,
Polskimi Normami, ogolnymi warunkami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej,
aktualnymi na dzien bedacy Terminem Wykonania Projektu. W szczegdlnosci zobowigzuje sie
Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605, 1720 z pdzn. zm.).

F) Projekt ma zostac przygotowany dla potrzeb opisu przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia, ktére bedzie prowadzone zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605, 1720 z pdzn. zm.).

G) Przywotywane w dokumentacji projektowej normy stosowaC razem z zapisem ,lub
rownowazny” zgodnie z przepisem art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

7.4.3.1.4. Forma opracowania wersji elektronicznej

A) Opracowanie powinno by¢ dostarczone zamawiajgcemu w formie elektronicznej na nosnikach
CD/pendrivach (w formacie zgodnym z punktem 5.3) w postaci oddzielnych folderéw oraz w
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przypadku dokumentacji w formie papierowej w postaci oddzielnych teczek.

B) Wersja elektroniczna powinna odzwierciedlaé w stosunku 1:1 wersje papierowa. Jeden
tom/egzemplarz dokumentacji w wersji elektronicznej powinien stanowic jeden dokument/plik
.pdf lub folder z plikami .pdf. (Jezeli w wersji papierowej znajdujg sie kolorowe rysunki to
réwniez w takiej formie powinny znajdowac sie w wers;ji elektronicznej).

C) W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mie¢ takg samg nazwe jak w wersji papierowej,
zatgczniki rowniez powinny by¢ ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej zgodnie z
~Zestawienie tabelaryczne elementéw sktadowych dokumentacji” (zatgcznik ZES-SKL).

D) Zataczane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowi¢ jeden dokument, Zamawiajacy
nie dopuszcza mozliwosci zatgczania pojedynczych stron.

E) Skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscig 300 dpi zapisujac je w plikach.pdf.

F) Skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscig od 300 dpi zapisujgc je w plikach .tiff lub .jpg(ewentualnie.pdf).

G) Wersja edytowalna dokumentacji opisowej w formatach .doc/.docx, .xIs/.xIsx.

H) Wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plikéw CAD, takich jak .dwg albo .dxf
(lub np. ShapekFile lub GML)

I) Inspekcje CCTV kanatéw na ptycie CD/DVD w postaci plikow w formatach .mp4, .mpg, .avi
J) Pliki powinny by¢:

a) w uktadzie geodezyjnym 2000 strefa 18,

b) skala opracowania 1:500 (plan zagospodarowania terenu)

c) obiekty warstw wektorowych powinny posiada¢ niepowtarzalne identyfikatory
pozwalajgce powigzac je z czescig opisowg (dotyczy ShapeFile i GML),

d) czes¢ graficzna w postaci wektorowej obejmowac bedzie warstwy tematyczne

e) warstwy winny zachowaé poprawno$¢ topologiczng, wewnetrzng oraz wzgledem
warstw referencyjnych.

f) kazdy rysunek, opis powinien stanowi¢ osobny plik, odpowiednio opisany.
K) Wymagania iloSciowe:
- dokumentacja terenowo-prawna (.pdf) - 2 CD lub 2 pendrivy
- kosztorysy inwestorskie (.xls/.xIsx lub rownowazny i .ath) — 2 CD lub 2 pendrivy
- przedmiary (.xls/.xlsx lub réwnowazny i .ath) — 2 CD lub 2 pendrivy

- pozostate opracowania (.pdf + .doc/.docx, .xIs/.xlsx lub rownowazny, .dwg, .dxf ) — 2
CD lub 2 pendrivy

- inspekcja CCTV (.mp4, .mpg, .avi) — 2 CD lub 2 pendrivy
7.4.3.1.5. Przekazanie opracowania projektowego

Po uzgodnionej Naradzie Koordynacyjnej (etap 03.01.03), a przed ztozeniem dokumentacji
projektowej do uzgodnienia branzowego ,,AQUANET"” S.A. (w ramach etapu 03.04.02) nalezy
przesta¢ do weryfikacji osoby prowadzgcej zadanie z ramienia Zamawiajacego zabezpieczong
hastem wersje elektroniczng dokumentacji terenowo-prawnej na ,chmure” wskazang przez
prowadzgcego zadanie.
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Na etapie uzgodnienia branzowego sprawdzana jest zgodno$¢ Dokumentacji potrzebnej
do uzyskania pozwolenia na budowe lub do zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe - Projektu Budowlanego z wydanymi warunkami technicznymi:

Nalezy ztozy¢ wersje elektroniczng Projektu Budowlanego wraz z pismem przewodnim na
~chmure” wskazang przez prowadzacego zadanie z ramienia ,AQUANET"” S.A. uwzgledniajac
nazewnictwo plikow zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.aquanet.pl w zaktadce
,Dla Klienta”

Zwracamy uwage iz zatgcznik do Pozwolenia na Budowe/ zgtoszenia robot nie wymagajacych
pozwolenia na budowe ktory zostanie ztozony do Urzedu musi by¢ tozsamy z zaakceptowang
na etapie uzgodnienia branzowego dokumentacjg potrzebng do uzyskania pozwolenia na
budowe lub do zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

Na etapie sprawdzania kompletu dokumentacji projektowej, wersje elektroniczng
dokumentacji przesta¢ na ,,chmure” wskazang przez osobe prowadzaca zadanie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ztozenia kompletu dokumentacji do weryfikacji przed
uzyskaniem ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowe, tzn. po ztozeniu wniosku o Pozwolenie
na Budowe.

Na tym etapie bedzie réwniez weryfikowana zgodno$¢ przedstawionych rozwigzan z
wytycznymi AQUANET.

Kompletng dokumentacje do weryfikacji nalezy ztozy¢ do ,AQUANET” S.A. maksymalnie na 2
miesigce przed uptywem terminu koncowego okreslonego w Umowie na prace projektowe
(etap 03.04.03).

Po zaakceptowaniu wersji elektronicznej, wersje papierowg wraz z wersjg elektroniczng
(CD/pendrivy) kompletnej dokumentacji projektowej nalezy przekaza¢ do ,AQUANET” S.A.
poprzez Kancelarie Zamawiajgcego. Wersja papierowa oraz wersja elektroniczna na
CD/pendrivach powinny by¢ zgodne z zaakceptowang przez ,AQUANET” S.A. wersjg
elektroniczng.

Dla kazdego zadania (zadanie nr 5-05-19-153-0 Poznan - kanalizacja sanitarna w
rejonie ul. Garbary - etap I i zadanie nr 3-05-19-152-0 Poznan - sie¢ wodociaggowa
w rejonie ul. Garbary - etap I ) nalezy opracowac odrebne opracowania w ilosci wskazanej
w tabelce ponizej.

ILOSC ILOSC EGZ. W
. EGZ. W FORMIE
o BEACZEEOILIERIE FORMIE ELEKTRONICZNEJ
PAPIEROWEJ
1 egz. - 2egz.CD lub 2
oryginaty pen-drive (pliki w
. o$wiadczen formie: .pdf ,
1. | Dokumentacja terenowo — prawna p
zatgczyC do Xls/xlsx,
teczki z .doc/.docx lub
oryginatami rownowazne)
2. | Dokumentacja geotechniczna 0 egz.
Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na 2egz.CD lub 2
3. |budowe lub do zgtoszenia robot nie wymagajgcych pen-drive
pozwolenia na budowel): (pliki w formacie:
31 Oryginat projektu budowlanego (z czerwonymi 1 egz. .pdf i .doc/.docx,
"~ | pieczatkami) Xls/.xlsx, .dwg,
3.2. | Kopia oryginatu projektu budowlanego 1 egz. .dxf, lub
4 Dokumentacja potrzebna do postepowania rownowazne)
" | przetargowego na wybdr wykonawcy i do robot
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budowlano-montazowych:

41 Projekt techniczny? (technologiczno-konstrukcyjny) 0 egz.
" | dla sieci
4 Projekt techniczny? (technologiczno-konstrukcyjny) 0 egz.
" | dla przytaczy
5. | Projekt ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej 0 egz.
6. |Projekt przebudowy kolidujgcego uzbrojenia 3 0 egz. , chyba
ze jednostka
opiniujgca
bedzie
wymagata
wersji
papierowej
wowczas
nalezy
wykonac
wersje
papierowg w
odpowiedniej
ilosci
egzemplarzy
legz. w
7. | Projekt odtworzenia nawierzchni® zaleznosci od
organow
opiniujgcych
8 Inwentaryzacja zieleni, projekt usuniecia kolidujgcej 0 egz.
' | zieleni wraz z projektem kompensacji przyrodniczej®
9 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 0 egz.
" | Budowlanych
10. | Matryce map zasadniczych 0 egz.
11. | Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien 1 egz.
Tabela zobowigzan Inwestora w stosunku do
19. |. - 0 egz.
interesariuszy zewnetrznych
Zestawienie tabelaryczne elementéw sktadowych
20. . 0 egz.
dokumentaciji
1. Rap(_)rt p!ssemny z Inwentaryzacji  konstrukcji 1egz.?
nawierzchni®
2egz. CD lub 2
pen-drive
22. |Inspekcje CCTV kanatow 0 egz. (pliki w formacie:
.mp4, .mpg, .avi
lub réwnowazne)
23. | Kosztorysy inwestorskie 0 egz. 2 egz. CD lub 2
0 egz. pen-drive
. L ; (pliki w formacie:
24. | Zbiorcze zestawienie kosztow .pdf, .xls/.xlIsx lub
rownowazny i .ath)
25. | Przedmiary robét 0 egz. 2egz. CD lub 2
0 egz. pen-drive
. , (pliki w formacie:
26. | Przedmiar scalony robot Xls/.xlsx lub

rownowazny i .ath

' W przypadku uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowe w wersji elektronicznej nalezy
zamiesci¢ jg na ptycie CD/pendrivie. Wowczas w pozycji 3.1 i 3.2. w kolumnie ilosci egz. w

formie papierowej zachodzi zmiana z 1 egz. na 0 egz.
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2) spetniajgcy jednocze$nie wymagania projektu wykonawczego zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454)

3 w razie koniecznosci przebudowy kolidujgcego uzbrojenia z projektowanymi sieciami lub
przytgczami

4w przypadku braku koniecznosci wykonania, nalezy zataczy¢ o$wiadczenie projektanta o
braku koniecznosci wycinki i braku koniecznosci wykonania Inwentaryzacji Zieleni, projektu
usuniecia kolidujgcej zieleni wraz z projektem kompensacji przyrodniczej

w przypadku braku koniecznosci wykonania nalezy zalaczy¢ o$wiadczenie projektanta o
braku koniecznosci wykonania projektu odtworzenia nawierzchni

Sw przypadku braku koniecznosci wykonania nalezy zatgczy¢ oswiadczenie projektanta o
braku koniecznosci wykonania pisemnego raportu z Inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni

7Yjeden egz. papierowy przekazany przez Biuro Projektowe do ZDM-u i wersja elektroniczna
Raportu przekazanego do ZDM dla ,,AQUANET"” S.A.

Plyty CD/Pendrivy zgodnie z punktem 6 ,(Forma opracowania wersji
elektronicznej”.*

W sytuacji gdy do sprawdzenia/weryfikacji zostaje przekazana kompletna dokumentacja w
wersji elektronicznej na ,chmure” wskazang przez osobe prowadzacg zadanie, Biuro
Projektowe przekaze ptyty CD/pendrivy wraz z wersjg papierowg dokumentacji po
zaakceptowaniu przez ,AQUANET” S.A. przestanej wersji elektronicznej. Ilos¢ ptyt/pendrivéw
oraz ich zawarto$¢ zgodnie z wymaganiami iloSciowymi w tabelce powyzej. Wersja
elektroniczna na ptytach CD/pendrivach oraz wersja papierowa powinny by¢ zgodne z
zaakceptowang przez ,,AQUANET"” S.A. wersjg elektroniczna.

7.4.3.1.6. Uwagi dodatkowe

A) Zobowigzuje sie Biuro Projektowe do przekazywania na biezaco do ,AQUANET” S.A. kopii
whnioskéw wystgpien o mapy, decyzje i uzgodnienia (wraz z zatgcznikami) dla zakresu AQ.

B) Rad techniczne opisane w Umowie rowniez bedg dotyczy¢ zakresu AQ.

C) Wykonawca ma obowigzek przesytania do wiadomosci Zamawiajgcego (i w zakresie AQ do
AQ) wszelkich sktadanych wnioskdw, wyjasnien w przedmiotowych sprawach oraz uzyskanych
decyzji (takze tych nieprawomocnych).

D) Ewentualny projekt zabezpieczen badz przetozenia kabli elektr., AKPiA i telekomunikacyjnych
bedacych witasnoscig ,AQUANET” S.A. nalezy uzgodni¢ z Dziatem Automatyki i Energetyki i
Dziatem Informatyki ,AQUANET” S.A.

E) Przyjete rozwigzania projektowe wykonania przekroczen przeszkdd terenowych nalezy na
etapie wstepnym projektowania przedstawi¢ do akceptacji w ,AQUANET” S.A.. Rozwigzania
zwigzane z przekraczaniem przeszkod terenowych nalezy nastepnie uzgodnic z ich gestorem.

F) Podczas pierwszego spotkania projektowego Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Raportu Otwarcia, o ktérym mowa w opisie Etapu 01.00.

G) AQ na prosbe Biura Projektowego przekaze Wykonawcy aktualne wzory o$wiadczen/zgody
wiascicieli dziatek wraz z pismem o spetnieniu obowigzku informacyjnego, ktére dostarczone
powinno zosta¢ wtascicielom nieruchomosci przez Biuro Projektowe na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej.
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H) Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ do Zamawiajgcego do ostatniego dnia miesigca
kalendarzowego zaktualizowany raport miesieczny wraz z obiegéwkg (wzor stanowi zatgcznik

do OP2).

I) Biuro Projektowe po podpisaniu umowy wystgpi z wnioskiem o wydanie petnomocnictw wraz
z podaniem danych oséb na ktdre majg byé wystawione petnomocnictwa.

J) Dokumentacje projektowg nalezy skoordynowac z inwestycjami sgsiednimi:

Budowa Sciezek rowerowych, inwestycja pn. ,Budowa drég rowerowych wzdtuz
ul. Estkowskiego, Wolnicy i Solnej na odcinku od Ronda Srodka do ul. Koéciuszki
(z wytaczeniem obiektdw inzynierskich nad rzekami Wartg i Cybing)”, Inwestor
zastepczy: Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.;

Trasa linii kablowych SN i WN dotyczaca realizacji inwestycji pn. ,Budowa linii
kablowych 110kV Garbary — Cytadela, Garbary — EC Karolin wraz z budowg stacji
110/15/6kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznani”, Inwestor: Enea
Operator Sp. z 0.0.;

~Budowa dwdch nowych linii kolejowych nr 554 i 555 na odcinku Poznan Wschdd
— Poznan Gldwny wraz z przebudowq infrastruktury na istniejgcych liniach
kolejowych” Inwestor: PKP PLK S.A.

"Przebudowa cieku Bogdanka ZDM/P/107", Inwestor zastepczy: Poznanskie
Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.;

~Przebudowa sieci cieplnej”, Inwestor: Veolia Energia Poznan S.A.;

.Budowa ul. Szyperskiej wraz z przebudowg skrzyzowania ulic Garbary i
Potnocnej”;

~Przebudowa chodnika w ciggu ul. Garbary na odcinku od ul. Szyperskiej do
skrzyzowania z ul. Pdtnocng” w ramach budowy budynku ustugowo-
mieszkalnego z garazem podziemnym (dwa segmenty nadziemnena jednej
plycie garazowej) wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatakch nr ew. 3/14 i
3/22, ark. 5, obreb Poznan, potozonych w Poznaniu przy ul. Garbary, Inwestor:
Echo Investment S.A.;

»3-05-03-305-1 FS7 WODA Punkty regulacyjno - pomiarowe na magistralach
wodociggowych PSW i wymiana zasuw na przepustnice;

,3-05-14-040-0 Remont - sie¢ wodociggowa w ul. Garbary, 4-05-20-118-1 COS
- uktad tranzytowo - retencyjny - planowane zlecenie koncepcji przetom 2023 i
2024 r.

rewitalizacja Starej Rzezni; VASTINT;
planowana ktadka nad Wartg prowadzaca na Ostrow Tumski;

planowany most nad Wartg wraz z pofaczeniem ze skrzyzowaniem ulic
Szelaggowskiej i Winogrady. ZDM

PKP Energetyka dot. budowy przytagczy kablowych w zakresie modernizacji stacji
transformatorowej

~Rozbudowa mostu Chrobrego w Poznaniu” — Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
Park Szelggowski

~Uzbrojenie wylotéw na terenie m. Poznania - etap 1” (Zadanie nr 0-05-21-181-
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1) - Inwestor AQUANET S.A.

. "COS - LOS — PS Garbary - budowa infrastruktury elektroenergetycznej
pomiedzy obiektami Spotki" Inwestor: Aquanet S.A.

7.5. Etap 05.00 Dokumentacja Przetargowa

7.5.1. Ogdlne wymagania dla Dokumentacji Przetargowej

A) SzczegOtowy zakres i forma Dokumentacji Przetargowej powinna spetnia¢ wymagania
zwigzane z Zamowieniami Publicznymi regulowane Ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

B) Dokumentacja Przetargowa stanowi element SWZ dla przeprowadzenia postepowania o
Zamowienie Publiczne na Roboty Budowlane oraz ich pdzniejsze rozliczenie i odebranie jakie
sg objete Dokumentacjg Projektowa.

7.5.2. Zawartosc i wymagania dla Dokumentacji Przetargowej

A) Dokumentacja Przetargowa powinna zawiera¢ przynajmniej:

i.  Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowigcy element SWZ, na podstawie ktdrego
zostanie ogtoszone postepowanie o Zamdwienie Publiczne na Roboty Budowlane,

ii.  wzdr umowy na Roboty Budowlane,

iii.  wzory wszystkich dokumentéw i zatgcznikéw przewidzianych do wypetnienia przez
podmioty biorgce udziat w postepowaniu,

iv. kompletng Dokumentacje Projektowg na etapie Projektu Budowlanego i etapie
Projektu Wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, itp.,

V. inne wymagane przepisami prawa i charakterystykg Inwestycji dokumenty.

B) Opis Przedmiotu Zamdwienia opracowany zgodnie z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamodwien publicznych powinien zawierac przynajmniej:

i.  charakterystyke stanu istniejgcego i Inwestycji wraz z lokalizacjg i zakresem rzeczowym
Przedmiotu Zamowienia,

ii.  kody CPV,
ii.  szczegbtowe wymagania dotyczace realizacji i wykonania Roboét Budowlanych,

iv.  warunki udziatu w postepowaniu, jakie powinni spetnia¢ Wykonawcy uczestniczacy w
postepowaniu w zakresie:

doswiadczenia Wykonawcy Robdt Budowlanych,

o o

zasobu kadrowego Wykonawcy Robét Budowlanych,
wyksztatcenia i doswiadczenia kadry Wykonawcy Robét Budowlanych,
kryteria oceny ofert,

wymagania dotyczgce Dokumentacji Powykonawczej,

o oa o

zapisy dot. wyrobdw i rozwigzan réwnowaznych.

C) W Opisie Przedmiotu Zamodwienia nalezy ujg¢ wymagania dotyczace wykonania Robot
Budowlanych wynikajgce z wytycznych jednostek oraz gestordw sieci, a takze obowigzujgcych
Zarzadzen Prezydenta Miasta Poznania dotyczacych zakresie zadania, a takze:

i. Wymagan oraz warunkbw od  Zarzadcow,  uzytkownikdw,  gestorow,
wiascicieli/zarzadcow pozyskanych na etapie projektowania,

ii. innych zatozen lub wytycznych przekazanych przez Zamawiajgcego na etapie
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D)

E)

7.5.3.

ii.  projektowania jako istotnych dla realizacji robét budowlanych.

Ponadto na etapie Dokumentacji Przetargowej w zgodzie z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych Wykonawca dokona szacowania warto$ci Zamdwienia Publicznego
na Roboty Budowlane oraz nadzoru Inwestycji przez Inzyniera Kontraktu.

Dla postepowania 0 zamdwienie publiczne finansowane z udziatem $rodkéw pochodzacych z
miedzynarodowych instytucji finansowych i programéw pomocowych, ramowa zawarto$¢ SWZ
moze by¢ inna niz wynikajgca z punktu 8.2 powyzej oraz niniejszego punktu 10 - obowigzujg
wymagania podane przez instytucje finansujace.

Etap 05.01. Dokumentacja Przetargowa

A) Wykonawca w terminie zgodnym z HRF, wykona i przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje

7.6.
7.6.1.

7.6.2.

7.7.

Projektowg na etapie Dokumentacji Przetargowej. Poszczegodlne rewizje przedmiotowego
dokumentu Wykonawca przekaze tylko w formie elektronicznej. Zamawiajacy wymaga, aby
kazda przekazana rewizja w formacie *.pdf byta podpisana podpisem elektronicznym przez
projektantéw z wtasciwymi uprawnieniami budowlanymi z ramienia Wykonawcy.

B) W ramach Etapu 05.01. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i dostarczyé
Zamawiajgcemu Dokumentacje Projektowg na etapie Dokumentacji Przetargowej
umozliwiajgcg ogtoszenie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na
realizacje Robot Budowlanych zaprojektowanych w ramach Przedmiotu Zamoéwienia (tgcznie
dla zakresu MP i AQ).

C) Dokumentacje Projektowg objetg Etapem 05.01 stanowi co najmniej:
i.  Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) aktualny na dzien wykonania Etapu 05.01;

ii. Dokumentacja Projektowa na etapie Projektu Budowlanego i na etapie Projektu
Wykonawczego wiasciwa i ztozona w ramach Etapéw 03.04.03, 04.01, 04.02 oraz
04.03 Fazy 1 oraz Etapow 03.04.02., 04.01. oraz 04.02 Fazy 2;

iii. inne dokumenty techniczne wymagane przepisami prawa i charakterystykag Inwestycji.

F) W przypadku koniecznosci poprawienia Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla
Etapu 05.01, Zamawiajacy odeSle Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurg okreSlong w
Umowie oraz pkt 4.2 niniejszego OPZ.

G) Po sprawdzeniu i przyjeciu wersje Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu
Wykonawczego odpowiednig dla Etapu 05.01, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w formie papierowej w ilosciach 4 egz. dla Zamawiajgcego oraz 1 egz.
umozliwiajgcym dalsze kopiowanie, a takze 1 egz. w formie -elektronicznej (wg
wymagan pkt 4.2.1) zgodnie z procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej
protokolarnego odbioru.

Etap 06.00 Postepowanie przetargowe na wybor Wykonawcy robot budowalnych
Etap 06.01. Wsparcie techniczne dla zakresu Miasta Poznania

Zakres wsparcia technicznego okres$la pkt 4.3.5 niniejszego OPZ. Zakres techniczny jest
adekwatny do warunkdw technicznych zakresu Miasta Poznania.

Etap 06.02. Wsparcie techniczne dla zakresu AQUANET S.A.

Zakres wsparcia technicznego okres$la pkt 4.3.5 niniejszego OPZ. Zakres techniczny jest
adekwatny do warunkow technicznych zakresu AQUANET S.A. (etap 06.01.02 dotyczy zakresu
zadania inwestycyjnego 3-05-19-152-0 Poznan - sie¢ wodociggowa w rejonie ul. Garbary - etap
I; etap 06.01.02. dotyczy zakresu zadania inwestycyjnego 5-05-19-153-0 Poznan - kanalizacja
sanitarna w rejonie ul. Garbary - etap I)

Etap 07.00 Realizacja rob6t budowalnych (nadzé6r autorski)
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7.7.

7.7.

7.8.

8.

8.1.

2.

A)

B)

0

1.

Etap 07.01. Nadzor autorski dla zakresu Miasta Poznania

Zakres nadzoru autorskiego okreSla pkt 4.3.6 niniejszego OPZ. Zakres techniczny jest
adekwatny do warunkow technicznych zakresu Miasta Poznania.

Etap 07.02. Nadzé6r autorski dla zakresu AQUANET S.A.

Zakres nadzoru autorskiego okresla pkt 4.3.6 niniejszego OPZ. Zakres techniczny jest
adekwatny do warunkéw technicznych zakresu AQUANET S.A. (etap 07.01.02 dotyczy zakresu
zadania inwestycyjnego 3-05-19-152-0 Poznan - sie¢ wodociggowa w rejonie ul. Garbary -
etap I; etap 07.01.02. dotyczy zakresu zadania inwestycyjnego 5-05-19-153-0 Poznan -
kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Garbary - etap I)

Projekty dopuszczone do wykonania przez wykonawce robét budowlanych

W opracowaniach projektowych Wykonawca moze, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
wyszczegolni¢ i podac dla kazdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy
obiektow, dla ktérych przewiduje zapewnienie projektdw przez przysztego wykonawce robét.
Nie dotyczy to tych elementdw projektowanego zamierzenia budowlanego, ktdre sg wymagane
przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdég publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

Zakres i obszar merytoryczny projektéw przewidzianych do wykonywania przez przysziego
Wykonawce Robdt Budowlanych Wykonawca Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest
uzgodni¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym i uwzgledni¢ w zapisach dokumentacji przetargowej.

Ramowo Zamawiajgcy wskazuje, ze niezaleznie od wskazania z litery B) powyzej, zakres
przedmiotowych projektéw dopuszcza dla:

i.  projektow przebudowy ogrodzen,
ii. projektow czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

ii. projektow wykonawczych, w ktorych stosowany materiat/wyrdb decyduje o
zastosowaniu indywidualnej technologii (np. sprezenie konstrukcji, urzadzenia
dylatacyjne, odwodnienie obiektu itp.),

iv. projektéw wykonawczych (warsztatowych), w szczegolnosci dla konstrukgji stalowej,

V. projektow technologii i organizacji, w ktérych posiadany sprzet i oprzyrzadowanie
Wykonawcy Robot Budowlanych rzutuje na prowadzenie robdt (np. projekty montazu,
nasuwania, wypychania konstrukcji, projekty robdt rozbidrkowych, projekty
zabezpieczenia Scian wykopu),

vi.  projektow rusztowan, deskowan, podpdr montazowych,

Vii. projektow probnego obcigzenia, ktére po akceptacji Zamawiajgcego zlecane sa
jednostce naukowo-badawczej nadzorujgcej/realizujgcej probne obcigzenia obiektu.

FAZA 2 — WYMAGANIA WZGLEDEM DOKUMENTACII PROJEKTOWE] OBIJETA
POSZCZEGOLNYMI ETAPAMI:

Etap 01.00. Zmiana zakresu srodowiskowego

8.1.1. Etap 01.01. Wstepne plany sytuacyjne obszaré6w wymagajacych zmiany DSU

A) Realizacja przedmiotowego etapu jest SciSle zwigzana z Etapem 02.02. Fazy 1 — po zakonczeniu
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B)

0

D)

E)

F)

G)

H)

I

procesu analizy $rodowiskowej (wptyw zmian w zagospodarowaniu terenu na DSU), Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé wstepne plany sytuacyjne wykazujgce zmiany w
zagospodarowaniu terenu z uwzglednieniem wytycznych z punktu 7.2.2. C) — po dwa warianty
dla kazdego z obszaréw.

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje
Projektowg na Etapie wstepnych plandw sytuacyjnych obszaréw wymagajgcych zmiany decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach (dotyczy rejonu petli ,Wilczak” oraz placu
Wielkopolskiego). Poszczegdlne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaze
tylko w formie elektronicznej. Zamawiajacy wymaga, aby kazda przekazana rewizja w formacie
* pdf byta podpisana podpisem elektronicznym przez projektantéw z wasciwymi uprawnieniami
budowlanymi z ramienia Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci poprawienia Dokumentacji, Zamawiajgcy odesle Wykonawcy uwagi
zgodnie z procedurg okreslong w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ.

Realizacja Etapu 01.01 ma na celu przygotowanie zagospodarowania terenu pod katem
rozmieszczenia zieleni przed procesem uzgodnien z uwzglednieniem wstepnego operatu
dendrologicznego oraz KIP wraz z ostatecznym zagospodarowaniem terenu optymalizowanych
obszaréw i ztozeniem do oceny przez organ $rodowiskowy, ktéra zostanie przekazana przez
Wykonawce do dalszego opiniowania przez wtasciwe jednostki miejskie w ramach Etapu 02.02.

Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 01.01 oraz podpisanie
wiasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacjg ostatecznych rozwigzan
koncepcyjnych i stanowi¢ bedzie podstawe do realizacji Etapu 01.02 oraz 02.01.

Realizacja Etapu 02.01 ma na celu przygotowanie Dokumentacji Projektowej na Etapie
ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu, ktdra zostanie przekazana przez Wykonawce do
dalszego uzgadniania przez wiasciwe jednostki miejskie w ramach Etapu 02.02.

Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 02.01 oraz podpisanie
wtasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacjg ostatecznych rozwigzan
koncepcyjnych, a stanowi¢ bedzie podstawe do realizacji Etapu 02.02.

Po sprawdzeniu i przyjeciu przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla
poszczegdlnych Etapow, Wykonawca dostarczy jg w 1 egz. w formie elektronicznej, zgodnie z
procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru.

Zakres Dokumentacji Projektowej na tym Etapie okreslajg ponizsze wymagania szczegdtowe:

i. Zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegétowym, ale nieostatecznym.

ii. Stuzy pordwnawczej ocenie wariantowych rozwigzan i przesgadzeniu o wariancie
docelowym.

iii. Jest podstawa dla przekazania ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu.

iv. Przesadzenia o wariancie docelowym nalezy dokona¢ na podstawie mierzalnych
parametrow jakosciowych, funkcjonalnych i ekonomicznych z wykorzystaniem analiz
wielokryterialnych i analiz wrazliwosci.

v. Wynikiem przeprowadzonych analiz, o ktorych mowa w ppkt iv) powyzej, powinna by¢
rekomendacja Wykonawcy dla jednego z wariantow.

vi. Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszcza sytuacje, w ktdrej wariantem wybranym do
dalszych prac moze by¢ wariant inny niz rekomendowany przez Wykonawce, pod
warunkiem, ze wskazanie takie bedzie wynikiem ustalen pomiedzy merytorycznymi
jednostkami organizacyjnymi miasta Poznania.

vii.  Plany sytuacyjno-wysoko$ciowe
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8.1.2.

A)

B)

)

a. Plany sytuacyjno-wysokosSciowe uktadu drogowo-torowego nalezy przedstawic¢
osobno dla

b. kazdego z wariantow.

c. Plany sytuacyjno-wysokosciowe uktadu drogowo-torowego nalezy przedstawi¢ z
doktadnoscig  projektu  architektoniczno-budowlanego branzy inzynieryjnej
drogowej.

d. Na planach sytuacyjno-wysokosciowych ukfadu drogowo-torowego nalezy
przedstawi¢ elementy istniejgce, projektowane oraz likwidowane.

e. Na planach sytuacyjno-wysokosciowych nalezy przedstawi¢ elementy organizacji
ruchu, przynajmniej w zakresie:

> oznakowania poziomego,

> symboli pomocniczych odpowiadajgcych oznakowaniu pionowemu, jesli
oznakowanie poziome jest niewystarczajgce dla jednoznacznego okreslenia
rozwigzan (np. zakaz wjazdu, zakaz ruchu, ruch jednokierunkowy, etc.),

> urzadzen bezpieczenstwa ruchu zabezpieczajgcych ruch pieszych i rowerzystow
(np. bariery, ogrodzenia drogowe, etc.),

> lokalizacji i typu sygnalizatoréw $wietinych wskazujgcych jednoznacznie na
przyjete zasady sterowania ruchem.

f. Na planach sytuacyjno-wysokosciowych nalezy przedstawi¢c dodatkowo inne
istotne elementy zagospodarowania terenu, przynajmniej w zakresie:

> latarni i innych elementow systemu o$wietlenia ulic,

> stlupdw trakcyjne oraz konstrukcji wsporczych i napowietrznych linii
energetycznych,

> nasadzen zieleni wysokiej ze szczegdlnym uwzglednieniem lokalizacji i zasiegu
koron drzew potwierdzonych na podstawie wykonanej inwentaryzacji,

> stupow tablic reklam wielkoformatowych,

> innych elementéw wplywajacych na warunki widocznosci i ruchu wszystkich
grup uzytkownikow,

> sieci uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanych zakreséw i rozwigzan
technicznych ich przebudowy wraz z okresleniem zajetosci terenu, tzn.
pokazanie  projektowanego/przebudowywanego uzbrojenia terenu po
wewnetrznym i zewnetrznym obrysie.

Etap 01.02. Opracowanie KIP wraz z ostatecznym zagospodarowaniem terenu
optymalizowanych obszaréw i ztozeniem do oceny przez organ srodowiskowy

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaze Zamawiajgcemu opracowang Karte
informacyjng  przedsiewziecia wraz z ostatecznym  zagospodarowaniem  terenu
optymalizowanych obszaréw i potwierdzeniem ztozenia do oceny przez organ $rodowiskowy.
Poszczegdlne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaze tylko w formie
elektronicznej. Zamawiajagcy wymaga, aby kazda przekazana rewizja w formacie *.pdf byta
podpisana podpisem elektronicznym przez projektantow z wiasciwymi uprawnieniami
budowlanymi z ramienia Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci poprawienia Dokumentacji, Zamawiajgcy odesle Wykonawcy uwagi
zgodnie z procedurg okreslong w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ.

Realizacja Etapu 01.02. ma na celu przygotowanie zagospodarowania terenu
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zoptymalizowanych obszaréw pod katem ztozeniem do oceny przez organ S$rodowiskowy.
Ostateczne zagospodarowanie terenu zostanie opracowane przez Wykonawce w ramach Etapu

02.02.

D) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 01.02 oraz podpisanie
wiasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacjg ostatecznych rozwigzan
koncepcyjnych i stanowi¢ bedzie podstawe do realizacji Etapu 01.03 oraz 01.04.

E) Po sprawdzeniu i przyjeciu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla
poszczegdlnych Etapow, Wykonawca dostarczy jg w 1 egz. w formie elektronicznej, zgodnie z
procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru.

F) Zakres Dokumentacji Projektowej na tym Etapie okreslajg ponizsze wymagania szczegotowe:

V.

Celem opracowania Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) jest przedstawienie
danych umozliwiajacych witasciwemu organowi wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach bgdz wydanie postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziatywania Przedsiewziecia na Srodowisko, w tym sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko.

W Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia nalezy dokonac analizy $rodowiskowej i
identyfikacji podstawowych elementow $rodowiska w rejonie planowanego
przedsiewziecia oraz wstepnej oceny i porownania wptywu kazdego z analizowanych
wariantow na te elementy srodowiska oraz na Srodowisko jako catosc.

Efektem przeprowadzonej analizy bedzie wstepna waloryzacja wytypowanych
wariantdw przedsiewziecia pod katem ich wptywu na $rodowisko, w tym wskazanie
wariantdw akceptowalnych z punktu widzenia ochrony $rodowiska oraz okre$lenie
zalecen $rodowiskowych dla dalszych etapéw przygotowania przedsiewziecia.

Analiza $rodowiskowa przeprowadzona w KIP powinna by¢ opracowana na
jednakowym stopniu szczegdtowosci dla kazdego z wytypowanych wariantow.

Karta Informacyjna Przedsiewziecia powinna zawiera¢ m.in.:

> zakres o ktérym mowa w Art. 62a. 1. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko;

> charakterystyke przedsiewziecia;
> opis stanu istniejgcego $rodowiska w rejonie lokalizacji planowanego
Przedsiewziecia;

> identyfikacje wrazliwych elementéw S$rodowiska mogacych mie¢ wplyw na
rozwigzania projektowe (obszary zabudowy mieszkaniowej, strefy ochronne ujec¢
wody, korytarze migracyjne etc);

> analize poréwnawcza ze wskazaniem wariantow akceptowalnych z punktu
widzenia ochrony S$rodowiska w tym wariantu najkorzystniejszego dla
Srodowisko oraz wariantu alternatywnego;

> oszacowanie wstepnych kosztdw ochrony srodowiska;

> okreslenie zalecen srodowiskowych oraz rozwigzan chronigcych $rodowisko dla
etapow przygotowania Przedsiewziecia.

opis obecnych lub potencjalnych konfliktdw spotecznych.

> analize $rodowiskowa, w tym analize hatasu.
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G)

8.1.3.

A)

B)

)

D)

E)

F)

Uzupetninie i aktualizacja Karty informacyjnej przedsiewziecia wraz ze wszelkimi analizami, a
takze pozostatych materiatéw niezbednych do uzyskania DS i wchodzacych w sktad wniosku o
wydanie DS nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, ktére nalezy uja¢ w cenie kontraktowes.

Etap 01.03. Opracowanie Raportu o oddzialywaniu na srodowisko (o ile bedzie
wymagany)

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaze Zamawiajgcemu potwierdzenie
ztozenia Raportu o oddziatywaniu na srodowisko (o ile bedzie wymagany, a w przypadku braku
takiej koniecznosci potwierdzenie z organu). Poszczegdlne rewizje przedmiotowego dokumentu
Wykonawca przekaze tylko w formie elektronicznej. Zamawiajacy wymaga, aby kazda
przekazana rewizja w formacie *.pdf byla podpisana podpisem elektronicznym przez
projektantdw z wiasciwymi uprawnieniami budowlanymi z ramienia Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci poprawienia Dokumentacji, Zamawiajgcy odesle Wykonawcy uwagi
zgodnie z procedurg okreslong w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ.

Realizacja Etapu 01.02. ma na celu przygotowanie zagospodarowania terenu
zoptymalizowanych obszaréw pod katem ztozeniem do oceny przez organ Srodowiskowy.
Ostateczne zagospodarowanie terenu zostanie opracowane przez Wykonawce w ramach Etapu
02.02.

Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 01.02 oraz podpisanie
wiasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacjg ostatecznych rozwigzan
koncepcyjnych i stanowic¢ bedzie podstawe do realizacji Etapu 01.03 oraz 01.04.

Po sprawdzeniu i przyjeciu przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla
poszczegdlnych Etapow, Wykonawca dostarczy jg w 1 egz. w formie elektronicznej, zgodnie z
procedurg odbioru okreslong w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru.

Zakres Dokumentacji Projektowej na tym Etapie okres$lajg ponizsze wymagania szczegbtowe:

i.  Zakres raportu musi by¢ zgodny z Art. 66 i 67 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

ii. Celem wykonania raportu o oddziatywaniu Przedsiewziecia na Srodowisko (dalej
raport 00$) jest okreSlenie potencjalnego oddzialywania planowanego
Przedsiewziecia na Srodowisko, w tym na jego poszczegdlne komponenty i
okreslenie mozliwosci realizacji Przedsiewziecia w proponowanym zakresie i
miejscu. Wykonawca opracuje raport o oddziatywaniu Przedsiewziecia na
$rodowisko w ramach przygotowywanej Dokumentacji.

iii.  Raport 0o$ powinien odnosi¢ sie do odcinka trasy i do zakresu, ktorego dotyczy
wniosek 0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, o ile bedzie to konieczne.

iv. Raport 00$S ma uwzglednia¢ faze budowy, eksploatacji oraz likwidagji
Przedsiewziecia, zakres terenu realizacji Przedsiewziecia i terenu na jaki oddziatuje
Przedsiewziecia a takze oddziatywania bezposrednie, posrednie, wtdrne,
skumulowane, krétko-, Srednio- i dtugoterminowe, state i chwilowe.

v.  Wykonawca opisze wszystkie analizowane warianty Przedsiewziecia, a takze wskaze
roznice pomiedzy tymi wariantami. Wykonawca wskaze wariant najkorzystniejszy
dla Srodowiska. Na podstawie zgromadzonych informacji i danych Wykonawca
dokona oceny oddziatywania na Srodowisko analizowanych wariantéw i poréwna
oddziatywania analizowanych wariantdw z uzasadnieniem wyboru wariantu do
realizacji.
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Vi.

Vii.

viii.

Wykonawca wykorzysta w analizach przeprowadzanych w raporcie 0o$ wykonana
inwentaryzacje przyrodniczg oraz waloryzacje przyrodniczg terenu pod realizacje
planowanego przedsiewziecia oraz obszaru jego oddziatywania i sasiedztwa.
Inwentaryzacje nalezy wykonac dla kazdego z wariantéw.

Wykonawca wykorzysta w analizach przeprowadzanych w raporcie 00$ wykonang
inwentaryzacje zieleni wraz z analizg drzew i krzewdw kolidujgcych z
Przedsiewzieciem terenu pod realizacje. Inwentaryzacje nalezy wykonac¢ dla
kazdego z wariantow.

Na potrzeby sporzadzenia raportu oo$ nalezy wykona¢ pomiary i ocene hatasu
skumulowanego. Pomiary musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujaca
metodyka w porze dnia i w porze nocy przez laboratorium posiadajgce akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji. Przed przystgpieniem do pomiaréw Wykonawca
przeprowadzi wizje terenowg i zaproponuje lokalizacje punktéw pomiarowych, ktére
nastepnie uzgodni z Zamawiajagcym. Wyniki pomiarow majg postuzy¢ analizie
hatasu, ktéra musi zosta¢ opracowania w raporcie 00S.

Raport 00$ powinien zawieraC charakterystyke Przedsiewziecia oraz analize
oddziatywania Przedsiewziecia na Srodowisko, w ktorej bedzie zawarta
charakterystyka i analiza m.in.:

> elementéw $rodowiska oraz dobr kultury istniejgcych w sasiedztwie lub
bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia;

> wariantow przedsiewziecia wraz z uzasadnieniem wyboru wariantu do
realizacji;

> dokumentdw strategicznych miasta Poznania w tym miejscowych planéw
zagospodarowania  przestrzennego w  zakresie mozliwosci  realizacji
Przedsiewziecia;

> konsekwencji funkcjonowania planowanego Przedsiewziecia na analizowanym
terenie wraz z okresleniem wptywu i oddziatywania Przedsiewziecia na wszystkie
komponenty $rodowiska;

> oddziatywania Przedsiewziecia na $rodowisko rowniez pod katem mozliwosci
osiggniecia celdw Srodowiskowych okreSlonych w Planie Gospodarowania
Wodami na obszarze dorzecza Wisty, oddziatywania na obszary Natura 2000,
oddziatywania na klimat i jego zmiany;

> lokalizacji Przedsiewziecia pod katem obszarow zagrozonych powodzig,
wystepowania zabytkéw i stanowisk archeologicznych;

> rozwigzan stuzacych wyeliminowaniu mozliwego negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne lub jego ograniczenie;

> planowanego monitoringu $rodowiska. W raporcie nalezy szczegdtowo okresli¢
oddziatywanie analizowanych wariantow na $rodowisko oraz przedstawic
uzasadnienie proponowanego wariantu wraz z poréwnaniem z resztg wariantow.

> mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym Przedsiewzieciem;

Zakres raportu musi by¢ zgodny z Art. 66 i 67 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz wydanym przez wilasciwy organ postanowieniem o jego
zakresie.
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8.1.4.

A)

B)

8.2.

8.2.1.

8.2.2,

8.3.

8.3.1.

X. Uzupetninie i aktualizacja opracowania Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko (o ile bedzie wymagany) uwzgledniajgcego wszystkie wytyczne organu
prowadzacego postepowanie, a takze pozostatych materiatow niezbednych do
uzyskania DS i wchodzacych w skfad wniosku o wydanie DS nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, ktdre nalezy ujg¢ w cenie kontraktowej.

G) Uzupetninie i aktualizacja Karty informacyjnej przedsiewzigcia wraz ze wszelkimi
analizami, a takze pozostatych materiatéw niezbednych do uzyskania DS i wchodzacych w
sktad wniosku o wydanie DS.

Etap 01.04. Decyzja srodowiskowa — ostateczna prawomocna lub postanowienie o
braku koniecznosci uzyskania (zamiennej) decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach

Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaze Zamawiajgcemu ostateczng,
prawomocng Decyzje Srodowiskowg lub postanowienie o braku koniecznosci uzyskania
(zamiennej) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zakres Dokumentacji Projektowej na tym Etapie okre$lajg ponizsze wymagania szczegdtowe:

i.  Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, przygotuje kompletny wniosek o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi zatgcznikami,
o ktérych mowa w Ustawie o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko oraz uzyska prawomocng decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

ii. czynne uczestnictwo Wykonawcy zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w zakresie
wyjasnien i uzupetnien na kazdym etapie procedury uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

Etap 02.00 Przekazanie ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 02.00. — zgodnie z pkt. 7.2.
OPZ.

Etap 02.01. Zagospodarowanie terenu pod katem rozmieszczenia zieleni przed
procesem uzgodnien z uwzglednieniem wstepnego operatu dendrologicznego

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 02.03. — zgodnie z pkt.
7.2.3. OPZ.

Etap 02.02. Zagospodarowanie terenu pod katem rozmieszczenia zieleni po
zakonczeniu procesu uzgodnien z uwzglednieniem ostatecznego operatu
dendrologicznego

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 02.04. — zgodnie z pkt.
7.2.4. OPZ.

Etap 03.00 Opracowanie i przekazanie projektu budowlanego

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.00. — zgodnie z pkt. 7.3.
OPZ.

Etap 03.01. Projekty budowlane

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.01. — zgodnie z pkt.
7.3.1. OPZ.

8.3.1.1. Etap 03.01.01. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-

budowlany przed procesem uzgodnienia Narady Koordynacyjnej (ZUDP)

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.01.02 — zgodnie z
pkt. 7.3.1.2. OPZ.

8.3.1.2. Etap 03.01.02. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-

budowlany wraz z pozytywnym protokotem z Narady Koordynacyjnej (ZUDP)
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Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.01.03 — zgodnie z
pkt. 7.3.1.3. OPZ.

8.3.2. Etap 03.02. Projekty inzynierii ruchu (SOR i SS)

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.02 — zgodnie z pkt. 7.3.2.
OPZ.

8.3.2.1. Etap 03.02.01. Opracowanie projektow inzynierii ruchu (SOR i SS)

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.02.01. — zgodnie z
pkt. 7.3.2.1. OPZ.

8.3.2.2. Etap 03.02.02. Zatwierdzenie projektow inzynierii ruchu (SOR i SS)

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.02.02. — zgodnie z
pkt. 7.3.2.2. OPZ.

8.3.3. Etap 03.03. Materiaty promocyjne

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.03. — zgodnie z pkt.
7.3.3. OPZ.

8.3.3.1. Etap 03.03.01. Etap ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.03. — zgodnie z pkt.
7.3.3. OPZ.

8.3.3.2. Etap 03.03.02. Etap Projektu Technicznego i Wykonawczego

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.03. — zgodnie z pkt.
7.3.3. OPZ.

8.3.4. Etap 03.04. Decyzje administracyjne

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.04. — zgodnie z pkt.
7.3.4. OPZ.

8.3.4.1. Etap 03.04.01. Komplet dokumentéow do pozyskania wszystkich decyzji
administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie i realizacje Rob6t Budowlanych
wraz ze zlozeniem wnioskow do ich pozyskania, w tym dostosowanie
Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego po pozyskaniu
zatwierdzenia SOR i RSS, ostatecznego protokotu NK, uzgodnieniami z
jednostkami miasta i gestorami

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 03.04.02. — zgodnie z
pkt. 7.3.4.2. OPZ.

8.3.4.2. Etap 03.04.02. Komplet ostatecznych decyzji umozliwiajacych rozpoczecie i
realizacje Robot Budowlanych wraz z wprowadzeniem korekt do Dokumentacji
Projektowej wynikajacych z wydanych decyzji administracyjnych
umozliwiajacych rozpoczecie i realizacje Robot Budowlanych

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 03.04.03. — zgodnie z
pkt. 7.3.4.3. OPZ.

8.4. Etap 04.00 Etap Projektu Technicznego i Wykonawczego

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 04.00 — zgodnie z pkt. 7.4.
OPZ.

8.4.1. Etap 04.01. Dokumentacja Projektowa na Etapie Projektu Technicznego i
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8.4.2.

8.5.

8.5.1.

Wykonawczego wraz z Projektem Ochrony Zieleni, z wylaczeniem Dokumentacji
Projektowej objetej Etapem 04.02

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 04.01 — zgodnie z pkt.
7.4.1. OPZ.

Etap 04.02. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB), Kosztorysy Inwestorskie (KI), Przedmiary Robét (PR)

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 04.02 — zgodnie z pkt.
7.4.2. OPZ.

Etap 05.00 Dokumentacja Przetargowa

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 05.00 — zgodnie z pkt. 7.5.
OPZ.

Etap 05.01. Dokumentacja Projektowa na Etapie Dokumentacji Przetargowej

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 03.00 — zgodnie z pkt.
7.5.1.17.5.2. OPZ.

9. ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Program funkcjonalno-uzytkowy, opracowanie Sweco Polska Sp. z 0.0., marzec 2024 r. wraz ze
wszystkimi zatgcznikami (dla zakresu Inwestycji Miasta Poznan)

2. Program funkcjonalno-uzytkowy, opracowanie Sweco Polska Sp. z o.0., luty 2024 r. wraz ze
wszystkimi zatgcznikami (dla zakresu Inwestycji Aquanet)

3. Wzorcowy wyglad wizualizacji (6 szt.)

4. Zafgczniki AQ w tym obiegéwka

3.1 Warunki techniczne nr DW/IBM/959/51447/2023; 1BM/80-2-30/52/2023 z dnia 29 maja
2023 roku wraz z zatgcznikami.

3.2 Zmiana Warunkéw technicznych nr DW/IBM/959/104039/2023; IBM/80-9-1/1216/2023 z
dnia 31 pazdziernika 2023 roku.

3.3 Karta obiegowa realizacji dokumentacji projektowej - plik
»_umowa_projekt_Zalacznik_F_14 (3)”

3.4 Zestawienie definicji Srodkow trwatych — plik ,DEF-SRT”

3.5 Informacja o stuzebnosci przesytu — plik ,,INF-SLU”

3.6 Scalony przedmiar robdt kanalizacja sanitarna — plik ,,PRS-KNS”
3.7 Scalony przedmiar robdt sie¢ wodociggowa — plik ,,PRS-WOD”

3.8 STANDARDY MATERIALOWE SIECI KANALIZACYINYCH W OBSZARZE DZIArANIA
AQUANET S.A. - plik ,Standardy-KANALIZACYJNE-07.12.2021-docx”

3.9 PROJEKTOWANIE, @ WYKONAWSTWO SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACII
SANITARNEJ I OGOLNOSPLAWNE] ORAZ PRZYLACZY — plik: »Standardy-ogolne.-Aquanet-
S.A.-lipiec-2024"

3.10 Zestawienie inspekcji odcinkdw w ulicy Szelagowskiej z iloscig podtgczen na
poszczegodlnych odcinkach — plik ,Szelagowska_zestawienie_kamera”

3.11 PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBOT REMONTOWYCH (RENOWACYINYCH)
OBIEKTOW, SIECI I PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH OBSZARZE DZIAtANIA AQUANET
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S.A. - plik ,Zal.-nr-5-PROJEKTOWANIE-I-WYKONAWSTWO-ROBOT-REMONTOWYCH-
RENOWACYINYCH-OBIEKTOW-SIECI-I-PRZYLACZY-WODOCIAGOWYCH"

3.12 PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBOT REMONTOWYCH (RENOWACYINYCH)
OBIEKTOW, SIECI I PRZYKACZY KANALIZACYINYCH W OBSZARZE DZIALANIA AQUANET
S.A. — plik Zal.-nr-6-PROJEKTOWANIE-I-WYKONAWSTWO-ROBOT-REMONTOWYCH-
RENOWACYINYCH-OBIEKTOW-SIECI-I-PRZYLACZY-KANALIZACYINYCH

3.13 Tabela B - realizacja wymiany przylaczy kanalizacyjnych w ramach wymiany sieci — plik
~TWW-KNS”

3.14 Tabela A — wymiany przylgczy wodociggowych w ramach wymiany sieci — plik: , TWW-
WOD"

3.15 Zestawienie nieruchomosci, na ktorych realizowane jest zadanie — plik ,,ZES-NIE”
3.16 Zestawienie tabelaryczne elementdw sktadowych dokumentacji — plik ,ZES-SKL”

3.17 Tabela zobowigzan Inwestora do wszelkich interesariuszy zwigzanych z etapem
projektowym oraz etapem robot i eksploatacji — plik ,ZOB-INW”

5. Porozumienie podpisane pomiedzy ,Aquanet” S.A. a Miastem Poznan — Zarzagdem Drdg Miejskich w
Poznaniu z dnia 16.12.2022r. w zakresie wykonania inwentaryzacji konstrukcji i stanu nawierzchni.

10. Pozostale warunki realizacji zamowienia zostaly okreslone w Projektowanych
postanowieniach umowy oraz w SWZ.
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