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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1 Zamawiający: 

MIASTO POZNAŃ, mającym swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440, 

REGON 631257822 (zwany dalej: „MP”)  

oraz  

AQUANET Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000234819, NIP 777-00-03-274, kapitał zakładowy 1.121.290.222,00 zł (w 
całości opłacony) (zwaną dalej: „Aquanet”) 

w imieniu i na rzecz których działa: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 

2, 61-831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 

302689539, NIP 7831711486, kapitał zakładowy 4.100.000,00 zł, adres e-mail: 
sekretariat@pim.poznan.pl 

1.2 Przedmiot Zamówienia: 

1.2.1 Nazwa Przedmiotu Zamówienia: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy tramwajowej na 

Naramowice w Poznaniu - etap II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” 

1.2.2 Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje w ramach: 

1.2.2.1 Fazy 1:  

− opracowanie Dokumentacji Projektowej w zakresie opisanym w SWZ; 

− pełnienie wsparcia technicznego (dotyczy również elementów Fazy 2); 

− pełnienie nadzoru autorskiego (dotyczy również elementów Fazy 2); 

1.2.2.2 Fazy 2: 

− opracowanie Dokumentacji Projektowej dla ostatecznego zagospodarowania 

terenu optymalizowanych obszarów i uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (o ile będzie niezbędna). 
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−  

1.3 Lokalizacja Przedsięwzięcia: 

 

Rysunek 1: Rysunek: Orientacyjny zakres inwestycji (opracowanie Sweco Polska Sp. z o.o.) 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Osiedli Stare Miasto, Stare Winogrady 

oraz Nowe Winogrady Południe. 

1.4 Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia – zgodnie z Harmonogramem Realizacji 

Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy: 

1.4.1 Faza 1 obejmująca opracowanie Dokumentacji Projektowej dla budowy trasy 

tramwajowej na Naramowice w Poznaniu – etap II: 900 Dni od daty rozpoczęcia 

realizacji Przedmiotu Zamówienia,  z  uwzględnieniem  terminów  wykonania  

poszczególnych Etapów wynikających z Harmonogramu Realizacji Zamówienia 

oraz późniejszych terminów obejmujących wsparcie techniczne i  pełnienie 

nadzoru autorskiego (termin realizacji obu etapów uzależniony od odbioru całości 

dokumentacji projektowej). 

1.4.2 Faza 2 obejmująca opracowanie Dokumentacji Projektowej dla ostatecznego 

zagospodarowania terenu optymalizowanych obszarów i uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie niezbędna): 1000 Dni od daty 

rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Zamówienia,  z  uwzględnieniem  terminów  

wykonania  poszczególnych  Etapów; 

1.5 Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika 

Zamówienia (CPV) 

CPV 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

CPV 71311300-4 – Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych 

CPV 71313000-5 – Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 

CPV 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 

CPV 71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
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CPV 71222000-0 – Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

CPV 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

CPV 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją 

CPV 71250000-5 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

CPV 71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

CPV 71313400-9 – Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne 

CPV 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

CPV 71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów 

CPV 71322300-4 – Usługi projektowania mostów 

CPV 71322500-6 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego 

CPV 71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

CPV 71325000-2 – Usługi projektowania fundamentów 

CPV 71327000-6 – Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

CPV 71332000-4 – Geotechniczne usługi inżynieryjne 

CPV 71335000-5 – Badania inżynieryjne 

CPV 71351000-3 – Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe 

CPV 71420000-8 – Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

CPV 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego 

CPV 71900000-7 – Usługi laboratoryjne 

2. CELE INWESTYCJI 

2.1. Celem zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii tramwajowej do Naramowic w 

Poznaniu – etap II jest wzrost dostępności transportu publicznego i usprawnienie 

komunikacji pomiędzy osiedlami i terenami przewidzianymi pod zabudowę znajdującymi się 

w północnej części miasta, a centrum miasta, poprzez połączenie istniejących torowisk w ul. 

Estkowskiego/Małe Garbary w Poznaniu z trasą tramwajową na Naramowice – etap I od pętli 

Wilczak do Naramowic. Ponadto zakłada się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

oraz zmniejszenie emisji hałasu w wyniku potencjalnego zmniejszenia liczby osób 

dojeżdżających do centrum miasta prywatnymi samochodami. Przedmiotowa inwestycja ma 

na celu również poprawę warunków bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, w tym 

przede wszystkim osób, niepełnosprawnych, pieszych oraz rowerzystów. 

2.2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie trasy tramwajowej od pętli Wilczak przez ul. 

Szelągowską/Garbary do skrzyżowania z ul. Estkowskiego/Małe Garbary wraz z ul. Małe 

Garbary i Wolnica do Placu Wielkopolskiego i ul. Estkowskiego do ul. Szyperskiej (w rejonie 

Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu). Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 

projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki 

techniczne, wszelkie uzgodnienia,  pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, w 

tym m.in.: 

2.2.1. wykonanie inwentaryzacji obszaru inwestycji, w tym pozyskanie materiałów 
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wyjściowych i archiwalnych, warunków, pomiarów, badań w zakresie wskazanym 

w Specyfikacjach Technicznych; 

2.2.2. dostarczenie Zamawiającemu w terminach określonych w Harmonogramie 

Realizacji Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, Dokumentacji 

Projektowej w ramach opisanych Etapów. W tym należy uwzględnić również 

niezbędne opinie, pozwolenia i uzgodnienia, w zakresie niezbędnym do złożenia i 

pozyskania kompletu decyzji zezwalających na rozpoczęcie i realizację Robót 

Budowlanych, wraz z udzieleniem wyjaśnień na każde żądanie organu do momentu 

uzyskania ostateczności lub uprawomocnienia decyzji; 

2.2.3. sporządzenie wykazu nieruchomości, na których zlokalizowana zostanie inwestycja 

wraz z opisem, jakie działania będą na nich wykonywane; 

2.2.4. świadczenie usług wsparcia technicznego przewidzianego na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Robót Budowlanych; 

2.2.5. pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji Robót Budowlanych wykonanych 

na podstawie opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej (dotyczy 

elementów zarówno Fazy 1, jak i Fazy 2). 

 

3. Wymagania 

3.1. Wymagania ogólne dla Wykonawcy 

3.1.1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, opracowania konieczne do wykonania projektu, które 

są w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem wykorzystania ich wyłącznie w zakresie 

realizowanego Przedmiotu Zamówienia. 

3.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji pozyskanych danych pod względem ich 

aktualności oraz zgodności z wymogami obowiązującymi prawa oraz niniejszego OPZ. 

3.1.3. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy udzieli koniecznych pełnomocnictw do 

występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami administracji 

publicznej, jednostek opiniujących, gestorów i właścicieli sieci oraz innych podmiotów trzecich. 

3.1.4. Wszelkie projektowane rozwiązania muszą spełniać wymagania w zakresie rozwiązań 

technicznych opisanych w niniejszym OPZ wraz z załącznikami. 

3.1.5. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji działań projektowych z podmiotami trzecimi. W 
przypadku pozyskania wiedzy o potencjalnym i/lub możliwym konflikcie działań realizacyjnych, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 

3.1.6. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę rozwiązań udostępnionych przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji pozyskanych danych pod 

względem aktualności i zgodności z wymaganiami obowiązującego prawa oraz niniejszego 

OPZ, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, wprowadzenia  stosownych  zmian/uzupełnień  

w  celu  spełniania  wszelkich ww. wymagań. 

3.1.7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać informację o wydanych m.in.: 

decyzjach i uzgodnieniach odnośnie budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji układu 

drogowego, urządzeń obcych oraz zmian zagospodarowania terenu istotnych z punktu 

widzenia realizacji i funkcjonowania Przedsięwzięcia. Zamawiający w szczególności zwraca 

uwagę, iż zgodnie z punktem XII warunków technicznych wydanych pismem nr 

DW/IBM/959/51447/2023  z dnia 29.05.2023 r. przez AQUANET S.A. w ul. Szelągowskiej 

należy pozostawić rezerwę dla inwestycji Kolektora Górnej Strefy zgodnie z warunkami 
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opisanymi w przytoczonym dokumencie. Przedmiotowe należy uzgodnić i zaopiniować w 

Aquanet S.A. W przypadku przystąpienia przez    Aquanet S.A. do prac koncepcyjnych lub 

projektowych związanych z Kolektorem Górnej Strefy, który swoim przebiegiem prowadzony 

jest m.in. przez ul. Szelągowską. Wykonawca ma obowiązek koordynowania wzajemnych prac 

projektowych, a także uczestniczyć w procesie konsultacji i uzgodnień szczegółowych 

rozwiązań technicznych. 

3.1.8. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od wymagań zawartych w niniejszym dokumencie w 

przypadku, gdy: 

3.1.8.1. opinie zgłaszane przez jednostki opiniujące na etapie opracowywania Dokumentacji 

Projektowej będą rozbieżne w stosunku do wymagań lub interesu Zamawiającego, 

3.1.8.2. wystąpią kolizje z sieciami uzbrojenia terenu lub zmiany w okolicznym układzie drogowym 

powodujące znaczne koszty przebudowy obcej infrastruktury, 

3.1.8.3. Wykonawca nie uzyska pozytywnych opinii i uzgodnień jednostek opiniujących. 

3.1.9. W przypadkach określonych w pkt 3.1.8 Zamawiający będzie wymagał udokumentowania 

decyzji jednostek miejskich i gestorów sieci podziemnych poprzez przedłożenie negatywnego 

stanowiska (w formie pisemnej) jednostek miejskich. 

3.1.10. W przypadku przedstawienia przez jednostki opiniujące Dokumentację Projektową wymagań,  

których  zakres  wykracza  poza  określony  przez  Zamawiającego w niniejszym 

dokumencie, Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia Dokumentacji Projektowej w 

zakresie wymagań opiniującego. Zakres wprowadzonych uwag Wykonawca zobowiązany jest 

uzgodnić z Zamawiającym, celem weryfikacji słuszności oczekiwań formułowanych przez 

jednostki opiniujące. 

3.1.11. Podane parametry jakościowe i ilościowe w niniejszym OPZ należy traktować jako wymagania 

minimalne oraz wzajemnie uzupełniające się. 

3.1.12. Wykonawca przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia jest zobowiązany uwzględnić: 

a) wszelkie warunki wynikające z zagospodarowania terenu, planowanych inwestycji 

podmiotów zewnętrznych w obszarze zamówienia (w tym infrastruktury gestorów, 

a w szczególności w zakresie Aquanet S.A. – w ramach prac projektowych warunki 

techniczne nr DW/IBM/959/51447/2023 z dnia 29.05.2023 r. oraz nr 

DW/IBM/959/104039/2023 z dnia 31.10.2023 r.. Infrastruktura będąca własnością 

AQ, a nie będącą w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami trasy tramwajowej dotyczy 

tzw. zakresu AQ, co do którego warunki opracowania przedłożono w punkcie 7.4.3.1. 

niniejszego OPZ.) 

b) warunki geologiczne 

c) warunki ochrony środowiska (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). 

3.1.13. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Zamówienia został zaprojektowany z zasadami wiedzy 

technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, innymi stosowanymi przepisami 

oraz wytycznymi Zamawiającego. Rozwiązania mają zapewnić wymaganą trwałość, wysoką 

estetykę, efektywność energetyczną, optymalną ekonomiczność realizacji i eksploatacji 

Przedsięwzięcia, z zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiałów. 

3.1.14. Po podpisaniu Umowy Wykonawca obowiązkowo wykona wizję lokalną na terenie objętym 

realizacją Przedmiotu Zamówienia i jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i 

informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Z 

wykonanej wizji lokalnej w ramach Fazy I – etap 01.01., Wykonawca przedłoży raport z ww. 
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czynności. 

3.1.15. Podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykorzystywać 

uzasadnione propozycje rozwiązań technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kosztów 

oraz pozytywnego wpływu na środowisko i na bieżąco przekazywać do  Zamawiającego swoje 

rekomendacje. 

3.1.16. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania i udokumentowania problemów 

wynikających z realizacji Przedmiotu Zamówienia na każdym jego etapie oraz czynnego 

uczestniczenia w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu zaistniałych trudności. 

3.1.17. Wykonawca zobowiązany jest do najszybszej możliwie odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Zamawiającego, innych jednostek lub gestorów sieci w zakresie dotyczącej m.in. 

realizowanej Dokumentacji, w szczególności jej wpływem oraz powiązaniem z 

sąsiadującymi inwestycjami lub funkcjonowaniem istniejącej infrastruktury. Jednak nie dłużej 

niż w ciągu 5 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający na wniosek mailowy 

Wykonawcy może wydłużyć termin na udzielenie odpowiedzi. 

3.1.18. Zamawiający może zlecić, a wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia zamówień  

polegających  na  powtórzeniu  podobnych  usług  projektowych m.in. w zakresie: 

3.1.18.1. branży architektoniczno-budowlanej, 

3.1.18.2. branży konstrukcyjno-budowlanej, 

3.1.18.3. branży inżynieryjnej mostowej, 

3.1.18.4. branży inżynieryjnej drogowej (z uwzględnieniem infrastruktury tramwajowej), 

3.1.18.5. branży inżynieryjnej hydrotechnicznej, 

3.1.18.6. branży inżynieryjnej wyburzeniowej, 

3.1.18.7. branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

3.1.18.8. branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3.1.18.9. branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, 

3.1.18.10. branży inżynieria ruchu, 

3.1.18.11. branży zieleń, 

3.1.18.12. branży geodezyjnej i geologicznej. 

3.1.19. Warunki wykonania oraz sposób rozliczenia ww. zamówień zostaną ustalone w 

odrębnej umowie na zasadach opisanych w Umowie. 

3.1.20. W zależności od potrzeb wynikających z realizacji Inwestycji, Wykonawca może zostać 

zobowiązany przez Zamawiającego do przygotowania raportów szczególnych (ponad 

wymagania opisane w pkt. 6.4. OPZ oraz par. 2 ust. 13 Umowy) lub prezentacji związanych z 

wykonywanym Przedmiotem Zamówienia. Termin wykonania zostanie wskazany przez 

Zamawiającego. 

3.2. Komunikacja i zasady współpracy z Zamawiającym 

3.2.1. Godziny do kontaktu pomiędzy Stronami: 07:30-15:00 w Dni robocze. 

3.2.2. W przypadku gdy korespondencja od Wykonawcy (w tym przesyłki kurierskie) zostanie 

dostarczona poza zwykłymi godzinami urzędowania Zamawiającego, tj.: po godzinie 15:00 w 
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dniach roboczych, uznaje się ją za doręczoną w następnym Dniu roboczym z rozpoczęciem 

zwykłych godzin urzędowania ustalonych od godziny 7:30. 

3.2.3. W przypadku gdy korespondencja od Wykonawcy (w tym przesyłki kurierskie) zostanie 

dostarczone do Zamawiającego po godzinie 12:00 lub w dniu bezpośrednio poprzedzającym 

dni wolne od pracy, Zamawiający dokona przyjęcia przesyłki, natomiast zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia procedury odbioru Dokumentacji licząc ją od następnego Dnia roboczego. 

3.2.4. Każda korespondencja mailowa związana z realizacją Przedmiotu Zamówienia musi zawierać tytuł 

zaczynający się od „TnN II”. 

3.2.5. Wykonawca każdą korespondencję kierować będzie do osób nadzorujących Umowę. 

Zamawiający może na każdym Etapie Umowy zmienić adresatów korespondencji. Zmiana ta 

nie wymaga aneksu do Umowy. 

3.2.6. Udzielanie odpowiedzi na korespondencję mailową musi odbywać się w ramach wątku 

wywołującego. 

3.2.7. W przypadku gdy wiadomość mailowa od Zamawiającego wymaga potwierdzenia 

przeczytania, Wykonawca jest w obowiązku potwierdzić jej odczytanie. 

3.2.8. Każdy dokument (np. pismo, raport, protokół) dotyczący Przedmiotu Zamówienia będzie 

podpisany przez Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym oraz zawierać będzie dołączony wygenerowany Raport z weryfikacji podpisu. 

3.2.9. Komunikacja  i  zasady  współpracy  pomiędzy  Stronami  muszą  odbywać  się z zachowaniem 

postanowień Umowy i SWZ. 

3.3. Weryfikacja, Opiniowanie i Uzgodnienia 

3.3.1. Zamawiający ma możliwość zlecenia weryfikacji wykonanych opracowań stanowiących 

Przedmiot Zamówienia podmiotowi zewnętrznemu. W przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z powyższego prawa, Wykonawca zobowiązany jest poddać się w każdej 

chwili audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego lub audytowi zewnętrznemu 

zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym 

przez jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i 

wspólnotowe. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wszelkie 

posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udzielać niezbędnych wyjaśnień (w terminie 

określonym zapisami Umownymi). W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca 

zobowiązany jest do ich wykonania. 

3.3.2. Wskaźnikiem oceny pracy Wykonawcy będzie terminowość, kompletność i jakość 

przygotowanej w ramach Przedmiotu Zamówienia Dokumentacji oraz odbiór opracowanych 

materiałów przez Zamawiającego. 

3.3.3. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym opracowane 

rozwiązania przed skierowaniem ich do uzgodnienia przez jednostki zewnętrzne, przy czym 

akceptacja Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe 

wykonanie Przedmiotu Zamówienia. 

3.3.4. Odbiorom będą podlegać kompletne Dokumentacje Projektowe we wszystkich branżach 

odpowiednie dla danego Etapu/Podetapu, zaopiniowane przez Zamawiającego zgodnie z 

procedurą określoną w §8 Umowy. 

3.3.5. Procedura opiniowania (oceny) kompletnej Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego,  

realizowana  zgodnie  z  § 8  Umowy  odbywać  się  będzie po jej przekazaniu przez 

Wykonawcę za Protokołem Przekazania. Zaopiniowanie (sprawdzenie) i przyjęcie przez 



str. 8 

 

 

Zamawiającego każdego Etapu Przedmiotu Zamówienia będzie potwierdzone poprzez właściwy 

Protokół Odbioru Etapu sporządzony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

3.3.6. Wykonawca w ramach procedury określonej w § 8 Umowy, zobowiązany jest każdorazowo 

przekazywać do zaopiniowania (oceny) Zamawiającemu poszczególne rewizje Dokumentacji 

Projektowej odpowiedniej dla danego Etapu/Podetapu Przedmiotu Zamówienia tylko w formie 

elektronicznej.  

3.3.7. W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego uwag do Dokumentacji w trybie śledzenia 

zmian lub z wykorzystaniem komentarzy, Wykonawca zobowiązany przedkładać 

dokumenty opisowe również w wersji .doc, a następnie jest poprawić dokument w sposób 

analogiczny (tryb śledzenia zmian i komentarze), tak aby ostateczna rewizja pliku pozwalała 

na odtworzenie całego procesu weryfikacji. 

3.3.8. W ramach przekazywania poszczególnych elementów Dokumentacji Projektowej Wykonawca 

musi zagwarantować Zamawiającemu, że przekazuje odpowiednie materiały. Na potrzeby 

odbioru poszczególnych elementów, po ich zweryfikowaniu i ewentualnym skorygowaniu przez 

Strony, Wykonawca przedłoży na dzień odbioru poszczególne elementy w wersji z podpisem 

elektronicznym (w wersji elektronicznej, nieedytowalnej) oraz z podpisem tradycyjnym (dla 

wersji papierowej). 

3.4. Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych  - Zgodnie z zapisami Umowy – par. 2. 

3.5. Opiniowanie robocze Dokumentacji Projektowej 

3.5.1. Zamawiający posiada prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia części Dokumentacji 

Projektowej do weryfikacji postępu prac projektowych lub zastosowanych rozwiązań i 

materiałów. 

3.6. Opiniowanie oficjalne Dokumentacji Projektowej: 

3.6.1. Wykonawca przekazuje do zaopiniowania (oceny) i odbioru Dokumentację odpowiednią dla 

danego Etapu w wersji elektronicznej, w formatach i w sposób zgodny z OPZ. 

3.6.2. Szczegółową procedurę związaną z opiniowaniem i odbiorem Dokumentacji określa § 8 

Umowy i zapisy pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

3.7. Opiniowanie innych dokumentów sporządzanych w ramach Przedmiotu 

Zamówienia 

3.7.1. Wykonawca  przekaże do zaopiniowania  dokumenty w wersji edytowalnej (np. w 

formatach *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.mpp, *.dwg). 

3.7.2. Zamawiający w terminie ustalonym przez Strony, nie dłuższym niż 10 Dni roboczych od 

dnia ich dostarczenia, dokona ich oceny. 

3.7.3. W przypadku wniesienia uwag w opiniowanym materiale Zamawiający mailowo poinformuje o 

tym Wykonawcę, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie dłuższym 

niż 5 Dni roboczych), przekaże dokument poprawiony zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

Procedura ta obowiązuje również dla kolejnych rewizji danego dokumentu. 

3.7.4. Opiniowanie  innych  dokumentów  nie  powoduje  zmiany  terminów  realizacji 

Etapów/Podetapów wyznaczonych zgodnie z HRZ. 

3.7.5. Szczegółową procedurę związaną z opiniowaniem innych dokumentów określają zapisy pkt 3.3 

niniejszego OPZ. 

3.8. Uzgodnienia 
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3.8.1. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest do 

pozyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień  niezbędnych do wykonania 

Dokumentacji Projektowej, pozyskania kompletu decyzji administracyjnych umożliwiających 

rozpoczęcie i realizację Robót Budowlanych oraz ogłoszenia postępowania  o  udzielenie  

zamówienia  publicznego  na  Roboty  Budowlane, w szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest pozyskać: 

3.8.1.1. opinie i warunki właściwych jednostek państwowych (o ile będą niezbędne) oraz Miasta 

Poznań; 

3.8.1.2. opinie i warunki właściwych zarządców dróg; 

3.8.1.3. opinie i warunki właściwych zarządców lub właścicieli terenów; 

3.8.1.4. opinie i warunki właściwych gestorów sieci oraz zarządców infrastruktury, w tym w 

zakresie likwidacji kolizji; 

3.8.1.5. opinie i warunki właściwych organów administracji oraz instytucji publicznych; 

3.8.1.6. warunki techniczne i przyłączeniowe właściwych operatorów sieci; 

3.8.1.7. ewentualne odstępstwa od przepisów (w drodze decyzji właściwego Ministra); 

3.8.1.8. „co najmniej” decyzje niezbędne do realizacji zadania, tj:. Pozwolenie na Budowę/ 

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / Zgłoszenie robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę, Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, Pozwolenie Wodno-Prawne, Pozwolenie Konserwatorskie, zezwolenie na 

usunięcie drzewa lub krzewu, właściwe decyzje Ministra itp.); 

3.8.1.9. Projekty podziałów przejmowanych nieruchomości do decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej; 

3.8.1.10. inne, niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

3.8.2. Dokumentacja Projektowa powinna posiadać co najmniej następujące opinie i 

uzgodnienia (jeśli zakres prac projektowych opisany we wcześniejszych punktach niniejszego 

rozdziału OPZ tego wymaga): 

3.8.2.1. Narady Koordynacyjnej (ZUDP) prowadzonej przez Zarząd Geodezji i Katastru 

Miejskiego GEOPOZ, 

3.8.2.2. Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (w zakresie branż związanych z pasem 

drogowym), 

3.8.2.3. Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, 

3.8.2.4. Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, 

3.8.2.5. Miejski Inżynier Ruchu, 

3.8.2.6. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., 

3.8.2.7. AQUANET S.A. (poprzedzone opracowaniem ekspertyzy technicznej określającej wpływ 

obciążeń statycznych i dynamicznych), 

3.8.2.8. Aquanet Retencja Sp. z o.o., 

3.8.2.9. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urząd Miasta Poznania, 

3.8.2.10. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, 

3.8.2.11. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, 
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3.8.2.12. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, 

3.8.2.13. właściwego Urzędu Konserwatora Zabytków, 

3.8.2.14. właściwych dla przedmiotu Inwestycji Pełnomocników Prezydenta 

Miasta Poznania, 

3.8.2.15. właścicieli i zarządców sieci i urządzeń występujących na obszarze objętym 

Inwestycją, 

3.8.2.16. innych jednostek administracyjnych, zarządców terenu i innych wskazanych przez 

ww. instytucje lub będących właścicielami albo władającymi obiektami, które mają 

związek z Inwestycją. 

3.8.3. Projekt należy opracować zgodnie z poniższymi dokumentami i wytycznymi załączonymi na 

stronach Urzędu Miasta i ZDM: 

3.8.3.1. na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakładce: 

Załatw sprawę → Narada Koordynacyjna → uzgodnienia uzbrojeń 

(https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen); 

3.8.3.2. na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakładce: 

Zamówienia publiczne → Wytyczne dla wykonawców → Wytyczne ZDM do 

projektowania (https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania); 

3.8.3.3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakładce: 

Przestrzeń Publiczna (http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna); 

3.8.3.4. na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakładce: 

Standardy Rowerowe (http://www.poznan.pl/mim/rowery/standardy-techniczne-

infrastruktury-rowerowej-miasta-poznania,p,35473,35475,37915.html); 

3.8.3.5. „Wytyczne kolorystyczne elementów infrastruktury” 

(http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-

wytyczne,p,3842,37672.html); 

3.8.3.6. „Wytyczne w zakresie nawierzchni i chodników” 

(http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-

kierunkowe,p,3842,34469.html); 

3.8.3.7. Katalog Mebli Miejskich (http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-

miejskich-poznania,p,3842,31711.html); 

3.8.3.8. Aktualne wytyczne dla Systemu Informacji Miejskiej 

(http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-

miejskiej,p,3842,39651.html); 

3.8.3.9. Standardy Dostępności dla Miasta Poznania 

(http://www.poznan.pl/mim/hc/news/standardy-dostepnosci-dla-miasta-

poznania,116431.html); 

3.8.3.10. na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w  zakładce: Zamówienia 

publiczne → Wytyczne do oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu stosowanych przez ZDM Poznań 

https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-do-oznakowania-pionowego-poziomego-oraz-

urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-stosowanych-przez-zdm-poznan; 

3.8.3.11. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania w 

zakładce: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania → 

https://zdm.poznan.pl/
https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen
https://zdm.poznan.pl/
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania
http://www.poznan.pl/
http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna
http://www.poznan.pl/
http://www.poznan.pl/mim/rowery/standardy-techniczne-infrastruktury-rowerowej-miasta-poznania,p,35473,35475,37915.html
http://www.poznan.pl/mim/rowery/standardy-techniczne-infrastruktury-rowerowej-miasta-poznania,p,35473,35475,37915.html
http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-wytyczne,p,3842,37672.html
http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-wytyczne,p,3842,37672.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-kierunkowe,p,3842,34469.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-kierunkowe,p,3842,34469.html
http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-poznania,p,3842,31711.html
http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-poznania,p,3842,31711.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-miejskiej,p,3842,39651.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-miejskiej,p,3842,39651.html
http://www.poznan.pl/mim/hc/news/standardy-dostepnosci-dla-miasta-poznania,116431.html
http://www.poznan.pl/mim/hc/news/standardy-dostepnosci-dla-miasta-poznania,116431.html
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-do-oznakowania-pionowego-poziomego-oraz-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-stosowanych-przez-zdm-poznan
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-do-oznakowania-pionowego-poziomego-oraz-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-stosowanych-przez-zdm-poznan
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Zarządzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w 

sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie 

standardów ochrony drzew https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-

prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/;  

3.8.3.12. Zarządzenie NR 321/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 marca 2024 r. 

w sprawie przyjęcia „Standardów Retencji dla Miasta Poznania” i oświadczeń z 

niego wynikających. https://www.aquanet.pl/wp-

content/uploads/2024/08/zalacznik-nr-1-Standardy-Retencyjne-dla-Miasta-

Poznania-wraz-z-kartami-bilansowycmi-i-karta-zieleni.pdf  

 

3.9. Elektroniczna platforma – dalej „Platforma” 

3.9.1. Wykonawca przygotuje elektroniczną platformę służącą do zamieszczania poszczególnych 

elementów dokumentacji projektowej i udostępni ją do bieżącego użytkowania podczas 

realizacji przedmiotu Umowy, a także nada uprawniania dla wskazanych przez Zamawiającego 

osób związanych z realizacją zadania (m.in. przedstawiciele Zamawiającego oraz Inwestora – 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu). W ramach przedmiotowego obowiązku 

Wykonawca przeszkoli wskazane osoby z obsługi i przygotuje podstawową instrukcję 

użytkowania. Zapewnienie prawidłowej obsługi aplikacji i wszelkie opłaty z niej wynikającej 

znajdują się w kosztach Wykonawcy. 

3.9.2. Zabrania się, pod rygorem kary umownej określonej w Umowie, aby Wykonawca nadawał 

uprawniania do Platformy osobom spoza zakresu uprawnionych i wskazanych przez siebie na 

etapie przekazania etapu 01.01. Ewentualne zmiany w przyznaniu dostępów powinny być 

zgłaszane przy okazji zgłoszeń zmiany Personelu Wykonawcy (o ile taka sytuacja nastąpi). 

3.9.3. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego oraz niezwłocznego umieszczania 

Dokumentacji na Platformie. Należy umieszczać dokumentację na etapie jej przekazania do 

uzgodnień/opinii oraz w wersji finalnej po odbiorze przez Zamawiającego. 

3.9.4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w ciągu 3 Dni 

od daty otrzymania wezwania do aktualizacji wskazanych w wezwaniu przez Zamawiającego 

Dokumentów na Platformie, pod rygorem kary umownej określonej w Umowie. 

3.9.5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w ciągu 3 Dni 

od daty wezwania do przekazania Zamawiającemu, wszystkich materiałów cząstkowych, do 

których Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, a także wszelkich informacji związanych z 

Przedmiotem Zamówienia. 

3.9.6. Dodatkowo wraz z terminem etapu 02.01., Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu dostęp 

do platformy, na której umieszczana zostanie Dokumentacja Projektowa na podkładzie 

ortofotomapy i dla której możliwy będzie dostęp ze smartfonów/tabletów (Zamawiający 

preferuje nakładkę przygotowaną dla aplikacji Google Earth). Wykonawca powinien 

odpowiednio zabezpieczyć platformę przed dostępem osób trzecich. W przypadku aktualizacji 

dokumentacji (np. podczas realizacji etapu 07.01. Nadzór Autorski – na podstawie Karty 

Nadzoru Autorskiego) Wykonawca ma obowiązek aktualizacji platformy (wraz z przyznaniem 

dostępu dla przyszłego Inżyniera Kontraktu oraz Generalnego Wykonawcy robót 

budowlanych). 

 

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia 

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/
https://www.aquanet.pl/wp-content/uploads/2024/08/zalacznik-nr-1-Standardy-Retencyjne-dla-Miasta-Poznania-wraz-z-kartami-bilansowycmi-i-karta-zieleni.pdf
https://www.aquanet.pl/wp-content/uploads/2024/08/zalacznik-nr-1-Standardy-Retencyjne-dla-Miasta-Poznania-wraz-z-kartami-bilansowycmi-i-karta-zieleni.pdf
https://www.aquanet.pl/wp-content/uploads/2024/08/zalacznik-nr-1-Standardy-Retencyjne-dla-Miasta-Poznania-wraz-z-kartami-bilansowycmi-i-karta-zieleni.pdf
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Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla trasy tramwajowej na Naramowice 

w Poznaniu – etap II i infrastrukturą towarzyszącą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym: 

uzyskanie kompletu niezbędnych decyzji administracyjnych, udzielenie wsparcia technicznego na 

etapie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z treścią 

Oferty Wykonawcy. Wykonawca w zakresie wskazanym w SWZ zobowiązany jest m.in. opracować 

Przedmiot Zamówienia, uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, postanowienia, decyzje oraz projekty 

wystąpień o ich wydanie. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności i wykonywania prac 

celowych dla wykonania Dokumentacji. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno opierać się 

o dotychczas przygotowane przez Zamawiającego dokumenty – Programy Funkcjonalno-Użytkowe 

(zarówno dla zakresu Miasta Poznania, jak i zakresu Aquanet) oraz Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Udostępnienie obu PFU nie zwalnia potencjalnego Wykonawcy z uzyskania 

wszelkich, niezbędnych zezwoleń i decyzje właściwych organów administracji, a w szczególności 

uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji o PnB. 

4.2. Forma Dokumentacji Projektowej 

4.2.1. Forma elektroniczna Dokumentacji Projektowej odbierana przez Zamawiającego w 

ramach poszczególnych Etapów, dostarczona na zewnętrznym nośniku elektronicznym, 

powinna zawierać następujące pliki: 

4.2.1.1. pliki w formacie *.pdf, podpisane zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3.3 

niniejszego OPZ; 

4.2.1.2. pliki w formacie *.pdf, będące kopią oryginalnych i podpisanych Dokumentacji 

Projektowych dostarczonych w formie papierowej (skany); 

4.2.1.3. pliki w formatach edytowalnych (*.docx, *.xlsx, *.pptx, *.mpp, *.dwg). 

4.2.2. Zamawiający oczekuje dostarczenia w ramach Przedmiotu Zamówienia Dokumentacji 

Projektowej w formie papierowej oraz elektronicznej w ilościach określonych w pkt 

7 niniejszego OPZ. 

4.2.3. Wykonawca na potrzeby własne oraz procesu uzyskiwania uzgodnień przygotuje niezbędną ilość 

egzemplarzy Dokumentacji Projektowej, niezależną od powyższych wymagań ilościowych 

Zamawiającego. 

4.2.4. Na potrzeby roboczej weryfikacji Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć 1 egzemplarz kompletnej Dokumentacji Projektowej w formie elektronicznej (.doc., 

.pdf, .dwg, .xls, etc.). 

4.2.5. Na potrzeby uzyskiwania uzgodnień, decyzji opinii wykonawca zobowiązany jest 

przygotować ilość egzemplarzy i formę (papierowa/elektroniczna) wymaganą przez jednostki 

do których występuje. 

4.3. Dokumentacja projektowa budowy trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu 

– etap II oraz wsparcie technicznie i nadzór autorski (Faza 1) 

4.3.1. W ramach Fazy 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej Dokumentacji 

Projektowej dla budowy trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu – etap II wraz z 

pozyskaniem kompletu decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji 

Robót Budowlanych. 

4.3.2. Dokumentacja Projektowa Fazy 1 musi umożliwiać Zamawiającemu ogłoszenie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Robót Budowlanych wraz z wyborem 

wykonawcy. 

4.3.3. Dokumentacja Projektowa Fazy 1 obejmuje komplet opracowań projektowych we 
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wszystkich branżach, według podziału na Etapy określonego w pkt 7 niniejszego OPZ oraz 

HRZ. 

4.3.4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do realizacji prac związanych ze wsparciem 

technicznym oraz nadzorem autorskim (zarówno dla zakresu Miasta Poznania, jak i AQUANET 

S.A.).  

4.3.5. Wsparcie techniczne: 

4.3.5.1. Na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy Robót 

Budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do wsparcia Zamawiającego 

poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania do Dokumentacji Projektowej której 

jest autorem. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w 

terminie 3 dni roboczych, a w przypadkach szczególnie złożonych – 5 dni 

roboczych od przekazania pytań przez Zamawiającego. Jeżeli odpowiedzi będą 

wymagały zmiany Dokumentacji Projektowej, to łącznie z odpowiedzią, w 

terminach wskazach powyżej, należy przekazać skorygowane strony 

Dokumentacji (a w przypadku takiej potrzeby cały tom/tomy  Dokumentacji  

Projektowej  której  dotyczy  odpowiedź). W ramach wsparcia technicznego 

przewiduje się również wsparcie Zamawiającego w zakresie merytorycznym m.in. 

przy weryfikacji wyjaśnień wykonawcy dotyczących rażąco niskiej ceny, oceny 

równoważności wyrobów i rozwiązań równoważnych. 

4.3.5.2. Wykonawca zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego do udziału w 

spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami władz samorządowych, 

mieszkańcami, etc. 

4.3.6. Pełnienie nadzoru autorskiego: 

4.3.6.1. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania i odbioru Robót 

Budowlanych (od przekazania wykonawcy Robót placu budowy do czasu odbioru 

ostatecznego) objętych opracowaną Dokumentacją Projektową dla 

przedmiotowego zamówienia. Obowiązki te powinny być wykonywane zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane oraz w zakresie opisanym w niniejszym OPZ. 

4.3.6.2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w trakcie realizowania ww. zadań 

inwestycyjnych będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz w zakresie: 

4.3.6.2.1. stwierdzania w toku wykonywania Robót Budowlanych zgodności 

realizacji z Dokumentacją Projektową, decyzjami administracyjnymi wraz 

z decyzjami zmieniającymi decyzje administracyjne, zgłoszeniem 

wykonania Robót oraz zasadami wiedzy technicznej w  terminie  

każdorazowo  określonym  przez  Zamawiającego, ale nie krótszym niż 3 

Dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego;  zakres  i  forma  

wyjaśnień  będzie uzależniona od poszczególnych spraw, co do których 

należy zająć stanowisko. 

4.3.6.2.2. udzielania wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie 

wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań 

i ewentualne uzupełnianie szczegółów Dokumentacji Projektowej, w 

tym sporządzania niezbędnych szkiców lub rysunków, w terminie 

każdorazowo określonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym 

niż 3 Dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; 

4.3.6.2.3. pisemnego opiniowania, w tym zatwierdzania wnioskowanych rozwiązań 
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zamiennych  lub  uzupełniających  odnośnie  Robót,  materiałów 

i konstrukcji przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w 

uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu przy udziale Zamawiającego, w 

terminie każdorazowo określonym przez Zamawiającego, ale nie 

krótszym niż 3 Dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; 

4.3.6.2.4. uczestniczenia, na wezwanie Zamawiającego w naradach i komisjach 

technicznych, eksploatacyjnych i końcowych odbiorach oraz w radach 

budowy (dotyczy również spotkań roboczych); 

4.3.6.2.5. udziału w odbiorach technicznych, częściowych, eksploatacyjnych, 

odbiorze końcowym budowy, procedurach rozruchu oraz badaniach 

materiałów i konstrukcji po wcześniejszym wezwaniu przez 

Zamawiającego ; 

4.3.6.2.6. udział w odbiorach z organami nadzoru budowlanego; 

4.3.6.2.7. kwalifikacji i potwierdzaniu wprowadzonych zmian w projekcie 

budowlanym jako istotnych lub nieistotnych w trakcie realizacji Robót 

oraz nanoszenia tych zmian w zatwierdzonym Projekcie Budowlanym jak 

również rejestrowanie tych zmian, w terminie każdorazowo określonym 

przez Zamawiającego, ale nie krótszym niż 3 Dni robocze od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego; 

4.3.6.2.8. dokonywanie wpisów do dzienników budowy. 

4.3.6.3. Nadzór autorski obejmuje czynności związane z usunięciem wad Dokumentacji 

Projektowej stwierdzonych przez Zamawiającego na każdym etapie realizacji 

inwestycji. Wszelkie wady, których istnienie zostało ujawnione dopiero w trakcie 

realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie w ramach 

niniejszego zamówienia. 

4.3.6.4. Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja winny nastąpić na podstawie 

wezwania Zamawiającego, określającego: termin przybycia na miejsce wezwania 

oraz termin na dostarczenie rozwiązania zgłoszonego problemu. Wezwanie może 

nastąpić pisemnie, mailowo, telefonicznie lub ustnie z zastrzeżeniem, że dla 

wezwań telefonicznych i ustnych Zamawiający w ciągu najbliższego Dnia 

roboczego wystawi potwierdzenie w formie pisemnej lub mailowej. 

4.3.6.5. Dokumentowanie  zmian  rozwiązań  projektowych,  wprowadzonych do 

Dokumentacji Projektowej w czasie wykonywania Robót budowlanych. 

Potwierdzenie zgody projektanta/projektantów na ich wprowadzenie, stanowić 

będą podpisane przez projektanta/projektantów sprawujących nadzór autorski: 

4.3.6.5.1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji 

Projektowej, 

4.3.6.5.2. rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone 

datą, podpisem oraz informacją, jaki element zastępują, 

4.3.6.5.3. wpisy do dziennika budowy, 

4.3.6.5.4. protokoły/notatki  służbowe  podpisane  przez  Zamawiającego 

i projektanta/projektantów. 

4.3.6.6. Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie zgłoszonego problemu podlega 
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zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu oraz ewentualnych innych koniecznych stron. 

4.4. Dokumentacja Projektowa dla ostatecznego zagospodarowania terenu 

optymalizowanych obszarów i uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (o ile będzie niezbędna) (Faza 2) 

4.4.1. W przypadku o ile podczas opracowania Fazy 1 etap 02.02. nastąpi stwierdzenie konieczności 

opracowania materiałów i uzyskania dodatkowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

Wykonawca w ramach Fazy 2 zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej 

obszarów wymagających zmiany DŚU (pętla „pl. Wielkopolski” oraz pętla „Wilczak”) wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi opracowaniami w ramach Etapów opisanych w pkt 7 OPZ., a także z 

pozyskaniem kompletu decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji 

Robót Budowlanych. 

4.4.2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w takim samym zakresie oraz standardzie i 

uzgodnienia Dokumentacji z podmiotami analogicznymi jak dla Fazy 1 (w zakresie 

odpowiadającym poszczególnym lokalizacją – pętla „pl. Wielkopolski” oraz pętla „Wilczak”) na 

bazie kompletu warunków technicznych i wytycznych do projektowania przedmiotowych 

obiektów oraz uwzględnić je w ramach właściwej Dokumentacji. 

4.4.3. Dokumentacja Projektowa Fazy 2 obejmuje komplet opracowań projektowych we 

wszystkich branżach, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ oraz według podziału na 

Etapy i Podetapy określonego w pkt 7 niniejszego OPZ oraz HRZ. 

 

5. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. Za techniczne i organizacyjne aspekty realizacji Umowy odpowiedzialni są: 

5.1.1. ze strony Zamawiającego: Kierownik Projektu z ramienia Zamawiającego lub inna osoba 

wyznaczona przez Zamawiającego; 

5.1.2. ze strony Wykonawcy: Kierownik Projektu z ramienia Wykonawcy oraz zespoły 

odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań kierowane przez projektantów lub 

specjalistów. 

5.2. Przedstawiciele Zamawiającego 

Od strony Zamawiającego komunikacja w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie odbywała 

się poprzez następujące jednostki: 

5.2.1. Kierownika Projektu, który reprezentuje Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 

Przedstawiciel Zamawiającego odpowiada za kontakty z Wykonawcą oraz bieżące 

monitorowanie postępów prac. Do jego zadań należą formalne uzgodnienia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą związane z projektem, przyjmowanie  cyklicznych  informacji  

o  postępach  w  realizacji  zamówienia i rozwiązywanie, we współpracy z Wykonawcą, 

wszelkich problemów zaistniałych w trakcie realizacji projektu; 

5.2.2. inne jednostki/osoby wyznaczone przez Zamawiającego upoważnione do wykonywania danych 

uprawnień i obowiązków Kierownika Projektu. 

5.3. Przedstawiciele Wykonawcy 

5.3.1. Kierownik Projektu z ramienia Wykonawcy 

5.3.1.1. Osoba,  powołana  przez  Wykonawcę,  odpowiedzialna  za  formalną i 

organizacyjną część realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności: 

przedkładanie pełnomocnictw, polis ubezpieczeniowych, faktur, uzgadnianie 
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aneksów do Umowy, raportowanie postępu prac zgodnie z wymaganiami OPZ, 

organizację narad i spotkań związanych z projektem, itp. Kierownik Projektu z 

ramienia Wykonawcy jest odpowiedzialny również za kontrolowanie realizacji 

poszczególnych zadań z uwzględnieniem zależności między nimi, wynikających z 

przyjętego Harmonogramu Realizacji Zamówienia. 

5.3.1.2. Do obowiązków Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy należą m.in.: stałe 

uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w ramach Przedmiotu Zamówienia 

oraz stały kontakt z Zamawiającym we wszelkich sprawach dotyczących 

Przedmiotu Zamówienia wraz z wypełnieniem wyżej wymienionych obowiązków 

Kierownika Projektu, których nie może scedować na inną osobę poza 

uzasadnionymi, obiektywnymi przypadkami. 

5.3.1.3. Wymagana jest bezpośrednia współpraca z Zamawiającym (w języku polskim) 

oraz pełna dyspozycyjność w Dni robocze w godzinach 7:30-15 przez cały okres 

realizacji Przedmiotu Zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do rozszerzenia wymagań w zakresie dyspozycyjności, o 

której Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Kierownika Projektu z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

5.3.2. Zespoły robocze Wykonawcy 

5.3.2.1. Wykonawca powoła zespoły przeznaczone do realizacji poszczególnych zadań 

wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia. Prace każdego zespołu 

roboczego będzie nadzorował i koordynował koordynator branżowy/projektant 

lub specjalista (w zależności od branży) zgodny z wymaganiami Zamawiającego 

w zakresie personelu Wykonawcy. 

5.3.2.2. Komunikacja na poziomie roboczym odbywać się będzie pomiędzy 

upoważnionymi do tego przez Wykonawcę przedstawicielami zespołów roboczych 

a odpowiednimi komórkami ze strony Zamawiającego. 

 

6. MONITOROWANIE 

6.1. Spotkania 

6.1.1. Wszystkie spotkania organizowane w ramach Przedmiotu Zamówienia będą odbywały się w 

godzinach pracy Zamawiającego, tj. w Dni robocze w godzinach 7:30-15:00, chyba że Strony 

wspólnie ustalą inną godzinę spotkania. 

6.1.2. W terminie 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca zorganizuje pierwsze spotkanie 

z udziałem przedstawicieli Stron Umowy, będące spotkaniem organizacyjnym. Spotkanie będzie 

miało na celu w szczególności: 

6.1.2.1. ustalenie  podstawowych  zasad  współpracy  pomiędzy  Stronami, z 

uwzględnieniem zasad komunikacji oraz prowadzenia korespondencji, 

6.1.2.2. omówienie założeń i wymagań do wykonania Dokumentacji Fazy I Etapu 01.01, 

6.1.2.3. ustalenie organizacji pracy na Platformie, w szczególności w zakresie: wyznaczenia 

osób uprawnionych do wykonywania określonych czynności (w tym: pobierania, 

usuwania, edycji, odczytu, umieszczania dokumentów), przydzielania i zamiany 

uprawnień, wytycznych do zasad umieszczania Dokumentacji na Platformie, 

6.1.2.4. uzgodnienie zakresu i formy dokumentów sporządzanych w związku z realizacją 

Przedmiotu Zamówienia, w szczególności: Raportów, notatek oraz protokołów, 
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6.1.2.5. omówienie ewentualnych pytań i zagadnień ze strony Wykonawcy wymagających 

wyjaśnienia, pod warunkiem przesłania ich Zamawiającemu na co najmniej 2 Dni 

robocze przed zaplanowanym spotkaniem, 

6.1.2.6. Raport otwarcia, w skład, którego wchodzić będzie szczegółowy Raport i wnioski z 

wizji lokalnej w terenie, o której mowa w punkcie 3.1.13.  oraz Analiza warunków 

technicznych wydanych dla przedmiotowej Inwestycji (w szczególności, o których 

mowa w punkcie 3.1.11.) 

6.1.2.7. inne, związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia. 

6.1.3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, na prośbę i przy udziale Zamawiającego, 

spotkań informacyjnych z zainteresowanymi stronami lub uczestnictwa w takich spotkaniach 

(w przypadku wystąpienia takiej potrzeby lub na polecenie Zamawiającego i w terminie przez 

niego wskazanym) oraz przygotowania w ramach Wynagrodzenia umownego, zgodnie z 

poleceniem Zamawiającego, materiałów informacyjnych (m.in. prezentacje, rysunki 

informacyjne). 

6.1.4. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do udziału w spotkaniach z 

przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowane 

jest Przedsięwzięcie objęte Dokumentacją i innymi zainteresowanymi stronami, dotyczących 

spotkań informacyjnych oraz innych uzgodnień a także zobowiązany jest do udzielania 

odpowiedzi i wyjaśnień w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

związanych z realizacją Przedsięwzięcia (dotyczy spotkań innych niż wymienione w punktach 

powyżej). 

6.1.5. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo powiadomić Zamawiającego z odpowiednim 

wyprzedzeniem (tj. co najmniej 2 Dzień roboczy przed spotkaniem) o spotkaniach 

planowanych z jednostkami organizacyjnymi Miasta Poznania oraz z gestorami miejskimi wraz 

z podaniem terminu i agendy spotkania wraz z załącznikami opisowymi i graficznymi. 

Zamawiający podejmie decyzję o konieczności udziału w spotkaniu przez jego przedstawicieli. 

6.1.6. Wykonawca opracuje notatkę z każdego spotkania (w tym również z Rad technicznych), w 

którym brał udział i przekaże ją do Zamawiającego w terminie 2 Dni roboczych od terminu, 

w którym odbyło się spotkanie (notatki z Rad technicznych są sporządzane na spotkaniu, 

zgodnie z zapisami Umowy). W przedmiotowej notatce muszą znaleźć się informacje o składzie 

osób biorących w nim udział, formie spotkania (zdalna/stacjonarna), temacie spotkania, 

ustaleniach, przebiegu spotkania oraz inne informacje wymagane przez Zamawiającego. W 

przypadku gdy na spotkaniu pokazywana była np. prezentacja, stanowić ona będzie 

załącznik do ww. notatki. Po uzgodnieniu treści ww. notatki Wykonawcy zobowiązany jest do 

pozyskania podpisów przedstawicieli podmiotów biorących udział w spotkaniu. Zamawiający 

rekomenduje przygotowywanie treści notatek na bieżąco – podczas prowadzonych spotkań. 

6.1.7. Spotkania mogą odbywać się również w trybie zdalnym, natomiast Zamawiający może 

zawnioskować o spotkanie wyłącznie trybie stacjonarnym. O miejscu spotkania Zamawiający 

poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem. 

6.1.8. Jako ww. spotkania należy rozumieć m.in.: Rady techniczne, spotkania techniczne i robocze. 

6.2. Rady techniczne – zgodnie z zapisami Umowy 

6.2.1. Z udziału w Radzie technicznej mogą być zwolnieni poszczególni członkowie Personelu 

Wykonawcy po uprzednim (min. 3 Dni roboczych) wystąpieniu do Zamawiającego wraz 

z uzasadnieniem wskazującym, że na obecnym etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia 

dana branża nie wymaga omówienia/koordynacji. Zamawiający w ciągu 2 Dni 

roboczych od otrzymania wystąpienia od Wykonawcy podejmie decyzję o 
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ewentualnej zgodzie na brak wskazanej osoby na Radzie Projektowej. W szczególnych 

przypadkach Rad organizowanych w trybie stacjonarnym, na wniosek Wykonawcy część 

członków Personelu Wykonawcy może wziąć udział w Radzie Projektowej poprzez 

wideokonferencje po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

6.3. Spotkania branżowe/ Spotkania robocze 

6.3.1. Niezależnie od Rad technicznych Zamawiający dopuszcza i wymaga organizację spotkań 

branżowe/roboczych. 

6.3.2. Warunkiem do przeprowadzenia powyższego spotkania jest przedstawienie w terminie 

3 Dni roboczych przed planowanym terminem jego proponowanej agendy. Przekazanie 

agendy nastąpi w formie pisemnej wraz z wykazaniem uczestników ze strony 

Zamawiającego (Miasto Poznań), którzy są wymagani na przedmiotowym spotkaniu. 

6.3.3. Jeżeli przedmiotem Spotkania ma być omówienie zagadnień technicznych Wykonawca 

wraz z agendą spotkania przekaże do Zamawiającego wszelkie niezbędne dokumenty 

dla omówienia przedmiotu Spotkania. 

6.3.4. Wykonawca opracuje notatkę ze Spotkania i przekaże do Zamawiającego w terminie 

2 Dni roboczych od Spotkania. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do treści notatki 

w terminie 5 Dni roboczych. Uwzględnianie uwag będzie odbywało się w pozostawionym 

trybie recenzji oraz w udzielaniu odpowiedzi na wstawione komentarze. 

6.4. Raport miesięczny z postępu prac projektowych 

6.4.1. Wykonawca w okresie realizacji Umowy, co miesiąc, w terminie do 10 (dziesiątego) 

Dnia następnego miesiąca przedłoży Zamawiającemu Raport miesięczny z postępu 

prac projektowych, który uwzględniać będzie procentowe zaawansowanie 

poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy. 

6.4.2. Raport sporządzony będzie w języku polskim. 

6.4.3. Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy, może wymagać od Wykonawcy 

wprowadzenia do Raportu dodatkowych zapisów. 

6.4.4. Raport podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. Poszczególne rewizje Raportu, 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazywać do zaopiniowania (oceny) 

Zamawiającemu tylko w formie elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby każda 

przekazana rewizja elementów była przekazana w formacie *.docx oraz dodatkowo 

w formacie *.pdf podpisanym podpisem elektronicznym przez Kierownika Projektu 

z ramienia Wykonawcy. 

6.4.5. Zamawiający w terminie 21 Dni kalendarzowych przekaże do Wykonawcy uwagi w 

formie recenzji. 

6.4.6. Wykonawca przekaże każdorazowo poprawiony Raport w terminie 7 Dni 

kalendarzowych od otrzymania uwag Zamawiającego. Uwzględnianie uwag 

będzie odbyło się w pozostawionym trybie recenzji oraz w udzielaniu odpowiedzi na 

wstawione komentarze. 

6.4.7. Raport powinien być zwięzły i zawierać informacje obejmujące: 

6.4.7.1. Postęp w przygotowaniu poszczególnych zadań wyszczególnionych w 

Harmonogramie Realizacji Zamówienia; 

6.4.7.2. Listę zmian, powiadomień o roszczeniach Zamawiającego i Wykonawcy; 

6.4.7.3. Porównanie faktycznego i planowanego postępu prac projektowych, ze 
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szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić 

ukończeniu Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Umową oraz środków 

przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte w celu zapobieżenia 

opóźnieniom; 

6.4.7.4. Informacje finansowe dla Umowy; 

6.4.7.5. Informacje  o  realizacji  Przedmiotu  Zamówienia  w  odniesieniu do 

Harmonogramu Realizacji Zamówienia z wykazaniem terminów przekazania 

Etapów do Zamawiającego za Protokołami Przekazania, przekazania przez 

Zamawiającego uwag do Etapów/Podetapów oraz odbioru za pośrednictwem 

Protokołu Odbioru; 

6.4.7.6. Informacje o planowanych działaniach na kolejny okres sprawozdawczy – w 

odniesieniu do prac zaplanowanych w Harmonogramie Realizacji Zamówienia; 

6.4.7.7. Zestawienie podwykonawców i usługodawców wraz z informacją o terminie 

zawarcia i obowiązywania umowy podwykonawczej; 

6.4.7.8. Wnioski do Zamawiającego o interwencję; 

6.4.7.9. Zestawienie korespondencji umownej (przychodzącej i wychodzącej); 

6.4.7.10. Informacje o podjętych ustaleniach poczynionych w okresie, którego dotyczy 

Raport; 

6.4.7.11. Aktualny wykaz Personelu Wykonawcy, z podaniem funkcji oraz danych 

umożliwiający bezpośredni kontakt z każdym z członków zespołu (numer 

telefonu i adres mailowy). 

6.4.8. Dla zakresu dokumentacji projektowej Aquanet S.A. Wykonawca wraz z raportami 

miesięcznymi zobowiązany jest do przedkładania tzw. „obiegówki”, której wzór stanowi 

załącznik do OPZ. 

6.4.9. Brak akceptacji Raportu miesięcznego przez Zamawiającego uniemożliwia podpisanie 

Protokołu Odbioru Etapu/Podetapu za zrealizowane Etapy/Podetapy Przedmiotu Zamówienia 

obejmujące raportowany okres. 

6.4.10. Raport za ostatni miesiąc realizacji Umowy będzie jednocześnie Raportem końcowym 

opisującym i podsumowującym cały okres realizacji. 

6.4.11. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy umieszczenia w raporcie dodatkowych informacji 

dotyczących przebiegu realizacji Przedmiotu Zamówienia, które ułatwią mu monitorowanie 

postępu prac. 

7. FAZA I – WYMAGANIA WZGLĘDEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBJĘTĄ 

POSZCZEGÓLNYMI ETAPAMI: 

7.1. Etap 01.01 – Organizacja realizacji zamówienia 

7.1.1. Metodologia realizacji Przedmiotu Zamówienia 

7.1.1.1. Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ wykona i przedłoży 

Zamawiającemu dokument pn. „Metodologia realizacji zamówienia”. 

Poszczególne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaże 

tylko w formie elektronicznej, w formatach *.docx oraz *.pdf. Zamawiający 

wymaga, aby każda przekazana rewizja w formacie *.pdf była podpisana 

podpisem elektronicznym przez Kierownika Projektu z ramienia 
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Wykonawcy. 

7.1.1.2. Zamawiający wymaga omówienia zakresu „Metodologii realizacji 

zamówienia”, w tym w zakresie nadawania uprawnień na Platformie oraz 

procedury aktualizacji listy Personelu Wykonawcy uprawnionego do 

korzystania z niej, podczas spotkania organizacyjnego, o którym mowa w 

pkt 6.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia ustaleń z 

przedmiotowego spotkania w całej Dokumentacji realizowanej w ramach 

zamówienia. 

7.1.1.3. W przypadku konieczności poprawienia dokumentu Etapu 01.01, 

Zamawiający odeśle Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurą określoną 

w § 8 Umowy i pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

7.1.1.4. Przedmiotowy dokument musi się składać co najmniej z elementów, które 

stanowią: 

7.1.1.4.1. schemat organizacyjny zarządzania wykonaniem Przedmiotu 

Zamówienia z wykazaniem danych Personelu Wykonawcy (m.in. 

numer telefonu, adresy e-mail); 

7.1.1.4.2. wykaz proponowanych czynności, uznanych za niezbędne do 

osiągnięcia celów Dokumentacji objętej Przedmiotem 

Zamówienia; 

7.1.1.4.3. potrzebne podstawowe dane wyjściowe, które Wykonawca 

zamierza zgromadzić do wykonania poszczególnych opracowań 

objętych Przedmiotem Zamówienia (w tym: materiały 

archiwalne do uzyskania z instytucji, pomiary, badania i 

ekspertyzy własne stanu istniejącego); 

7.1.1.4.4. opis  planowanego  systemu  sprawdzeń  i  kontroli  

Wykonawcy (w tym system nadzoru nad podwykonawcami) oraz 

opis planowanego systemu działań korygujących; 

7.1.1.4.5. opis, jak realizacja prac objętych Przedmiotem Zamówienia 

będzie dokumentowana w raportach Wykonawcy, wymienionych 

w OPZ; 

7.1.1.4.6. wyjaśnienia możliwych zagrożeń, jakie mogą się pojawić przy 

wykonaniu opracowań objętych Przedmiotem Zamówienia oraz 

założenia przyjęte do ich likwidacji, mające wpływ na skuteczną 

realizację Przedmiotu Zamówienia; 

7.1.1.4.7. organizacja pracy na Platformie, z wykazem uprawnień Personelu 

Wykonawcy; 

7.1.1.4.8. procedura aktualizacji „Metodologii realizacji zamówienia”  z  

uwzględnieniem  terminów  ich  wprowadzania, w tym w 

zakresie aktualizacji listy Personelu Wykonawcy uprawnionego do 

korzystania z Platformy. 

7.1.1.5. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia za realizację Etapu 01.01. zobowiązany jest do 

wprowadzania aktualizacji „Metodologii realizacji zamówienia” przez cały okres 

realizacji Umowy. 

7.1.1.6. Załącznikami do „Metodologii realizacji zamówienia” będą wzory: Raportu 



str. 21 

 

 

miesięcznego z postępu prac projektowych oraz notatka z Rady technicznej. 

7.1.1.7. Po przyjęciu dokumentu pn. „Metodologia realizacji Przedmiotu Zamówienia” przez 

Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiotowy dokument w 1 egz. w formie 

papierowej oraz elektronicznej zgodnie z procedurą odbioru określoną w Umowie 

celem dokonania protokolarnego odbioru. 

7.1.2. Lista kontrolna poszczególnych elementów dokumentacji projektowej  

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ wykona i przedłoży Zamawiającemu dokument pn. 

„Lista kontrolna poszczególnych elementów dokumentacji projektowej”. 

b) Poszczególne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaże tylko w formie 

elektronicznej, w formatach *.docx oraz *.pdf. Zamawiający wymaga, aby każda przekazana 

rewizja w formacie *.pdf była podpisana podpisem elektronicznym przez Kierownika Projektu 

z ramienia Wykonawcy. 

c) Opis planowanych prac w podziale na Etapy objęte zamówieniem wraz z zestawieniem 

Dokumentacji Projektowej w podziale na branże i tomy, należy przygotować minimum z 

wykorzystaniem elementów listy kontrolnej przygotowanej przez Zamawiającego biorąc pod 

uwagę cały zakres zadania inwestycyjnego. 

d) W ramach opracowania listy kontrolnej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

raportu z opracowanej wizji lokalnej (por. pkt. 3.1.13.), w którym złoży oświadczenie o jej 

dokonaniu (należy uwzględnić przedstawienie wniosków z wizji terenowej i dokumentację 

fotograficzną w formie papierowej/elektronicznej), a także analiza warunków technicznych 

wydanych dla przedmiotowej Inwestycji w zakresie Aquanet S.A. (o których mowa w punkcie 

3.1.11.) 

e) W przypadku konieczności poprawienia dokumentu Etapu 01.01, Zamawiający odeśle 

Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurą określoną w § 8 Umowy i pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

f) Wykonawca w ramach Wynagrodzenia za realizację Etapu 01.01. zobowiązany jest do 

wprowadzania aktualizacji „Listy kontrolnej poszczególnych elementów dokumentacji 

projektowej” przez cały okres realizacji Umowy. 

g) Po przyjęciu dokumentu pn. „Lista kontrolna poszczególnych elementów dokumentacji 

projektowej” przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiotowy dokument w 1 

egz. w formie papierowej oraz elektronicznej zgodnie z procedurą odbioru określoną w 

Umowie celem dokonania protokolarnego odbioru. 

h) Brak zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonej Listy Kontrolnej lub jej zatwierdzenie przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z żadnych zobowiązań umownych i 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonanie.   

7.1.3. Harmonogram Prac Projektowych (HPP) 

a) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Harmonogram Prac Projektowych (HPP), w terminie 

zgodnym z HRZ. Każde przekazanie HPP zostanie opracowane w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym oraz w sposób umożliwiający bieżącą kontrolę nad postępem prac 

projektowych. HPP zachowywać będzie terminy pośrednie wskazane w HRZ. Poszczególne 

rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaże tylko w formie elektronicznej, w 

formatach *.mpp oraz *.pdf. Zamawiający wymaga, aby każda przekazana rewizja w 

formacie *.pdf była podpisana podpisem elektronicznym przez Kierownika Projektu z ramienia 

Wykonawcy. 

b) Zamawiający wymaga omówienia zakresu „Harmonogramu Prac Projektowych (HPP)” 
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podczas spotkania organizacyjnego, o którym mowa w pkt 6.1.2. Wykonawca zobowiązany 

jest do uwzględnienia ustaleń z przedmiotowego spotkania w całej Dokumentacji realizowanej 

w ramach zamówienia. 

c) HPP powinien przedstawiać co najmniej: 

➢ czynności wykonywane w ramach poszczególnych Etapów Fazy 1 i 2 Przedmiotu 

Zamówienia, zawierające szczegółowe dane dotyczące poszczególnych Etapów, a w 

szczególności termin wykonania i zakres przedmiotowy prac przewidzianych do wykonanie 

w danym Etapie; 

➢ kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

Dokumentacji Projektowej; 

➢ terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów Dokumentacji Projektowej takich 

jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, 

badania, inwentaryzacje, pozyskanie warunków, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, 

rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 

uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie; 

➢ rezerwy czasowe na prace i zdarzenie nieprzewidziane; 

➢ obraz „ścieżki krytycznej”. 

d) Każdorazowo HPP wymagać będzie zatwierdzenia lub zgłoszenia uwag przez Zamawiającego 

zgodnie z procedurą określoną w Umowie. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia lub jej części. Zatwierdzenie Harmonogramu lub zaktualizowanego 

Harmonogramu prac projektowych przez Zamawiającego lub brak zastrzeżeń Zamawiającego 

nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań umownych i odpowiedzialności za ich 

prawidłowe wykonanie. 

e) HPP powinien być uaktualniany przez Wykonawcę: 

➢ co miesiąc i dostarczany będzie Zamawiającemu jako część każdego „Raportu 

miesięcznego z postępu prac projektowych”; 

➢ gdy faktyczny postęp prac projektowych będzie obiektywnie zagrażał terminowi realizacji 

Przedmiotu Zamówienia; 

➢ gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminów określonego 

w HPP lub HRZ; 

➢ gdy zajdą inne istotne odstępstwa od HRZ; 

➢ gdy Zamawiający wprowadził zmiany w Przedmiocie Zamówienia; 

f) Wykonawca będzie wykonywał aktualizację HPP na swój koszt (w cenie oferty). 

g) HPP przedstawiony będzie w Dniach, oraz zawierać będzie takie elementy jak m.in. wykres 

Gannta. 

h) Po przyjęciu HPP przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiotowy dokument w 

1 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej zgodnie z procedurą odbioru określoną w 

Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru. 

7.2. Etap 02.00. Przekazanie ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu 

 

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaże Zamawiającemu Dokumentację 
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Projektową na Etapie ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu. Poszczególne rewizje 

przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaże tylko w formie elektronicznej. Zamawiający 

wymaga, aby każda przekazana rewizja w formacie *.pdf była podpisana podpisem 

elektronicznym przez projektantów z właściwymi uprawnieniami budowlanymi z ramienia 

Wykonawcy. 

b) W przypadku konieczności poprawienia Dokumentacji, Zamawiający odeśle Wykonawcy uwagi 

zgodnie z procedurą określoną w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

c) Realizacja Etapu 02.02 ma na celu przygotowanie Dokumentacji Projektowej na Etapie 

ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu, która zostanie przekazana przez Wykonawcę do 

dalszego opiniowania przez właściwe jednostki miejskie w ramach Etapu 02.03. 

d) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 02.02 oraz podpisanie 

właściwego Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacją ostatecznych rozwiązań 

koncepcyjnych i stanowić będzie podstawę do realizacji Etapu 02.03. 

e) Realizacja Etapu 02.03 ma na celu przygotowanie Dokumentacji Projektowej na Etapie 

ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu, która zostanie przekazana przez Wykonawcę do 

dalszego uzgadniania przez właściwe jednostki miejskie w ramach Etapu 02.04. 

f) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 02.03 oraz podpisanie 

właściwego Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacją ostatecznych rozwiązań 

koncepcyjnych, a stanowić będzie podstawę do realizacji Etapu 02.04. 

g) Po sprawdzeniu i przyjęciu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla 

poszczególnych Etapów, Wykonawca dostarczy ją w 1 egz. w formie elektronicznej, zgodnie z 

procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru. 

h) Zakres Dokumentacji Projektowej na Etapie ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu 

określają poniższe wymagania szczegółowe. 

7.2.1. Etap 02.01. Inwentaryzacja dendrologiczna  

Zakres zgodnie z wymogami określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o 

których mowa w Zarządzeniu nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 

r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni., które są dostępne w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-

prezydenta/399-2022-p,NT001810F6). Przedmiotowe zarządzenie dotyczy całości zakresu 

zadania, tj.: również dla zadania AQ.  

A) Przed rozpoczęciem prac w zakresie Inwentaryzacji dendrologicznej, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania weryfikacji niezbędnego zakresu aktualizacji 

podkładów mapowych do wymogów ochrony zieleni na etapie całości prac 

projektowych. Zakres aktualizacji powinien być uzależniony od bieżącego i 

aktualnego zakresu prac projektowych (działania powinny być adekwatne do 

poszczególnych etapów dla całości dokumentacji projektowej). 

B) Zamawiający wskazuje na konieczność domierzenia: 

– rzędnych terenu i zastanych obiektów w obrębie rzutów koron drzew cennych 

oraz drzew przewidywanych do zachowania (wskazanych przez Zarząd Dróg 

Miejskich na etapie opracowania Programu Funkcjonalno-użytkowego); 

– charakterystycznych form ukształtowania terenu (skarpy, wzniesienia, nasypy, 

obniżenia, rowy) oraz miejsca podmokłe; 

– rzędnych terenu i obiektów, w szczególności: 

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6


str. 24 

 

 

• ciągi piesze w sąsiedztwie drzew, 

• elementy infrastruktury naziemnej, w szczególności wpusty kanalizacji 

deszczowej, w sąsiedztwie większych drzew (powyżej: 200 cm obwodu lub 64 

cm średnicy pnia); 

– zieleni w rejonie istotnych wydzieleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

– w szczególności: linii zabudowy, pasów drogowych lub elementów infrastruktury. 

C) Część opisowa inwentaryzacji dendrologicznej 

7.2.1.1. Obowiązują następujące wytyczne dotyczące minimalnego zakresu części 

opisowej inwentaryzacji dendrologicznej: 

   – dane adresowe i katastralne obszaru opracowania; 

– charakterystyka zastanej szaty roślinnej i sposobu 

zagospodarowania/użytkowania  terenu oraz ogólny opis warunków 

siedliskowych w obszarze opracowania; 

– informacje dotyczące autora dokumentacji wraz ze wskazaniem 

wykształcenia kierunkowego lub posiadanego doświadczenia; 

– informacje na temat wykorzystanej mapy zasadniczej i/lub innych 

dokumentów wyjściowych; 

– data wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, spis załączonych rysunków 

oraz podpis autora; 

7.2.1.2. Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych roślin, które obejmuje: 

– numer inwentaryzacyjny rośliny, zgodny z załącznikiem graficznym; 

– określenie gatunku i ewentualnie odmiany rośliny; 

– wartości dendrometryczne roślin: 

• dla drzew: obwód pnia lub pni [cm] mierzony na wysokości 130 cm ponad 

poziomem terenu, średnica rzutu korony [m], wysokość drzewa [m] 

(metodyki pomiarów opisano w Standardzie inspekcji i diagnostyki drzew); 

• dla krzewów lub grup krzewów: powierzchnia rzutu [m2] i wysokość [m]. 

• drzewa, na których usunięcie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, 

mogą być przedstawione i opisane w grupie. 

– zwięzły opis drzewa uzyskany metodą wizualną. 

Jeżeli na potrzeby realizacji inwestycji niezbędna jest szczegółowa inspekcja 

drzew, należy ją wykonać zgodnie ze Standardem inspekcji i diagnostyki 

drzew. 

7.2.1.3. Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, które obejmuje 

następujące informacje: 

– podsumowanie zinwentaryzowanych roślin pod względem liczby gatunków, 

z podziałem na warstwy drzew i krzewów; 

– wskazanie drzew do następujących kategorii celem usprawnienia 

zarządzania zadrzewieniami: 
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• drzewa i krzewy cenne – wraz z opisem ich walorów (np. krajobrazowych, 

kompozycyjnych, przyrodniczych (biocenotycznych), kulturowych); 

• drzewa i krzewy o krótkoterminowej perspektywie zachowania; 

kwalifikowane do wycinki ze względu na zły stan zdrowotny lub ewidentnie 

zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia; 

• drzewa wymagające indywidualnej oceny (inspekcji drzew). 

– wskazanie komponowanych układów drzew i/lub krzewów (aleje, szpalery, 

drzewa soliterowe); 

– inne wnioski lub wytyczne w zależności od celu wykonywanej dokumentacji; 

– dokumentacja fotograficzna wszystkich drzew ze szczególnym 

uwzględnieniem drzew i krzewów cennych. 

7.2.1.4. Część graficzna inwentaryzacji dendrologicznej 

Część graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana jest na mapie do celów 

opiniodawczych lub projektowych w skali 1:500 lub dokładniejszej i obejmuje: 

a) podkład mapowy ze wskazaniem granicy opracowania; 

b) określenie lokalizacji i danych dendrometrycznych roślin z czytelnym 

oznaczeniem: 

– lokalizacji osi pnia drzewa, 

– rozmiaru pnia – dla drzew, których obwód pnia przekracza 200 cm (na 

wysokości 130 cm) – średnica okręgu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym 

wymiarem średnicy pnia, 

– średnicy korony drzewa lub zasięgu obszaru pokrytego krzewami, 

– numeru inwentaryzacyjnego rośliny; 

c) wskazanie stref ochrony drzew i krzewów oraz ewentualnego oznaczenia 

napływów korzeniowych (uszczegółowienie w punkcie 7.2.1.6.); 

d) metrykę opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autorów oraz 

legendę oznaczeń. 

Oczekuje się, aby opracowania dendrologiczne wykonywać na cyfrowych 

podkładach mapowych, które umożliwiają geolokalizację roślin. W przypadku 

drzew wymagających pogłębionej diagnostyki należy zalecić lub wykonać 

ekspertyzę dendrologiczną w celu określenia szczegółowych działań. Konieczne 

jest, aby lokalizacje drzew były wykazane przez geodetę w ramach opracowania 

mapy do celów projektowych lub domierzone precyzyjnymi narzędziami z 

dokładnością do 10 cm. 

7.2.1.5. Wskazania dotyczące opracowania inwentaryzacji dendrologicznej  

Oczekuje się, aby inwentaryzacja dendrologiczna obejmowała również egzemplarze 

zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji, na które może oddziaływać dane przedsięwzięcie, 

w szczególności:  

– rośliny zlokalizowane do 5 m od granicy inwestycji w przypadkach, gdy realizowane 

zagospodarowanie (inwestycja) dochodzi do samej granicy terenu (np. budowa 

parkingu lub ogrodzenia); 
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– drzewa zachodzące rzutem korony na obszar inwestycji; 

– miejsca potencjalnych kolizji w związku z budową przyłączy; 

– strefy ciągów technicznych i dojazdów do inwestycji. 

7.2.1.6. Strefa ochrony drzewa (SOD) 

W ramach opracowania inwentaryzacji dendrologicznej konieczne jest opracowanie zasięgu 

Strefy ochrony drzewa (SOD).  Jest on obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie 

podlega całe drzewo (system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD 

obejmuje: 

– strefę rzutu korony plus 1,5 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju lub 

– strefę rzutu korony plus 3 m – w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju; 

– strefę wyznaczoną indywidualnie – w przypadku: 

• szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień przydrożnych i innych w terenie 

intensywnie zagospodarowanym, przybrzeżnych) – należy uwzględnić 

rzeczywisty zasięg ograniczonego przez infrastrukturę systemu korzeniowego;  

drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej – 

należy uwzględnić fakt, że zasięg systemu korzeniowego w takich przypadkach 

tym bardziej nie musi odpowiadać kształtowi korony i może sięgać dalej poza 

obecny rzut korony. 

7.2.1.6.1. Zalecenia dotyczące SOD 

– SOD wyznacza się w ramach inwentaryzacji dendrologicznej (przed przystąpieniem do 

opracowania projektów) oraz aktualizuje się na etapie realizacji operatu 

dendrologicznego i projektu ochrony zieleni. 

– Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokości minimum 

1,5 m i wyłączenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych, 

– obowiązuje nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych. W przypadku 

drzew objętych ochroną jako pomnik przyrody oraz drzew cennych konieczne jest 

wykluczenie wszelkich kolizji w obrębie SOD (na etapie projektu i realizacji prac), bez 

możliwości odstępstw. Zalecane jest oznaczanie SOD dla poszczególnych drzew na 

rysunkach w PZT i projektach wykonawczych. 

7.2.2. Etap 02.02. – Analizy ruchu wraz ze wstępnymi planami sytuacyjnymi 

zoptymalizowanego zagospodarowania terenu po zakończeniu procesu analizy 

środowiskowej (wpływ zmian w zagospodarowaniu terenu na DŚU) 

7.2.2.1. Opracowanie analiz ruchu  

a) Opracowanie analiz ruchu Wykonawca rozpocznie od przygotowania wstępnych planów 

sytuacyjnych wariantów układu komunikacyjnego, w oparciu o które zostaną przeprowadzone 

właściwe analizy mikro-symulacyjne ruchu. Ich wyniki będą następnie podstawą do 

ostatecznego wskazania (przez jednostki miejskie odpowiedzialne za transport i organizację 

ruchu) ostatecznego wariantu rozwiązań do dalszych prac projektowych. 

b) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zaktualizuje analizy i prognozy ruchu. Na ich 

podstawie przeanalizuje przyjęty typ i parametry skrzyżowania oraz dostosuje je do aktualnych 

danych ruchowych wraz z uzasadnieniem. 

c) W ramach opracowania analiz ruchu należy mieć na uwadze konieczność przeanalizowania m.in. 

możliwości zmiany ilości pasów ruchu w ulicy Małe Garbary na wlocie skrzyżowania ulic Małe 
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Garbary /Estkowskiego / Garbary - dotyczy wlotu w kierunku Ronda Śródka. Ostateczna decyzja 

w zakresie zmiany ilości pasów ruchu zostanie podjęta przez ZDM przed rozpoczęciem 

właściwych prac projektowych na podstawie analizy porównawczej wpływu na warunki ruchowe 

oraz istniejącą zieleń (opracowane warianty powinny przewidywać maksymalne zachowanie 

zieleni w pasie rozdziału, przy czym wariant z mniejszą ilością pasów ruchu powinien w całości 

zachowywać zieleń w pasie rozdziału). 

d) Przy opracowaniu analiz ruchu należy mieć na uwadze możliwość zawężenia pasów ruchu do 3 

m (plany sytuacyjne uwzględnione w PFU są właściwymi), przy czym należy mieć na uwadze 

pozostałe projekty rozwiązań technicznych (w tym m.in. analizy przejezdności dla pojazdów 

publicznego transportu zbiorowego), konieczne do prawidłowego zrealizowania Inwestycji. 

e) W całym zakresie zadania (w szczególności w ciągu ul. Estkowskiego przy siedzibie Wyższej 

Szkoły Logistyki) należy na etapie opracowania analiz ruchu przeanalizować i uzgodnić z 

jednostkami miejskimi przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe po obu stornach 

przystanków tramwajowych i tramwajowo-autobusowych (rozwiązania dwuwariantowe do 

oceny przez jednostki miejskie – zgodne z PFU oraz z dołożeniem przejść i przejazdów). 

f) Dla zaproponowanych wariantów należy wykonać symulacje komputerową ruchu drogowego 

wraz z analizą porównawcza wszystkich wariantów w programie Vissim w wersji minimum 5.40. 

lub programie równoważnym. Konieczne jest przebadanie takich parametrów jak czasy 

przejazdu, opóźnienia, kolejki, przepustowość także dla ruchu pieszego i rowerowego. Badanie 

należy przeprowadzić dla programu zależnego od ruchu realizującego pełny priorytet dla 

tramwajów oraz wykonać prezentacje wykonanej symulacji dla jednostek miejskich. Pliki 

symulacji wraz ze wszystkimi plikami pomocniczymi pozwalającymi samodzielne uruchomienie 

należy przekazać do zlecającego. 

g) W ramach badań należy przyjąć także wariant ze zwiększonym natężeniem ruchu – wartość 

dociążeń do uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich. 

h) Zamawiający informuje, że przygotowane opracowanie należy zaopiniować w Zarządzie 

Transportu Miejskiego, Zarządzie Dróg Miejskich oraz z Miejskim Inżynierem Ruchu (pod kątem 

geometrii i propozycji organizacji ruchu). Na podstawie ww. opinii, Zamawiający wskaże wariant 

rekomendowany do dalszych prac projektowych – jako etap 02.03. Koncepcja 

zagospodarowania terenu pod kątem rozmieszczenia zieleni przed procesem uzgodnień z 

uwzględnieniem wstępnego operatu dendrologicznego. 

 

Końcowe opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w 

formacie .pdf i .doc (dokumenty), oraz .pdf (rysunki) na nośniku cyfrowym. 

 

7.2.2.2. Wstępne plany sytuacyjne zoptymalizowanego 

zagospodarowania terenu 

a) Wykonawca przeprowadzi ponowną analizę wskazanych wycinek drzew i krzewów, w tym z 

uwzględnieniem drzew wskazanych w rozdziale Projektowana zieleń (wskazane w PFU przez 

Zamawiającego drzewa przeznaczone do przesadzenia lub ponownej analizy możliwości 

zachowania). 

b) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie ze "Standardami ochrony drzew i 

innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”, w tym do opracowania i przedłożenia analizy 

możliwości pozostawienia drzew oraz minimalizowania wycinek. Decyzję o wycince należy 

każdorazowo traktować jako ostateczność. 
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c) Szczególną ochroną należy objąć istniejący drzewostan w całym zakresie prowadzonej 

inwestycji. Zamawiający nie wyraża zgody na jego likwidację bez uzasadnionego powodu 

(kolizja, naruszenie stateczności, etc.). Należy również przeanalizować możliwość pozostawienia 

jak największej ilości zieleni na całej skarpie wzdłuż ulicy Szelągowskiej na odcinku od ul. 

Wilczak do ul. Armii Poznań. Wskazane przez Zamawiającego drzewa przeznaczone do 

przesadzenia lub ponownej analizy możliwości zachowania wskazano w rozdziale Projektowana 

zieleń (PFU). 

d) W ramach wykonania analizy możliwości pozostawienia jak największej ilości zieleni na całej 

skarpie wzdłuż ulicy Szelągowskiej na odcinku od ul. Wilczak do ul. Armii Poznań, Wykonawca 

przygotuje dwa warianty przekroju ulicy: 

• I – wariant zgodny z PFU; 

• II – wariant uwzględniający brak wydzielenia torowiska tramwajowo-autobusowego od 

ruchu publicznego w kierunku ul. Winogrady (rozwiązanie skrzyżowania zależne od 

wpływu na ilość wycinek w ramach skarpy w ciągu ul. Szelągowskiej) 

e) Po południowej stronie ulicy Małe Garbary należy przeanalizować możliwość likwidacji pasa 

zieleni między drogą dla rowerów, a jezdnią poprzez jego przybliżenie do jezdni, co umożliwi 

zachowanie ochrony drzew i skwerów przy ulicy Stawnej, 

f) W przypadku likwidacji ogrodzeń posesji prywatnych przewiduje się odtworzenie ogrodzeń w 

nowej lokalizacji wynikającej z projektowanego zagospodarowania terenu w standardzie 

zgodnym z stanem istniejącym. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie standardu z 

właścicielem. 

g) Na tym etapie realizacji prac projektowych należy mieć na uwadze konieczność rozwiązań w 

zakresie ochrony warunków siedliskowych, gospodarowania wodą opadową oraz poprawy 

bioróżnorodności. 

h) W ramach prac projektowych należy stosować następujące rozwiązania techniczne 

minimalizujące kolizje z zastanymi drzewami: 

– miejscowe zawężenia ciągów komunikacyjnych, połączone z wyraźnym oznakowaniem w celu 

ograniczania powierzchni utwardzonych w sąsiedztwie drzew – ograniczanie zbliżania 

nawierzchni do drzew; 

– rezygnacja z obrzeży ciągów komunikacyjnych w strefie ochrony drzewa; 

– krawężniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzeniowym); 

– fundamenty punktowe zamiast ław fundamentowych (np. w przypadku budowy ogrodzenia); 

– chodniki wyniesione (z płytkim korytowaniem lub bez korytowania) i fundamentowane 

punktowo (chodniki rampowe); 

– budowa nawierzchni z zachowaniem systemu korzeniowego w podłożu strukturalnym jako 

podbudowy ciągu komunikacyjnego; 

– kanały technologiczne (kanalizacja kablowa, miejskie kanały teletechniczne) – kanały 

umożliwiające zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci teletechnicznych i 

wybranych sieci elektroenergetycznych (np. niskiego napięcia i zasilanie oświetlenia); 

– oznakowanie miejsc, gdzie drzewa wkraczają w skrajnię ciągu komunikacyjnego; 

– nawierzchnie półprzepuszczalne – w tym nawierzchnie utwardzone przepuszczające wodę (z 

kruszywa spajanego żywicą) – zalecane w szczególności dla ciągów pieszych i rowerowych; 

– ograniczniki wjazdu na tereny zieleni (np. niskimi płotkami o wysokości około 40 cm, które 
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ograniczają zadeptywanie zieleńców, ale nie stanowią bariery dla małych ssaków) 

- inne rozwiązania służące ochronie zieleni, uzgodnione z Zamawiającym i zarządcą terenu. 

 

7.2.2.3. Analiza środowiskowa wpływ zmian w zagospodarowaniu 

terenu na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

a) Wykonawca przeprowadzi analizę obszaru pl. Wielkopolskiego oraz pętli Wilczak pod kątem 

możliwości zmiany rozwiązań układu komunikacyjnego względem PFU w kontekście zgodności 

z wydaną dla zadania inwestycyjnego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (nr WOO-

II.420.42.2019.AB.27 z dnia 20 stycznia 2022 roku). 

b) W zakresie placu Wielkopolskiego należy przeanalizować ujęcie w ramach wydanej decyzji 

środowiskowej możliwość wykorzystania pętli tramwajowej zarówno od strony placu Cyryla 

Ratajskiego, jak i od strony ulicy Wolnica, czyli umożliwienie jej pełnych relacji skrętnych.  

c) W zakresie pętli Wilczak należy przeanalizować ujęcie w ramach wydanej decyzji środowiskowej 

możliwość umożliwienia pełnych relacji skrętnych czyli dodania względem PFU skrętu w relacji 

ul. Szelągowska – ul. Przełajowa (z możliwością wykorzystania wjazdu i wyjazdu na pętlę 

„Wilczak” zarówno od strony ul. Szelągowskiej, jak i ul. Przełajowej). 

d) W przypadku, gdy którykolwiek z ww. elementów zostanie zakwalifikowany jako niemieszczący 

się w ramach obowiązującej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca 

przeprowadzi prace projektowe w ramach Fazy 2 (dotyczy również obu lokalizacji).  

e) W przypadku, gdy żaden z elementów nie zostanie zakwalifikowany jako niemieszczący się w 

ramach obowiązującej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca zostanie 

zwolniony z realizacji Fazy III, co nastąpi po dostarczeniu przez niego pisemnego oświadczenia 

wskazującego, że jest świadom ewentualnych konsekwencji złej kwalifikacji. Niezależnie od 

kwalifikacji elementów i ewentualnej konieczności realizacji Fazy III, wynagrodzenie 

Wykonawcy należy traktować ryczałtowo, tzn. nie zostanie ono umniejszone z tytułu braku 

konieczności wykonania opracowań. 

f) Sposób kwalifikacji elementu jako mieszczący/niemieszczący się w ramach decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązkiem Wykonawcy, za który ponosi pełną 

odpowiedzialność. W przypadku błędnego zakwalifikowania (np. określenie braku konieczności 

uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co zostanie zanegowane na 

etapie uzyskania decyzji zezwalającej na realizację) ewentualne konsekwencje terminowe i/lub 

finansowe zostaną scedowane na Wykonawcę. 

7.2.3. Etap 02.03 – Zagospodarowanie terenu pod kątem rozmieszczenia zieleni przed 

procesem uzgodnień z uwzględnieniem wstępnego operatu dendrologicznego 

a) W ramach przedmiotowego etapu należy opracować wariant zagospodarowania terenu z 

uwzględnieniem prac wykonanych w Etapie 02.02. po wskazaniu przez Zamawiającego rozwiązań 

układu komunikacyjnego. 

b) Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać wstępny operat dendrologiczny wykonany w 

odniesieniu do początkowej koncepcji zagospodarowania terenu (etap 02.02.);  

c) Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wskazania 

dotyczące gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwentaryzacji 

dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do bieżących oraz planowanych działań 

inwestycyjnych – z uwzględnieniem dokumentacji projektowych (opracowanie dot. Etapu 02.02.). 

Głównym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrzewień i 
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krzewów w jak najlepszej kondycji, z uwzględnieniem uwarunkowań zagospodarowania terenu. 

d) Po opracowaniu wstępnego operatu dendrologicznego, a następnie zagospodarowania terenu pod 

kątem rozmieszczenia zieleni, Wykonawca wystąpi do jednostek miejskich o uzgodnienia. 

e) Wykonawca dostarczy ją w 1 egz. w formie elektronicznej (wg wymagań pkt 4.2.1), zgodnie z 

procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru. 

7.2.4. Etap 02.04 – Zagospodarowanie terenu pod kątem rozmieszczenia zieleni po 

zakończeniu procesu uzgodnień z uwzględnieniem ostatecznego operatu 

dendrologicznego 

a) W ramach przedmiotowego etapu należy opracować ostateczny wariant zagospodarowania 

terenu z uwzględnieniem prac wykonanych w Etapie 02.03. po wskazaniu przez jednostki 

miejskie ewentualnych zastrzeżeń na etapie uzgodnień. 

b) Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać końcowego operatu dendrologicznego 

wykonanego w odniesieniu do ostatecznego projektu, który uwzględnia wszystkie zalecenia 

przedstawione w operacie dendrologicznym (etap 02.03.);  

c) Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wskazania 

dotyczące gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwentaryzacji 

dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do bieżących oraz planowanych działań 

inwestycyjnych – z uwzględnieniem dokumentacji projektowych (opracowanie dot. Etapu 

02.03.). Głównym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, 

zadrzewień i krzewów w jak najlepszej kondycji, z uwzględnieniem uwarunkowań 

zagospodarowania terenu. 

d) Po otrzymaniu uzgodnień z jednostek miejskich, Wykonawca opracuje końcowy operat 

dendrologiczny. 

e) Podczas opiniowania Dokumentacji Projektowej właściwej dla Etapu 02.03, Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzania wszelkich uzgodnionych z Zamawiającym zmian w 

Dokumentacji Projektowej, wynikających z wydawanych opinii jednostek zewnętrznych. 

f) W ramach realizacji Etapu 02.02 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać opinie wszystkich 

właściwych merytorycznie jednostek. 

g) Celem realizacji Etapu jest przesądzenie o wariancie docelowym stanowiącym podstawę dla Etapu 

Projektu Budowlanego. 

h) Ostateczną wersję Dokumentacji Projektowej dla Etapu ostatecznego Planu 

Zagospodarowania Terenu po przesądzeniu o wyborze wariantu docelowego, Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać ją Zamawiającemu w 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w 

formie elektronicznej (wg wymagań pkt 4.2.1). Po przekazaniu, Zamawiający i Wykonawca 

dokonają protokolarnego odbioru Etapu 02.00., zgodnie z procedurą określoną w Umowie. 

7.3. Etap 03.00. Opracowanie i przekazanie projektu budowlanego 

7.3.1. Ogólne wymagania  

7.3.1.1. Ogólne wymagania dla Projektu Budowlanego 

A) Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone 

w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie 

aktami wykonawczymi oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

B) W przypadku rozbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu należy przedstawić wszystkie 
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istotne zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektu. 

C) Dla Inwestycji składających się z wielu obiektów (infrastruktura drogowa, mostowa, obiekty 

kubaturowe, infrastruktura techniczna, urządzenia ochrony środowiska, itd.) projekty 

architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne należy dzielić na osobne tomy 

branżowe właściwe dla danego obiektu 

7.3.1.2. Szczegółowe wymagania dla Projektu Budowlanego 

7.3.1.1. Projekt Zagospodarowania Działki lub Terenu 

Projekt Zagospodarowania Działki lub Terenu jest to opracowanie projektowe wykonywane równolegle 

z Projektem Architektoniczno-Budowlanym oraz Projektem Technicznym. 

Zawartość Projektu Zagospodarowania Działki lub Terenu musi być zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego i zawierać przynajmniej (poniższe wymagania należy traktować jako uzupełnienie 

wymagań opisanych w ww. aktach prawnych): 

1) część opisową: 

A) przedmiot Inwestycji: 

• rodzaj i nazwa, 

• lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), 

• kilometraż (początek, koniec, długość), 

• funkcje, klasy i nazwy dróg, kategorie ruchu, 

• cel i spodziewane korzyści ogólnospołeczne bezpośrednie (dla użytkowników 

Inwestycji) i pośrednie (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładane po 

zrealizowaniu Inwestycji, 

• podział Inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów (w zależności 

od ustaleń wynikających z Etapu 03.04.01.), 

B) istniejące zagospodarowanie terenu: 

• dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego 

pasa drogowego: 

• lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 

• funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, 

zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, 

dostępność, itp., 

• charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia, 

• przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki, 

C) charakterystyka zieleni istniejącej, 

D) zagospodarowanie terenu przyległego: 

• konfiguracja i ukształtowanie terenu, 

• ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie 

wykonania i oddziaływania Inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty 

chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 
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• istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi 

ruchu wewnętrznego, 

• przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki, 

E) warunki wynikające z dokumentów planistycznych takich jak np.: miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego czy też Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

F) warunki środowiskowe terenu:  informacje i dane o charakterze i cechach 

istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, 

ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie 

przekroczonych normach oddziaływań, itd.), 

G) warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu: 

• dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie 

ustaleń MPZP, 

• dane dotyczące zagadnień archeologicznych, 

H) warunki geologiczne i górnicze terenu w tym dane określające wpływ 

eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w 

granicach terenu górniczego, 

I) inne warunki np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem 

ruchu, przeciwpożarowe, 

J) projektowane zagospodarowanie terenu: 

• układ drogowy: 

» opis  projektowanego  układu  na  tle  istniejącego  i  planowanego 

zagospodarowania terenu, 

» opis  projektowanego  układu  w  stosunku  do  trasy  istniejącej  (przy 

przebudowie, rozbudowie lub innej ingerencji), 

» opis projektowanego układu względem planowanego układu komunikacyjnego 

(przyszłościowo), powiązania z innymi drogami względnie z układem dróg, 

dostępność, 

• ukształtowanie terenu i zieleni, w tym: 

» sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

» ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 

» zestawienie powierzchni biologicznie czynnej (z podziałem na rodzaj, powierzchnię 

i wartość procentową), 

» informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi, 

» informację o obszarze oddziaływania obiektu wraz z: 
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• wskazaniem przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu, 

• zasięgiem obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub 

graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości 

na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, 

K) projektowane obiekty i urządzenia budowlane (w tym m.in. obiekty inżynierskie, 

urządzenia ochrony środowiska, infrastruktura techniczna w pasie drogowym 

niezwiązana z drogą, itd.), przy czym dla każdego projektowanego obiektu lub 

grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający: 

» nazwę, lokalizację, typ i rodzaj, 

» funkcję i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, 

klasa techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych obciążeń, skuteczność), 

» inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu lub przepisów. 

L) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami 

wykonawczymi, 

2) część rysunkową zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i 

wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, oraz wszelkimi uzupełnieniami wynikającymi z niniejszych Specyfikacji 

Technicznych, 

3) część uzgodnieniową: 

A) zawierającą opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki (z uwagi na 

przewidywaną objętość dopuszcza się jako osobny tom stanowiący załącznik do PZT), 

należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): 

• stanowisk, 

• uzgodnień, 

• opinii, 

• warunków, 

• innych dokumentów uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania i istotnych 

z punktu widzenia Dokumentacji Projektowej, 

B) podmioty, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 

Inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to: 

• właściwi właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury 

technicznej i innych obiektów w zakresie wydawania warunków do budowy, 

przebudowy lub remontu zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie 

uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

• właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie, 

stosownie do potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i 

gazu, odbioru ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz o warunkach 

przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych 
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zgodnie z  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi 

na jej podstawie aktami wykonawczymi, 

• właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

7.3.1.2. Projekt Architektoniczno-Budowlany: 

A) Projekt Architektoniczno-Budowlany jest to opracowanie  projektowe wykonywane 

równolegle z Projektem Zagospodarowania Działki lub Terenu oraz Projektem 

Technicznym. 

B) Projekt Architektoniczno-Budowlany charakteryzuje rozwiązania, m.in.: geometryczne, 

wysokościowe, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, 

wyposażenia, w szczegółowości wymaganej dla pozyskania kompletu decyzji 

umożliwiającej realizację robót budowlanych. 

C) Projekt  Architektoniczno-Budowlany  powinien stanowić  ograniczenie  treści  

Projektu Technicznego do niezbędnego minimum względem celu określonego w literze 

B) powyżej. 

D) Zawartość Projektu Architektoniczno-Budowlanego musi być zgodna z Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami 

wykonawczymi oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawierać 

przynajmniej: 

i) część opisową: 

• przedmiot Inwestycji: 

− rodzaj i nazwa, 

− lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), 

− kilometraż (początek, koniec, długość), 

− funkcja, klasy i nazwa dróg, kategoria ruchu, 

− cel i spodziewane korzyści ogólnospołeczne bezpośrednie (dla użytkowników 

Inwestycji) i pośrednie (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładane po 

zrealizowaniu Inwestycji, 

• podział Inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów (w zależności od 

ustaleń wynikających z Etapu 03.04.01.): 

− stanowiący wyciąg z Projektu Zagospodarowania Działki lub Terenu w zakresie 

właściwym dla danego tomu, 

• istniejące zagospodarowanie terenu: 

− stanowiący wyciąg z Projektu Zagospodarowania Działki lub Terenu w zakresie 

właściwym dla danego tomu, 

• istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne: 

− stanowiący wyciąg z Projektu Zagospodarowania Działki lub Terenu w zakresie 

właściwym dla danego tomu, 

ii) charakterystykę stanu projektowanego: 

• wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 
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• charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne, wysokościowe i 

architektoniczne obiektu budowlanego w tym projektową charakterystykę 

energetyczną budynku (jeśli dotyczy), 

• dostosowanie do krajobrazu, 

• układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, 

iii) w rozdziale dotyczącym ochrony środowiska zawierać musi przynajmniej: 

• parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie pod względem: 

− zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

oraz wód opadowych, 

− emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

− rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

− właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 

podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 

się, 

− wpływu obiektu budowlanego na istniejącą zieleń, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne - uwzględniając, że przyjęte w projekcie 

budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny 

wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

• w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku - analizę technicznych, 

środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych 

systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, 

ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się 

całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa 

w art. 2 pkt 22 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz 

pompy ciepła, określającą: 

• oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, 

wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

− dostępne nośniki energii, 

− wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

» systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo 

» systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako 

połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, 

obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w 

energię, 

− wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię, 
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iv) część rysunkową zawierającą informację rysunkową, w tym przynajmniej: 

• plany sytuacyjno-wysokościowe, 

• niwelety (jeśli występują w danym tomie), 

• przekroje konstrukcyjne poprzeczne (jeśli występują w danym tomie), 

• przekroje podłużne (jeśli występują w danym tomie), 

• przekroje konstrukcyjne podłużne (jeśli występują w danym tomie), 

• inne rysunki właściwe i charakterystyczne dla danej branży. 

7.3.1.3. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których Ustawa z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi wymaga 

uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka 

potrzeba, zawierający przynajmniej: 

A) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

B) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

C) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, 

wymagane przepisami szczególnymi, 

D) szkic usytuowania obiektu budowlanego, 

E) w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót 

rozbiórkowych. 

7.3.1.4. Projekt branży zieleń – inwentaryzacja zieleni, projekt zieleni oraz projekt przesadzenia zieleni 

A) Zamawiający wymaga, aby zostały spełnione wymagania Zarządzenia nr 399/2022/P 

Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju 

terenów zieleni oraz opisane w niniejszym OPZ. 

B) Przy opracowaniu w zakresie projektu zieleni Wykonawca musi przy cenie ofertowej 

ująć fakt, iż nasadzenia będą realizowane na terenie całego Miasta Poznania. 

Zamawiający w toku prac projektowych, w porozumieniu z Zarządem Transportu 

Miejskiego w Poznaniu oraz innych jednostek miejskich wskaże szczegółowe 

lokalizacje. 

C) W zakresie projektu przesadzeń zieleni Wykonawca musi opracować dokumentację, 

która ma przygotować drzewa do przesadzenia (okres 2 letni przed rzeczową realizacją 

zadania) - w podziale na różne grupy drzew. 

7.3.1.5. Projekt branży zieleń – projekt zagospodarowania wód deszczowych z wykorzystaniem 

błękitno- zielonej infrastruktury z uwzględnieniem Zarządzenia NR 321/2024/P Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Standardów Retencji dla 

Miasta Poznania” i oświadczeń z niego wynikających. 

A) Opracowując dokumentację projektową Wykonawca przeanalizuje możliwość 

zagospodarowania wód deszczowych z wykorzystaniem błękitno-zielonej 

infrastruktury. 

B) W ramach tej analizy Wykonawca oceni, z uwagi m. in. na sieci podziemne czy zakres 

wynikający z projektu, możliwość i zasadność realizacji przynajmniej następujących 

sposobów zagospodarowania wód deszczowych: 
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i) wykorzystanie nawierzchni przepuszczalnych, 

ii) budowa niecek/zbiorników retencyjnych, 

iii) budowa różnych typów ogrodów deszczowych (ogród w pojemnikach, 

infiltracyjny ogród w gruncie, izolowany ogród w gruncie), 

iv) budowa zbiorników podziemnych z rozsączaniem wody. 

C) Wyniki przeprowadzonej analizy Wykonawca zamieści w osobnym dokumencie 

stanowiącym projekt zagospodarowania wód deszczowych z wykorzystaniem błękitno-

zielonej infrastruktury. W projekcie zostanie szczegółowo opisany przebieg 

przeprowadzonej analizy (m.in. wykorzystane dane wejściowe, wykonane obliczenia, 

opis analizowanych aspektów, wnioski z analiz). Dla rozważań dotyczących 

infiltrującego ogrodu deszczowego w projekcie zostanie przeprowadzona także analiza 

konieczności pozyskania zgody wodnoprawnej. 

D) Wynikiem przeprowadzonych analiz będzie, zawarta w projekcie, rekomendacja 

wskazująca konkretne rozwiązanie lub rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód 

deszczowych. Gdy wynikiem przeprowadzonych analiz będzie brak możliwości 

zagospodarowania wód deszczowych z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury 

– w projekcie zawarta zostanie szczegółowa argumentacja uzasadniająca brak 

możliwości realizacji poszczególnych rozwiązań (nawierzchni przepuszczalnych, niecek 

retencyjnych, różnych typów ogrodów deszczowych, zbiorników podziemnych z 

rozsączaniem). 

E) Gdy wynikiem przeprowadzonych analiz będzie możliwość zagospodarowania wód 

deszczowych z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury – w projekcie zawarty 

zostanie projekt danego obiektu zagospodarowania wód deszczowych (np. ogrodu 

deszczowego). 

F) Projekt obiektu zagospodarowania wód deszczowych, wykonany musi zostać przez 

dyplomowanego architekta krajobrazu i projektanta branży sanitarnej. 

G) Zamawiający wymaga, aby w odniesieniu do ogólnych wymagań, przedmiotowy tom 

również zawierał przynajmniej: 

i) opis rozwiązań technicznych i przyrodniczych obiektu, 

ii) parametry obiektu: wielkość zlewni, powierzchnia, głębokość i 

pojemność obiektu, ilość wód zasilających, 

iii) opis warunków gruntowo-wodnych w rejonie obiektu, 

iv) opis sposobu doprowadzenia wody do obiektu z okolicznych 

powierzchni, 

v) opis ryzyka przepełnienia obiektu i sposobu realizacji awaryjnego 

odprowadzenia (przelewu) wód do kanalizacji, 

vi) wykaz materiałów (opis, zestawienie ilościowe i parametry jakościowe), 

vii) wskazanie parametrów ilościowych i jakościowych materiału roślinnego 

(nazwa polska, nazwa łacińska, liczba sadzonek na m2, liczba sadzonek 

ogółem, rodzaj pojemnika) – o ile dotyczy, 

viii) opis pielęgnacji i utrzymania obiektu, 

ix) opis kolizji z projektowanym obiektem (o ile dotyczy), 
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x) opis uzgodnień z gestorami infrastruktury podziemnej (o ile dotyczy), 

xi) informacja o konieczności uzyskania zgody wodnoprawnej. 

H) Zamawiający wymaga, aby w odniesieniu do ogólnych wymagań, przedmiotowy tom 

również zawierał przynajmniej: 

i) plan w skali 1:500, 

ii) przekrój poprzeczny obiektu, 

iii) projekt szaty roślinnej (o ile dotyczy). 

7.3.1.6. Projekt branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych – analiza układu zasilania trasy tramwajowej 

A) Analiza układu zasilania trasy tramwajowej ma na celu sprawdzenie możliwości 

zasilenia projektowanej trasy tramwajowej z wytypowanych podstacji, wyznaczenie 

zakresu koniecznej modernizacji istniejących podstacji oraz określenie podstawowych 

wymagań dla nowych podstacji. 

B) Dla realizacji wyżej opisanych celów należy wyznaczyć obszary zasilania z podziałem 

na sekcje dla wszystkich podstacji z uwzględnieniem rezerwy mocy i liczby wolnych pól 

zasilających i kabli powrotnych w istniejących podstacjach trakcyjnych. 

7.3.1.7. Projekt branży inżynieria ruchu – materiały do uzyskania opinii organu zarządzającego 

ruchem do geometrii dróg publicznych 

A) Materiały należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

wymaganiami zawartymi w: 

• Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  

obiekty  inżynierskie i ich usytuowanie, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. 

B) Uzyskanie opinii organu zarządzającego ruchem do geometrii dróg publicznych 

poprzedza etap opracowania projektu stałej organizacji. 

C) Materiały do uzyskania przedmiotowej opinii do geometrii dróg publicznych należy 

przygotować zgodnie z procedurą obowiązującą w mieście Poznań przy czym powinny 

one zawierać przynajmniej: 

i. opis techniczny wraz z założeniami technicznymi dróg i charakterystyką ruchu 

na drodze, 

ii. plan sytuacyjno-wysokościowy obejmujący: 
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• geometrię układu drogowo-torowego, 

• oznakowanie poziome, 

• ogrodzenia drogowe, 

• latarnie, 

• słupy trakcyjne, 

• drzewa, 

• przewidywane lokalizacje szaf technicznych (np. sterowania rozjazdów, 

sygnalizacji świetnej, oświetlenia, itp.) zakładane do zlokalizowania w pasie 

drogowym, 

iii. analizy przepustowości układu drogowo-torowego zawierające przynajmniej: 

• obliczenia wykonane dla skrzyżowań niesterowanych i sterowanych w 

obszarze objętym Inwestycją i jej oddziaływaniem dla okresów szczytu 

porannego i popołudniowego, 

• wstępne programy bazowe sygnalizacji świetlnej (na podstawie szacowanych 

czasów międzyzielonych) z obsługą wszystkich relacji kierunkowych na 

skrzyżowaniu oraz programy rezerwowe bez obsługi tramwajowych relacji 

technicznych, 

iv. weryfikacja warunków przejezdności skrzyżowań zakładająca przynajmniej: 

• wykorzystanie modeli rzeczywistych pojazdów miarodajnych wskazanych 

przez organ zarządzający ruchem drogowym, 

• weryfikację wszystkich relacji skrętnych na skrzyżowaniach, 

• sytuacje jednoczesnego przejazdu przez wszystkie pasy ruchu na 

odcinkach krzywoliniowych, 

• sytuacje wspólnych przejazdów po wszystkich pasach ruchu na 

skrzyżowaniu w ramach danej fazy sygnalizacji, 

v. weryfikację widoczności przygotowaną przynajmniej dla: 

• skrzyżowań i zjazdów oraz przejazdów przez torowisko tramwajowe, 

• przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, 

• warunków widoczności umożliwiającej bezpieczne zatrzymanie pojazdu przed 

przeszkodą na odcinkach występowania łuku poziomego (w przypadku 

przeszkód po wewnętrznej stronie łuku) i pionowego. 

7.3.1.8. Projekt branży inżynieria ruchu – projekt stałej organizacji ruchu i projekt ruchowy 

sygnalizacji świetlnej 

A) Materiały należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

wymaganiami zawartymi w: 

• Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  
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obiekty  inżynierskie i ich usytuowanie, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. 

B) Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie ze standardami obowiązującymi 

w mieście Poznań, przy czym powinien się on składać z przynajmniej dwóch odrębnych 

tomów: 

• projekt stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego (z 

uwzględnieniem oznaczeń dedykowanych tramwajom) oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu i lokalizacji urządzeń instalacji odbiorczej sygnalizacji 

świetlnej, 

• projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej w zakresie sterowania stałoczasowego oraz 

urządzeń realizujących logikę sterowania zależnego od ruchu (zgodnie z wytycznymi 

ZDM do PFU). 

7.3.1.9. Projekt branży inżynieria ruchu – wstępny projekt etapowania robót budowlanych i 

określenia założeń do czasowych organizacji ruchu 

A) Na podstawie Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego Wykonawca 

przygotuje wstępny projekt etapowania robót budowlanych. 

B) Wstępny projekt etapowania robót budowlanych uwzględniający potencjalne 

zamknięcia dla ruchu tramwajowego należy uzgodnić z jednostkami merytorycznymi 

miasta Poznań. 

C) Efektem uzgodnień z litery B) powyżej powinien być dokument wydany przez jednostki 

merytoryczne określający założenia do czasowych organizacji ruchu. Założenia te będą 

stanowić element Dokumentacji Przetargowej i wytyczne do kalkulacji kosztów 

czasowej organizacji ruchu przez przyszłego Wykonawcę Robót Budowlanych. 

D) Przedmiotowy wstępny projekt etapowania robót budowlanych powinien przynajmniej: 

i. zawierać plany sytuacyjno-wysokościowe z elementami czasowej organizacji ruchu 

dla opracowanego etapowania robót: 

• geometrią układu drogowo-torowego, 

• oznakowaniem poziomym, 

• oznakowaniem pionowym (w sytuacjach, gdy oznakowanie poziome jest 

niewystarczające, np. zakaz wjazdu, zakaz ruchu, ruch jednokierunkowy, etc.), 

• urządzenia bezpieczeństwa ruchu zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów 

(np. bariery drogowe, ogrodzenia drogowe, zapory drogowe, etc.), 

• sygnalizatorami świetlnymi, 

• latarniami oraz innymi elementami systemu oświetlenia ulic, słupami 

trakcyjnymi, drzewami, 

ii. wykazywać jako tło dla postępujących prac elementy projektowane i przewidywane 
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do wykonania we wcześniejszych etapach, 

iii. zakładać minimalizowanie utrudnień w ruchu dla każdego z etapów w trakcie 

wykonywania prac budowlanych, zwłaszcza w zakresie ruchu pieszego i 

rowerowego dla których należy zachowywać ciągłość wraz z graficznym 

wykazaniem tych ciągów (stałych, tymczasowych, projektowanych) na planach 

sytuacyjnych, 

iv. zakładać minimalizowane utrudnień dla komunikacji publicznej, 

v. zawierać analizę ruchu dla szczytu porannego i popołudniowego wraz z obliczeniami 

wskaźników jakości ruchu (stopnie obciążenia relacji, długości pozostających 

kolejek, straty czasu) dla skrzyżowań, na których planowane będą zmiany w 

organizacji ruchu, a także dla skrzyżowań, na których spodziewane będzie 

zwiększenie natężenia ruchu, 

vi. zakładać dostosowanie rozwiązań geometrycznych dla poszczególnych skrzyżowań 

i odcinków międzywęzłowych do prognozowanych natężeń ruchu, uzyskanych w 

wyniku wykonanej analizy warunków ruchu, 

vii. zawierać  przewidywany  harmonogram  prowadzenia  robót  budowlanych  

na uzgodnionym z Zamawiającym wzorze, 

viii. Wykonawca zobowiązany jest do określenia szacunkowej wartości poszczególnych 

etapów robót budowlanych i określenia założeń do czasowych organizacji ruchu. 

7.3.1.10. Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych 

wraz z jej uzyskaniem. 

A) Dokumentacja powinna zawierać składniki zgodne z obowiązującymi przepisami i 

dostosowane do typu uzyskiwanej decyzji – Pozwolenie na Budowę, Decyzja 

Zezwalająca Na Realizację Inwestycji Drogowej lub inna uzgodniona pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. 

B) Wykonawca  przygotuje  wszystkie  niezbędne  materiały  celem  uzyskania  

dla Zamawiającego ostatecznej decyzji. 

C) Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień i dokonywał ewentualnych zmian i uzupełnień 

w materiałach aż do momentu uzyskania decyzji z klauzulą ostateczności. 

D) Materiały do uzyskania zgody wodnoprawnej. 

i. Materiały do uzyskania zgody wodnoprawnej mają służyć uzyskaniu zatwierdzenia 

rozwiązań projektowych związanych z wykorzystaniem wód, wydawanego przez 

odpowiednie organy administracji. 

ii. Dla typowych inwestycji prowadzonych przez Zamawiającego najczęściej 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub wykonanie zgłoszenia 

wodnoprawnego. 

iii. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. 

Operat wodnoprawny powinien spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne. 

iv. Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego reguluje treść Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne. 

v. Zakres i formę materiałów niezbędnych do dokonania zgłoszenia wodnoprawnego 
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reguluje treść Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

vi. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania 

z wód, wykraczającego poza powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń 

wodnych. 

vii. W przypadku typowych Inwestycji drogowych pozwolenia wodnoprawne 

wymagane są głównie dla: 

• odprowadzenia wód opadowych do cieków i odbiorników zlokalizowanych na 

zewnątrz pasa drogowego i budowy urządzeń z tym związanych, 

• budowy obiektów inżynierskich (w szczególności mostów i przepustów), 

• regulacji i przełożeń cieków i zbiorników wodnych. 

E) Zakres materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. 

i. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania niezbędnych materiałów do 

wszczęcia i uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających 

przygotowanie i realizację Inwestycji, w tym przeprowadzenia następujących etapów: 

• ustalenie lokalizacji Inwestycji, 

• dokonanie niezbędnych podziałów nieruchomości, 

• przygotowanie materiałów do dokonania wywłaszczenia i ewentualne 

pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 

• zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-

budowlanego wraz z zezwoleniem na realizację robót budowlanych. 

ii. W zależności od wyników Analizy wariantów przygotowania i realizacji Inwestycji, o 

której mowa w Etapie 03.04.01. w tym wybranego wariantu wynikowego oraz 

uzgodnionego z Zamawiającym podziału Inwestycji na odcinki przygotowywane w 

oparciu o różne decyzje administracyjne, w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania materiałów niezbędnych do 

uzyskania: 

• zgód wodnoprawnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych, 

• decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 

• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

• decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

• decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów, 

• decyzji o zezwoleniu o zwolnieniu od zakazów w stosunku do gatunków 

chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, 

• decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, 

• decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej. 

iii. W wyniku zmiany stanu prawnego Zamawiający nie wyklucza konieczności uzyskania 

innych administracyjnych aktów stosowania prawa. 

iv. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w literze B) powyżej, Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień ich składania 
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do właściwych organów administracji publicznej. W przypadku, gdy: 

• konieczne jest przedłożenie wypisów lub wyrysów z ewidencji gruntów i 

budynków, map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

materiały te będą aktualne na dzień ich złożenia do organu, przy czym w 

przypadku wypisów z ewidencji gruntów i budynków mogą być one nie 

starsze niż 2 miesiące; 

• przed złożeniem wniosku o wydane decyzji konieczne jest pozyskanie 

stanowisk (opinii lub uzgodnień) innych podmiotów, w fazie przed złożeniem 

wniosku do właściwego organu administracji publicznej, Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania projektów wystąpień w celu uzyskania tych 

stanowisk wraz z niezbędnymi materiałami. 

7.3.1.11. Inne materiały konieczne do pozyskania, o ile są niezbędne do rozpoczęcia i realizacji 

robót budowlanych. 

A) Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej niezbędne dla uzyskania opinii (w 

przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku 

odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską), 

dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej. 

B) Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej do uzgodnienia z właściwym 

organem ochrony konserwatorskiej w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk 

archeologicznych. 

C) Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej niezbędne dla uzyskania opinii i/lub 

uzgodnienia dla planowanych robót ziemnych i zadrzewienia przy granicy obszaru 

kolejowego przez odpowiedniego zarządców terenów kolejowych i infrastruktury 

kolejowej. 

D) Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej dla uzyskania opinii i/lub 

uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej przez 

odpowiednią Komendę Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

E) Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej dla uzyskania opinii i/lub 

uzgodnienia w zakresie ochrony sanitarnej, przestrzegania wymagań sanitarnych 

wydawanego przez odpowiednie władze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawcę. 

F) Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej dla uzyskania opinii i/lub 

uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, gazowej i 

cieplnej oraz dostaw wody, zrzut ścieków oraz wywóz odpadków wydawanego przez 

właściwych gestorów i zarządców siecią lub inne uprawnione w tym zakresie podmioty. 

G) Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej dla uzyskania opinii i/lub 

uzgodnienia dla innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność 

wykonania może wynikać z treści decyzji administracyjnych lub uzgodnień 

Dokumentacji Projektowej, w tym warunków szczególnych, związanych z konkretną 

lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, 

obiektów i urządzeń obronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju. 

H) Odpowiednie elementy Dokumentacji Projektowej dla uzyskania opinii i/lub 

uzgodnienia sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej do usunięcia poza teren 

Inwestycji wydawanego przez właściwy organ. 
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7.3.1.1. Etap 03.01.01. Zatwierdzona dokumentacja geologiczno-geotechniczna 

7.3.1.1.1. Wymagania ogólne dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej 

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ wykona i przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację geologiczno-geotechniczną stanowiącą element Dokumentacji Projektowej na 

Etapie Projektu Budowlanego. 

b) W ramach Etapu 03.01.01. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 

• Program Badań Geologicznych (PBG), 

• Projektu Robót Geologicznych (PRG), 

• Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (DGI), 

• Dokumentacji Hydrogeologicznej (DH), 

• Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego (DBP), 

• Opinii Geotechnicznej (OG), 

• Projektu Geotechnicznego (PG). 

c) Zamawiający wymaga wykonania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w niniejszym opracowaniu oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a także Ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. 

d) Zamawiający wymaga, zatwierdzenia dokumentacji przez właściwy urząd, co wynika z 

przepisów prawa – art. 93 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2011 r., nr 163, poz. 981). 

e) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację Etapu 03.01.01. niezwłocznie po 

podpisaniu Umowy i w sposób umożliwiający prawidłową realizację poszczególnych Etapów 

właściwych dla Etapu Projektu Koncepcyjnego oraz Etapu Projektu Budowlanego. 

f) Wykonawca na co najmniej 21 Dni przed rozpoczęciem badań terenowych objętych Etapem 

03.01.01. zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o harmonogramie, szczegółowych 

lokalizacjach oraz formie wykonywanych badań (w wymaganej dla prawidłowej oceny sytuacji 

geologiczno-geotechnicznej liczbie punktów przeprowadzenia badań, ale Zamawiający ma 

prawo wskazać dodatkowe 8  lokalizacji badań, które Wykonawca musi zrealizować w ramach 

Wynagrodzenia). Do przedmiotowych informacji Wykonawca ma obowiązek dołączyć 

dokumenty potwierdzające zgodę lub brak wniesienia sprzeciwu przez zarządcę/właściciela 

danego terenu (w tym zgodę na zajęcie pasa drogowego lub zatwierdzenie czasowej 

organizacji ruchu o ile będą wymagane). Brak przekazania przedmiotowej informacji w 

wyznaczonym terminie może skutkować brakiem zgody Zamawiającego na rozpoczęcie prac, 

za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

g) W przypadku realizacji badań terenowych w sąsiedztwie czynnej infrastruktury torowo-

sieciowej  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wpływu prowadzonych prac na 

przedmiotową infrastrukturę np. określić zbliżenie miejsca badań do czynnych kabli trakcyjnych 

lub wskazać na potrzebę wyłączenia zasilania w sieci trakcyjnej. Na tej podstawie zobowiązany 

jest do uzyskania ww. zgód. Warunki realizacji prac terenowych wraz z kosztami za wykonanie 

nadzoru pracowników Spółki nad ww. czynnościami, które poniesione zostaną przez 

Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia za przedmiotowy Etap. 
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h) W ramach realizacji Etapu, Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich 

wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń jednostek zewnętrznych dla wszystkich opracowań 

projektowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Etapu. Koszty za wykonanie  

powyższych czynności zawarte są w Wynagrodzeniu za przedmiotowy Etap. 

i) W przypadku konieczności poprawienia Dokumentacji Projektowej, Zamawiający odeśle 

Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurą określoną w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

j) Podpisanie właściwego Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczne z akceptacją ostatecznych 

rozwiązań zakresu dokumentacji geologiczno-geotechnicznej właściwych do sporządzenia 

Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego. Odpowiedzialność za poprawność 

dobranych parametrów rozwiązań leży po stronie Wykonawcy. Na etapie Etapu Projektu 

Technicznego i Wykonawczego Wykonawca dokona ponownej weryfikacji przyjętych założeń 

geologiczno-technicznych w kontekście zaprojektowanych rozwiązań technicznych, co 

zostanie poświadczone odpowiednimi oświadczeniami osób wykonujących Dokumentację 

Projektową. 

k) Ostateczną wersję Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego (Etapu 

03.01.01.), Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w 1 egz. w formie 

papierowej oraz w 1 egz. formie elektronicznej (wg wymagań pkt 4.2.1) zgodnie z 

procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru. 

7.3.1.1.2. Wymagania szczegółowe dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej 

Wymagania dla tomów dokumentacji geologiczno-geotechnicznej w zakresie części 

opisowej i analitycznej. 

A) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe tomy  również zawierały przynajmniej: 

i) powołanie na aktualne przepisy prawa, w tym informację na temat normy/procedury 

wykonania badań terenowych i laboratoryjnych, 

ii) podstawę, cel i zakres dokumentacji w odniesieniu do Inwestycji, 

iii) charakterystykę dokumentowanego terenu w zakresie zagospodarowania terenu, 

iv) opis wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych wraz z datą ich realizacji, 

v) charakterystykę wierceń w tym przynajmniej: 

• liczbę wierceń, 

• łączny metraż wierceń, 

vi) charakterystykę sondowań w tym przynajmniej: 

• liczbę sondowań, 

• rodzaj sondowań, 

• łączny metraż sondowań, 

vii) charakterystykę pomiarów w podziale na presjometryczne, dylometryczne (i inne) w 

tym przynajmniej: 

• liczbę pomiarów, 

• rodzaj pomiarów 

viii) charakterystykę obserwacji terenowych w tym przynajmniej: 

• liczbę obserwacji, 
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• rodzaj obserwacji, 

ix) charakterystykę badań laboratoryjnych w tym przynajmniej: 

• liczbę badań, 

• rodzaj badań, 

x) opis położenia geograficznego i administracyjnego, 

xi) opis budowy geologicznej, 

xii) opis warunków hydrologicznych, 

xiii) opis warunków hydrogeologicznych, 

xiv) określenie kategorii geotechnicznej, 

xv) określenie stopnia skomplikowania warunków gruntowych, 

xvi) wymagania techniczno-budowlane (np. lokalizacja i niweleta, rodzaje i wymiary 

projektowanych obiektów inżynierskich, rodzaj i głębokość posadowienia tych 

obiektów), 

xvii) ocenę agresywności wód gruntowych względem materiałów konstrukcyjnych, 

xviii) informację na temat stosowanego sprzętu w tym przynajmniej: 

• wskazanie producenta stosowanego sprzętu, 

• wskazanie podstawowych parametrów technicznych, w szczególności: 

− nazwę producenta stożka CPT/CPTU, 

− typ stożka, 

− rozmiar stożka, 

− system kotwienia, 

− wymiary końcówki krzyżakowej, 

− ciężar młota sondy dynamicznej, 

− dane dotyczące urządzenia wprowadzającego końcówkę w grunt, 

xix) informację na temat stosowanych korelacji w tym przynajmniej: 

• wzorów empirycznych, 

• współczynników korelacyjnych i dokumentów odniesienia w szczególności: 

− norm, 

− procedur, 

− publikacji, 

− nomogramów 

• uzasadnienie ich wyboru, 

xx) potwierdzenie (w postaci zestawień tabelarycznych, wykresów zależności, 

nomogramów itp.) współzależności wartości parametrów pomierzonych z 

wartościami wyprowadzonych parametrów geotechnicznych (np. poprzez 

zestawienie z wynikami badań laboratoryjnych, próbnych obciążeń itp.), 

xxi) oświadczenie osób sporządzających dokumentację, że mapy zostały opracowane na 
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podkładach pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

xxii) oświadczenie osób sporządzających dokumentację, że grunty słabonośne zostały 

odpowiednio przewiercone, 

xxiii) wykaz tabelaryczny położenia otworów i sondowań w państwowym układzie 

współrzędnych (x, y, H), 

xxiv) wykaz wykorzystywanych materiałów archiwalnych i literatury, 

xxv) wykaz stosowanych norm i przepisów. 

B) Wymagania dla tomów dokumentacji geologiczno-geotechnicznej w zakresie części 

rysunkowej: 

i) mapę dokumentacyjną na mapie sytuacyjno-wysokościowej z lokalizacją punktów 

archiwalnych i wykonanych badań w skali co najmniej 1:2 000, 

ii) karty wszystkich wierceń, 

iii) karty wszystkich sondowań, 

iv) karty wszystkich pomiarów, 

v) karty wszystkich obserwacji terenowych, 

vi) karty wszystkich badań laboratoryjnych, 

vii) tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych, 

viii) dokumentację fotograficzną wykonywanych wierceń, 

ix) przekroje geologiczno-geotechniczne zawierające przynajmniej: 

• morfologię terenu 

• niweletę inwestycji, 

• profile litologiczne zawierające numeru otworów, głębokość, rzędną, symbol gruntu, 

głębokość granic warstw litologicznych, stan gruntu, wilgotność gruntu, 

• wyniki sondowania przedstawione graficznie (głębokość, rzędna, wyniki badań 

przedstawiona graficznie), 

• położenie zwierciadła wody zaznaczone liczbowo i graficznie, 

• oznaczenie stron świata na przekroju, 

• miejsca przecięć z innymi przekrojami, 

• kilometraż inwestycji, 

• odległości pomiędzy otworami, 

• projektowaną głębokość posadowienia, 

x) inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez 

Zamawiającego na etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania 

robót. 

C) Zamawiający wymaga, aby w na każdym załączniku mapowym znajdowało się naniesienie 

przebiegu inwestycji analogiczne jak wymagane dla planów sytuacyjno-wysokościowych. 

 

7.3.1.1.3. Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej - Program Badań 
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Geologicznych (PBG) oraz Projekt Robót Geologicznych (PRG) 

A) Zamawiający wymaga, opracowania PRG lub PBG przez Wykonawcę przed 

rozpoczęciem prac i robót geologicznych (hydrogeologicznych, geologiczno-

inżynierskich i geotechnicznych). 

B) Zamawiający wymaga, opracowania: 

i) PBG, 

ii) PRG w przypadku rozpoznania geotechnicznego dla II kategorii geotechnicznej 

(warunki złożone lub skomplikowane) oraz kategorii geotechnicznej III. 

C) Zamawiający wymaga, aby w odniesieniu do zakresu części opisowej i analitycznej, 

przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

i) charakterystykę techniczną Inwestycji, 

ii) techniczne możliwości wykonania robót geologicznych (kolizje z infrastrukturą 

podziemną i naziemną, przestrzeń potrzebną na pracę operacyjną sprzętu, 

zgodę właścicieli nieruchomości na wykonanie badań itp.), 

iii) opis sposobu transportowania i magazynowania próbek, 

iv) opis metodyki wykonywania badań polowych i laboratoryjnych, 

v) technikę wykonania wierceń oraz poboru prób gruntów i skał zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami. 

D) W przypadku opracowywania PBG lub PRG na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej 

w celu określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym 

wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, 

w tym powodować ich zanieczyszczenie, oprócz wymagań Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 

grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji należy 

uwzględnić: 

i) zasięg  strefy,  w  której  należy  przeprowadzić  kartowanie  hydrogeologiczne i 

sozologiczne, 

ii) ocenę parametrów filtracyjnych dla warstw wodonośnych i warstw izolujących w 

oparciu o badania uziarnienia, 

iii) przewidywane kierunki spływu wód w przypadku lokalizacji otworów 

obserwacyjnych, 

iv) techniczne możliwości wykonania robót geologicznych (kolizje z infrastrukturą 

podziemną i naziemną, przestrzeń potrzebną na pracę operacyjną sprzętu, 

zgodę właścicieli nieruchomości na wykonanie badań itp.). 

E) W przypadku konieczności Wykonawca opracuje Dodatek do Projektu Robót 

Geologicznych (dPRG). Jeżeli zaistnieje sytuacja jego opracowania, Wykonawca 

przestawi opis przyczyny wykonania dodatku oraz opis zmian w stosunku do danych 

przedstawionych w zatwierdzonym PRG. Zamawiający wskazuje, że dPRG podlega 

zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji geologicznej. Dodatek do Projektu 

Robót Geologicznych (dPRG) należy opracować, gdy wymóg jego sporządzenia wynikać 

będzie z obowiązujących przepisów lub z konieczności wprowadzenia zmian do PRG i 

wykonania dodatkowych prac i robót geologicznych (hydrogeologicznych, geologiczno-



str. 49 

 

 

inżynierskich). Opracowanie dDH poprzedzone jest wykonaniem dPRG, o ile jest 

wymagany 

 

7.3.1.1.4. Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej - Dokumentacja 

Geologiczno-Inżynierska (DGI) 

 

A) Zamawiający wymaga, aby w zakresie części opisowej i analitycznej, przedmiotowy tom 

również zawierał przynajmniej: 

i) kopię decyzji zatwierdzającej PRG, 

ii) opis  właściwości  fizyczno-mechanicznych  gruntów  każdej  wydzielonej  warstwy 

geologiczno-inżynierskiej, 

iii) statystyki opisowe wartości wyprowadzonych parametrów

 geotechnicznych dla wszystkich wydzielonych warstw geologiczno-

inżynierskich, 

iv) wykazaną zgodność z zakresem prac terenowych oraz laboratoryjnych 

określonych w PRG w zakresie ilości, rodzaju, głębokości itp., 

v) uzasadnienie odstępstwa od zakresu ilościowego, lokalizacyjnego i 

głębokościowego określonego w PRG, 

vi) prognozę zmiany położenia zwierciadła wód gruntowych, 

vii) ocenę terenu pod kątem zanieczyszczeń lub jednoznaczna informacja, że ich nie 

ma, 

viii) prognozę zmian warunków geologiczno-inżynierskich, 

ix) określenie przydatności gruntów z wykopów powstałych przy budowie 

inwestycji do budowy nasypów projektowanego obiektu inwestycji liniowej, 

x) wskazanie odcinków trasy oraz obiektów budowlanych wymagających monitoringu 

ze względu na niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie. 

B) DGI podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji geologicznej i w 

przypadku konieczności uzupełnienia lub wprowadzanie zmian w ramach dDGI. 

C) Zamawiający wymaga, aby w zakresie części rysunkowej przedmiotowy tom również 

zawierał przynajmniej: 

i) mapę geologiczno-inżynierską, 

ii) mapę występowania zagrożeń geologicznych w skali co najmniej 1:2 000 lub 

jednoznaczną informację o braku takich obszarów, 

iii) mapę występowania i miąższości gruntów słabych w skali co najmniej 1:2 000, 

iv) mapę występowania i miąższości gruntów słabych z okonturowaniem gruntów 

słabych w strefie zagrożeń lub jednoznaczną informację o braku takich gruntów, 

v) przekroje geologiczno-inżynierskie podłużne z naniesioną niweletą układu 

drogowo- torowego w skali co najmniej 1:2 000 (skala pozioma) i z 

przewyższeniem 1:10, 

vi) przekroje geologiczno-inżynierskie poprzeczne z naniesioną niweletą układu 

drogowo- torowego z przewyższeniem 1:1, 
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vii) przekroje geologiczno-inżynierskie obiektów inżynierskich z przewyższeniem 

1:10, 

viii) przekroje geologiczno-inżynierskie obiektów kubaturowych z przewyższeniem 

1:10, 

ix) przekroje geologiczno-inżynierskie z wydzielonymi warstwami geologiczno-

inżynierskimi i naniesionymi sondowaniami, 

x) tabelaryczne zestawienie warunków geologiczno-inżynierskich osobno dla zakresu 

układu drogowo-torowego, obiektów inżynierskich oraz obiektów 

kubaturowych, 

xi) prognozę zmiany położenia zwierciadła wód gruntowych, 

xii) prognozę zmian warunków geologiczno-inżynierskich, 

xiii) wskazanie odcinków trasy oraz obiektów budowlanych wymagających 

monitoringu ze względu na niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie. 

D) W przypadku konieczności Wykonawca opracuje Dodatek do Dokumentacji 

Geologiczno-Inżynierskiej (dDGI). Jeżeli zaistnieje sytuacja jego opracowania, 

Wykonawca przestawi opis przyczyny wykonania dodatku, zakres i wyniki wykonanych 

prac geologicznych i robót geologicznych oraz opis zmian w stosunku do danych 

przedstawionych w zatwierdzonej DGI. Załączy także zatwierdzenie przez odpowiedni 

organ administracji geologicznej dPRG. Zamawiający wskazuje, że dDGI podlega 

zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji geologicznej. Dodatek do 

Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (dDGI) należy opracować, gdy wymóg jego 

sporządzenia wynikać będzie z obowiązujących przepisów lub z konieczności 

wprowadzenia zmian do DGI. Zamawiający wskazuje, że dDGI należy opracować w 

następujących sytuacjach: 

i) w ramach badań geotechnicznych realizowanych na potrzeby opracowania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzona 

zostanie budowa podłoża budowlanego odmienna od budowy określonej w 

zatwierdzonej DGI, 

ii) konieczna jest zmiana: 

• lokalizacji obiektu budowlanego, 

• rodzaju obiektu budowlanego, 

• sposobu posadowienia, 

• sposobu wzmocnienia, 

iii) do wykonania Dokumentacji Projektowej niewystarczające są wykonane badania 

podłoża budowlanego (dane archiwalne) zawarte w zatwierdzonych dokumentacjach 

przekazanych przez Zamawiającego, 

iv) Wykonawca uzna za konieczne rozpoznanie podłoża budowlanego na głębokość 

większą niż rozpoznanie zrealizowane na potrzeby zatwierdzonej DGI, 

v) w każdym innym przypadku, gdy wymóg jego sporządzenia wynikać będzie z 

obowiązujących przepisów. 

Opracowanie dDGI poprzedzone jest wykonaniem dPRG, o ile jest wymagany. 
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7.3.1.1.5. Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej – Dokumentacja 

Hydrogeologiczna (DH) 

A) Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany w pierwszej kolejności do 

oceny zasadności opracowywania DH. 

i) W celu dokonania oceny zasadności opracowywania DH Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu wstępną ocenę wpływu inwestycji na wody podziemne opartą 

o pozyskane przez Wykonawcę materiały i uwzględniającą zakres Inwestycji. 

ii) Zamawiający wskazuje, że opracowania wstępnej oceny wpływu inwestycji na 

wody podziemne oczekuje przez osobę posiadającą uprawnienia wymagane w 

przypadku DH. 

B) Zamawiający wskazuje, że poza ogólnymi wymaganiami należy mieć na uwadze 

poniższy wykaz: 

i) wyniki kartowania hydrogeologicznego; 

ii) analizę naturalnej podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia; 

iii) ocenę stopnia zagrożenia zanieczyszczenia. 

Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej –) 

iv) W przypadku konieczności Wykonawca opracuje Dodatek do Dokumentacji 

hydrogeologicznej (dDH). Zamawiający wskazuje, że poza ogólnymi wymaganiami 

należy mieć na uwadze poniższy wykaz: Jeżeli zaistnieje sytuacja jego opracowania, 

Wykonawca przestawi opis przyczyny wykonania dodatku, zakres i wyniki 

wykonanych prac geologicznych i robót geologicznych oraz opis zmian w stosunku 

do danych przedstawionych w zatwierdzonej DH. Załączy zatwierdzenie przez 

odpowiedni organ administracji geologicznej dPRG. Zamawiający wskazuje, że dDH 

podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji geologicznej. Dodatek 

do dokumentacji hydrogeologicznej (dDH) należy opracować, gdy wymóg jego 

sporządzenia wynikać będzie z obowiązujących przepisów lub z konieczności 

wprowadzenia zmian do DH.  

Opracowanie dDH poprzedzone jest wykonaniem dPRG, o ile jest wymagany. 

 

7.3.1.1.6. Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej - Dokumentacja Badań 

Podłoża Gruntowego (DBP) 

A) DBP ma na celu określenie warunków geotechnicznych oraz warunków opracowania 

Projektu Geotechnicznego (PG). 

B) Wykonawca sporządzi DBP przy udziale uprawnianego Projektanta na podstawie DGI, 

DH oraz sprawozdania z badań terenowych i laboratoryjnych przeprowadzonych na 

podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego PBG. 

C) DBP powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

oraz PN-EN 1977-2 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego. 

D) Zamawiający wymaga, aby w zakresie części opisowej i analitycznej, przedmiotowy tom 

również zawierał przynajmniej: 
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i) informację na temat zachowania się w trakcie realizacji robót i po nich sąsiednich 

budowli, 

ii) opis warstw geotechnicznych wraz z podaniem charakterystycznych wartości 

parametrów geotechnicznych, 

iii) opis warunków geotechnicznych, 

iv) wskazanie odcinków inwestycji trudnych przy wykonywaniu wykopów, 

v) wskazanie odcinków wymagających wzmocnienia, 

vi) wskazanie zaleceń do posadowienia. 

E) Zamawiający wymaga, aby w zakresie części rysunkowej przedmiotowy tom również 

zawierał przynajmniej: 

i) mapę grup nośności podłoża budowlanego w obszarze Inwestycji, 

ii) przekroje geotechniczne poprzeczne układu drogowo-torowego z naniesioną 

niweletą układu drogowo-torowego z przewyższeniem 1:1, 

iii) przekroje geotechniczne obiektów inżynierskich z przewyższeniem 1:10, 

iv) przekroje geotechniczne obiektów kubaturowych z przewyższeniem 1:10, 

v) tabelaryczne zestawienie warunków geotechnicznych, 

vi) przekroje geotechniczne z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi i 

naniesionymi sondowaniami. 

7.3.1.1.7. Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej - Opinia Geotechniczna (OG) 

A) OG ustala przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazuje kategorię 

geotechniczną obiektu budowlanego. Kategoria geotechniczna obiektu winna zostać 

ustalona w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz złożoności 

konstrukcji obiektu budowlanego. 

B) Zamawiający wymaga, aby w zakresie części opisowej i analitycznej, przedmiotowy tom 

również zawierał przynajmniej: 

i) określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, 

ii) określenie geotechnicznych warunków posadowienia elementów wchodzących w 

zakres Inwestycji; 

iii) Interpretacji wyników badań terenowych, laboratoryjnych wykonanych w 

ramach DGI, DH oraz PG i danych archiwalnych. 

7.3.1.1.8. Tom dokumentacji geologiczno-geotechnicznej - Projekt Geotechniczny 

(PG) 

A) PG należy opracować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, PN-EN 

1997-1 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne oraz PN-

EN 1977-2 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 

B) W PG należy wskazać przyjęte założenia, dane, metody obliczeń oraz wyniki analizy 

bezpieczeństwa i użytkowalności. 

C) Zamawiający wymaga, aby w zakresie części opisowej i analitycznej, przedmiotowy tom 
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również zawierał przynajmniej: 

i) opis konstrukcji projektowanych obiektów inżynierskich i kubaturowych ze 

wskazaniem kategorii geotechnicznej i przewidywanych oddziaływań budowli, 

ii) prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie, 

iii) ocenę danych geotechnicznych i określenie

 obliczeniowych parametrów geotechnicznych gruntów i skał (w razie potrzeby 

wraz z uzasadnieniem), 

iv) określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych, 

v) określenie oddziaływań od gruntu, 

vi) określenie założeń przyjętych dla modelu obliczeniowego podłoża gruntowego, 

vii) ocenę przydatności terenu do lokalizacji obiektu budowlanego i poziomu 

dopuszczalnego ryzyka, 

viii) pełne obliczenia geotechniczne (m.in.: obliczenie nośności i osiadania podłoża 

gruntowego oraz ogólnej stateczności) dla wszystkich elementów wchodzących 

w skład Inwestycji, 

ix) ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów i zalecenia 

dotyczące ich projektu, 

x) specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót 

ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych, 

xi) wskazanie elementów konstrukcji, które powinny być sprawdzone podczas 

budowy lub wymagają monitorowania, 

xii) określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do 

rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w 

ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego. 

D) Zamawiający wymaga, aby w zakresie części rysunkowej przedmiotowy tom również 

zawierał przynajmniej rysunki techniczne przyjętych na podstawie obliczeń rozwiązań 

projektowych. 

7.3.1.2. Etap 03.01.02. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt 

architektoniczno-budowlany przed procesem uzgodnienia Narady 

Koordynacyjnej (ZUDP) 

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ wykona i przekaże Zamawiającemu Dokumentację 

Projektową na Etapie Projektu Budowlanego przed złożeniem wniosku na Naradę Koordynacyjną 

(ZUDP). Poszczególne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaże tylko w formie 

elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby każda przekazana rewizja w formacie *.pdf była 

podpisana podpisem elektronicznym przez projektantów z właściwymi uprawnieniami 

budowlanymi z ramienia Wykonawcy. 

b) W przypadku konieczności poprawienia Dokumentacji Projektowej, Zamawiający odeśle 

Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurą określoną w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

c) Realizacja Etapu 03.01.02 ma na celu przygotowanie Dokumentacji Projektowej przed 

złożeniem do uzgodnień w ramach ZUDP oraz do poszczególnych gestorów sieci. 



str. 54 

 

 

d) Dokumentacja Projektowa odpowiednia dla Etapu 03.01.02 musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z opiniowania Dokumentacji Projektowej na Etapie ostatecznego Planu 

Zagospodarowania Terenu, w tym przede wszystkim ochronę istniejącej zieleni. 

e) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 03.01.02 oraz podpisanie 

właściwego Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacją ostatecznych rozwiązań 

kierowanych do dalszego opiniowania, a stanowić będzie podstawę do realizacji Etapu 03.01.03. 

Niezależnie od akceptacji Zamawiającego w formie właściwego Protokołu Odbioru to 

Wykonawca odpowiada za poprawne przygotowanie rozwiązań, uzgodnienia z poszczególnymi 

gestorami i uzyskanie pozytywnego protokołu z Narady Koordynacyjnej. 

f) Zakres  Dokumentacji  Projektowej  na Etapie Projektu  Budowlanego  powinien uwzględniać 

konieczność wystąpienia na jej podstawie m.in. o zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji 

Ruchu, przygotowanie szczegółowych materiałów promocyjnych (np. wizualizacje), uzyskanie 

pozytywnego protokołu Narady Koordynacyjnej, a także przygotowanie kompletu wniosków o 

uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie i realizację robót 

budowlanych. 

g) Po sprawdzeniu i przyjęciu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla 

Etapu 03.01.02, Wykonawca dostarczy ją w 1 egz. w formie elektronicznej (wg wymagań pkt 

4.2.1), zgodnie z procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej protokolarnego 

odbioru. 

h) Zabezpieczenie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (zakres 

MP) – na tym etapie opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonać przez jednostkę akredytowaną ekspertyzę techniczną określającą wpływ obciążeń 

statycznych i dynamicznych (również w okresie długoterminowym) torowiska tramwajowego na 

sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz obiekty na nich usytuowane leżące w strefie 

oddziaływania trasy tramwajowej, wykonać badania wytrzymałościowe i inne niezbędne dla 

opracowania ekspertyzy, opracować rozwiązania techniczne (na podstawie powyższej 

ekspertyzy) zabezpieczające w sposób wystarczający przed niszczącym wpływem trasy 

tramwajowej na sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz obiekty na nich usytuowane leżące w 

strefie oddziaływania trasy tramwajowej. Ekspertyza ma dotyczyć wszystkich sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektów na nich usytuowanych (w szczególności: sieci 

wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej, przepompownie, wyloty, 

studnie i komory - w tym infrastruktura krytyczna miasta Poznania), które nie są poddawane 

wymianie lub przebudowie a leżą w strefie oddziaływania linii tramwajowej, z zastrzeżeniem że 

nie obejmuje to przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczegółowe wymagania w 

zakresie przedmiotowej ekspertyzy określają warunki techniczne Aquanet S.A. 

 

7.3.1.3.  Etap 03.01.03. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt 

architektoniczno-budowlany wraz z pozytywnym protokołem z Narady 

Koordynacyjnej (ZUDP) 

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ uzgodni na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP) 

Dokumentację  Projektową  na Etapie Projektu  Budowlanego  i  przekaże ją 

Zamawiającemu razem z pozytywnym protokołem z Narady Koordynacyjnej (ZUDP) oraz 

opiniami poszczególnych gestorów sieci do Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 

03.01.03. 

b) Dokumentację Projektową właściwą dla Etapu 03.01.03, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu zgodnie z procedurą odbioru określoną w Umowie. 
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c) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 03.01.03 oraz podpisanie 

właściwego Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacją ostatecznych rozwiązań 

kierowanych do dalszego opiniowania z gestorami sieci. 

d) Ostateczną wersję Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego odpowiednią 

dla Etapu 03.01.03, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w 1 egz. w 

formie papierowej oraz w 1 egz. formie elektronicznej (wg wymagań pkt 4.2.1) zgodnie z 

procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru. 

 

7.3.2. Etap 03.02. Projekty inżynierii ruchu (SOR i RSS) 

7.3.2.1. Etap 03.02.01. Opracowanie projektów inżynierii ruchu (SOR i RSS) 

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ wykona i przekaże Zamawiającemu projekty inżynierii 

ruchu przed procesem uzgodnienia z jednostkami miejskimi, stanowiące element 

Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego. Poszczególne rewizje 

przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaże tylko w formie elektronicznej. 

Zamawiający wymaga, aby każda przekazana rewizja w formacie *.pdf była podpisana 

podpisem elektronicznym przez właściwych specjalistów ds. inżynierii ruchu z ramienia 

Wykonawcy. 

b) W ramach Etapu Wykonawca zobowiązany jest do: 

• uzyskania opinii organu zarządzającego ruchem do geometrii dróg publicznych 

zgodnie z procedurą obowiązująca w Mieście Poznań; 

• wykonania projektu stałej organizacji ruchu (z uwzględnieniem oznakowania 

obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o.) 

wraz z projektami ruchowymi sygnalizacji świetlnej. 

c) W przypadku konieczności poprawienia Dokumentacji Projektowej, Zamawiający odeśle 

Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurą określoną w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

d) Realizacja Etapu 03.02.01 ma na celu przygotowanie Dokumentacji Projektowej przed 

złożeniem do opiniowania w jednostkach opiniujących i zatwierdzenia przez organ zarządzający 

ruchem. 

e) Dokumentacja podlega opiniowaniu przez Zamawiającego zgodnie z § 8 Umowy oraz pkt 3.3 

niniejszego OPZ. 

f) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 03.02.01 oraz podpisanie 

właściwego Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczne z akceptacją ostatecznych rozwiązań 

projektu inżynierii ruchu, a będzie stanowić podstawę do realizacji Etapu 03.02.02. 

g) Po sprawdzeniu i przyjęciu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla 

Etapu 03.04.01, Wykonawca dostarczy ją w 1 egz. w formie elektronicznej (wg wymagań 

pkt 4.2.1), zgodnie z procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej 

protokolarnego odbioru. 

 

7.3.2.2. Etap 03.02.02. Zatwierdzenie projektów inżynierii ruchu (SOR i RSS) 

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ uzyska zatwierdzenie projektów inżynierii ruchu przez 

organ zarządzający ruchem. 

b) Podczas opiniowania i zatwierdzania Dokumentacji Projektowej właściwej dla Etapu 03.02.02, 

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania wszelkich uzgodnionych z Zamawiającym 
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zmian w Dokumentacji Projektowej, wynikających z wydawanych opinii jednostek opiniujących 

i uwag organu zarządzającego ruchem. 

c) W ramach realizacji Etapu 03.02.02 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać opinie wszystkich 

wymaganych przepisami prawa i właściwych merytorycznie jednostek opiniujących. 

d) Ostateczną wersję Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego odpowiednią 

dla Etapu 03.02.02, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w 1 egz. w 

formie papierowej oraz w 1 egz. formie elektronicznej (wg wymagań pkt 4.2.1) zgodnie z 

procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru. 

7.3.3. Etap 03.03. Materiały promocyjne  

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ wykona i przekaże Zamawiającemu materiały 

promocyjne, na które składają się: 

i. wizualizacje Zadania Inwestycyjnego – wykonanie prezentacji 3D rozwiązań 

przewidzianych w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem terenów sąsiednich. 

• Zarówno w ramach Etapu przekazania ostatecznego Planu Zagospodarowania 

Terenu, jak i Etapu Projektu Technicznego i Wykonawczego, Wykonawca 

przygotuje wizualizacje w stylu stosowanym podczas inwestycji Tramwajów 

Warszawskich Sp. z o.o. Materiały wzorcowe stanowią załącznik do OPZ. 

• Wykonawca zobowiązany jest wykonać co najmniej 10 wizualizacji, przy czym 

zobowiązany jest do uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym dokładnej 

lokalizacji oraz rzutu planowanych wizualizacji. 

• Do wizualizacji należy dołączyć fotografię miejsca, w tym samym ujęciu, sprzed 

rozpoczęcia Inwestycji. 

• Wykonując wizualizacje należy dochować staranności w odwzorowaniu 

najbliższego otoczenia Inwestycji w obszarze kadru wizualizacji (podkład-tło 

uwzględniający w maksymalnym stopniu istniejące zagospodarowanie terenu, tj.: 

rzeczywista wysokość i wygląd budynków, zadrzewień, zieleni niskiej i innej, 

terenów wodnych oraz pozostałych elementów przestrzeni - możliwe 

wykorzystanie zdjęć z drona lub modelowania budynków - oraz 

wykorzystywanych modeli taboru i kolorystyki pojazdów publicznego transportu 

zbiorowego w Poznaniu. W zakresie wykorzystania modeli 3D budynków pomocne 

mogą stać się materiały udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

na Geoportalu 3D https://geoportal3d.pl/ lub Zarząd Geodezji i Katastru 

Miejskiego Geopoz https://sip.poznan.pl/model3d/#/legend 

• Wizualizacje należy wykonać przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, 

gwarantujących oddanie oczekiwanych efektów wizualnych. 

• Wizualizacje należy przekazać w formie elektronicznej w zapisie .jpg, .tiff oraz .pdf 

w rozdzielczości 600 dpi (wymaga się przekazania w formie pen-drive). 

ii. projekt tablicy informacyjnej, zawierającej informacje i wizualizację Zadania 

inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiającego: 

http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzeżeniem iż Zamawiający może w każdym 

czasie zgłosić Wykonawcy wiążące wytyczne co do ostatecznego wyglądu tablicy, do 

czasu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te 

uwzględnić w terminie 14 dni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.  

iii. film promocyjny 

https://geoportal3d.pl/
https://sip.poznan.pl/model3d/#/legend
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• Wykonawca przygotuje film promocyjny w stylu stosowanym podczas inwestycji 

„Mostów Berdychowskich” realizowanej przez Zamawiającego.  Materiał wzorcowy 

znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=IDouWHnxIsY  

• Długość filmu określona jest na minimum 120 sekund. 

• Film powinien zawierać animację ruchową wszystkich uczestników ruchu. 

7.3.4. Etap 03.04. Decyzje administracyjne 

7.3.4.1. Etap 03.04.01. Analiza wariantów przygotowania i realizacji inwestycji wraz z 

uwzględnieniem elementów Fazy 2 

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaże Zamawiającemu Dokumentację 

pn. „Analiza wariantów przygotowania i realizacji inwestycji” (dalej: Analiza), stanowiącą 

element etapu związanego z decyzjami administracyjnymi. Zamawiający wymaga, aby każda 

przekazana rewizja w formacie *.pdf była podpisana podpisem elektronicznym przez 

Kierownika Projektu oraz radcę prawnego lub adwokata z ramienia Wykonawcy. 

b) W przypadku konieczności poprawienia Analizy, Zamawiający odeśle Wykonawcy uwagi 

zgodnie z procedurą określoną w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

c) Realizacja przedmiotowego Etapu ma na celu przeanalizowanie podziału odcinkowego (w 

przypadku gdyby nastąpiła konieczność realizacji częściowej), ustalenie trybu i zakresu 

pozyskiwania decyzji  administracyjnych  na rzecz Zamawiającego,  niezbędnych  od  

rozpoczęcia i zakończenia zaprojektowanych Robót Budowlanych. W przypadku konieczności 

wprowadzenia podziału odcinkowego, Zamawiający podejmie ewentualną decyzję w oparciu 

o przekazaną analizę wraz z rekomendacją Wykonawcy, która odnosić się będzie nie do 

zasadności podziału, a do możliwości jego wykonania. 

d) Podczas przygotowania analizy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić elementy 

opracowane w ramach Fazy 2. 

e) W zakresie Analizy wariantów przygotowania i realizacji Inwestycji Wykonawca zobowiązany 

będzie dla każdego z wariantów do opracowania: 

i. analizy zgodności wariantu z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej 

DŚU) dla Inwestycji, w tym w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji następczych, o 

których mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w kontekście art. 86 pkt 2 

tejże Ustawy;  

ii. analizy stanu prawnego nieruchomości lub ich części, na których lokalizowana ma 

być Inwestycja; 

iii. wytycznych w zakresie trybu przygotowania i realizacji Inwestycji na gruncie 

obowiązujących przepisów, mając na uwadze możliwość zastosowania przepisów 

aktów ekstraordynaryjnych (tzw. specustaw), w szczególności Ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (należy mieć również na uwadze uwarunkowania realizacji 

zadania w kontekście m.in. podziałów nieruchomości); 

iv. koncepcji podziału Inwestycji na odcinki przygotowywane w oparciu różne decyzje 

administracyjne umożliwiające częściowe realizowanie zakresu (przy zachowaniu 

funkcjonalności układu komunikacyjnego) oraz pozyskanie praw do nieruchomości; 

v. wykazu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i opinii 

https://www.youtube.com/watch?v=IDouWHnxIsY
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niezbędnych do przygotowania i realizacji Inwestycji. 

f) W zakresie analiz, o których mowa w literze e) ppunkt ii) powyżej Wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania analizy stanu prawnego nieruchomości, na których ma być 

zlokalizowana Inwestycja. Analiza powinna składać się z: 

i. części tekstowej zawierającej: 

• zbiorcze podsumowanie danych o nieruchomościach niezbędnych do zajęcia na 

cele przygotowania i realizacji Inwestycji: 

• określenie ilości powierzchni niezbędnych do wywłaszczenia w podziale na: 

− nieruchomości do przejęcia na rzecz Miasta Poznania, 

− nieruchomości, na których należy ustanowić ograniczenia w korzystaniu z 

nieruchomości o charakterze stałym, 

ii. części tabelarycznej zawierającej informacje o stanie prawny poszczególnych działek 

ewidencyjnych w oparciu o ewidencję gruntów i budynków oraz dane z ksiąg 

wieczystych, w tym: 

• oznaczenie działek za pomocą identyfikatora działki oraz oznaczenia 

numerycznego wraz z obrębem, 

• oznaczenie numerów ksiąg wieczystych, 

• oznaczenie rodzaju użytku dla danej działki, 

• określenie podmiotów, którym przysługują prawa do danej nieruchomości (np. 

własność, użytkowanie wieczysty, zarząd trwały), 

• wskazanie rozbieżności pomiędzy danymi z ewidencji gruntów i budynków, a 

danymi z ksiąg wieczystych, 

• określenie czy dana nieruchomości lub jej część podlega wywłaszczeniu, w jaki 

sposób oraz w jakim zakresie, 

iii. części graficznej zawierającej mapę przedstawiającą stan prawny nieruchomości. 

g) W zakresie analiz, o których mowa w literze e) ppunkt iii) i iv) Wykonawca będzie zobowiązany 

do opracowania wytycznych w zakresie niezbędnych procedur administracyjnych 

umożliwiających realizację Inwestycji w poszczególnych wariantach wraz ze wskazaniem, 

które elementy projektu będą objęte danym trybem przygotowywania i realizacji Inwestycji. 

h) Analizę Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zgodnie z procedurą odbioru 

określoną w Umowie celem dokonania protokolarnego odbioru. 

i) Po sprawdzeniu i przyjęciu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla 

Etapu 03.04.01, Wykonawca dostarczy ją w 1 egz. w formie elektronicznej (wg wymagań pkt 

4.2.1), zgodnie z procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej protokolarnego 

odbioru. 

7.3.4.2. Etap 03.04.02. Komplet dokumentów do pozyskania wszystkich decyzji 

administracyjnych umożlwiających rozpoczęcie i realizację Robót 

Budowlanych wraz ze złożeniem wniosków do ich pozyskania, w tym 

dostosowanie Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego po 

pozyskaniu zatwierdzenia SOR i RSS, ostatecznego protokołu NK, 

uzgodnieniami z jednostkami miasta i gestorami 

A) Dokumentacja powinna zawierać składniki zgodne z obowiązującymi przepisami i 
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dostosowane do typu uzyskiwanej decyzji – Pozwolenie na Budowę, Decyzja Zezwalająca Na 

Realizację Inwestycji Drogowej lub inna uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

B) Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały celem uzyskania dla Zamawiającego 

ostatecznej decyzji. 

C) Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień i dokonywał ewentualnych zmian i uzupełnień w 

materiałach aż do momentu uzyskania decyzji z klauzulą ostateczności. 

D) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaże Zamawiającemu komplet 

dokumentów do pozyskania decyzji administracyjnych umożlwiających rozpoczęcie i 

realizację Robót Budowlanych, w szczególności wypełnione wnioski o wydanie poszczególnych 

decyzji, które będzie składał do właściwych organów celem uzyskania niezbędnych decyzji 

wraz z Dokumentacją Projektową na Etapie Projektu Budowlanego. Poszczególne rewizje 

przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaże tylko w formie elektronicznej. 

Zamawiający wymaga, aby każda przekazana rewizja w formacie *.pdf była podpisana 

podpisem elektronicznym przez projektantów z właściwymi uprawnieniami budowlanymi z 

ramienia Wykonawcy. 

E) Jeżeli do rozpoczęcia i zakończenia Robót Budowlanych objętych Dokumentacją Projektową 

konieczne jest wykonanie dodatkowych Dokumentacji niewymienionych w OPZ, jak np. 

operat wodnoprawny, pozwolenie konserwatorskie, etc., Wykonawca zobowiązany jest je 

wykonać i dostarczyć w ramach niniejszego Etapu.  

F) W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych opinii gestorów sieci zawartych w 

wytycznych z Narady Koordynacyjnej (ZUDP), Wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania 

we własnym zakresie, w terminie umożliwiającym złożenie Zamawiającemu ostatecznej wersji 

Dokumentacji Projektowej niezbędnej do uzyskania kompletu decyzji administracyjnych oraz 

ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Robót 

Budowlanych. Koszty za wykonanie powyższych czynności zawarte są w Wynagrodzeniu za 

przedmiotowy Etap. 

G) W przypadku konieczności ponownego przeprowadzenia procesu uzgodnienia Dokumentacji 

Projektowej, w ramach realizacji przedmiotowego Etapu Wykonawca zobowiązany jest 

pozyskać ponownie wszystkie niezbędne opinie, zatwierdzenia i uzgodnienia wszystkich 

właściwych jednostek. Koszty za wykonanie powyższych czynności zawarte są w 

Wynagrodzeniu za przedmiotowy Etap. 

H) Realizacja niniejszego Etapu ma na celu przygotowanie Dokumentacji Projektowej na Etapie 

Projektu Budowlanego do pozyskania przez Zamawiającego wszelkich decyzji 

administracyjnych oraz ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację Robót Budowlanych. 

I) Dokumentacja Projektowa właściwa dla Etapu 03.04.02. powinna: 

• uwzględniać wszystkie uwagi i opinie wynikające z realizacji Etapów 03.01.03, 

03.01.01. oraz 03.02.02; 

• posiadać pozytywny protokół z Narady Koordynacyjnej (ZUDP) oraz końcowe 

uzgodnienie Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 03.01.03 przez 

poszczególnych gestorów sieci. 

J) Dokumentacja Projektowa na Etapie Projektu Budowlanego wraz ze wszystkimi ich 

elementami, będzie uzgadniana i odbierana przez Zamawiającego w ramach odpowiednich 

Etapów przewidzianych w HRZ. 

K) W przypadku konieczności poprawienia Dokumentacji, Zamawiający odeśle Wykonawcy uwagi 
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zgodnie z procedurą określoną w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

L) W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru Etapu 03.05.02 wystąpi konieczności poprawienia 

wniosków, wynikająca ze zmian Dokumentacji Projektowej lub uwag organów wydających 

poszczególne  decyzje,  Wykonawca  zobowiązany  jest do ich wprowadzenia. Koszty 

za wykonanie powyższych czynności zawarte są w Wynagrodzeniu za przedmiotowy Etap. 

M) Podpisanie właściwego Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez 

Zamawiającego  dostarczenia  przez  Wykonawcę  kompletu  dokumentów do 

pozyskania powyższych decyzji. 

N) Ostateczną wersję Dokumentacji Projektowej odpowiednią dla Etapu 03.04.02, Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. 

formie elektronicznej (wg wymagań pkt 4.2.1) zgodnie z procedurą odbioru określoną w 

Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru. 

 

7.3.4.3. Etap 03.04.03. Komplet ostatecznych decyzji umożliwiających rozpoczęcie i 

realizację Robót Budowlanych wraz z wprowadzeniem korekt do Dokumentacji 

Projektowej wynikających z wydanych decyzji administracyjnych 

umożliwiających rozpoczęcie i realizację Robót Budowlanych 

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, uzyska i przekaże Zamawiającemu komplet 

ostatecznych decyzji umożliwiających rozpoczęcie i realizację Robót Budowlanych. 

b) Po uzyskaniu ostatecznych decyzji, Zamawiający i Wykonawca dokonają protokolarnego 

odbioru Etapu 03.00., zgodnie z procedurą określoną w Umowie. 

7.4. Etap 04.00 Etap Projektu Technicznego i Wykonawczego 

I) Projekt Techniczny: 

A) Projekt Techniczny jest to opracowanie projektowe wykonywane równolegle z Projektem 

Zagospodarowania Działki lub Terenu oraz Projektem Architektoniczno-Budowlanym. 

B) Projekt Techniczny wskazuje szczegółowo rozwiązania, m.in.: geometryczne, wysokościowe, 

konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia, dla obiektów 

budowlanych, będących przedmiotem robót budowlanych. 

C) Projekt Techniczny powinien odpowiadać standardom Projektu Wykonawczego, tak by mógł 

spełniać obie te funkcje jednocześnie. W związku z powyższym Zamawiający określa że: 

i) Projekt Techniczny powinien zawierać zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb 

wykonania robót budowlanych. 

ii) W  skład  Projektu  Technicznego  wchodzą  rysunki  wykonawcze  potrzebne  do  

późniejszego wykonania robót budowlanych. 

iii) W skład Projektu Technicznego wchodzą wszelkie materiały dające możliwości 

jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających 

się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych. 

D) Zawartość Projektu Technicznego musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i 

zawierać ponadto przynajmniej: 

i) część opisową: 

• przedmiot Inwestycji: 
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− rodzaj i nazwa, 

− lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), 

− kilometraż (początek, koniec, długość), 

− funkcje, klasy i nazwy dróg, kategorie ruchu, 

− cel i spodziewane korzyści ogólnospołeczne bezpośrednie (dla użytkowników 

Inwestycji) i pośrednie (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładane po 

zrealizowaniu Inwestycji, 

• podział Inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów: 

− stanowiący wyciąg z Projektu Zagospodarowania Działki lub Terenu w zakresie 

właściwym dla danego tomu i ew. rozszerzony o zagadnienia właściwe do 

szczegółowości Projektu Technicznego, 

• istniejące zagospodarowanie terenu: 

− stanowiący wyciąg z Projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie 

właściwym dla danego tomu i ew. rozszerzony o zagadnienia właściwe do 

szczegółowości Projektu Technicznego, 

• istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne: 

− stanowiący wyciąg z Projektu Zagospodarowania Działki lub Terenu w zakresie 

właściwym dla danego tomu i ew. rozszerzony o zagadnienia właściwe do 

szczegółowości Projektu Technicznego, 

• inwentaryzacje, oceny stanu technicznego i pozostałe ekspertyzy: 

− inwentaryzacje dotyczą cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych 

istniejącego terenu i obiektów, 

− ekspertyzy techniczne wspomagające opracowanie rozwiązań projektowych dla 

nowych i/lub istniejących obiektów (jeśli są wymagane), np. ekspertyza wibroizolacji, 

dendrologiczna itp. 

− oceny stanu technicznego obiektów budowlanych : 

» oceny stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich zakresu 

rzeczowego i objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach (jako 

załączniki), 

» w przypadku jak powyżej w części opisowej należy zawrzeć jedynie streszczenie 

merytoryczne głównego opracowania wraz z odwołaniem do niego (załącznik), 

− w przypadku planowanej przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów 

budowlanych ocena stanu technicznego zawierać powinna m.in. ocenę aktualnych 

warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu, 

− inwentaryzacje i oceny stanu technicznego powinny obejmować: 

» wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), 

» ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej, 

» interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 

» obliczenia konstrukcji nośnej i posadowienia (jeśli dotyczą), 

» końcową ocenę stanu technicznego, 
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» opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania 

istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

lub remontu, 

− zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. koncepcje rozwiązań), a w 

przypadku planowanej rozbiórki, zalecenia co do technologii i zakresu robót 

rozbiórkowych, 

• charakterystyka stanu projektowanego: 

− wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 

− charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne 

obiektu budowlanego, 

− dostosowanie do krajobrazu, 

− układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

» skrótowe odniesienie merytoryczne do wyników oceny stanu technicznego, 

» kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz 

zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, 

− rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów obiektu, 

− rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i 

miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 

obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych 

stref ochronnych, 

− wyposażenie obiektu w zasilanie, odwodnienie, oświetlenie, itd. 

» rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

» skrótowe odniesienie merytoryczne do założeń przyjętych do obliczeń  

instalacji, 

» skrótowe odniesienie merytoryczne do wyników obliczeń, 

» uzasadnienie doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, 

− urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązane z 

drogą umieszczone w obiekcie: 

» jako skrótowy opis z odniesieniem do właściwego tomu branżowego, 

− pozostałe wyposażenie techniczne: 

» rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

» założenia przyjęte do obliczeń instalacji, 

» podstawowe wyniki tych obliczeń, 

» uzasadnienie doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, 

− sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania: 

» sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z 

obiektu, 

» rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, 

» warunki przejścia dla zwierząt, 
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» zapewnienie wymaganej widoczności, 

− sposób ochrony dóbr kultury, 

− sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na 

możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 

bezpieczeństwa użytkowania, 

− dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod 

względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki 

przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

− inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób 

ich ochrony), 

ii) część obliczeniową zawierającą kompleksową informację o przeprowadzonym procesie 

obliczeniowym, w tym przynajmniej: 

• opis stosowanych metod obliczeniowych, 

• opis stosowanych modeli symulacyjnych, 

• założenia przyjęte do obliczeń, 

• przebieg procesu obliczeń, 

• wyniki obliczeń i ich interpretacja, 

• wyniki badań doświadczalnych dla rozwiązań nowych, nie sprawdzonych, 

iii) część rysunkową zawierającą kompleksową informację rysunkową, w tym przynajmniej: 

• plany sytuacyjno-wysokościowe w wersji: 

− z treścią mapy do celów projektowych, 

− z rozwiązaniami projektowanymi w ramach Inwestycji, ale właściwymi dla innych 

branż niż przedmiotowy tom, 

− z rozwiązaniami projektowanymi w ramach Inwestycji właściwymi dla branży 

przedmiotowego tomu w kolorach określonych przez Wykonawcę, 

• niwelety (jeśli występują w danym tomie), 

• przekroje normalne (jeśli występują w danym tomie), 

• przekroje poprzeczne (jeśli występują w danym tomie), 

• przekroje podłużne (jeśli występują w danym tomie), 

• przekroje konstrukcyjne (jeśli występują w danym tomie), 

• szczegóły konstrukcyjne i realizacyjne (jeśli występują w danym tomie), 

• schematy uproszczone, kreskowe (jeśli występują w danym tomie). 

II) Projekt branży inżynieryjnej drogowej – drogi: 

A) Zamawiający wymaga, aby zawierał przynajmniej: 

i) plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 

ii) plan warstwicowy w skali 1:500 z warstwicami co 10 cm, 
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iii) plan tyczenia w skali 1:500, 

iv) przekrój podłużny w skali 1:50/500, 

v) przekrój podłużny z wykazaniem podstawowych danych geologicznych (profile odwiertów), 

wszelkich krzyżujących się i wzdłużnych sieci uzbrojenia terenu i elementów 

zagospodarowania terenu w skali 1:50/500, 

vi) charakterystyczne przekroje poprzeczne w skali 1:50, 

vii) przekroje poprzeczne co 25 m wszelkich krzyżujących się i wzdłużnych sieci uzbrojenia 

terenu oraz elementów zagospodarowania terenu w skali w skali 1:50, 

viii) szczegóły konstrukcyjne w skali 1:20, 

ix) szczegóły elementów wyposażenia technicznego w skali 1:5 i 1:20, 

x) projektowane konstrukcje dróg i wzmocnienia podłoża (wszystkie typy konstrukcji), 

xi) inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez Zamawiającego na 

etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania robót. 

B) Zamawiający wymaga, aby na rysunkach z punktów i), ii), vi), vii) powyżej wykazane były 

rozwiązania z tomów branży drogowej (drogi i torowisko tramwajowe) oraz z tomów branży 

instalacyjnej dla odwodnienia dróg i torowiska tramwajowego. 

III) Projekt branży inżynieryjnej drogowej – torowisko tramwajowe oraz przystanki 

tramwajowe: 

A) Zamawiający wymaga opracowania ekspertyzy technicznej dotyczącej wibroizolacji 

torowiska (szczegóły opracowania ekspertyzy należy uzgodnić z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu oraz Zarządem Transportu Miejskiego 

w Poznaniu). Przy opracowaniu ekspertyzy należy stosować kryteria ocen wpływu drgań 

na konstrukcję budynków i na ludzi w nich przebywających zawarte w normach: 

i. PN-B-02170:2016-12. Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże 

na budynki; 

ii. PN-B-02171:2017-06. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 

• Projekt wibroizolacji powinien posiadać dwa tomy opracowania. 

Tom I powinien zawierać: 

a) Spis treści 

b) Wstęp określający cel i ogólną charakterystykę zadania projektowego 

c) Opis zastosowanej metodyki badań i sprzętu pomiarowego 

d) Wykaz członków zespołu autorskiego (wymaga się następującej kadry 

opracowującej: 

- koordynator – osoba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne i stopień co 

najmniej doktora oraz doświadczenie w dziedzinie pomiarów i oceny drgań 

budynków, obejmujące wykonania co najmniej 3 prac, w zakres których 

wchodziły pomiary oraz analiza oddziaływań drgań od transportu miejskiego na 

budynki i ludzi w budynkach, 

- Projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej (w zakresie torowym) – 

zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, 

- Projektant w specjalności inżynieryjnej mostowej – zgodnie z warunkami 
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określonymi w SWZ, 

e) Opis wykonanych pomiarów i analiz wraz z zestawieniem ich wyników 

f) Wniosku wynikające z przeprowadzonych badań 

g) Plan sytuacyjny przedstawiający strefę wpływów dynamicznych trasy 

tramwajowej 

h) Wizualizację sporządzonych modeli konstrukcji torowiska analizowanych w 

obliczeniach modeli konstrukcji torowiska 

i) Rysunki analizowanych konstrukcji torowiska wraz z wpisaniem parametrów 

wibroizolacji i ich wartości przyjmowanych w modelu obliczeniowym. 

j) Szczegółową dokumentację fotograficzną badanych obiektów, w tym 

zidentyfikowanych uszkodzeń. 

k) Potwierdzenie, że trasę tramwajową można eksploatować z prędkością założoną 

w opisie przedmiotu zamówienia 

l) Kopie certyfikatów Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzających posiadanie 

akredytacji na wykonywanie pomiarów drgań (wymaga się, aby podmiot 

realizujący zadania z zakresu projektowania wibroizolacji, w tym zadania z 

zakresu diagnozy oddziaływań dynamicznych na budynki i ludzi w budynkach 

posiadał aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na 

wykonywanie pomiarów drgań lub akredytację uznawaną przez PCA na mocy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 

765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku). 

Tom II powinien zawierać zestawienia materiałów referencyjnych spełniających 

zaprojektowane parametry wibroizolacji, które zostały opisane w Tomie I. Należy 

przedstawić co najmniej dwa materiały referencyjne oraz udokumentować spełnienie 

przez te materiały określonych wymagań technicznych (np. poprzez przedstawienie 

karty technicznej wyrobu lub deklaracji właściwości użytkowych). 

Projekt wibroizolacji należy uzgodnić z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w 

Poznaniu oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. 

B) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. W przypadku konieczności przygotowania, która zostanie określona przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu oraz Zarząd Transportu Miejskiego w 

Poznaniu, analizę potwierdzającą brak możliwości zaprojektowania krzyżownic 

głębokorowkowych, z zastrzeżeniem, że analiza ta powinna mieć formę 

operatu/raportu i zawierać co najmniej: 

i. wnioski, w tym w szczególności pisemne wyjaśnienie braku możliwości 

zaprojektowania krzyżownicy głębokorowkowej (dla każdego takiego 

przypadku), 

ii. obliczenia potwierdzające możliwość zaprojektowania krzyżownicy 

głębokorowkowej (dla każdego takiego przypadku), 

iii. obliczenia potwierdzające brak możliwości zaprojektowania krzyżownicy 

głębokorowkowej (dla każdego takiego przypadku), 

iv. rysunki techniczne niezbędne do udowodnienia sytuacji, o których mowa 
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w powyższych podpunktach, 

v. wykaz tabelaryczny wszystkich projektowanych krzyżownic z podaniem co 

najmniej informacji o numerze i typie krzyżownicy, kącie krzyżownicy, szerokości 

i głębokości rowków w bloku krzyżownicy oraz jej lokalizacji. 

C) Zamawiający wymaga, aby, przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:250 wraz ze spójną i czytelną legendą 

(podzieloną na branże), zawierający wszystkie projektowane rozwiązania istotne z 

punktu widzenia budowy i eksploatacji torowiska tramwajowego, w tym wszystkie 

elementy z innych branż lokalizowane w torowisku, w szczególności zawierający 

oznaczenie: 

i. osi torów i toków szynowych wraz z gatunkiem stali szynowej i profilem szyn, 

ii. odmian konstrukcyjnych torowiska w postaci różnokolorowych kreskowań, 

iii. krawężników separacyjnych wyniesionych, wtopionych oraz peronowych wraz 

z 

opisem rodzaju materiału i wymiarów, 

iv. wygrodzeń ochronnych wraz z rozróżnieniem ich rodzaju (pełne lub ażurowe), 

v. elementów odwodnienia wgłębnego torowiska, w tym drenaży i drenokolektorów, 

vi. promieni łuków poziomych toru, parametrów krzywych przejściowych i 

przechyłek toru wraz z oznaczeniem początków i końców ramp przechyłkowych 

(jeśli występują), 

vii. numerów i lokalizacji szaf smarownic oraz punktów smarowania szyn wraz z 

lokalizacją paneli fotowoltaicznych (jeśli są zastosowane jako źródło zasilania 

smarownic), 

viii. rozstawu torów w miejscach charakterystycznych, w tym w miejscach zmian 

tego rozstawu, 

ix. odległości separacji torowiska od osi toru w miejscach charakterystycznych, w 

tym w miejscach zmian tych odległości, 

x. nawierzchni peronów tramwajowych i/lub tramwajowo-autobusowych, w tym 

rozróżnienie nawierzchni w strefie przy krawędzi peronu od strony toru od 

pozostałej nawierzchni, 

xi. numerów torów oraz hektometrów i dekametrów osi toru, 

xii. numerów zwrotnic wraz z opisem promienia łuku w zwrotnicy, kąta zwrotu i 

rodzaju mechanizmu nastawczego, 

xiii. numerów krzyżownic wraz z rozróżnieniem ich rodzaju (płytkorowkowa 

lub głębokorowkowa), 

xiv. pikietażu toru w miejscach zmian odmian konstrukcyjnych, 

xv. pikietażu toru w innych miejscach charakterystycznych, w tym w osi przejść dla 

pieszych (PDP), przejazdów dla rowerów (PDR) i przejazdów tramwajowych 

(PTR), 

xvi. różnokolorowych symboli/piktogramów wszystkich elementów punktowych 

lokalizowanych w torowisku wraz z pikietażem toru w miejscu ich występowania, 
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np. odwodnienie powierzchniowe, studnie, pętle indukcyjne, smarownice, 

elektrycznych połączeń międzytokowych i międzytorowych (oznaczenie pikietaża 

nie dotyczy słupów trakcyjnych), 

xvii. różnokolorowych symboli/piktogramów wszystkich elementów lokalizowanych na 

peronach tramwajowych i/lub tramwajowo-autobusowych, np. wiat, tablic SIP, 

biletomatów, ławek, nasadzeń zieleni, słupków, latarni itp., 

b. siatkę układu geometrycznego torów wraz z wykazem punktów charakterystycznych 

w skali 1:250, 

c. specyfikację układu geometrycznego toków szynowych w rozjazdach w skali 1:250 z 

oznaczeniem co najmniej: 

i. długości poszczególnych szyn (między złączami) wraz z opisem ich promieni 

i gatunku stali, 

ii. miejsc oraz rodzaju wykonywanych złączy szynowych, 

iii. gatunków stali szynowej, 

iv. numerów krzyżownic wraz z informacjami o kącie ich krzyżowania, 

szerokości i głębokości rowków, 

v. miejsc zwrotnic wraz z ich wymiarami charakterystycznymi, opisem promieni, 

kątów 

zwrotu i informacją o rodzaju mechanizmu nastawczego, 

d. przekroje poprzeczne konstrukcji torowisk oraz peronów tramwajowych i tramwajowo- 

autobusowych (jeśli występują) w skali 1:20 (wszystkie odmiany konstrukcji i wszystkie 

warstwy konstrukcyjne) z opisem parametrów charakterystycznych dla poszczególnych 

warstw i elementów, w szczególności z opisem: 

i. nazw grup elementów składowych konstrukcji torowiska w zgodzie z terminologią 

np. zabudowa torowiska, podbudowa torowiska, system przytwierdzenia szyn itd., 

ii. wymiarów (np. szerokość x długość x grubość) i rodzaju materiału (np. beton 

cementowy, poliuretan itp.), 

iii. wartości podstawowych parametrów wytrzymałościowych istotnych z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć poszczególna warstwa konstrukcyjna, np. 

wtórny moduł sprężystości podłoża, klasa wytrzymałości na ściskanie betonu 

cementowego, stopień zagęszczenia kruszywa, 

iv. wartości podstawowych parametrów dla elementów stanowiących wibroizolację 

torowiska, tj. co najmniej parametrów takich jak sztywność statyczna, sztywność 

dynamiczna, twardość Shore’a (w zależności od rodzaju materiału), 

v. Uwaga: Na przekrojach należy pokazać wszystkie odmiany konstrukcyjne, przy 

czym należy pokazać również przekroje w miejscach charakterystycznych dla 

danego opracowania oraz co najmniej następujące przypadki (jeśli występują): 

1. torowisko wzdłuż peronów tramwajowych i tramwajowo-autobusowych, 

2. torowisko wzdłuż przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów i przejazdów 

tramwajowych, 

3. torowisko na odcinku szlakowym bez i z przechyłką toru, 



str. 68 

 

 

4. torowisko w węzłach rozjazdowych bez i z przechyłką toru, 

5. torowisko w sąsiedztwie drzew, wygrodzeń ochronnych, słupów trakcyjnych i 

innych budowli uznawanych za punktowe lub ciągłe, 

6. torowisko w ciągu obiektów inżynierskich (w tunelu, na wiadukcie, na moście, 

nad przepustem), 

7. torowisko pod obiektami inżynierskimi z pokazaną tramwajową skrajnią budowli, 

8. torowisko przy chodniku technicznym i polu postojowym dla służb technicznych, 

e. szczegóły konstrukcyjne w skali 1:5 i 1:10, w szczególności: 

i. szczegóły nawierzchni torowej wraz z systemem przytwierdzenia szyn i zabudową 

torowiska dla każdej projektowanej odmiany konstrukcyjnej, w tym w miejscu 

zwrotnic, urządzeń wyrównawczych, krzyżownic i odwodnień powierzchniowych, 

ii. szczegóły dylatacji podbudowy i zabudowy torowiska, 

iii. szczegóły połączeń/przejścia z konstrukcji bezpodsypkowej na podsypkową jako 

przekrój podłużny konstrukcyjny przez torowisko (jeśli występują takie 

połączenia), 

iv. szczegóły połączenia/przejścia konstrukcji bezpodsypkowej z podbudową w 

postaci płyty betonowej na konstrukcję bezpodsypkową z podbudową w postaci 

ław wzdłużnych jako przekrój podłużny konstrukcyjny przez torowisko (jeśli 

występują takie połączenia), 

v. szczegóły połączenia/przejścia konstrukcji torowiska na obiekcie inżynierskim z 

konstrukcją poza obiektem jako przekrój podłużny konstrukcyjny przez torowisko 

(jeśli występują takie połączenia), w tym szczegóły dylatacji, 

vi. szczegóły odwodnienia powierzchniowego (punktowego, liniowego) z 

pokazaniem szczegółu odbioru wody z rowków szyn (widok z góry, przekroje 

poprzeczne i podłużne), 

vii. szczegóły ułożenia kostki lub płyt chodnikowych w zabudowie torowiska, w 

tym widok z góry z pokazanym układem kostki lub płyt (jeśli występuje taka 

odmiana), 

viii. szczegóły połączenia nawierzchni drogowej z nawierzchnią 

torową/zabudową torowiska, 

ix. szczegóły konstrukcyjne nawierzchni w miejscach występowania nasadzeń zieleni 

na peronach tramwajowych i/lub tramwajowo-autobusowych (jeśli występują) 

x. Uwaga: Wszystkie pokazywane szczegóły powinny posiadać odpowiednie 

wymiarowanie i oznaczenie rzędnych wysokościowych w celu zobrazowania 

wzajemnych relacji wysokościowych pomiędzy poszczególnymi elementami i/lub 

warstwami, w szczególności w odniesieniu do PGS, 

f. szczegóły mocowania elementów lub urządzeń technicznych lokalizowanych w 

torowisku (jeśli występują) w skali 1:5 i 1:20, w szczególności: 

i. płóz hamujących, 

ii. smarownic torowych. 

iii. systemu sterowania zwrotnicami, 
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iv. wygrodzeń ochronnych, 

v. słupów trakcyjnych, 

vi. odwodnień powierzchniowych i wgłębnych, 

vii. studni i skrzynek technicznych oraz rewizyjnych, 

viii. pętli indukcyjnych, 

ix. połączeń międzytokowych i międzytorowych (elektrycznych), 

g. profile podłużne przejazdów drogowych przez torowisko (niwelety) w skali 1:10/100 

z pokazaniem co najmniej: 

i. niwelety torów na schematycznym przekroju poprzecznym torowiska z 

oznaczeniem wartości pikietaży i rzędnych PGS w osiach torów oraz na styku 

torowiska z jezdnią (na granicy konstrukcji torowiska), 

ii. niwelety jezdni na długości co najmniej 20 m po obu stronach torowiska licząc 

od osi każdego skrajnego toru z oznaczeniem pikietaży jezdni w miejscu 

przecięcia z osiami torów i granicą konstrukcji torowiska, 

h. profile podłużne torów (niwelety) w skali 1:50/500 z pokazaniem w tabeli pod niweletą 

co najmniej: 

i. wartości projektowanych rzędnych niwelety torów (PGS), 

ii. wartości rzędnych terenu istniejącego, 

iii. wartości projektowanych pochyleń podłużnych niwelety torów, 

iv. wartości projektowanych łuków pionowych i poziomych, 

v. wartości projektowanych przechyłek toru z rozróżnieniem na tok szynowy 

lewy i 

prawy, 

vi. wartości pikietażu toru (odległości) w miejscach hektometrów i innych 

miejscach charakterystycznych, 

vii. wartości prędkości projektowych Vp, 

viii. odmian konstrukcyjnych torowiska w formie różnokolorowych pasków 

umieszczonych w tabelce pod niweletą o kolorystyce i opisie spójnych z 

zastosowanymi na planach sytuacyjnych, 

i. profile podłużne torów w skali 1:50/500 z wykazaniem podstawowych danych 

geologicznych (profile odwiertów), wszelkich krzyżujących się i wzdłużnych sieci 

uzbrojenia terenu i elementów zagospodarowania terenu, w szczególności z 

pokazaniem w formie poprzeczek pikietażu i rzędnych PGS: 

i. w osi przejść dla pieszych (PDP), przejazdów dla rowerów (PDR), przejazdów 

tramwajowych (PTR), 

ii. w miejscu odwodnień powierzchniowych i studni lokalizowanych w torowisku, 

iii. w miejscu smarownic torowych, 

iv. w miejscu pętli indukcyjnych, 

v. w miejscu zwrotnic, urządzeń wyrównawczych i krzyżownic, 
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vi. w miejscach początków i końców obiektów inżynierskich typu mosty, 

wiadukty, 

tunele, przepusty itp., 

vii. w miejscach początków i końców peronów tramwajowych i tramwajowo- 

autobusowych, 

viii. oraz projektowanych rzędnych sieci uzbrojenia terenu w miejscach ich 

krzyżowania się z torowiskiem w formie umożliwiającej pozyskanie informacji o 

grubości przykrycia tych elementów (różnicy wysokości między PGS a wierzchem 

elementów sieci uzbrojenia terenu), 

j. charakterystyczne przekroje poprzeczne normalne w skali 1:50 - podstawowo w 

odległościach co 50 m oraz w miejscach charakterystycznych, w szczególności w 

następujących przypadkach (jeśli występują): 

i. na początkach i końcach węzłów rozjazdowych, 

ii. wzdłuż peronów tramwajowych i tramwajowo-autobusowych, 

iii. na przejazdach tramwajowych, 

iv. wzdłuż i na obiektach inżynierskich, 

k. plany warstwicowe skrzyżowań z uwzględnieniem torowiska tramwajowego w skali 

odpowiadającej skali planu sytuacyjno-wysokościowemu, 

l. szczegółowe plany każdego z przystanków tramwajowych oraz tramwajowo-

autobusowych) w skali 1:100 z pokazaniem elementów wyposażenia i zagospodarowania 

peronu oraz szczegółów wykonania nawierzchni peronów (wraz ze zwymiarowaniem 

istotnych odległości między nimi) z uwzględnieniem obowiązujących standardów 

dostępności miasta Poznania oraz wytycznych dla infrastruktury publicznego transportu 

zbiorowego, w tym wymogów materiałowych występujących w danej strefie materiałowej, 

m. plany rozmieszczenia płyt prefabrykowanych (jeżeli występuje taka odmiana konstrukcji 

torowiska) wraz z zestawieniem rodzajów i ilości płyt, 

n. inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez Zamawiającego na 

etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania robót. 

D) Zamawiający wymaga, aby na rysunkach z litery C) ppunkty i), ix) i x) powyżej wykazane były 

rozwiązania z tomów branży drogowej (drogi i torowisko tramwajowe) oraz z tomów branży 

instalacyjnej dla odwodnienia dróg i torowiska tramwajowego. 

E) Zamawiający oczekuje, że wszystkie zwrotnice w ramach przedmiotowego zadania zostaną 

zaprojektowane w sposób zezwalający na przejazd tramwajów z prędkością minimum 20 km/h 

(dotyczy w szczególności przejazdu w kierunku najazdu na zwrotnicę). 

IV) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – odwodnienie 

układu drogowo-torowego i innych elementów i urządzeń zagospodarowania 

terenu: 

A) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

i) wykonania obliczeń ilości wód opadowych i roztopowych, które trzeba odprowadzić 

z układu drogowo-torowego, bazując na wielkościach natężenia opadów 

miarodajnych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczu (PANDa), 
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B) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

i) plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 

ii) profile podłużne z wykazaniem podstawowych danych geologicznych (profile 

odwiertów), wszelkich krzyżujących się istniejących, projektowanych, 

przewidzianych do rozbiórki sieci uzbrojenia terenu i elementów 

zagospodarowania terenu w skali 1: 100/500, a w przypadku braku czytelności w 

skali: 1:100/250 lub 1:100/100, 

iii) schematy studni, włączeń do sieci oraz zabezpieczeń w skali 1:20, 

iv) wykaz przykanalików od wpustów ulicznych, w skali 1:20, 

v) inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez 

Zamawiającego, czy też Gestora sieci na etapie uzgadniania dokumentacji i 

konieczności etapowania robót. 

V) Projekty branży konstrukcyjno-budowlanej i inżynieryjnej mostowej dla 

obiektów inżynierskich: 

A) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. załączenia schematu statycznego, modelu obliczeniowego oraz parametrów, 

b. wyników obliczeń wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń i oddziaływań 

zarówno dla stanu granicznego nośności, jak i stanu granicznego użytkowania, a w 

szczególności: 

i. stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bezużytkowej, 

ii. stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, w tym 

siły wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego, 

iii. reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory), 

iv. maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie 

dopuszcza projektant), 

v. schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 

vi. charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o 

nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach 

krytycznych, 

vii. zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i 

obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji, 

viii. maksymalne dopuszczalne momenty rysujące). 

c. ew. wyniki badań doświadczalnych – dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych. 

B) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 

b. widok z góry w skali 1:20 i 1:100, 

c. widok z boku w skali 1:20 i 1:100, 

d. przekrój podłużny w skali 1:50/500, 

e. przekrój podłużny z wykazaniem podstawowych danych geologicznych (profile odwiertów), 

wszelkich krzyżujących się i wzdłużnych sieci uzbrojenia terenu oraz elementów 
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zagospodarowania terenu w skali 1: 50/500, 

f. charakterystyczne przekroje poprzeczne w skali 1:20  1:50, 

g. rysunki szalunkowe i zbrojeniowe z zestawieniem stali w podziale na elementy 

konstrukcyjne, 

h. rysunki technologiczne dostosowane do wybranej technologii realizacji robót, 

i. szczegóły konstrukcyjne i realizacyjne w skali 1:10¸ 1:25, 

j. szczegóły elementów wyposażenia technicznego w skali 1:5¸ 1:20, 

k. rysunki związane z rozwiązaniami innych branż na obiekcie, np. przepusty kablowe, 

odwodnienie, etc. we właściwej sobie skali, 

l. inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez Zamawiającego 

na etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania robót. 

VI) Projekt branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – sieć trakcyjna wraz z konstrukcjami wsporczymi: 

A) Podstawą do opracowania projektu jest analiza układu zasilania trasy tramwajowej. 

Analiza układu zasilania stanowi integralny element Dokumentacji Projektowej i należy 

ją wykazać jako odrębny tom. 

B) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. zestawienia demontowanych materiałów, 

b. zestawienia materiałów do montażu, 

c. tabeli długości projektowanych przęseł, 

d. tabeli naciągów i zwisów liny nośnej i przewodu jezdnego, 

e. tabeli rozstawienia wieszaków, 

f. tabeli długości wieszaków elastycznych. 

C) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 układu istniejącego, 

b. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 układu projektowanego z 

wykazanym projektowanym układem geometrycznym trasy tramwajowej, 

c. plan konstrukcji sieci trakcyjnej w skali 1:500, 

d. plan zasilenia sieci trakcyjnej w skali 1:500, 

e. rysunki rozwiązań szczegółowych w skali 1:50 dla przynajmniej: 

i. sylwetki, fundamentów słupów trakcyjnych, trakcyjno–oświetleniowych, 

trakcyjno– sygnalizacyjnych, trakcyjno-sygnalizacyjno-oświetleniowych, 

ii. odciągów, kotwień, urządzeń kompensacyjnych, izolatorów sekcyjnych –  

podwieszenia, 

f. szczegóły fundamentu słupów trakcyjnych, trakcyjno–oświetleniowych, trakcyjno– 

sygnalizacyjnych, trakcyjno-sygnalizacyjno-oświetleniowych uwzględniające 

istniejącą geologię gruntu w skali 1:25, 

g. rysunki szalunkowe i zbrojeniowe fundamentów wraz ze szczegółami 
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zbrojenia, zestawieniem zbrojenia dla każdego typu fundamentu i szczegółami 

mocowania, 

h. szczegóły elementów wyposażenia technicznego w skali 1:5 i 1:20, 

i. inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez 

Zamawiającego na etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania 

robót. 

VII) Projekt branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – TIP, wiaty, biletomaty, smarownice, windy i inne: 

A) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. zestawienia demontowanych materiałów, 

b. zestawienia materiałów do montażu wraz ze szczegółami prefabrykatów i 

elementów. 

B) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 układu istniejącego, 

b. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 układu projektowanego z 

wykazanym projektowanym układem geometrycznym trasy tramwajowej, 

c. plan sytuacyjny tras kablowych i światłowodowych, 

d. schematy szczegółowe przyłączy oraz wnętrz szafek przyłączeniowych, 

e. schematy elektryczne, 

f. plan sytuacyjny wiat przystankowych wraz z wszystkimi przyłączami 

elektrycznymi, 

g. opisy techniczne rozwiązań komunikacji teleinformatycznej. 

h. plan sytuacyjny tablic TIP, biletomatów (rezerwa terenowa wraz z przyłączem) z 

wszystkimi przyłączami elektrycznymi. 

VIII) Projekt branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – kable trakcyjne i sterownicze: 

A) Podstawą do opracowania projektu jest analiza układu zasilania trasy tramwajowej .Analiza 

układu zasilania stanowi integralny element Dokumentacji Projektowej i należy ją wykazać jako 

odrębny tom. 

B) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. zestawienia demontowanych materiałów, 

b. zestawienia materiałów do montażu, 

c. doboru oraz sprawdzenia doboru kabli trakcyjnych i sterowniczych, 

d. obliczenia spadków napięć dla kabli sterowniczych. 

C) Zamawiający wymaga, aby w odniesieniu do ogólnych wymagań z punktu 7.2.3 litera D) ppunkt 

iii), przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. plan sytuacyjny w skali 1:500 układu projektowanego z wykazanym projektowanym 

układem geometrycznym trasy tramwajowej zawierający przynajmniej: 

i. lokalizację i parametry kabli trakcyjnych, sterowniczych, szafek punktów 



str. 74 

 

 

powrotnych, punktów zasilających z ich zwymiarowaniem oraz opisem zgodnym ze 

specyfikacją Zamawiającego, 

ii. lokalizację przewiertów sterowanych oraz przecisków mechanicznych wraz z ich 

opisem, 

iii. lokalizację podstacji trakcyjnych, 

b. schematy kabli trakcyjnych i sterowniczych, 

c. schemat zasilania i sekcjonowanie sieci trakcyjnej, 

d. przekroje układania kabli trakcyjnych oraz szczegóły zabezpieczenia kabli trakcyjnych 

e. rysunki rozwiązań szczegółowych konstrukcji (sylwetka i schemat punktów powrotnych) 

f. szczegóły elementów wyposażenia technicznego w skali 1:5 i 1:20, 

g. inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez Zamawiającego 

na etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania robót. 

IX) Projekt branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych – sterowanie i ogrzewania rozjazdów: 

A) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. zestawienia demontowanych materiałów, 

b. zestawienia materiałów do montażu, 

c. charakterystyki systemu, 

d. wymagań dla napędów zwrotnic, obwodów torowych. 

B) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 lub 1:250 układu projektowanego z 

wykazanym projektowanym układem geometrycznym trasy tramwajowej zawierający 

przynajmniej: 

i. lokalizację i opisy kanalizacji kablowej wraz z wszystkimi elementami instalacji, 

ii. lokalizację szafek sterowania i ogrzewania zwrotnic oraz wyświetlacza położenia 

zwrotnicy, 

iii. lokalizację przewiertów sterowanych oraz przecisków mechanicznych wraz z ich 

opisem, 

b. schematy okablowania z opisem typów i długości kabli, 

c. rysunki rozwiązań szczegółowych w zakresie przynajmniej: 

i. montaż szafki TB na słupie, 

ii. uszynienie, 

iii. montaż sygnalizatora położenia zwrotnicy, 

d. szczegóły elementów wyposażenia technicznego w skali 1:5  1:20, 

e. opisy techniczne rozwiązań komunikacji teleinformatycznej. 

f. inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez 

Zamawiającego na etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania 

robót. 
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X) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych – sygnalizacja świetlna: 

A) Zamawiający wymaga wykonania projektów zgodnie ze standardami Zarządu Dróg Miejskich 

w Poznaniu (wytyczne stanowią załącznik do PFU, przy czym Wykonawca ma obowiązek 

potwierdzić ich aktualność przed rozpoczęciem przygotowania Dokumentacji Projektowej w 

tym zakresie). 

B) Zamawiający wymaga wykonania projektów w ścisłej koordynacji z projektem stałej 

organizacji ruchu i projektami ruchowymi sygnalizacji świetlnych, w tym przy uwzględnieniu 

uwarunkowań wynikających z części dot. sterowania akomodacyjnego (sterowanie zależne 

od ruchu). 

C) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. opisu technologii wymiany danych pomiędzy sterownikami sygnalizacji świetlnej 

w zakresie przynajmniej: 

i. natężenia ruchu, 

ii. stanach zmiennych algorytmu sterowania ruchem 

iii. stanach sygnałów nadawanych przez sygnalizatory świetlne. 

b. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej 

szczegóły wykonania i montażu urządzeń detekcji dla ruchu tramwajowego dla 

wszystkich typów konstrukcji torowiska tramwajowego. 

XI) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych – oświetlenie uliczne: 

A) Zamawiający wymaga wykonania projektów zgodnie ze standardami Zarządu Dróg Miejskich 

w Poznaniu. 

B) Zamawiający wymaga wykonania projektów w ścisłej koordynacji z projektem stałej 

organizacji ruchu, w tym zwłaszcza uwzględnienia aspektu poprawi widoczności na 

przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów, w zakresie przynajmniej doświetlania 

tych miejsc i stosowania charakterystycznej barwy światła, o ile wymagania właściwych 

zarządców dróg i organów zarządzających ruchem nie będą stanowiły inaczej. 

C) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. opisu  metodologii  projektowania  oświetlenia  ulicznego  z  wykorzystanemu 

obliczeniowych i symulacyjnych modeli komputerowych, 

b. wykonania obliczeniowych i symulacyjnych modeli komputerowych 

projektowanego oświetlenia ulicznego wraz z dołączeniem kompletnych raportów z 

tych obliczeń. 

D) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. plany sytuacyjne w skali 1:500 dla symulowanych warunków oświetlenia odrębnie 

dla każdego z przystanków tramwajowych lub tramwajowo-autobusowych: 

b. na planach sytuacyjnych należy uwzględnić wszystkie elementy zagospodarowania 

terenu wokół i w pobliżu trasy tramwajowej wpływające na warunki oświetlania 

trasy. 

E) Jeśli właściwy zarządca drogi uzna, że wymagany przez Zamawiającego i wskazany  zakres 

projektu wykracza poza zakres oczekiwany przez tego zarządcę Zamawiający oczekuje 
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aby Wykonawca przedmiotowy zakres projektu umieścił w odrębnym tomie 

specjalizowanym dla trasy tramwajowej. 

XII) Projekty branży architektonicznej – podstacja trakcyjna: 

A) Podstawą do opracowania projektu jest analiza układu zasilania trasy tramwajowej. 

Analiza układu zasilania stanowi integralny element Dokumentacji Projektowej i należy 

ją wykazać jako odrębny tom. W przypadku braku konieczności opracowania 

przedmiotowego tonu, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym 

Zamawiającego. 

B) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. charakterystyki ekologicznej budynku i jego otoczenia, 

b. analizy możliwości racjonalnego wykorzystania

 wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 

energię i ciepło, 

c. analizy warunków higieniczno-sanitarnych, 

d. analizy warunków ochrony ppoż., 

e. zestawienia materiałów. 

C) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 budynku podstacji i jego otoczenia, 

b. zbiorczy plan wszystkich instalacji, konstrukcji i wyposażenia podstacji w skali 1:100, 

c. rzut przyziemia w skali 1:100, 

d. rzut dachu w skali 1:100, 

e. przekroje w skali 1:100, 

f. rzut elewacji w skali 1:100, 

g. zestawienie stolarki w skali 1:100, 

h. szczegóły okładzin, posadzek obróbek blacharskich, 

i. inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez 

Zamawiającego na etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania 

robót. 

XIII) Projekty branży konstrukcyjno-budowlanej – podstacja trakcyjna: 

A) W przypadku braku konieczności opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. 

B) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. przyjętych schematów konstrukcyjnych, 

b. opisu poszczególnych elementów konstrukcji, zestawienia materiałów 

konstrukcyjnych, 

c. analizy warunków gruntowo-wodnych. 

C) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. rzut fundamentów w skali 1:100, 
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b. rzuty kondygnacji w skali 1:100, 

c. schemat konstrukcji stropodachu w skali 1:100, 

d. rysunki tyczenia w skali 1:100, 

e. rysunki szalunkowe i zbrojeniowe elementów żelbetowych z zestawieniem stali w 

skali 1:100, 

f. rysunki elementów stalowe w skalach dostosowanych do specyfiki obiektu 

z zestawieniem stali profilowej, 

g. inne rysunki przedstawiające rozwiązania konstrukcyjne, w tym szczegóły 

konstrukcyjne połączeń żelbetowych, drewnianych, stalowych, spawanych, 

skręcanych w skali 1:10 lub 1:20, 

h. inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez 

Zamawiającego 

na etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania robót. 

XIV) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – podstacja 

trakcyjna: 

A) W przypadku braku konieczności opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. 

B) Podstawą do opracowania projektu jest analiza układu zasilania trasy tramwajowej. 

Analiza układu zasilania stanowi integralny element Dokumentacji Projektowej i należy 

ją wykazać jako odrębny tom. 

C) Zamawiający wymaga przygotowania odrębnych projektów dla instalacji (o ile 

występują): 

a. cieplnych, 

b. Wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

c. gazowych, 

d. wodociągowych, 

e. kanalizacyjnych. 

D) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. rzut instalacji w skali 1:100 dla każdego poziomu osobno, 

b. przekroje poprzeczne oraz widok elewacji z wyrzutami powietrza w skali 1:100, 

c. schemat wentylacji, 

d. wymiarowanie przewodów i kształtek wentylacyjnych, 

e. inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez 

Zamawiającego na etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania 

robót. 

XV) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – przyłącza 

podstacji trakcyjnej: 

A) W przypadku braku konieczności opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca 
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zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. 

B) Zamawiający wymaga przygotowania odrębnych projektów dla instalacji (o ile 

występują): 

a. cieplnych, 

b. gazowych, 

c. wodociągowych, 

d. kanalizacyjnych., 

e. innych o ile zajdzie taka potrzeba. 

C) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. obliczenia i dobór urządzeń, 

b. zestawienia materiałów. 

D) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 

b. profile podłużne w skali 1:100/1000, 

c. schematy studni, włączeń, rur, posadowień oraz zabezpieczeń w skali 

dostosowanej do wielkości i szczegółowości elementu, 

d. inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez 

Zamawiającego na etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania 

robót. 

XVI) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych – podstacja trakcyjna: 

A) W przypadku braku konieczności opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. 

B) Podstawą do opracowania projektu jest analiza układu zasilania trasy tramwajowej 

Analiza układu zasilania stanowi integralny element Dokumentacji Projektowej i należy 

ją wykazać jako odrębny tom. 

C) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. charakterystyki technicznej zawierającej przynajmniej: 

i. parametry elektryczne podstacji prostownikowej, 

ii. zasilanie podstacji prostownikowej, 

iii. potrzeby własne podstacji, 

iv. pomiary rozliczeniowe, 

v. zabezpieczenie od zwarć doziemnych, 

vi. sterowanie i obsługą podstacji, 

vii. zabezpieczenia i ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej, 

viii. opis w zakresie rozwiązań ppoż, 

ix. system sterowania w podstacji, 

x. opis prób i badań kontrolnych, 
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b. zestawienia urządzeń i prefabrykatów zawierającego przynajmniej: 

i. rozdzielnicę średniego napięcia, 

ii. rozdzielnicę prądu stałego, 

iii. zespoły prostownikowe (prostownik + trafo), 

iv. transformator potrzeb własnych, 

v. sprzętu BHP, 

vi. szafę sterowania rozłącznikami, 

vii. szafę obiektową, 

viii. pozostałe urządzenia. 

c. obliczeń technicznych: 

i. obciążenia podstacji, 

ii. obliczeń zwarcia w zakresie przynajmniej: 

1. parametry sieci zasilającej, 

2. zwarcie na szynach SN w podstacji, 

3. zwarcie po stronie wtórnej transformatora prostownikowego, 

4. zwarcie na szynach prądu stałego, 

5. zwarcie po stronie wtórnej transformatora potrzeb własnych, 

6. uziemienie podstacji, 

iii. doboru urządzeń w zakresie przynajmniej: 

1. rozdzielnic, 

2. aparatury i rozdzielnicy 15kV, 

3. przekroju kabli i szyn, 

4. zabezpieczeń po stronie 15kV. 

D) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. schemat strukturalny podstacji, 

b. schemat strukturalny zasilania instalacji nN podstacji, 

c. rozmieszczenie urządzeń, 

d. schematy połączeń (min. zespołu prostownikowego, siłowni, wyłącznika 

awaryjnego), 

e. inne rysunki uszczegóławiające, nietypowe rozwiązania,

 wskazane przez Zamawiającego na etapie uzgadniania 

dokumentacji i konieczności etapowania robót. 

XVII) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych – przyłącza podstacji trakcyjnej: 

A) W przypadku braku konieczności opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. 

B) Podstawą do opracowania projektu jest analiza układu zasilania trasy tramwajowej 
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Analiza układu zasilania stanowi integralny element Dokumentacji Projektowej i należy 

ją wykazać jako odrębny tom. 

C) Zamawiający wymaga przygotowania odrębnych projektów dla przyłączy (o ile 

występują): 

a. niskiego napięcia, 

b. średniego napięcia, 

D) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. opis robót kablowych, 

b. obliczenia techniczne, 

c. zestawienia materiałów. 

E) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 

b. inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez 

Zamawiającego 

na etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania robót. 

XVIII) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych –  podstacja trakcyjna: 

A) W przypadku braku konieczności opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. 

B) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. opis stanu istniejącego, 

b. zestawienie materiałowe, 

c. obliczenia techniczne. 

C) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. plan sytuacyjny zawierający przebiegi projektowanych linii światłowodowych, 

b. schemat kanalizacji teletechnicznej, 

c. schemat optyczny i wyprostowany kabla światłowodowego pomiędzy obiektami wraz 

z tabelą zagospodarowania włókien, 

d. rzuty prowadzenia kabla światłowodowego w budynkach, 

e. rzuty prowadzenia okablowania sieci LAN oraz CCTV, 

f. schemat logiczny sieci teletechnicznych w budynkach, w tym Systemu Kontroli 

Dostępu, Systemu Telewizji Dozorowej, Systemu Sygnalizacji Włamania, 

g. aranżacja pomieszczeń z lokalizacją PEL+RJ45, 

h. inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez 

Zamawiającego na etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania 

robót. 

XIX) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych – przyłącza podstacji trakcyjnej: 
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A) W przypadku braku konieczności opracowania przedmiotowego tonu, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. 

B) Zamawiający wymaga przygotowania odrębnych projektów dla przyłączy 

telekomunikacyjnych każdego typu (o ile występują). 

C) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. opis robót, 

b. obliczenia techniczne, 

c. zestawienia materiałów. 

D) Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy tom również zawierał przynajmniej: 

a. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 

b. inne rysunki uszczegóławiające nietypowe rozwiązania, wskazane przez 

Zamawiającego na etapie uzgadniania dokumentacji i konieczności etapowania 

robót. 

XX) Projekty branży architektonicznej – budynek Punktu Nadzoru Ruchu: 

A) Zamawiający wymaga uszczegółowienia w zakresie analogicznym jak dla budynków podstacji 

trakcyjnych zgodnie z punktem XII, dostosowując projekty do specyfiki budynku Punktu 

Nadzoru Ruchu. 

XXI) Projekty branży konstrukcyjno-budowlanej – budynek Punktu Nadzoru Ruchu: 

A) Zamawiający wymaga uszczegółowienia w zakresie analogicznym jak dla budynków podstacji 

trakcyjnych zgodnie z punktem XIII, dostosowując projekty do specyfiki budynku Punktu 

Nadzoru Ruchu. 

XXII) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – budynek Punktu 

Nadzoru Ruchu: 

A) Zamawiający wymaga uszczegółowienia w zakresie analogicznym jak dla budynków podstacji 

trakcyjnych zgodnie z punktem XIV, dostosowując projekty do specyfiki budynku Punktu 

Nadzoru Ruchu. 

XXIII) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – przyłącza 

budynku Punktu Nadzoru Ruchu: 

A) Zamawiający wymaga uszczegółowienia w zakresie analogicznym jak dla budynków podstacji 

trakcyjnych zgodnie z punktem XV, dostosowując projekty do specyfiki budynku Punktu Nadzoru 

Ruchu. 

XXIV) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych – budynek Punktu Nadzoru Ruchu: 

A) Zamawiający wymaga uszczegółowienia w zakresie analogicznym jak dla budynków podstacji 

trakcyjnych zgodnie z punktem XVI, dostosowując projekty do specyfiki budynku Punktu 

Nadzoru Ruchu. 

XXV) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych – przyłącza budynku Punktu Nadzoru 

Ruchu: 

A) Zamawiający wymaga uszczegółowienia w zakresie analogicznym jak dla budynków podstacji 
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trakcyjnych zgodnie z punktem XVII, dostosowując projekty do specyfiki budynku Punktu 

Nadzoru Ruchu. 

XXVI) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych – budynek Punktu Nadzoru Ruchu: 

A) Zamawiający wymaga uszczegółowienia w zakresie analogicznym jak dla budynków podstacji 

trakcyjnych zgodnie z punktem XVIII, dostosowując projekty do specyfiki budynku Punktu 

Nadzoru Ruchu. 

XXVII) Projekty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych – przyłącza budynku Punktu Nadzoru Ruchu: 

A) Zamawiający wymaga uszczegółowienia w zakresie analogicznym jak dla budynków podstacji 

trakcyjnych zgodnie z punktem XIX, dostosowując projekty do specyfiki budynku Punktu 

Nadzoru Ruchu. 

XXVIII) Projekty pozostałych specjalności i branż dla budowy, przebudowy, 

zabezpieczenia, rozbiórki infrastruktury stanowiącej własność i władanie 

podmiotów trzecich (gestorów): 

A) Zawartość  Dokumentacji  Projektowej  dla  pozostałych  branż  powinna  być  zgodna z 

obowiązującymi przepisami i wymaganiami jednostek opiniujących. 

B) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od gestorów sieci i właścicieli urządzeń aktualne 

warunki techniczne (lub potwierdzić aktualność załączonych w PFU) na przebudowę tych 

obiektów i uwzględnić je w Dokumentacji Projektowej. 

C) Zamawiający wymaga dla projektów uszczegółowienia w stosunku do wymagań z punktu 

7.2.3 litera D) w zakresie zgodności z wymaganiami stawianymi przedmiotowym tomom przez 

właściwych gestorów. 

XXIX) Charakterystyczne cechy etapu Projektu Wykonawczego 

A) Etap Projektu Wykonawczego zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegółowym 

ostatecznym. 

B) Etap Projektu Wykonawczego służy wykonaniu opracowań projektowych niezbędnych dla 

potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

C) Etap Projektu Wykonawczego zawiera rozszerzenie etapu Projektu Budowlanego o 

zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

i) możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

ii) potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

XXX) Szczegółowe wymagania dla etapu projektu wykonawczego 

A) Szczegółowy zakres i forma Projektu Wykonawczego powinna spełniać wymagania określone w 

Ustawie  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami 
wykonawczymi oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

B) Dla Inwestycji składających się z wielu obiektów (infrastruktura drogowa, mostowa, obiekty 

kubaturowe, infrastruktura techniczna, urządzenia ochrony środowiska, itd.) projekty 
wykonawcze należy dzielić na osobne tomy w strukturze np. układ torowy lub obiekt 

kubaturowy, tomy branżowe właściwe dla danego obiektu, etc. 

XXXI) Zawartość i wymagania dla Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych 
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Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich 

oraz innych opracowań  na etapie Projektu Wykonawczego 

A) Projekt Wykonawczy (PW) jest to opracowanie projektowe tożsame z Projektem 

Technicznym i jest niezbędny do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych. 

B) W skład PW wchodzą (jeśli występują) zagadnienia związane z projektowanymi obiektami 

przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. 

C) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) stanowią opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

D) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz: 

i. być ściśle powiązane z Dokumentacją Projektową, warunkami realizacji Robót 

ii. Budowlanych oraz przedmiarami i kosztorysami, 

iii. być przygotowane odrębnie dla każdego z tomów Dokumentacji Projektowej. 

Zamawiający uprzednim uzgodnieniu dopuszcza przygotowanie jednego dokumentu 

STWiORB dla kilku tomów, o ile są to tomy tej samej specjalności budowlanej i zakres 

robót branżowych objętych STWiORB odpowiada danym tomom Dokumentacji 

Projektowej, 

iv. przed przekazaniem STWiORB Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

od Zamawiającego decyzję w zakresie przewidywanego sposobu rozliczenia Robót 

Budowlanych – rozliczenie obmiarowe (kosztorysowe) czy rozliczenie ryczałtowe. 

E) Przedmiary Robót (PR) i Kosztorysy Inwestorskie (KI) powinny spełniać wymagania określone 

w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz: 

i. być ściśle powiązane z Dokumentacją Projektową (podzielone na odpowiednie 

etapy oraz branże), warunkami realizacji Robót Budowlanych oraz Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 

ii. obejmować wszystkie usługi i roboty objęte Dokumentacją Projektową, w tym 

przynajmniej: 

a. prace projektowe i usługi z nimi związane, 

b. usługi np. z zakresu obsługi geodezyjnej budowy, nadzoru przyrodniczego i ochrony 

środowiska, archeologicznego, wdrażania i utrzymania czasowej organizacji ruchu, 
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c. roboty przygotowawcze, 

d. zasadnicze roboty budowlane, 

e. roboty związane z obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie 

realizacji robót, 

f. roboty porządkowe w końcowej fazie Inwestycji, 

F) być przygotowane odrębnie dla każdego z tomów Dokumentacji Projektowej, 

G) zawierać przynajmniej: 

i. przedmiar robót oparty o pozycje szczegółowe z wykazaniem nakładów robocizny, 

materiałów i pracy sprzętu (R+M+S), 

ii. kosztorys inwestorski oparty o pozycje szczegółowe z wykazaniem nakładów 

robocizny, materiałów i pracy sprzętu (R+M+S), 

iii. formularz kosztorysu ofertowego opartego o pozycje uproszczone z kosztorysu 

inwestorskiego, 

H) jako odrębny dokument należy przygotować kosztorys inwestorski zbiorczy dla wszystkich 

branż. 

I) Projekty technologiczne powinny: 

i. być ściśle powiązane z Dokumentacją Projektową, 

ii. zawierać przynajmniej: 

a. opis techniczny wraz z częścią obliczeniową, 

b. rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne dla nietypowych obiektów 

lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót. 

J) Opracowanie dla celów geodezyjnej obsługi budowy powinno mieć formę wykazu punktów 

wraz ze współrzędnymi X,Y,Z i atrybutami tych punktów w zakresie: 

i. wykazu reperów, 

ii. inwentaryzacji geodezyjnej obszaru Inwestycji, 

iii. wykazu punktów dla tyczenia w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów 

inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony 

środowiska, robót ziemnych, i innych elementów stanowiących przedmiot Dokumentacji 

Projektowej, 

iv. innych elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji obsługi geodezyjnej budowy. 

 

7.4.1. Etap 04.01. Dokumentacja Projektowa na Etapie Projektu Technicznego i 

Wykonawczego wraz z Projektem Ochrony Zieleni, z wyłączeniem Dokumentacji 

Projektowej objętej Etapem 04.02 

a) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaże Zamawiającemu 

Dokumentację Projektową na Etapie Projektu Wykonawczego odpowiednią dla Etapu 04.01. 

Poszczególne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaże tylko w formie 

elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby każda przekazana rewizja w formacie *.pdf była 

podpisana podpisem elektronicznym przez projektantów z właściwymi uprawnieniami 

budowlanymi z ramienia Wykonawcy. 



str. 85 

 

 

b) W przypadku konieczności poprawienia Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu 

Wykonawczego, Zamawiający odeśle Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurą określoną w 

Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

c) Etap Projektu Wykonawczego zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegółowym 

ostatecznym. 

d) Etap Projektu Wykonawczego służy wykonaniu opracowań projektowych niezbędnych dla 

potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

e) Etap Projektu Wykonawczego zawiera rozszerzenie Etapu Projektu Budowlanego o 

zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

• możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

• potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

f) Po sprawdzeniu i przyjęciu wersji Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu 

Wykonawczego odpowiednią dla Etapu 04.01, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu w formie papierowej w ilościach 4 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. 

umożliwiającym dalsze kopiowanie, a także 1 egz. w formie elektronicznej (wg 

wymagań pkt 4.2.1) zgodnie z procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej 

protokolarnego odbioru. 

 

7.4.2. Etap 04.02. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB), Kosztorysy Inwestorskie (KI), Przedmiary Robót (PR) 

7.4.2.1. Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaże Zamawiającemu kompletne 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Kosztorysy 

Inwestorskie (KI) oraz Przedmiary Robót (PR), stanowiące elementy Dokumentacji 

Projektowej na Etapie Projektu Wykonawczego. Poszczególne rewizje przedmiotowego 

dokumentu Wykonawca przekaże tylko w formie elektronicznej. Zamawiający wymaga, 

aby każda przekazana rewizja w formacie *.pdf była podpisana podpisem elektronicznym 

przez projektantów z właściwymi uprawnieniami budowlanymi z ramienia Wykonawcy. 

7.4.2.2. Dokumentacja Projektowa stanowiąca Etap 04.02 ma na celu wykonanie obowiązków 

Zamawiającego  wynikających  z  Ustawy  PZP,  w  szczególności  związanych z 

oszacowaniem wartości zamówienia na roboty budowlane oraz szczegółowym 

określeniem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 

7.4.2.3. W przypadku konieczności poprawienia Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla 

Etapu 04.02, Zamawiający odeśle Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurą określoną w 

Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

7.4.2.4. STWiORB, KI oraz PR muszą uwzględniać całość Robót Budowlanych, wynikających z 

realizacji Dokumentacji Projektowej. 

7.4.2.5. Po sprawdzeniu i przyjęciu wersję Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu 

Wykonawczego odpowiednią dla Etapu 04.02, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu w formie papierowej w ilościach 4 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. 

umożliwiającym dalsze kopiowanie, a także 1 egz. w formie elektronicznej (wg 

wymagań pkt 4.2.1) zgodnie z procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania 

jej protokolarnego odbioru. 
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7.4.3. Kompletna Dokumentacja Projektowa dla zakresu AQ 

 

A) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaże Zamawiającemu Kompletną 

Dokumentacja Projektowa dla zakresu AQ, przy czym jej poszczególne elementy (elementy 

dotyczące Etapów 01.00, 02.00, 03.01-03 na odpowiednim poziomie ich zaawansowania, 

analogicznie do zakresu MP) powinny być przekazywane łącznie z zakresem Miasta Poznania. 

Poszczególne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaże tylko w formie 

elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby każda przekazana rewizja w formacie *.pdf była 

podpisana podpisem elektronicznym przez projektantów z właściwymi uprawnieniami 

budowlanymi z ramienia Wykonawcy. 

B) Dokumentacja Projektowa stanowiąca Etap 04.03 stanowi łączny zbiór elementów dla zakresu 

AQ i ma na celu wykonanie obowiązków Zamawiającego wynikających z Ustawy PZP, w  

szczególności związanych z oszacowaniem wartości zamówienia na roboty budowlane oraz 

szczegółowym określeniem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 

C) W przypadku konieczności poprawienia Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla 

Etapu 04.03, Zamawiający odeśle Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurą określoną w Umowie 

oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

D) Przygotowane STWiORB, KI oraz PR muszą uwzględniać całość Robót Budowlanych, 

wynikających z realizacji Dokumentacji Projektowej dla zakresu AQ. 

E) Po sprawdzeniu i przyjęciu wersję Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu 

Wykonawczego odpowiednią dla Etapu 04.03, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu w formie papierowej w ilościach 4 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. 

umożliwiającym dalsze kopiowanie, a także 1 egz. w formie elektronicznej (wg 

wymagań pkt 4.2.1) zgodnie z procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej 

protokolarnego odbioru. 

7.4.3.1. Szczegółowe wymagania dla zakresu AQ 

7.4.3.1.1. Przedmiot zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

A) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z obowiązującym Prawem 

Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (dokumentacji projektowej obejmującej projekt 

zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla: 

• budowy, przebudowy, likwidacji, przełączenia sieci wodociągowych  

oraz przebudowy/wymiany, przełączenia przyłączy wodociągowych w rejonie ul. 

Garbary w ramach zadania inwestycyjnego 3-05-19-152-0  Poznań - sieć 

wodociągowa w rejonie ul. Garbary - etap I wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej przyjmujący zgłoszenie budowy lub wykonywania 

innych robót budowlanych odpowiedni dla przedmiotowego zadania – etap 04.03.01. 

• renowacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej/ogólnospławnej oraz 

przebudowy/wymiany, renowacji przyłączy kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej  w 

rejonie ul. Garbary  w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-19-153-0 Poznań - 
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kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Garbary - etap I wraz z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej przyjmujący zgłoszenie budowy lub wykonywania 

innych robót budowlanych odpowiedni dla przedmiotowego zadania – etap 04.03.02. 

B) wsparcie techniczne na etapie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy 

robót budowlanych – etapy 06.02.01-02. 

C) pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie 

dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z 

Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych 

robót – etapy 07.02.01-02. 

II. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujący zgłoszenie 

budowy lub wykonania innych robót budowlanych odpowiedni dla przedmiotowego 

zadania i zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

III. Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia oraz wszelkie informacje 

dotyczące rozwiązań projektowych zawarte są w załączonych warunkach technicznych 

wydanych przez „AQUANET” S.A. stanowiących podstawę projektowania.   

IV. Nadzór autorski dla zakresu Inwestycji Aquanet sprawowany jest na analogicznych 

zasadach jak dla zakresu Inwestycji Miasta Poznań. 

7.4.3.1.2. Podstawy i dane zamówienia 

A) Warunki techniczne (dołączone do OPZ i PFU):  

i. warunki techniczne na zabezpieczenie oraz przebudowę infrastruktury wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej / ogólnospławnej w związku z projektowaną inwestycją 

polegającą na modernizacji drogi w ramach II ETAPU trasy tramwajowej na 

Naramowicach wydane przez „AQUANET” S.A. pismem z dnia 29/05/2023 r. nr 

DW/IBM/959/51447/2023. 

ii. zmiana warunków technicznych znak: DW/IBM/959/51447/2023 z dnia 29.05.2023 r. 

na zabezpieczenie oraz przebudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej/ogólnospławnej w związku z projektowaną inwestycją polegającą na 

modernizacji drogi w ramach II ETAPU trasy tramwajowej na Naramowicach w zakresie 

renowacji sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grochowe Łąki (odcinek SK-S34) 

wydane przez  „AQUANET” S.A. pismem z dnia  31/10/2023 nr 

DW/IBM/959/104039/2023. 

B) Obowiązujące normy i normatywy techniczne 

i. Dane inwentaryzacyjne dotyczące istniejącego oraz ewentualnie przewidywanego 

uzbrojenia nad i podziemnego (uzyskać od odpowiednich organów branżowych oraz 

we własnym zakresie, przewidzieć wykonania przekopów próbnych przy 

skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu).  

ii. Dokumentacja geotechniczna (wykonana we własnym zakresie i na własny koszt) – 

zgodnie z punktem 7.3.1.1. OPZ. 

iii. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej konieczne jest przeprowadzenie wizji 

w terenie wraz z przedstawieniem wniosków i dokumentacją fotograficzną w formie 



str. 88 

 

 

papierowej/elektronicznej – zgodnie z punktem 7.1 OPZ. 

iv. Standardy Ogólne “AQUANET” S.A. pn: „Projektowanie, wykonawstwo sieci 

wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz przyłączy wraz z 

załącznikami”  

v. Obowiązujące przepisy. 

C) Załączniki (należy stosować do całości zakresu AQ): 

i. Protokół przekazania dokumentacji projektowej - załącznik ZES-SKL (przekazany w 

formie *.xls/xlsx) 

ii. Zestawienie nieruchomości, na których realizowane jest zadanie – załącznik ZES-NIE 

(przekazany w formie *.xls/.xlsx) 

iii. Przykład przedmiaru scalonego robót – załącznik PRS-KNS i PRS-WOD  

(przekazany w formie *.xls/xlsx) 

iv. Zestawienie definicji środków trwałych załącznik DEF-SRT (przekazany w formie 

*.xls/xlsx) 

v. Tabela warunków  wymiany i realizacji przyłączy w ramach inwestycji „AQUANET” S.A. 

dotyczące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - załącznik TWW-KNS, TWW-

WOD (przekazany w formie *.pdf)  

vi. Tabela zobowiązań Inwestora do wszelkich interesariuszy związanych z etapem 

projektowym  oraz etapem robót i eksploatacji ( umowy m.in. PKP, Enea, decyzje, inne 

zobowiązania w szczególności finansowe itp.) -  załącznik ZOB-INW (przekazany w 

formie *.xls/xlsx) 

vii. Informacja nt. Służebności – załącznik INF-SLU(przekazany w formie *.pdf) 

viii. Standardy Ogólne “AQUANET” S.A. pn: „Projektowanie, wykonawstwo sieci 

wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz przyłączy wraz z 

załącznikami” – załączniki: Standardy-ogolne.-Aquanet-S.A.-lipiec-2024, 

Standardy-KANALIZACYJNE-07.12.2021-docx, STANDARDY-

MATERIALOWE-DO-BUDOWY-PRZEWODOW-WODOCIAGOWYCH-

AQUANET-S.A.-2023-r, Zal.-nr-5-PROJEKTOWANIE-I-WYKONAWSTWO-

ROBOT-REMONTOWYCH-RENOWACYJNYCH-OBIEKTOW-SIECI-I-

PRZYLACZY-WODOCIAGOWYCH, Zal.-nr-6-PROJEKTOWANIE-I-

WYKONAWSTWO-ROBOT-REMONTOWYCH-RENOWACYJNYCH-OBIEKTOW-

SIECI-I-PRZYLACZY-KANALIZACYJNYCH (przekazany w formie *.pdf) 

D) Dokumentacja terenowo – prawna 

i. Dokumenty niezbędne do wystawienia oświadczenia o prawie „AQUANET” S.A. do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

ii. Dokumentacja terenowo – prawna w zakresie umożliwiającym przygotowanie umów 

obejmujących udostępnienie terenu na czas budowy i umów regulujących zasady 

korzystania z gruntu podmiotów prywatnych, po wybudowaniu na ich nieruchomości 

zaprojektowanych urządzeń i uzbrojenia. 

iii. Dokumentacja terenowo – prawna powinna zawierać: 

- mapy sytuacyjno – wysokościowe z naniesionymi w kolorze projektowanymi  

urządzeniami i uzbrojeniem, 

- mapy stanu prawnego (tj. ewidencyjne), z których powinno wynikać przez jakie działki 
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(nr arkusza, obręb) przechodzą projektowane urządzenia i uzbrojenie (z naniesionymi 

w kolorze projektowanymi  urządzeniami i uzbrojeniem) wraz z czytelną mapą zbiorczą. 

Na każdej działce powinny być zaznaczone wyraźnie kolorem i zwymiarowane: strefa 

ochronna i pas roboczy, 

- tabelaryczne zestawienie (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie MS 

Excel) zawierające: nr działki, arkusz, obręb, nr KW, powierzchnię strefy ochronnej, 

powierzchnię pasa roboczego, nazwiska właścicieli, ich adresy i numery kontaktowe, 

informacje, co będzie zlokalizowane na danej działce, np. sieć kanalizacyjna , sieć 

wodociągowa (średnica, długość), kabel (długość), łącze światłowodowe (długość), 

droga dojazdowa (powierzchnia) wg wzoru stanowiącego załącznik ZES-NIE do 

niniejszej SWZ, w kolumnie uwagi należy wpisać, jeśli się pojawią, dodatkowe 

wymagania w zakresie realizacji zadania wpisane  na oświadczeniu przez właściciela 

nieruchomości, w przypadku braku wymagań należy wpisać brak dodatkowych 

wymagań. 

- oświadczenia właścicieli działek wyrażających zgodę na budowę/ przebudowę/ 

przełączenie/ wymianę/ remont/ renowację i likwidację na ich nieruchomości 

projektowanych sieci i przyłączy wraz z naniesioną na mapie lokalizacją sieci/przyłącza 

która musi zostać podpisana przez właścicieli działki. W przypadku jakiejkolwiek zmiany 

lokalizacji przez projektanta na etapie wykonywania dokumentacji projektowej należy 

obowiązkowo, każdorazowo uzyskać akceptację właścicieli działki,  

- oświadczenia właścicieli muszą być przygotowane na wzorze przekazanym przez 

Zamawiającego na etapie projektowania. Do każdej działki należy złożyć odrębne 

oświadczenie, 

- wypisy z rejestru gruntów (z zaznaczoną na kolorowo działką, jeżeli wypisy będą 

zbiorcze) dla działek, na których zlokalizowane są urządzenia i uzbrojenie,  

- Zgodnie z wymaganiami RODO, art.5 ustęp 1 litera c „Dane osobowe muszą być 

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są 

przetwarzane (minimalizacja danych)”. 

iv. W związku z powyższym dokumentacja terenowo - prawna powinna zawierać wyłącznie 

dane osobowe właścicieli gruntów, przez które finalnie będzie przechodziło lub przechodzi 

uzbrojenie wod.-kan. 

v. Biuro Projektowe musi wystąpić o aktualny wzór oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania terenem.  

vi. W przypadku niezgodności stanu prawnego z wypisami z rejestru gruntów, należy zestawić 

tabelarycznie ewentualne zmiany. 

vii. Zaleca się żeby trasa projektowanego uzbrojenia zlokalizowana była przede wszystkim w 

pasie drogowym, będącym w zarządzie właściciela drogi. Jedynie tam gdzie będzie to 

niemożliwe dopuszcza się lokalizację uzbrojenia w innych terenach, pod warunkiem 

uzgodnienia tego z Zamawiającym. Treść oświadczenia oraz zakres uzgodnień w celu 

podpisania aktu notarialnego w zakresie lokalizacji i eksploatacji projektowanego uzbrojenia 

z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej o prawie ograniczonego użytkowania działki, na 

której będzie zlokalizowane uzbrojenie na rzecz „AQUANET” S.A., należy ustalić z 

„AQUANET” S.A. Dalsze uregulowania prawne z właścicielami terenu będą dokonane przez 

„AQUANET” S.A. 

viii. Biuro Projektowe ma obowiązek zamieścić w dokumentacji terenowo - prawnej dla każdej 

działki wymagającej ustalenia służebności przesyłu: mapę z wrysowaną infrastrukturą wraz 
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ze strefą ochronną, obliczeniem m2 wbudowanego urządzenia i strefy ochronnej, 

inwentaryzację działki w zakresie jej odtwarzania po wykonaniu robót budowlano-

montażowych wraz z oszacowaniem kosztów odtworzenia (koszty odtworzenia zgodnie z 

pkt. 4.8). 

ix. Biuro Projektowe musi poinformować właściciela nieruchomości o warunkach budowy 

przyłącza wg tabeli warunków  wymiany i realizacji przyłączy w ramach inwestycji 

„AQUANET” S.A. - załącznik TWW-KNS, TWW-WOD .  

x. Zalecenia przy braku możliwości uzyskania oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością: 

• W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości na budowę/ przebudowę/ 

przełączenie/ wymianę/ remont/ renowację i likwidację sieci na jego działce, Projektant 

zobowiązany jest do przedłożenia protokołu rozmów z właścicielem nieruchomości 

(protokół powinien zostać podpisany przez Strony). 

• W wyjątkowych sytuacjach, forma nawiązania kontaktu z właścicielem nieruchomości 

powinna zostać skonsultowana z Zamawiającym. 

• W przypadku konieczności zorganizowania spotkania przez „AQUANET” S.A. np.  

z Mieszkańcami, Radą Osiedla, Burmistrzem, Sołtysem, zobowiązuje się Wykonawcę  

do uczestniczenia w przedmiotowym spotkaniu oraz w razie potrzeby przygotowania 

stosownej prezentacji na temat inwestycji. 

E) Dokumentacja geotechniczna 

Szczegółowe wymagania dla zakresu dokumentacji geotechnicznej zawarto w punkcie 7.3.1.1. 

OPZ. Dla zakresu AQ należy dodatkowo uwzględnić poniższe oczekiwania: 

• dla obiektów liniowych i prostych warunków odległość między punktami badawczymi 

nie może przekraczać 100 m licząc po trasie projektowanego uzbrojenia (w przypadku 

skrzyżowań, rozwidleń i załamań drogi itp. – wykonać dodatkowe odwierty), 

• dla obiektów liniowych i złożonych warunków odległość między punktami badawczymi 

nie może przekraczać 50 m licząc po trasie projektowanego uzbrojenia ( w przypadku 

skrzyżowań, rozwidleń i załamań drogi itp. – wykonać dodatkowe odwierty) 

• w przypadkach bardziej skomplikowanych – zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 

1997-2:2009 lub równoważną 

Dokumentację należy opracować w takim zakresie szczegółowości aby można było uzyskać:      

• dokładną informację o warunkach gruntowo – wodnych,                   

• dokładne rozeznanie jakości gruntów oraz określenie możliwości jego wykorzystania do 

zasypania wykopu, 

• zasięg oddziaływania wykopów. 

Sposób posadowienia uzbrojenia winien być oparty na wynikach badań geotechnicznych oraz 

obliczeń wytrzymałościowych. Należy wykonać badania geotechniczne gruntu w osi 

projektowanej trasy uzbrojenia, z uwzględnieniem zakresu badań gruntowych, wymaganych dla 

metody wykonania uzbrojenia oraz zastosowanego materiału rur. W przypadku niekorzystnych 

warunków gruntowych należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować „AQUANET” S.A. 

w celu podjęcia decyzji umożliwiających rozwiązanie problemu. 

Uwaga: Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać opinię i wnioski uprawnionego Geologa 

oraz oświadczenie projektanta, że ilość wykonanych odwiertów jest wystarczająca. 
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F) Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę (stanowią odrębne opracowania) 

Przy realizacji dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszystkie wytyczne AQUANET S.A. 

zawarte w opracowaniu „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

oraz przyłączy. Wymagania ogólne.” wraz z załącznikami dot. standardów materiałowych dla sieci 
wodociągowych jak i dla sieci kanalizacyjnych oraz robót renowacyjnych. 

G) Dokumentacja potrzebna do postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy 

robót budowlano-montażowych i do realizacji robót budowlano-montażowych: 

i.  Projekt techniczny** (technologiczno-konstrukcyjny) dla sieci kanalizacji 

sanitarnych/ogólnospławnych i sieci wodociągowych 

** spełniający jednocześnie wymagania projektu wykonawczego zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) 

ii.  Projekt techniczny** (technologiczno-konstrukcyjny) dla przyłączy 

kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowych 

** spełniający jednocześnie wymagania projektu wykonawczego zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) 

iii. Opis techniczny zawierający szczegółowe przedstawienie całego zamierzenia 

inwestycyjnego, w którym zobowiązuje się Biuro Projektowe do zawarcia klauzuli, że: 

„dokumentacja powykonawcza powinna zawierać geodezyjną dokumentację (mapę i 

szkic) wraz ze współrzędnymi wszystkich charakterystycznych punktów projektowanej 

sieci, przyłączy  i obiektów zapisanych na typowych nośnikach informatycznych (płyta 

CD, płyta DVD) jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w 

formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej 

współrzędnych nawet niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne 

należy podawać z dokładnością co najmniej dwóch miejsc po przecinku” 

iv. Plan orientacyjny w skali 1:5000 lub 1:10000 

v. Plany sytuacyjno – wysokościowe (mapy zasadnicze do celów projektowych) z 

wrysowanymi granicami działek i numerami działek, z lokalizacją trasy przewodu, w 

skali 1:500, aktualizowane, wraz z naniesionym odpowiednimi kolorami uzbrojeniem 

istniejącym i projektowanym /w granicach pasa roboczego/ oraz wyróżnieniem kolorem 

odcinków przyłączy przeznaczonych do przebudowy/wymiany, przełączenia, renowacji 

przez „AQUANET” S.A., wszystkie odpowiednio opisane w legendzie rysunku. 

vi. W ramach opracowywania dokumentacji projektowej zobowiązuje się Biuro Projektowe 

do podania dla zadań liniowych współrzędnych geograficznych początku i końca 

uzbrojenia ograniczonego studniami lub komorami oraz punktów charakterystycznych 

(załamanie trasy) oraz zwymiarowania przebiegu projektowanego uzbrojenia do granic 

nieruchomości, ewentualnie do szczegółów pierwszej grupy (budynki, wiaty, słupy 

itp.). Domiary do punktów charakterystycznych nie mogą zastąpić współrzędnych. 

vii. Dla wszelkiej lokalizacji, w tym w pasie drogowym, projektowanych urządzeń oraz 

przekroczeń drogowych i kolejowych Biuro Projektowe poda powierzchnie wbudowania 
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uzbrojenia dla potrzeb ustalenia opłat za umiejscowienie urządzenia w pasie 

drogowym. 

viii. Projekt usunięcia i przebudowy kolizji (poprzecznych i wzdłużnych), uzgodniony 

z odpowiednimi właścicielami uzbrojenia 

ix. Zabezpieczenie ścian wykopów: 

a. Sposób zabezpieczenia ścian wykopów przed napływem wód gruntowych powinien 

być poparty analizą ekonomiczną oraz uwzględniać techniczne możliwości 

wykonania. Projektant w przypadku konieczności zastosowania odwodnienia, 

obligatoryjnie powinien wykonać obliczenia zasięgu promienia leja depresji i gdy 

zajdzie taka konieczność uzyskać pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie 

odwodnienia. 

b. W przypadku, gdy Projektant dobierze ścianki szczelne, zobowiązany jest 

przedstawić odpowiednie rysunki, obliczenia konstrukcyjne oraz podać 

informację o typie ścianek (profil G62, Z, U czy inne), metodzie pogrążania w 

grunt (wbijania, wibrowywania, wciskania statycznego lub inne), podania 

informacji na temat ewentualnych badań towarzyszących (badania wpływu 

drgań na otoczenie lub inne). 

x. Profile projektowanego, przebudowywanego/wymienianego, przełączanego,  

przewodu, przyłączy oraz przyłączy hydrantowych w skali odpowiednio do planu 

sytuacyjnego 1:500 z wkreślonymi: 

• innymi przewodami istniejącymi i projektowanymi w ulicy lub krzyżującymi się z 

projektowanym przewodem 

• granicami działek geodezyjnych  

• technologią wykonania (wykopowo/bezwykopowo) 

• rodzajem nawierzchni drogowej 

xi.  Przekroje poprzeczne ulicy z wkreślonym: 

• projektowanym 

• innymi przewodami istniejącymi (ewentualnie projektowanymi) w 

charakterystycznych miejscach 

xii.  Rysunki techniczne i obliczenia hydrauliczno - technologiczne wraz z inżynierskim 

opisem obiektu. 

xiii.  Projekt/schemat wykonania by-pass’ów projektowanych, remontowanych, 

przebudowywanych/wymienianych, podlegającym renowacji sieci i przyłączy 

xiv.  Rysunki szczegółowe : 

• komór, węzłów, studzienek itp. 

• szczegółów połączenia z istniejącymi i programowanymi sieciami  

• komór przewiertowych o ile występują 

• rozwiązania kolizji itp. 

xv.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ wykonana wg  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 



str. 93 

 

 

i ochrony zdrowia 

H) Projekt płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej – w całości do opracowania przez 

Wykonawcę 

I) Inwentaryzacja zieleni – zgodnie z zapisami OPZ pkt. 7.2.1., 7.2.3. i 7.2.4. 

 Przed złożeniem projektu sieci i przyłączy na Naradę Koordynacyjną należy przeanalizować  i 

przedstawić do akceptacji w „AQUANET” S.A. zasadność wycinki drzew i wskazać alternatywne 

rozwiązania. Uzbrojenie powinno być tak zaprojektowane aby zminimalizować wycinkę drzew. 

J) Inwentaryzacja konstrukcji i stanu nawierzchni drogi 

A) Wykonanie inwentaryzacji konstrukcji i stanu nawierzchni zgodnie z Porozumieniem 

podpisanym pomiędzy „Aquanet” S.A. a Miastem Poznań – Zarządem Dróg Miejskich w 

Poznaniu w dniu 16.12.2022r. Porozumienie obowiązujące od dnia 01.01.2023 r. stanowi 

załącznik do OPZ. 

B) Inwentaryzacja konstrukcji i stanu nawierzchni Drogi, polegać będzie na wykonaniu 

odwiertów Drogi objętej inwestycją wodociągowo-kanalizacyjną w celu naocznego 

sprawdzenia rodzaju konstrukcji drogi i jej stanu oraz stanu nawierzchni i ujęciu wyników 

badania Drogi w pisemnym raporcie. 

C) ZDM zaleca wykonywanie odwiertów w zależności od długości Drogi, do 200 mb Drogi – co 

najmniej 2 odwierty, w tym w rejonie skrzyżowania, o ile występuje. 

D) Biuro Projektowe do inwentaryzacji konstrukcji i stanu nawierzchni Drogi przystąpi po 

poinformowaniu ZDM o planowanych działaniach w obrębie Drogi z co najmniej 1-

miesięcznym wyprzedzeniem i wystąpienia do ZDM z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie 

pasa drogowego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia odwiertów i na czas 

prowadzenia odwiertów. ZDM wydając Zezwolenie nie będzie obciążać Biura Projektowego 

opłatą za zajęcie pasa drogowego. 

E) Biuro Projektowe przedkładać będzie do ZDM Raport z wykonania odwiertów, nie później niż 

w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zakończenia odwiertów. 

F) ZDM wydawać będzie wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni i uzgadniać warunki 

odtworzenia nawierzchni ujęte w sporządzanym przez Biuro Projektowe Projekcie 

Odtworzenia Nawierzchni przy uwzględnieniu danych wynikających z Raportu. 

G) Odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone w Drodze w wyniku odwiertów 

ponosić będzie Biuro Projektowe. 

K) Projekt odtworzenia nawierzchni  

A) Po uzyskaniu przez Projektanta warunków odtworzenia nawierzchni oraz w przypadku m. 

Poznania po wykonaniu odwiertów w konstrukcji nawierzchni należy przedstawić w 

AQUANET S.A. wstępny zakres odtworzenia nawierzchni. Powyższą czynność należy 

zrealizować przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu odtworzenia nawierzchni 

przez Zarządcę drogi. Uzgodniony z właściwym dla danego obszaru Zarządcą drogi lub 

właścicielem terenu. Ponadto Biuro Projektowe zobowiązane jest do uwzględnienia w 

przedmiotowym projekcie informacji, iż Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do 

stanu pierwotnego terenu zarówno bezpośrednio w miejscu prowadzonych prac, jaki i w 

miejscach, które uzgodnione zostały jako drogi objazdowe. 

B) W projekcie, przedmiarach i kosztorysach należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni 

wszędzie tam gdzie sieć lub przyłącza wychodzą poza zakres układu drogowego 

realizowanego przez MP.  
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C) Projekt odtworzenia nawierzchni, uwzględniający wyniki odwiertów, powinien zostać 

uzgodniony z ZDM Poznań. 

D) Projekt odtworzenia nawierzchni, wykonany przez projektanta z uprawnieniami drogowymi 

przekazany do Zamawiającego powinien zostać uzupełniony o uwagi przekazane przez 

instytucje uzgadniające przedmiotową dokumentację. 

L) Zgody wodnoprawne dla: 

• ewentualnego przekroczenia cieków wodnych 

• ewentualnego odprowadzenia wód z wykopów 

• ewentualnego odprowadzenia wód z prób szczelności 

• ewentualnego odprowadzenia wód z płukania i dezynfekcji 

M) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – 

zgodnie z punktem 7.4.2. OPZ. 

 Uwaga: Formę płatności, rozliczeń i odbioru robót uzgodnić z „AQUANET” S.A. przed 

przystąpieniem do opracowywania ww. specyfikacji. 

N) Inspekcja CCTV kanałów 

 Należy wykonać własnym kosztem i staraniem inspekcje CCTV wszystkich kanałów 

podlegających renowacji na podstawie których dokonane zostaną oględziny ich staniu 

technicznego i/lub zinwentaryzowana zostanie rzeczywista ilość występujących 

przyłączy/sieci/studni co w połączeniu z mapami do celów projektowych i wizjami w terenie 

da podstawę do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 

O) Kosztorys inwestorski – zgodnie z punktem 7.4.2. OPZ.  

 Wykonany metodą szczegółową. Pozycje kosztorysowe muszą być odpowiednio 

posegregowane i zgodne z pozycjami scalonego przedmiaru robót. Każda pozycja przedmiaru 

scalonego powinna odpowiadać 1:1 pojedynczemu działowi w kosztorysie inwestorskim.  

 Kosztorys inwestorski powinien być zgodny z podziałem wynikającym z tabeli OT 

(nazewnictwo zgodne z załącznikiem DEF-SRT) m.in. podział na ulice, średnice itp.  

 W kosztorysie należy uwzględnić ewentualny koszt banerów/tablic.  

 Uwaga: Przed wykonaniem kosztorysu Biuro Projektowe wyśle do „AQUANET” S.A. założenia 

do kosztorysowania w celu zatwierdzenia.  

 Kosztorys Inwestorski należy przekazać dwukrotnie: 

•  I przekazanie w wersji elektronicznej (etap weryfikacji projektu w momencie 

przekazania kompletnej dokumentacji projektowej zakończony przygotowaniem listy 

uwag i zastrzeżeń do projektu)  

 Data oszacowania Kosztorysu Inwestorskiego nie może  być wcześniejsza niż 2 m-ce przed 

datą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

•  II przekazanie (etap po uzyskaniu pozwolenia na budowę)  

 Miesiąc oszacowania Kosztorysu Inwestorskiego nie może być wcześniejszy niż miesiąc w 

którym podpisany zostanie Protokół Odbioru Końcowego . 

P) Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) – w całości do opracowania przez Wykonawcę. 

Q) Przedmiar robót – zgodnie z punktem 7.4.2. OPZ. 
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Przedmiar robót - przedmiary robót powinny być podzielone dla danego obiektu na działy 

odpowiadające co najmniej grupom robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Przedmiar powinien odpowiadać 1:1 kosztorysowi inwestorskiemu w zakresie podziału na 

działy oraz pozycje. 

 Do przedmiaru należy załączyć oświadczenie, że został on wykonany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 W przedmiarze należy uwzględnić banery/tablice, o których mowa w punkcie dotyczącym 

Projektu organizacji wykonania inwestycji (OWI). 

Przedmiar w formie tabelarycznej (scalony) składający się z                                                                        

komponentów tabeli importu OT (nazewnictwo zgodne z załącznikiem DEF-SRT, z 

wydzieleniem elementów sieci,  rur, obiektów, studni, odtworzeń nawierzchni dla danego 

komponentu oraz usunięciem zieleni i nasadzeń rekompensacyjnych) w wersji elektronicznej 

edytowalnej.  

W tabeli dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 

     - numer pozycji przedmiaru, 

     - numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 

     - nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary, 

    -  jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 

     - ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

 Scalone pozycje przedmiaru muszą odpowiadać grupie pozycji z kosztorysów inwestorskich. 

Przedmiar robót powinien grupować roboty tego samego rodzaju, nie powinien uwzględniać 

w oddzielnych pozycjach robót tymczasowych, które powinny być opisane szczegółowo w 

STWiORB. 

 Projekt powinien zawierać jeden zintegrowany przedmiar robót, którego stopień 

szczegółowości powinien być taki, aby przedmiar odpowiadał robotom bez względu na rodzaj 

zastosowanego materiału rur. 

 Układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację zakresu 

robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.  

R) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

S) Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

technicznego dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

T)  Oświadczenie: 

 1. o kompletności dokumentacji projektowej i zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 

 2. projektanta że liczba odwiertów dla przyjętej kategorii gruntu (zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. z dnia 27 

kwietnia 2012r. poz.463 ) jest wystarczająca dla celów wykonania projektu.  
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 3. projektanta że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej odzwierciedla w stosunku 

1:1  wersję papierową. 

 4. projektantów i sprawdzających o zgodzie na ujawnienie danych osobowych w dokumentacji 

projektowej. 

U) Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień oraz decyzji zestawiony w osobnej 

teczce wraz ze spisem treści (załącznik ZES-SKL) 

V) Tabela zobowiązań inwestora w stosunku do interesariuszy zewnętrznych – załącznik ZOB-

INW. 

W) Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji – załącznik ZES-SKL 

przekazać w formie elektronicznej- plik .xls oraz w formie papierowej. 

7.4.3.1.3. Informacje uzupełniające  

A) Projekty powinny zawierać rozwiązania zgodne z warunkami technicznymi.  

B) W wycenie należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich map, aktualizacji map jeśli w trakcie 

prac projektowych zajdzie taka potrzeba, inwentaryzacji konstrukcji i stanu nawierzchni drogi 

wraz z wykonaniem odwiertów i pisemnego raportu, uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień, 

aktualizacji uzgodnień, aktualizacji decyzji, opinii, postanowień jeśli w trakcie prac 

projektowych zajdzie taka potrzeba, wypisów z rejestru gruntów umożliwiających wystawienie 

oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem (dla działek, na których projektowane są 

przyłącza  dopuszcza się uzyskanie zamiast wypisów z rejestru gruntów zbiory danych wraz z 

wykazem podmiotów ewidencyjnych –posiadających te same informacje co wypis z rejestru 

gruntów), opłat niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i 

wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. uzgodnienie z Narady 

Koordynacyjnej, pełnomocnictwa, upoważnienia, nadzór konserwatora zabytków, nadzór 

archeologiczny  itp.) oraz koszty dokumentacji projektowej ewentualnej przebudowy 

kolidującego uzbrojenia i koszt inspekcji CCTV.     

C) W wycenie należy uwzględnić koszty wykonania całej dokumentacji w wersji  elektronicznej 

(w formatach .pdf, .ath, .doc/.docx, .dwg/.dxf , .xls/.xlsx., .mp4, . mpg, .avi), w tym również 

skan projektu budowlanego z czerwonymi pieczątkami w przypadku uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę w wersji papierowej  

D) Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia 

branżowe. 

E) Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, 

Polskimi Normami, ogólnymi warunkami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej, 

aktualnymi na dzień będący Terminem Wykonania Projektu. W szczególności zobowiązuje się 

Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605, 1720 z późn. zm.). 

F) Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605, 1720 z późn. zm.). 

G) Przywoływane w dokumentacji projektowej normy stosować razem z zapisem „lub 

równoważny” zgodnie z przepisem art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7.4.3.1.4. Forma opracowania wersji elektronicznej 

A) Opracowanie powinno być dostarczone zamawiającemu w formie elektronicznej na nośnikach 

CD/pendrivach (w formacie zgodnym z punktem 5.3) w postaci oddzielnych folderów oraz w 
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przypadku dokumentacji w formie papierowej w postaci oddzielnych teczek. 

B) Wersja elektroniczna powinna odzwierciedlać w stosunku 1:1 wersję papierową. Jeden 

tom/egzemplarz dokumentacji w wersji elektronicznej powinien stanowić jeden dokument/plik 

.pdf lub folder z plikami .pdf. (Jeżeli w wersji papierowej znajdują się kolorowe rysunki to 

również w takiej formie powinny znajdować się w wersji elektronicznej).  

C) W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej, 

załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej zgodnie z 

„Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji” (załącznik ZES-SKL). 

D) Załączane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowić jeden dokument, Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości załączania pojedynczych stron. 

E) Skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 

rozdzielczością 300 dpi zapisując je w plikach.pdf. 

F) Skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 

rozdzielczością od 300 dpi  zapisując je w plikach .tiff lub .jpg(ewentualnie.pdf). 

G) Wersja edytowalna dokumentacji opisowej w formatach .doc/.docx, .xls/.xlsx. 

H) Wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plików CAD, takich jak .dwg albo .dxf 

(lub np. ShapeFile lub GML) 

I) Inspekcje CCTV kanałów na płycie CD/DVD w postaci plików w formatach .mp4, .mpg, .avi  

J) Pliki powinny być:  

a) w układzie geodezyjnym 2000 strefa 18, 

b) skala opracowania 1:500 (plan zagospodarowania terenu) 

c) obiekty warstw wektorowych powinny posiadać niepowtarzalne  identyfikatory 

pozwalające powiązać je z częścią opisową (dotyczy ShapeFile i GML), 

d) część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne 

e) warstwy winny zachować poprawność topologiczną, wewnętrzną oraz względem 

warstw referencyjnych. 

f) każdy rysunek, opis powinien stanowić osobny plik, odpowiednio opisany. 

K) Wymagania ilościowe: 

- dokumentacja terenowo-prawna (.pdf) - 2 CD lub 2 pendrivy 

- kosztorysy inwestorskie (.xls/.xlsx lub równoważny i .ath) – 2  CD lub 2 pendrivy 

- przedmiary (.xls/.xlsx lub równoważny i .ath) – 2 CD lub 2 pendrivy 

- pozostałe opracowania (.pdf + .doc/.docx, .xls/.xlsx lub równoważny, .dwg, .dxf ) – 2 

CD  lub 2 pendrivy 

- inspekcja CCTV (.mp4, .mpg, .avi) – 2 CD lub 2 pendrivy 

7.4.3.1.5. Przekazanie opracowania projektowego 

 Po uzgodnionej Naradzie Koordynacyjnej (etap 03.01.03), a przed złożeniem dokumentacji 

projektowej do uzgodnienia branżowego „AQUANET” S.A. (w ramach etapu 03.04.02) należy 

przesłać do weryfikacji osoby prowadzącej zadanie z ramienia Zamawiającego zabezpieczoną 

hasłem wersję elektroniczną dokumentacji terenowo-prawnej na „chmurę” wskazaną przez 

prowadzącego zadanie. 
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 Na etapie uzgodnienia branżowego sprawdzana jest zgodność Dokumentacji potrzebnej 

do uzyskania pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia 

na budowę - Projektu Budowlanego z wydanymi warunkami technicznymi: 

 Należy złożyć wersję elektroniczną Projektu Budowlanego wraz z pismem przewodnim na 

„chmurę” wskazaną przez prowadzącego zadanie z ramienia „AQUANET” S.A. uwzględniając 

nazewnictwo plików zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.aquanet.pl w zakładce 

„Dla Klienta”  

 Zwracamy uwagę iż załącznik do Pozwolenia na Budowę/ zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę który zostanie złożony do Urzędu musi być tożsamy z zaakceptowaną 

na etapie uzgodnienia branżowego dokumentacją potrzebną do uzyskania pozwolenia na 

budowę lub do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę  

 Na etapie sprawdzania kompletu dokumentacji projektowej, wersję elektroniczną 

dokumentacji przesłać na „chmurę” wskazaną przez osobę prowadzącą zadanie.  

 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kompletu dokumentacji do weryfikacji przed 

uzyskaniem ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowę, tzn. po złożeniu wniosku o Pozwolenie 

na Budowę.  

 Na tym etapie będzie również weryfikowana zgodność przedstawionych rozwiązań z 

wytycznymi AQUANET. 

 Kompletną dokumentację do weryfikacji należy złożyć do „AQUANET” S.A. maksymalnie na 2 

miesiące przed upływem terminu końcowego określonego w Umowie na prace projektowe 

(etap 03.04.03).  

 Po zaakceptowaniu wersji elektronicznej, wersję papierową wraz z wersją elektroniczną 

(CD/pendrivy) kompletnej dokumentacji projektowej należy przekazać do „AQUANET” S.A. 

poprzez Kancelarię Zamawiającego. Wersja papierowa oraz wersja elektroniczna na 

CD/pendrivach powinny być zgodne z zaakceptowaną przez „AQUANET” S.A. wersją 

elektroniczną. 

 Dla każdego zadania (zadanie nr 5-05-19-153-0 Poznań - kanalizacja sanitarna w 

rejonie ul. Garbary - etap I i zadanie nr 3-05-19-152-0  Poznań - sieć wodociągowa 

w rejonie ul. Garbary - etap I ) należy opracować odrębne opracowania w ilości wskazanej 

w tabelce poniżej. 

POZ WYSZCZEGÓLNIENIE 

ILOŚĆ 

EGZ. W 

FORMIE 
PAPIEROWEJ 

ILOŚĆ EGZ. W 

FORMIE 

ELEKTRONICZNEJ 

1. Dokumentacja terenowo – prawna 

1 egz. - 
oryginały 

oświadczeń 

załączyć do 
teczki z 

oryginałami 

2 egz. CD lub 2 
pen-drive (pliki w 

formie: .pdf , 

.xls/xlsx, 
.doc/.docx lub 

równoważne) 

2. Dokumentacja geotechniczna  0 egz. 

2 egz. CD lub 2 

pen-drive 

(pliki w formacie: 
.pdf i .doc/.docx, 

.xls/.xlsx, .dwg, 
.dxf,  lub 

równoważne) 

3. 

Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na 

budowę lub do zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę1): 

 

3.1 
Oryginał projektu budowlanego (z czerwonymi 

pieczątkami) 

1 egz. 

3.2. Kopia oryginału projektu budowlanego 1 egz. 

4. 
Dokumentacja potrzebna do postepowania 

przetargowego na wybór wykonawcy i do robót 

 

http://www.aquanet.pl/
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budowlano-montażowych: 

4.1. 
Projekt techniczny2) (technologiczno-konstrukcyjny) 
dla sieci 

0 egz. 

4.2. 
Projekt techniczny2) (technologiczno-konstrukcyjny) 

dla przyłączy 

 0 egz. 

5. Projekt płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej 0 egz.  

6. Projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia 3) 0 egz. , chyba 
że jednostka 

opiniująca 

będzie 
wymagała 

wersji 
papierowej 

wówczas 

należy 
wykonać 

wersję 
papierową w 

odpowiedniej 
ilości 

egzemplarzy 

7. Projekt odtworzenia nawierzchni5) 

1egz. w 
zależności od 

organów 

opiniujących 

8. 
Inwentaryzacja zieleni, projekt usunięcia kolidującej 

zieleni wraz z projektem kompensacji przyrodniczej4) 

0 egz. 

9. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

0 egz.  

10. Matryce map zasadniczych  0 egz. 

11. Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień 1 egz. 

19. 
Tabela zobowiązań Inwestora w stosunku do 

interesariuszy zewnętrznych 
0 egz. 

20. 
Zestawienie tabelaryczne elementów składowych 

dokumentacji 
0 egz. 

21. 
Raport pisemny z Inwentaryzacji konstrukcji 
nawierzchni6) 

1 egz. 7) 

22. Inspekcje CCTV kanałów  0 egz. 

2 egz. CD lub 2 

pen-drive 
(pliki w formacie:  

.mp4, .mpg, .avi  
lub równoważne) 

23. Kosztorysy inwestorskie  0 egz. 2 egz. CD lub 2 

pen-drive 
(pliki w formacie: 

.pdf, .xls/.xlsx lub 
równoważny i .ath) 

24. Zbiorcze zestawienie kosztów 

0 egz. 

25. Przedmiary robót  0 egz. 2 egz. CD lub 2 

pen-drive 
(pliki w formacie: 

.xls/.xlsx lub 

równoważny i .ath 

26. Przedmiar scalony robót 

0 egz. 

 1) W przypadku uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę w wersji elektronicznej należy 

zamieścić ją na płycie CD/pendrivie. Wówczas w pozycji 3.1 i 3.2. w kolumnie ilości egz. w 

formie papierowej zachodzi zmiana z 1 egz. na 0 egz. 
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 2) spełniający jednocześnie wymagania projektu wykonawczego zgodnie z Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) 

 3) w razie konieczności przebudowy kolidującego uzbrojenia z projektowanymi sieciami lub 

przyłączami 

 4) w przypadku braku konieczności wykonania, należy załączyć oświadczenie projektanta o 

braku konieczności wycinki i braku konieczności wykonania Inwentaryzacji Zieleni, projektu 

usunięcia kolidującej zieleni wraz z projektem kompensacji przyrodniczej 

 5)w przypadku braku konieczności wykonania należy załączyć oświadczenie projektanta o 

braku konieczności wykonania projektu odtworzenia nawierzchni 

 6)w przypadku braku konieczności wykonania należy załączyć oświadczenie projektanta o 

braku konieczności wykonania pisemnego raportu z Inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni 

 7)jeden egz. papierowy przekazany przez Biuro Projektowe do ZDM-u i wersja elektroniczna 

Raportu przekazanego do ZDM dla „AQUANET” S.A. 

Płyty CD/Pendrivy zgodnie z punktem 6 „Forma opracowania wersji 

elektronicznej”.* 

 W sytuacji gdy do sprawdzenia/weryfikacji zostaje przekazana kompletna dokumentacja w 

wersji elektronicznej na „chmurę” wskazaną przez osobę prowadzącą zadanie, Biuro 

Projektowe przekaże płyty CD/pendrivy wraz z wersją papierową dokumentacji po 

zaakceptowaniu przez „AQUANET” S.A. przesłanej wersji elektronicznej. Ilość płyt/pendrivów 

oraz ich zawartość zgodnie z wymaganiami ilościowymi w tabelce powyżej. Wersja 

elektroniczna na płytach CD/pendrivach oraz wersja papierowa powinny być zgodne z 

zaakceptowaną przez „AQUANET” S.A. wersją elektroniczną. 

7.4.3.1.6. Uwagi dodatkowe 

A) Zobowiązuje się Biuro Projektowe do przekazywania na bieżąco do „AQUANET” S.A. kopii 

wniosków wystąpień o mapy, decyzje i uzgodnienia (wraz z załącznikami) dla zakresu AQ. 

B) Rad techniczne opisane w Umowie również będą dotyczyć zakresu AQ. 

C) Wykonawca ma obowiązek przesyłania do wiadomości Zamawiającego (i w zakresie AQ do 

AQ) wszelkich składanych wniosków, wyjaśnień w przedmiotowych sprawach oraz uzyskanych 

decyzji (także tych nieprawomocnych).  

D) Ewentualny projekt zabezpieczeń bądź przełożenia kabli elektr., AKPiA i telekomunikacyjnych 

będących własnością „AQUANET” S.A. należy uzgodnić z Działem Automatyki i Energetyki i 

Działem Informatyki „AQUANET” S.A. 

E) Przyjęte rozwiązania projektowe wykonania przekroczeń przeszkód terenowych należy na 

etapie wstępnym projektowania przedstawić do akceptacji w „AQUANET” S.A.. Rozwiązania 

związane z przekraczaniem przeszkód terenowych należy następnie uzgodnić z ich gestorem. 

F) Podczas pierwszego spotkania projektowego Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia Raportu Otwarcia, o którym mowa w opisie Etapu 01.00. 

G) AQ na prośbę Biura Projektowego przekaże Wykonawcy aktualne wzory oświadczeń/zgody 

właścicieli działek wraz z pismem o spełnieniu obowiązku informacyjnego, które dostarczone 

powinno zostać właścicielom nieruchomości przez Biuro Projektowe na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej.  
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H) Wykonawca zobowiązany jest przekazywać do Zamawiającego do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego zaktualizowany raport miesięczny wraz z obiegówką (wzór stanowi załącznik 

do OPZ). 

I) Biuro Projektowe po podpisaniu umowy wystąpi z wnioskiem o wydanie pełnomocnictw wraz 

z podaniem danych osób na które mają być wystawione pełnomocnictwa. 

J) Dokumentację projektową należy skoordynować z inwestycjami sąsiednimi: 

• Budowa ścieżek rowerowych, inwestycja pn. „Budowa dróg rowerowych wzdłuż 

ul. Estkowskiego, Wolnicy i Solnej na odcinku od Ronda Środka do ul. Kościuszki 

(z wyłączeniem obiektów inżynierskich nad rzekami Wartą i Cybiną)”, Inwestor 

zastępczy: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.;  

•  Trasa linii kablowych SN i WN dotycząca realizacji inwestycji pn. „Budowa linii 

kablowych 110kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 

110/15/6kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań”, Inwestor: Enea 

Operator Sp. z o.o.;  

• „Budowa dwóch nowych linii kolejowych nr 554 i 555 na odcinku Poznań Wschód 

– Poznań Główny wraz z przebudową infrastruktury na istniejących liniach 

kolejowych” Inwestor: PKP PLK S.A.  

• "Przebudowa cieku Bogdanka ZDM/P/107", Inwestor zastępczy: Poznańskie 

Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.;  

• „Przebudowa sieci cieplnej”, Inwestor: Veolia Energia Poznań S.A.;  

• „Budowa ul. Szyperskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic Garbary i 

Północnej”;  

• „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Garbary na odcinku od ul. Szyperskiej do 

skrzyżowania z ul. Północną” w ramach budowy budynku usługowo-

mieszkalnego z garażem podziemnym (dwa segmenty nadziemnena jednej 

płycie garażowej) wraz z zagospodarowaniem terenu na działakch nr ew. 3/14 i 

3/22, ark. 5, obręb Poznań, położonych w Poznaniu przy ul. Garbary, Inwestor: 

Echo Investment S.A.;  

• „3-05-03-305-1 FS7 WODA Punkty regulacyjno - pomiarowe na magistralach 

wodociągowych PSW i wymiana zasuw na przepustnice;  

• „3-05-14-040-0 Remont - sieć wodociągowa w ul. Garbary, 4-05-20-118-1 COŚ 

- układ tranzytowo - retencyjny - planowane zlecenie koncepcji przełom 2023 i 

2024 r.  

•  rewitalizacja Starej Rzeźni; VASTINT;  

•  planowana kładka nad Wartą prowadząca na Ostrów Tumski;  

•  planowany most nad Wartą wraz z połączeniem ze skrzyżowaniem ulic 

Szelągowskiej i Winogrady. ZDM  

•  PKP Energetyka dot. budowy przyłączy kablowych w zakresie modernizacji stacji 

transformatorowej  

• „Rozbudowa mostu Chrobrego w Poznaniu” – Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu  

• Park Szelągowski  

• „Uzbrojenie wylotów na terenie m. Poznania - etap 1” (Zadanie nr 0-05-21-181-
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1) - Inwestor AQUANET S.A.  

•  "COŚ - LOŚ – PŚ Garbary - budowa infrastruktury elektroenergetycznej 

pomiędzy obiektami Spółki" Inwestor: Aquanet S.A.  

7.5. Etap 05.00 Dokumentacja Przetargowa 

7.5.1. Ogólne wymagania dla Dokumentacji Przetargowej 

A) Szczegółowy zakres i forma Dokumentacji Przetargowej powinna spełniać wymagania 

związane z Zamówieniami Publicznymi regulowane Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

B) Dokumentacja Przetargowa stanowi element SWZ dla przeprowadzenia postępowania o 

Zamówienie Publiczne na Roboty Budowlane oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie jakie 

są objęte Dokumentacją Projektową. 

7.5.2. Zawartość i wymagania dla Dokumentacji Przetargowej 

A) Dokumentacja Przetargowa powinna zawierać przynajmniej: 

i. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący element SWZ, na podstawie którego 
zostanie ogłoszone postępowanie o Zamówienie Publiczne na Roboty Budowlane, 

ii. wzór umowy na Roboty Budowlane, 

iii. wzory wszystkich dokumentów i załączników przewidzianych do wypełnienia przez 

podmioty biorące udział w postępowaniu, 

iv. kompletną Dokumentację Projektową na etapie Projektu Budowlanego i etapie 

Projektu Wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, itp., 

v. inne wymagane przepisami prawa i charakterystyką Inwestycji dokumenty. 

B) Opis Przedmiotu Zamówienia opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych powinien zawierać przynajmniej: 

i. charakterystykę stanu istniejącego i Inwestycji wraz z lokalizacją i zakresem rzeczowym 

Przedmiotu Zamówienia, 

ii. kody CPV, 

iii. szczegółowe wymagania dotyczące realizacji i wykonania Robót Budowlanych, 

iv. warunki udziału w postępowaniu, jakie powinni spełniać Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu w zakresie: 

a. doświadczenia Wykonawcy Robót Budowlanych, 

b. zasobu kadrowego Wykonawcy Robót Budowlanych, 

c. wykształcenia i doświadczenia kadry Wykonawcy Robót Budowlanych, 

d. kryteria oceny ofert, 

e. wymagania dotyczące Dokumentacji Powykonawczej, 

f. zapisy dot. wyrobów i rozwiązań równoważnych. 

C) W Opisie Przedmiotu Zamówienia należy ująć wymagania dotyczące wykonania Robót 

Budowlanych wynikające z wytycznych jednostek oraz gestorów sieci, a także obowiązujących 

Zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania dotyczących zakresie zadania, a także: 

i. Wymagań oraz warunków od Zarządców, użytkowników, gestorów, 

właścicieli/zarządców pozyskanych na etapie projektowania, 

ii. innych założeń lub wytycznych przekazanych przez Zamawiającego na etapie 
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iii. projektowania jako istotnych dla realizacji robót budowlanych. 

D) Ponadto na etapie Dokumentacji Przetargowej w zgodzie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych Wykonawca dokona szacowania wartości Zamówienia Publicznego 

na Roboty Budowlane oraz nadzoru Inwestycji przez Inżyniera Kontraktu. 

E) Dla postępowania o zamówienie publiczne finansowane z udziałem środków pochodzących z 

międzynarodowych instytucji finansowych i programów pomocowych, ramowa zawartość SWZ 

może być inna niż wynikająca z punktu 8.2 powyżej oraz niniejszego punktu 10 - obowiązują 

wymagania podane przez instytucje finansujące. 

7.5.3. Etap 05.01. Dokumentacja Przetargowa 

A) Wykonawca w terminie zgodnym z HRF, wykona i przekaże Zamawiającemu Dokumentację 

Projektową na etapie Dokumentacji Przetargowej. Poszczególne rewizje przedmiotowego 

dokumentu Wykonawca przekaże tylko w formie elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby 

każda przekazana rewizja w formacie *.pdf była podpisana podpisem elektronicznym przez 

projektantów z właściwymi uprawnieniami budowlanymi z ramienia Wykonawcy. 

B) W ramach Etapu 05.01. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć 

Zamawiającemu Dokumentację Projektową na etapie Dokumentacji Przetargowej 

umożliwiającą ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację Robót Budowlanych zaprojektowanych w ramach Przedmiotu Zamówienia (łącznie 

dla zakresu MP i AQ). 

C) Dokumentację Projektową objętą Etapem 05.01 stanowi co najmniej: 

i. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) aktualny na dzień wykonania Etapu 05.01; 

ii. Dokumentacja Projektowa na etapie Projektu Budowlanego i na etapie Projektu 

Wykonawczego właściwa i złożona w ramach Etapów 03.04.03, 04.01, 04.02 oraz 

04.03 Fazy 1 oraz Etapów 03.04.02., 04.01. oraz 04.02 Fazy 2; 

iii. inne dokumenty techniczne wymagane przepisami prawa i charakterystyką Inwestycji. 

F) W przypadku konieczności poprawienia Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla 

Etapu 05.01, Zamawiający odeśle Wykonawcy uwagi zgodnie z procedurą określoną w 

Umowie oraz pkt 4.2 niniejszego OPZ. 

G) Po sprawdzeniu i przyjęciu wersję Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu 

Wykonawczego odpowiednią dla Etapu 05.01, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu w formie papierowej w ilościach 4 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. 

umożliwiającym dalsze kopiowanie, a także 1 egz. w formie elektronicznej (wg 

wymagań pkt 4.2.1) zgodnie z procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej 

protokolarnego odbioru. 

7.6. Etap 06.00 Postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowalnych  

7.6.1. Etap 06.01. Wsparcie techniczne dla zakresu Miasta Poznania 

Zakres wsparcia technicznego określa pkt 4.3.5 niniejszego OPZ. Zakres techniczny jest 
adekwatny do warunków technicznych zakresu Miasta Poznania. 

7.6.2. Etap 06.02. Wsparcie techniczne dla zakresu AQUANET S.A. 

Zakres wsparcia technicznego określa pkt 4.3.5 niniejszego OPZ. Zakres techniczny jest 

adekwatny do warunków technicznych zakresu AQUANET S.A. (etap 06.01.02 dotyczy zakresu 

zadania inwestycyjnego 3-05-19-152-0 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Garbary - etap 
I; etap 06.01.02. dotyczy zakresu zadania inwestycyjnego 5-05-19-153-0 Poznań - kanalizacja 

sanitarna w rejonie ul. Garbary - etap I) 

7.7. Etap 07.00 Realizacja robót budowalnych (nadzór autorski) 
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7.7.1. Etap 07.01. Nadzór autorski dla zakresu Miasta Poznania 

Zakres nadzoru autorskiego określa pkt 4.3.6 niniejszego OPZ. Zakres techniczny jest 

adekwatny do warunków technicznych zakresu Miasta Poznania. 

7.7.2. Etap 07.02. Nadzór autorski dla zakresu AQUANET S.A. 

Zakres nadzoru autorskiego określa pkt 4.3.6 niniejszego OPZ. Zakres techniczny jest 

adekwatny do warunków technicznych zakresu AQUANET S.A. (etap 07.01.02 dotyczy zakresu 

zadania inwestycyjnego 3-05-19-152-0 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Garbary - 

etap I; etap 07.01.02. dotyczy zakresu zadania inwestycyjnego 5-05-19-153-0 Poznań - 

kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Garbary - etap I) 

7.8. Projekty dopuszczone do wykonania przez wykonawcę robót budowlanych 

A) W opracowaniach projektowych Wykonawca może, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

wyszczególnić i podać dla każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy 

obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego wykonawcę robót. 

Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane 

przepisami prawa budowlanego, a w szczególności z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 

B) Zakres i obszar merytoryczny projektów przewidzianych do wykonywania przez przyszłego 

Wykonawcę Robót Budowlanych Wykonawca Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest 

uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym i uwzględnić w zapisach dokumentacji przetargowej.  

C) Ramowo Zamawiający wskazuje, że niezależnie od wskazania z litery B) powyżej, zakres 

przedmiotowych projektów dopuszcza dla:  

i. projektów przebudowy ogrodzeń,  

ii. projektów czasowej organizacji ruchu na czas budowy,  

iii. projektów wykonawczych, w których stosowany materiał/wyrób decyduje o 

zastosowaniu indywidualnej technologii (np. sprężenie konstrukcji, urządzenia 

dylatacyjne, odwodnienie obiektu itp.),  

iv. projektów wykonawczych (warsztatowych), w szczególności dla konstrukcji stalowej,  

v. projektów technologii i organizacji, w których posiadany sprzęt i oprzyrządowanie 

Wykonawcy Robót Budowlanych rzutuje na prowadzenie robót (np. projekty montażu, 

nasuwania, wypychania konstrukcji, projekty robót rozbiórkowych, projekty 

zabezpieczenia ścian wykopu),  

vi. projektów rusztowań, deskowań, podpór montażowych, 

vii. projektów próbnego obciążenia, które po akceptacji Zamawiającego zlecane są 

jednostce naukowo-badawczej nadzorującej/realizującej próbne obciążenia obiektu. 

8. FAZA 2 –– WYMAGANIA WZGLĘDEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBJĘTĄ 
POSZCZEGÓLNYMI ETAPAMI: 

8.1. Etap 01.00. Zmiana zakresu środowiskowego 

8.1.1. Etap 01.01. Wstępne plany sytuacyjne obszarów wymagających zmiany DŚU 

A) Realizacja przedmiotowego etapu jest ściśle związana z Etapem 02.02. Fazy 1 – po zakończeniu 
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procesu analizy środowiskowej (wpływ zmian w zagospodarowaniu terenu na DŚU), Wykonawca 

zobowiązany jest przygotować wstępne plany sytuacyjne wykazujące zmiany w 

zagospodarowaniu terenu z uwzględnieniem wytycznych z punktu 7.2.2. C) – po dwa warianty 

dla każdego z obszarów. 

B) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaże Zamawiającemu Dokumentację 

Projektową na Etapie wstępnych planów sytuacyjnych obszarów wymagających zmiany decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach (dotyczy rejonu pętli „Wilczak” oraz placu 

Wielkopolskiego). Poszczególne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaże 

tylko w formie elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby każda przekazana rewizja w formacie 

*.pdf była podpisana podpisem elektronicznym przez projektantów z właściwymi uprawnieniami 

budowlanymi z ramienia Wykonawcy. 

C) W przypadku konieczności poprawienia Dokumentacji, Zamawiający odeśle Wykonawcy uwagi 

zgodnie z procedurą określoną w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

D) Realizacja Etapu 01.01 ma na celu przygotowanie zagospodarowania terenu pod kątem 

rozmieszczenia zieleni przed procesem uzgodnień z uwzględnieniem wstępnego operatu 

dendrologicznego oraz KIP wraz z ostatecznym zagospodarowaniem terenu optymalizowanych 

obszarów i złożeniem do oceny przez organ środowiskowy, która zostanie przekazana przez 

Wykonawcę do dalszego opiniowania przez właściwe jednostki miejskie w ramach Etapu 02.02. 

E) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 01.01 oraz podpisanie 

właściwego Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacją ostatecznych rozwiązań 

koncepcyjnych i stanowić będzie podstawę do realizacji Etapu 01.02 oraz 02.01. 

F) Realizacja Etapu 02.01 ma na celu przygotowanie Dokumentacji Projektowej na Etapie 

ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu, która zostanie przekazana przez Wykonawcę do 

dalszego uzgadniania przez właściwe jednostki miejskie w ramach Etapu 02.02. 

G) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 02.01 oraz podpisanie 

właściwego Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacją ostatecznych rozwiązań 

koncepcyjnych, a stanowić będzie podstawę do realizacji Etapu 02.02. 

H) Po sprawdzeniu i przyjęciu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla 

poszczególnych Etapów, Wykonawca dostarczy ją w 1 egz. w formie elektronicznej, zgodnie z 

procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru. 

I) Zakres Dokumentacji Projektowej na tym Etapie określają poniższe wymagania szczegółowe: 

i. Zawiera opracowania projektowe o charakterze szczegółowym, ale nieostatecznym. 

ii. Służy porównawczej  ocenie wariantowych rozwiązań i przesądzeniu o wariancie 

docelowym. 

iii. Jest podstawą dla przekazania ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu. 

iv. Przesądzenia o wariancie docelowym należy dokonać na podstawie mierzalnych 
parametrów jakościowych, funkcjonalnych i ekonomicznych z wykorzystaniem analiz 

wielokryterialnych i analiz wrażliwości. 

v. Wynikiem przeprowadzonych analiz, o których mowa w ppkt iv) powyżej, powinna być 
rekomendacja Wykonawcy dla jednego z wariantów. 

vi. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza sytuację, w której wariantem wybranym do 
dalszych prac może być wariant inny niż rekomendowany przez Wykonawcę, pod 

warunkiem, że wskazanie takie będzie wynikiem ustaleń pomiędzy merytorycznymi 

jednostkami organizacyjnymi miasta Poznania. 

vii. Plany sytuacyjno-wysokościowe 
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a. Plany sytuacyjno-wysokościowe układu drogowo-torowego należy przedstawić 

osobno dla 

b. każdego z wariantów. 

c. Plany sytuacyjno-wysokościowe układu drogowo-torowego należy przedstawić z 

dokładnością projektu architektoniczno-budowlanego branży inżynieryjnej 

drogowej. 

d. Na planach sytuacyjno-wysokościowych układu drogowo-torowego należy 

przedstawić elementy istniejące, projektowane oraz likwidowane. 

e. Na planach sytuacyjno-wysokościowych należy przedstawić elementy organizacji 

ruchu, przynajmniej w zakresie: 

➢ oznakowania poziomego, 

➢ symboli pomocniczych odpowiadających oznakowaniu pionowemu, jeśli 

oznakowanie poziome jest niewystarczające dla jednoznacznego określenia 

rozwiązań (np. zakaz wjazdu, zakaz ruchu, ruch jednokierunkowy, etc.), 

➢ urządzeń bezpieczeństwa ruchu zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów 

(np. bariery, ogrodzenia drogowe, etc.), 

➢ lokalizacji i typu sygnalizatorów świetlnych wskazujących jednoznacznie na 

przyjęte zasady sterowania ruchem. 

f. Na planach sytuacyjno-wysokościowych należy przedstawić dodatkowo inne 

istotne elementy zagospodarowania terenu, przynajmniej w zakresie: 

➢ latarni i innych elementów systemu oświetlenia ulic, 

➢ słupów trakcyjne oraz konstrukcji wsporczych i napowietrznych linii 

energetycznych, 

➢ nasadzeń zieleni wysokiej ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji i zasięgu 

koron drzew potwierdzonych na podstawie wykonanej inwentaryzacji, 

➢ słupów tablic reklam wielkoformatowych, 

➢ innych elementów wpływających na warunki widoczności i ruchu wszystkich 

grup użytkowników, 

➢ sieci uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanych zakresów i rozwiązań 

technicznych ich przebudowy wraz z określeniem zajętości terenu, tzn. 

pokazanie projektowanego/przebudowywanego uzbrojenia terenu po 

wewnętrznym i zewnętrznym obrysie. 

8.1.2. Etap 01.02. Opracowanie KIP wraz z ostatecznym zagospodarowaniem terenu 
optymalizowanych obszarów i złożeniem do oceny przez organ środowiskowy 

A) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaże Zamawiającemu opracowaną Kartę 

informacyjną przedsięwzięcia wraz z ostatecznym zagospodarowaniem terenu 

optymalizowanych obszarów i potwierdzeniem złożenia do oceny przez organ środowiskowy. 

Poszczególne rewizje przedmiotowego dokumentu Wykonawca przekaże tylko w formie 

elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby każda przekazana rewizja w formacie *.pdf była 

podpisana podpisem elektronicznym przez projektantów z właściwymi uprawnieniami 

budowlanymi z ramienia Wykonawcy. 

B) W przypadku konieczności poprawienia Dokumentacji, Zamawiający odeśle Wykonawcy uwagi 

zgodnie z procedurą określoną w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

C) Realizacja Etapu 01.02. ma na celu przygotowanie zagospodarowania terenu 
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zoptymalizowanych obszarów pod kątem złożeniem do oceny przez organ środowiskowy. 

Ostateczne zagospodarowanie terenu zostanie opracowane przez Wykonawcę w ramach Etapu 

02.02. 

D) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 01.02 oraz podpisanie 

właściwego Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacją ostatecznych rozwiązań 

koncepcyjnych i stanowić będzie podstawę do realizacji Etapu 01.03 oraz 01.04. 

E) Po sprawdzeniu i przyjęciu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla 

poszczególnych Etapów, Wykonawca dostarczy ją w 1 egz. w formie elektronicznej, zgodnie z 

procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru. 

F) Zakres Dokumentacji Projektowej na tym Etapie określają poniższe wymagania szczegółowe: 

i. Celem opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) jest przedstawienie 

danych umożliwiających właściwemu organowi wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach bądź wydanie postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko, w tym sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. 

ii. W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia należy dokonać analizy środowiskowej i 

identyfikacji podstawowych elementów środowiska w rejonie planowanego 

przedsięwzięcia oraz wstępnej oceny i porównania wpływu każdego z analizowanych 

wariantów na te elementy środowiska oraz na środowisko jako całość. 

iii. Efektem przeprowadzonej analizy będzie wstępna waloryzacja wytypowanych 

wariantów przedsięwzięcia pod kątem ich wpływu na środowisko, w tym wskazanie 

wariantów akceptowalnych z punktu widzenia ochrony środowiska oraz określenie 

zaleceń środowiskowych dla dalszych etapów przygotowania przedsięwzięcia. 

iv. Analiza środowiskowa przeprowadzona w KIP powinna być opracowana na 

jednakowym stopniu szczegółowości dla każdego z wytypowanych wariantów. 

v. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna zawierać m.in.: 

➢ zakres o którym mowa w Art. 62a. 1. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

➢ charakterystykę przedsięwzięcia; 

➢ opis stanu istniejącego środowiska w rejonie lokalizacji planowanego 

Przedsięwzięcia; 

➢ identyfikację wrażliwych elementów środowiska mogących mieć wpływ na 

rozwiązania projektowe (obszary zabudowy mieszkaniowej, strefy ochronne ujęć 

wody, korytarze migracyjne etc); 

➢ analizę porównawcza ze wskazaniem wariantów akceptowalnych z punktu 

widzenia ochrony środowiska w tym wariantu najkorzystniejszego dla 

środowisko oraz wariantu alternatywnego; 

➢ oszacowanie wstępnych kosztów ochrony środowiska; 

➢ określenie zaleceń środowiskowych oraz rozwiązań chroniących środowisko dla 

etapów przygotowania Przedsięwzięcia. 

➢ opis obecnych lub potencjalnych konfliktów społecznych. 

➢ analizę środowiskową, w tym analizę hałasu. 
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G) Uzupełninie i aktualizacja Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz ze wszelkimi analizami, a 

także pozostałych materiałów niezbędnych do uzyskania DŚ i wchodzących w skład wniosku o 

wydanie DŚ należy do obowiązków Wykonawcy, które należy ująć w cenie kontraktowej. 

8.1.3. Etap 01.03. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko (o ile będzie 

wymagany) 

A) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaże Zamawiającemu potwierdzenie 

złożenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko (o ile będzie wymagany, a w przypadku braku 

takiej konieczności potwierdzenie z organu). Poszczególne rewizje przedmiotowego dokumentu 

Wykonawca przekaże tylko w formie elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby każda 

przekazana rewizja w formacie *.pdf była podpisana podpisem elektronicznym przez 

projektantów z właściwymi uprawnieniami budowlanymi z ramienia Wykonawcy. 

B) W przypadku konieczności poprawienia Dokumentacji, Zamawiający odeśle Wykonawcy uwagi 

zgodnie z procedurą określoną w Umowie oraz pkt 3.3 niniejszego OPZ. 

C) Realizacja Etapu 01.02. ma na celu przygotowanie zagospodarowania terenu 

zoptymalizowanych obszarów pod kątem złożeniem do oceny przez organ środowiskowy. 

Ostateczne zagospodarowanie terenu zostanie opracowane przez Wykonawcę w ramach Etapu 

02.02. 

D) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu 01.02 oraz podpisanie 

właściwego Protokołu Odbioru nie jest jednoznaczna z akceptacją ostatecznych rozwiązań 

koncepcyjnych i stanowić będzie podstawę do realizacji Etapu 01.03 oraz 01.04. 

E) Po sprawdzeniu i przyjęciu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej odpowiednej dla 

poszczególnych Etapów, Wykonawca dostarczy ją w 1 egz. w formie elektronicznej, zgodnie z 

procedurą odbioru określoną w Umowie celem dokonania jej protokolarnego odbioru. 

F) Zakres Dokumentacji Projektowej na tym Etapie określają poniższe wymagania szczegółowe: 

i. Zakres raportu musi być zgodny z Art. 66 i 67 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

ii. Celem wykonania raportu o oddziaływaniu Przedsięwzięcia na środowisko (dalej 

raport ooś) jest określenie potencjalnego oddziaływania planowanego 

Przedsięwzięcia na środowisko, w tym na jego poszczególne komponenty i 

określenie możliwości realizacji Przedsięwzięcia w proponowanym zakresie i 

miejscu. Wykonawca opracuje raport o oddziaływaniu Przedsięwzięcia na 

środowisko w ramach przygotowywanej Dokumentacji. 

iii. Raport ooś powinien odnosić się do odcinka trasy i do zakresu, którego dotyczy 

wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile będzie to konieczne. 

iv. Raport ooś ma uwzględniać fazę budowy, eksploatacji oraz likwidacji 

Przedsięwzięcia, zakres terenu realizacji Przedsięwzięcia i terenu na jaki oddziałuje 

Przedsięwzięcia a także oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe. 

v. Wykonawca opisze wszystkie analizowane warianty Przedsięwzięcia, a także wskaże 

różnice pomiędzy tymi wariantami. Wykonawca wskaże wariant najkorzystniejszy 

dla środowiska. Na podstawie zgromadzonych informacji i danych Wykonawca 

dokona oceny oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów i porówna 

oddziaływania analizowanych wariantów z uzasadnieniem wyboru wariantu do 

realizacji. 
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vi. Wykonawca wykorzysta w analizach przeprowadzanych w raporcie ooś wykonaną 

inwentaryzację przyrodniczą oraz waloryzację przyrodniczą terenu pod realizację 

planowanego przedsięwzięcia oraz obszaru jego oddziaływania i sąsiedztwa. 

Inwentaryzację należy wykonać dla każdego z wariantów. 

vii. Wykonawca wykorzysta w analizach przeprowadzanych w raporcie ooś wykonaną 

inwentaryzację zieleni wraz z analizą drzew i krzewów kolidujących z 

Przedsięwzięciem terenu pod realizację. Inwentaryzację należy wykonać dla 

każdego z wariantów. 

viii. Na potrzeby sporządzenia raportu ooś należy wykonać pomiary i ocenę hałasu 

skumulowanego. Pomiary musza być wykonywane zgodnie z obowiązującą 

metodyką w porze dnia i w porze nocy przez laboratorium posiadające akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji. Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca 

przeprowadzi wizje terenową i zaproponuje lokalizacje punktów pomiarowych, które 

następnie uzgodni z Zamawiającym. Wyniki pomiarów mają posłużyć analizie 

hałasu, która musi zostać opracowania w raporcie ooś. 

ix. Raport ooś powinien zawierać charakterystykę Przedsięwzięcia oraz analizę 

oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko, w której będzie zawarta 

charakterystyka i analiza m.in.: 

➢ elementów środowiska oraz dóbr kultury istniejących w sąsiedztwie lub 

bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 

➢ wariantów przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem wyboru wariantu do 

realizacji; 

➢ dokumentów strategicznych miasta Poznania w tym miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości realizacji 

Przedsięwzięcia; 

➢ konsekwencji funkcjonowania planowanego Przedsięwzięcia na analizowanym 

terenie wraz z określeniem wpływu i oddziaływania Przedsięwzięcia na wszystkie 

komponenty środowiska; 

➢ oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko również pod kątem możliwości 

osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania 

Wodami na obszarze dorzecza Wisły, oddziaływania na obszary Natura 2000, 

oddziaływania na klimat i jego zmiany; 

➢ lokalizacji Przedsięwzięcia pod kątem obszarów zagrożonych powodzią, 

występowania zabytków i stanowisk archeologicznych; 

➢ rozwiązań służących wyeliminowaniu możliwego negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne lub jego ograniczenie; 

➢ planowanego monitoringu środowiska. W raporcie należy szczegółowo określić 

oddziaływanie analizowanych wariantów na środowisko oraz przedstawić 

uzasadnienie proponowanego wariantu wraz z porównaniem z resztą wariantów. 

➢ możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym Przedsięwzięciem; 

➢ Zakres raportu musi być zgodny z Art. 66 i 67 Ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko oraz wydanym przez właściwy organ postanowieniem o jego 

zakresie. 
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x. Uzupełninie i aktualizacja opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko (o ile będzie wymagany) uwzględniającego wszystkie wytyczne organu 
prowadzącego postepowanie, a także pozostałych materiałów niezbędnych do 

uzyskania DŚ i wchodzących w skład wniosku o wydanie DŚ należy do obowiązków 
Wykonawcy, które należy ująć w cenie kontraktowej. 

G) Uzupełninie i aktualizacja Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz ze wszelkimi 

analizami, a także pozostałych materiałów niezbędnych do uzyskania DŚ i wchodzących w 
skład wniosku o wydanie DŚ. 

8.1.4. Etap 01.04. Decyzja środowiskowa – ostateczna prawomocna lub postanowienie o 
braku konieczności uzyskania (zamiennej) decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

A) Wykonawca w terminie zgodnym z HRZ, wykona i przekaże Zamawiającemu ostateczną, 

prawomocną Decyzję środowiskową lub postanowienie o braku konieczności uzyskania 

(zamiennej) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

B) Zakres Dokumentacji Projektowej na tym Etapie określają poniższe wymagania szczegółowe: 

i. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, przygotuje kompletny wniosek o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi załącznikami, 

o których mowa w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko oraz uzyska prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

ii. czynne  uczestnictwo  Wykonawcy  zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w zakresie 
wyjaśnień i uzupełnień na każdym etapie procedury uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

8.2. Etap 02.00 Przekazanie ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 02.00. – zgodnie z pkt. 7.2. 
OPZ. 

8.2.1. Etap 02.01. Zagospodarowanie terenu pod kątem rozmieszczenia zieleni przed 

procesem uzgodnień z uwzględnieniem wstępnego operatu dendrologicznego 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 02.03. – zgodnie z pkt. 

7.2.3. OPZ. 

8.2.2. Etap 02.02. Zagospodarowanie terenu pod kątem rozmieszczenia zieleni po 

zakończeniu procesu uzgodnień z uwzględnieniem ostatecznego operatu 

dendrologicznego 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 02.04. – zgodnie z pkt. 

7.2.4. OPZ. 

8.3. Etap 03.00 Opracowanie i przekazanie projektu budowlanego 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.00. – zgodnie z pkt. 7.3. 
OPZ. 

8.3.1. Etap 03.01. Projekty budowlane   

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.01. – zgodnie z pkt. 
7.3.1. OPZ.    

8.3.1.1. Etap 03.01.01. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany przed procesem uzgodnienia Narady Koordynacyjnej (ZUDP) 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.01.02 – zgodnie z 

pkt. 7.3.1.2. OPZ. 

8.3.1.2. Etap 03.01.02. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-

budowlany wraz z pozytywnym protokołem z Narady Koordynacyjnej (ZUDP) 
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Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.01.03 – zgodnie z 

pkt. 7.3.1.3. OPZ. 

8.3.2. Etap 03.02. Projekty inżynierii ruchu (SOR i SS) 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.02 – zgodnie z pkt. 7.3.2. 

OPZ. 

8.3.2.1. Etap 03.02.01. Opracowanie projektów inżynierii ruchu (SOR i SS) 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.02.01. – zgodnie z 

pkt. 7.3.2.1. OPZ. 

8.3.2.2. Etap 03.02.02. Zatwierdzenie projektów inżynierii ruchu (SOR i SS) 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.02.02. – zgodnie z 

pkt. 7.3.2.2. OPZ. 

8.3.3. Etap 03.03. Materiały promocyjne 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.03. – zgodnie z pkt. 

7.3.3. OPZ. 

8.3.3.1. Etap 03.03.01. Etap ostatecznego Planu Zagospodarowania Terenu 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.03. – zgodnie z pkt. 

7.3.3. OPZ. 

8.3.3.2. Etap 03.03.02. Etap Projektu Technicznego i Wykonawczego 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.03. – zgodnie z pkt. 

7.3.3. OPZ. 

8.3.4. Etap 03.04. Decyzje administracyjne 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap 03.04. – zgodnie z pkt. 

7.3.4. OPZ. 

8.3.4.1. Etap 03.04.01. Komplet dokumentów do pozyskania wszystkich decyzji 

administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie i realizację Robót Budowlanych 

wraz ze złożeniem wniosków do ich pozyskania, w tym dostosowanie 

Dokumentacji Projektowej na Etapie Projektu Budowlanego po pozyskaniu 

zatwierdzenia SOR i RSS, ostatecznego protokołu NK, uzgodnieniami z 

jednostkami miasta i gestorami 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 03.04.02. – zgodnie z 

pkt. 7.3.4.2. OPZ. 

8.3.4.2. Etap 03.04.02. Komplet ostatecznych decyzji umożliwiających rozpoczęcie i 

realizację Robót Budowlanych wraz z wprowadzeniem korekt do Dokumentacji 

Projektowej wynikających z wydanych decyzji administracyjnych 

umożliwiających rozpoczęcie i realizację Robót Budowlanych 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 03.04.03. – zgodnie z 

pkt. 7.3.4.3. OPZ. 

8.4. Etap 04.00 Etap Projektu Technicznego i Wykonawczego 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 04.00 – zgodnie z pkt. 7.4. 

OPZ. 

8.4.1. Etap 04.01. Dokumentacja Projektowa na Etapie Projektu Technicznego i 
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Wykonawczego wraz z Projektem Ochrony Zieleni, z wyłączeniem Dokumentacji 

Projektowej objętej Etapem 04.02 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 04.01 – zgodnie z pkt. 

7.4.1. OPZ. 

8.4.2. Etap 04.02. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB), Kosztorysy Inwestorskie (KI), Przedmiary Robót (PR) 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 04.02 – zgodnie z pkt. 

7.4.2. OPZ. 

8.5. Etap 05.00 Dokumentacja Przetargowa 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 05.00 – zgodnie z pkt. 7.5. 

OPZ. 

8.5.1. Etap 05.01. Dokumentacja Projektowa na Etapie Dokumentacji Przetargowej 

Oczekiwania techniczne i formalne analogicznie jak dla Fazy 1 Etap. 03.00 – zgodnie z pkt. 

7.5.1. i 7.5.2. OPZ. 

9. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Program funkcjonalno-użytkowy, opracowanie Sweco Polska Sp. z o.o., marzec 2024 r. wraz ze 

wszystkimi załącznikami (dla zakresu Inwestycji Miasta Poznań) 

2. Program funkcjonalno-użytkowy, opracowanie Sweco Polska Sp. z o.o., luty 2024 r. wraz ze 

wszystkimi załącznikami (dla zakresu Inwestycji Aquanet) 

3. Wzorcowy wygląd wizualizacji (6 szt.) 

4. Załączniki AQ w tym obiegówka 

3.1 Warunki techniczne nr DW/IBM/959/51447/2023; IBM/80-2-30/52/2023 z dnia 29 maja 

2023 roku wraz z załącznikami. 

3.2 Zmiana Warunków technicznych nr DW/IBM/959/104039/2023; IBM/80-9-1/1216/2023 z 

dnia 31 października 2023 roku. 

3.3 Karta obiegowa realizacji dokumentacji projektowej – plik 

„_umowa_projekt_Zalacznik_F_14 (3)” 

3.4 Zestawienie definicji środków trwałych – plik „DEF-SRT” 

3.5 Informacja o służebności przesyłu – plik „INF-SLU” 

3.6 Scalony przedmiar robót kanalizacja sanitarna – plik „PRS-KNS” 

3.7 Scalony przedmiar robót sieć wodociągowa – plik „PRS-WOD” 

3.8 STANDARDY MATERIAŁOWE SIECI KANALIZACYJNYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA 

AQUANET S.A. – plik „Standardy-KANALIZACYJNE-07.12.2021-docx” 

3.9 PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI 

SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY – plik: „Standardy-ogolne.-Aquanet-

S.A.-lipiec-2024” 

3.10 Zestawienie inspekcji odcinków w ulicy Szelągowskiej z ilością podłączeń na 

poszczególnych odcinkach – plik „Szelągowska_zestawienie_kamera” 

3.11 PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT REMONTOWYCH (RENOWACYJNYCH) 

OBIEKTÓW, SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH  OBSZARZE DZIAŁANIA AQUANET 
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S.A. – plik „Zal.-nr-5-PROJEKTOWANIE-I-WYKONAWSTWO-ROBOT-REMONTOWYCH-

RENOWACYJNYCH-OBIEKTOW-SIECI-I-PRZYLACZY-WODOCIAGOWYCH” 

3.12 PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT REMONTOWYCH (RENOWACYJNYCH) 

OBIEKTÓW, SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA AQUANET 

S.A. – plik Zal.-nr-6-PROJEKTOWANIE-I-WYKONAWSTWO-ROBOT-REMONTOWYCH-

RENOWACYJNYCH-OBIEKTOW-SIECI-I-PRZYLACZY-KANALIZACYJNYCH 

3.13 Tabela B – realizacja wymiany przyłączy kanalizacyjnych w ramach wymiany sieci – plik 

„TWW-KNS” 

3.14 Tabela A – wymiany przyłączy wodociągowych w ramach wymiany sieci – plik: „TWW-

WOD” 

3.15 Zestawienie nieruchomości, na których realizowane jest zadanie – plik „ZES-NIE” 

3.16 Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji – plik „ZES-SKL” 

3.17 Tabela zobowiązań Inwestora do wszelkich interesariuszy związanych z etapem 

projektowym oraz etapem robót i eksploatacji – plik „ZOB-INW” 

5. Porozumienie podpisane pomiędzy „Aquanet” S.A. a Miastem Poznań – Zarządem Dróg Miejskich w 
Poznaniu z dnia 16.12.2022r. w zakresie wykonania inwentaryzacji konstrukcji i stanu nawierzchni. 

10. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych 

postanowieniach umowy oraz w SWZ. 


