



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań, 27 października 2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

I.dz. PIM/10/20/AP/2020-270

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności w ramach zadania pn. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa” - postępowanie numer PIM/07/20/ZP40/2020-270.**

Na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu ww. oraz wyjaśnieniu Zamawiającego i zmianie SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu (OoZ):

Pytania nr 5 z dnia 16 października 2020 r.:

Proszę o udzielenie odp. do SIWZ Zwracam się o udzielenie odpowiedzi do SIWZ: Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Warunek określony w Pkt 9.2.3.1 może być spełniony łącznie?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Warunek określony w Pkt 9.2.3.1 SIWZ IDW może być spełniony łącznie z zastrzeżeniem zachowania uwag porządkowych do warunku.

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

Dodatkowo: Zamawiający dokonuje zmiany terminów w postępowaniu na nowe:

- termin składania ofert – do dnia 12 listopada 2020 r. do godz. 10:00,
- termin otwarcia ofert – dnia 12 listopada 2020 r. godz. 13:00.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl