
23.20+5.80+3.77+3.33+0.43+4.35+1.31+2.03+1.30+0.44*4+1.90*8(23,20+5,80+3,77+3,33)*1,30(0,43+4,35+1,31+2,03+1,30+0,44*4+0,44*10+1,50*2)*3,4012,000,44*0,80*8(23,20+5,80+3,77+3,33)*1,30(0,43+4,35+1,31+2,03+1,30+0,44*4+0,44*10+1,50*2)*3,4012,000,44*0,80*8(23,20+5,80+3,77+3,33)*1,30(0,43+4,35+1,31+2,03+1,30+0,44*4+0,44*10+1,50*2)*3,4012,000,44*0,80*8

Data opracowania:
2018-02-25

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Modernizacja sali konferencyjnej dużej.
Nazwy i kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Nazwa i adres zamawiającego: POSiR, Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań
Data opracowania przedmiaru robót: 2018-02-25

Nazwa obiektu lub robót: budowlano-instalacyjne
Nazwa jednostki opracowującej: J.M. PROJEKT - PLAN Mariola Kossakowska, ul. Letnia 23 Borówiec, 62-023 Gądki
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Modernizacja sali konferencyjnej dużej.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Modernizacja sali konferencyjnej dużej.
1 Element Rozbiórki.

1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 120,16

2 KNNR 7 
0702-02 
z.o.3.4.z.o.3.4.

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,300

m2 120,16

3 TZKNBK 
1/726/1

Przenoszenie gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie
m3 9,21

4 TZKNBK 
1/726/3

Prznoszenie gruzu budowlanego - za każde 10 m w war.utrudnionych
m3 9,21 2,00

5 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3 9,21

6 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km m3 9,21 9,00

7 Kalkulacja 
własna

Opłata za utylizację gruzu budowlanego.
m3 9,21

2 Element Roboty budowlane

8 KNR AT 
23/101/1

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
m2 120,16

9 KNR AT 
23/101/2

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod 
kleje cementowe m2 120,16

10 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża, naprawa podłoża. m2 120,16

11 KNR AT 
23/206/7

Okładziny podłogowe z płytek drewnopodobnych np: Opoczno NORDIC OAK WHITE, gatunek I na 
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 89x14,7x1,1 cm, klasa ścieralności IV, klasa 
antypoślizgowości R10. m2 120,16

12 KNNR 7/507/4 Listwa progowa aluminiowa/PVC o wysokości 6 cm, RAL 7042.

Wyliczenie ilości robót:

23.20+5.80+3.77+3.33+0.43+4.35+1.31+2.03+1.30+0.44*4+1.9

0*8 62,48

RAZEM: 62,48 m 62,48

13 KNNR 7/702/1 Zabudowa sufitowa podwieszana z płyt gipsowo - kartonowych konstrukcja o wym. 70x20 cm np: RIGIPS 
PRO Aku Fire + typ DF gr. 1x12,5 mm. m2 120,16

14 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych parapetów postforming w kolorze stolarki okiennej, długości ponad 1 m szt 8,00

15 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ścian.

Wyliczenie ilości robót:

(23,20+5,80+3,77+3,33)*1,30 46,93

(0,43+4,35+1,31+2,03+1,30+0,44*4+0,44*10+1,50*2)*3,40 63,17

12,00 12,00

0,44*0,80*8 2,82

RAZEM: 124,92 m2 124,92

16 KNR 202/815/3 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach.

Wyliczenie ilości robót:

(23,20+5,80+3,77+3,33)*1,30 46,93

(0,43+4,35+1,31+2,03+1,30+0,44*4+0,44*10+1,50*2)*3,40 63,17

12,00 12,00

0,44*0,80*8 2,82

RAZEM: 124,92 m2 124,92

17 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

(23,20+5,80+3,77+3,33)*1,30 46,93

(0,43+4,35+1,31+2,03+1,30+0,44*4+0,44*10+1,50*2)*3,40 63,17

12,00 12,00

0,44*0,80*8 2,82

RAZEM: 124,92 m2 124,92

18 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż akustycznych paneli ściennych z frezowanego MDF laminowanego gr 18 mm, kolor ral 
7037, 7040, 9003, np: semper acustic (ściana winda), perforacja płyty 70x10 mm. m2 54,00

19 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż akustycznych paneli ściennych z frezowanego MDF laminowanego gr 18 mm, kolor ral 
7037, 7040, 9003, np: semper acustic (obudowa grzejników), perforacja płyty 70x10 mm. m2 12,00

20 Kalkulacja 
własna

Wymiana drzwi dwuskrzydłowych z płyty MDF, kolor szary RAL 7040.
m2 8,04

21 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 120,16
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Modernizacja sali konferencyjnej dużej.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

3 Element Instalacje elektryczne.

22 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt. 20,00

23 KNR 403/1119/1 Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale m 200,00

24 KNNR 5/405/1 Rozbudowa rozdzielnicy oddziałowej o dodatkowe zabezpieczenia oświetlenia oraz gniazd wtykowych 
230V kpl 1,00

25 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 120,00

26 KNNR 
5/1209/10

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
otw. 3,00

27 KNNR 5/103/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m 175,00

28 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 750V układane n.t. na podłożu innym niż betonowe m 200,00

29 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 750V układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe m 200,00

30 KNR 508/802/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 20,00

31 KNNR 5/302/6 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt. 20,00

32 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o 
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 szt. 20,00

33 KNNR 5/111/3 Kanał instalacyjny aluminiowy 110x69 mm np: Elektro - Plast Gniazdo Catrin Wzór: 2x2P+Z, 10 szt. m 27,00

34 KNNR 5/503/1 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED WPUSZCZANY 58 cm-199 cm np: AQUAFORM 
SET RAW kpl. 20,00

35 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 5,00

36 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,00

37 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt. 39,00

38 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,00

39 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 2,00

40 Kalkulacja 
własna

Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Badanie sprawnosci oświetlenia 
ewakuacyjnego. kpl 1,00
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Modernizacja sali konferencyjnej dużej.

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Robocizna r-g 1 269,80
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Modernizacja sali konferencyjnej dużej.

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Akrylowy preparat gruntujący kg 30,04

2. Akustyczne panele ścienne z frezowanego MDF laminowanego m2 54,00

3. Akustyczne panele ścienne z frezowanego MDF lminowanego m2 12,00

4. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 549,13

5. Drzwi dwuskrzydłowe kolor szary RAL 7040 m2 8,04

6. Farba emulsyjna dm3 34,48

7. Folia polietylenowa m2 42,90

8. Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 312,30

9. Gniazdo 2x2P+Z 10/16A typu Elektro-Plast Catrin szt 20,40

10. Kanał aluminiowy 110x69 mm m 28,08

11. Kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm m 180,24

12. Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 1 053,30

13. Kołki rozporowe plastikowe szt. 199,94

14. Kołki rozporowe plastikowe' szt. 330,44

15. Listwa progowa aluminiowa o wysokości 6 cm, RAL 7042. m 62,48

16. Listwa zaciskowa szt 20,40

17. Narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 5,37

18. Opłata za utylizację gruzu budowlanego. m3 9,21

19. Oprawa oświetleniowa typu LED wpuszczany 58cm - 199cm (np. Aquaform Set RAW) szt. 20,00

20. Płytki okładzinowe podłogowe 89x14,7x1,1 cm m2 132,18

21. Płyty dekoracyjne 70x20 cm szt. 869,96

22. Podokienniki prefabrykowane (-Np) szt. 8,00

23. Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 27,48

24. Profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych m 622,43

25. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 208,00

26. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 208,00

27. Puszka p/t okragla uniwers.PO-80 z pokrywa szt 20,40

28. Rozdzielnica Oddziałowa - Rozbudowa szt. 1,00

29. Rura instalacyjna gładka RB 20mm m 182,00

30. Uchwyty szt 907,50

31. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych szt. 80,51

32. Woda m3 0,22

33. Zaprawa m3 0,10

34. Zaprawa do spoinowania kg 50,47

35. Zaprawa klejąca kg 570,76

36. Złączka kompensacyjan do rur ZCL 21 szt 71,75
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Modernizacja sali konferencyjnej dużej.

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 8,29

2. Środek transportowy m-g 6,87

3. Środek transportowy (1) m-g 4,04

4. Wyciąg m-g 6,42

5. Wyciąg (1) m-g 4,72


