
Lp.
Nr spec. 

techn.
Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1  

1 D-00.00.00
Utworzenie wraz z utrzymaniem organizacji ruchu na czas budowy i 

zabezpieczenia robót
kpl.   

d.1

  1 kpl. 1  

    RAZEM 1

2  

2.1  

2 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 

równinnym
km   

d.2.1

  0,2 km 0,2  

    RAZEM 0,2

2.2  

3 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej szarej - chodnik i zjazdy m2   

d.2.2

  93 m2 93  

    RAZEM 93

4 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej m2   

d.2.2 - kostka kamienna staroużytkowa, ul. Kwiatowa

- nawierzchni z kostki kamiennej, zjazd

  Staroużytkowej rzędowej - ul. Kwiatowa    

  56 m2 56  

  Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej - zjazd    

  65 m2 65  

    RAZEM 121

5 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych - chodnik i zjazdy m2   

d.2.2

  815 m2 815  

    RAZEM 815

6 D-01.02.04 Rozbiórka krawężników kamiennych na odkład m   

d.2.2

  389 m 389  

    RAZEM 389

7 D-01.02.04
Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu 

i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - zgodnie z SST
m3   

d.2.2

  (poz.3*0,08+poz.4*0,16+poz.5*0,12) m3 115,12  

    RAZEM 115,12

8 D-01.02.04 Rozbiórka ław betonowych spod obrzeży i krawężników drogowych m3   

d.2.2

  poz.6*0,033 m3 12,837  

    RAZEM 12,837

9  Rozbiórka podbudowy - jezdnia - konstrukcja m2   

d.2.2

  1469 m2 1 469,00  

    RAZEM 1 469,00

10 D-01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, zgodnie z SST
m3   

d.2.2

  (poz.8+poz.9*0,12) m3 189,117  

    RAZEM 189,117

11 D-01.02.04
Koszty składowania materiału z rozbiórki - gruz (Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.)
t   

d.2.2

  (poz.10*2,5) t 472,792  

    RAZEM 472,792

12 D-01.02.04 Doświetlacze piwniczne - demontaż kpl.   

d.2.2

  2 kpl. 2  

    RAZEM 2

13 D-01.02.04
Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych, bez utylizacji - z odwiezieniem na składowisko Inwestora
szt.   

d.2.2

  7 szt. 7  

    RAZEM 7

14 D-01.02.04
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.63 mm - demontaż, bez 

utylizacji - z odwiezieniem na składowisko Inwestora
szt.   

d.2.2

  7 szt. 7  

    RAZEM 7

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP IV

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Rozbudowa SPP ulicy Rybaki

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.02.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych



3  

15 D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 

łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi

m3   

d.3

  482 m3 482  

    RAZEM 482

16 D-01.02.04
Koszty składowania materiału z rozbiórki - gruz (Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.)
t   

d.3

  (poz.15*2,3) t 1 108,60  

    RAZEM 1 108,60

4  

4.1  

17 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2   

d.4.1

  Jezdnia    

  525 m2 525,00  

  Chodniki    

  823 m2 823  

  Zjazdy    

  135 m2 135  

    RAZEM 1 483,00

18 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 40 cm m2   

d.4.1

  331 m2 331  

    RAZEM 331

19 D.02.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi m3   

d.4.1

  331*0,4 m3 132,4  

    RAZEM 132,4

4.2  

20 D-04.02.02 Warstwa gruntu kwalifikowanego, gr.10 cm m2   

d.4.2

  Jezdnia    

  525 m2 525,00  

  Chodniki    

  823 m2 823  

  Zjazdy    

  135 m2 135  

    RAZEM 1 483,00

4.3  

21 D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; zużycie 

emulsji 0,7 kg/m2

m2   

d.4.3

  525 m2 525,00  

    RAZEM 525,00

22 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
m2   

d.4.3

  525 m2 525,00  

    RAZEM 525,00

4.4  

23 D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 

gr. 20 cm - jezdnia
m2   

d.4.4

  525 m2 525,00  

    RAZEM 525,00

4.5  

24 D-04.05.01
Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym C3/4 - 15 cm 

grub.warstwy po zagęszczeniu
m2   

d.4.5

     

  Jezdnia    

  525 m2 525,00  

  Chodniki    

  823 m2 823  

  Zjazdy    

  135 m2 135  

    RAZEM 1 483,00

4.6  

25 D-04.06.01 Podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10cm m2   

d.4.6

  Chodniki    

  823 m2 588  

  Zjazdy z kostki kamiennej i płyt kamiennych    

  112+22 m2 134  

    RAZEM 722

4.7  

26 D-04.07.01a Podbudowa zasadnicza z mieszanki AC 22P gr. 7cm - jezdnia m2   

d.4.7

  525 m2 525,00  

    RAZEM 525,00

5  

5.1  

27 D.05.03.01
Wykonanie chodnika z kostki kamiennej staroużytkowej łupanej 9x11 cm 

(materiał z placu składowego) - w tym załadunek i transport
m2   

d.5.1

  578 m2 578  

    RAZEM 578

28 D.05.03.01
Wykonanie zjazdów z kostki kamiennej staroużytkowej rzędowej gr. 12cm 

(materiał z placu składowego) - w tym załadunek i transport
m2   

d.5.1

  103 m2 103  

    RAZEM 103

29 D-05.03.01

Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych staroużytkowych gr. 12 cm 

(materiał z placu składowego) - w tym załadunek, transport, przycięcie 

płytek

m2   

d.5.1

  Chodnik wschodni    

  105 m2 105  

  Zjazdy    

  9 m2 9  

    RAZEM 114

30 D-05.03.01 Cięcie płyt kamiennych m   

d.5.1

  1645*0,344 m 565,88  

    RAZEM 565,88

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem z zagęszczaniem podłoża

D-04.02.02 Grunt kwalifikowany

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego

D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym

D-04.06.01 Podbudowa z betonu

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej



5.2  

31 D-05.03.05a
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca 

gr. 7 cm - jezdnia
m2   

d.5.2

  525 m2 525,00  

    RAZEM 525,00

5.3  

32 D-05.03.11 Frezowanie jezdni m2   

d.5.3

  1469 m2 1 469,00  

    RAZEM 1 469,00

6  

6.1  

33  
Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z 

odkładu
m2   

d.6.1 R*0,955

  62 m2 62,00  

    RAZEM 62,00

7  

7.1  

34 D-08.01.01b
Ustawienie krawężników kamiennych(wyniesione, obniżone, wtopione) na 

podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem
m   

d.7.1

  114+44+330 m 188  

    RAZEM 188

7.2  

35 D-08.02.01

Wykonanie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowo-

cementowej 1:4 z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy 

po zagęszczeniu

m2   

d.7.2

  116 m2 116  

    RAZEM 116

36 D-08.02.01

Wykonanie zjazdów z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowo-

cementowej 1:4 z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy 

po zagęszczeniu

m2   

d.7.2

  22 m2 22  

    RAZEM 22

7.3  

37 D-08.05.03
Ścieki uliczne z kostki betonowej gr. 8cm w dwóch rzędach (szerokość 

10cm) na ławie betonowej C12/15.
m   

d.7.3

  116 m 116  

    RAZEM 116

8  

38 D-10.01.01 Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów - telekomunikacyjnej szt.   

d.8

  5 szt. 5  

    RAZEM 5

39 D-10.01.01 Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów - sieci wodociągowej szt.   

d.8

  22 szt. 22  

    RAZEM 22

40 D-10.01.01 Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów - sieci kanalizacyjnej szt.   

d.8

  5 szt. 5  

    RAZEM 5

41 D-10.01.01 Regulacja wysokościowa studzienek - sieci elektroenergetycznej szt.   

d.8

  5 szt. 5  

    RAZEM 5

D-08.05.03 Ścieki z kostki betonowej

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.02 Krawężniki kamienne

D-08.02.01 Nawierzchnia z płyt betonowych

Ul.Rybaki ver.6 etap IV

D-10.01.01 Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

D-05.03.11 Recykling - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno


