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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia

Poznan, 08 wrze$nia 2017r.

1dz. {H8 6. /PiMi09/7/ZPI2016-85

Dotyczy: zamoéwienia publicznego pn. .Przebudowa ulic w granicach SPP (ul. Rybaki)”,
nr postepowania PIM/08/17/ZP52/2016-84

I. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (t. j.: Dz. U.
z 2017r., poz. 1579), Zamawiajacy przekazuje wyjasnienie dotyczace tresci SIWZ:

1. Czy caly material kamienny na nawierzchnie bedzie z magazynu ZDM (kostka 10cm, rzedéwka i
plyty kamienne)? W specyfikacji D.05.03.01 podano tylko wykorzystanie plyt z magazynu ZDM?
Wyijasnienie:

Tak, materiat kamienny bedzie pochodzit z magazynu ZDM lub z rozbiorki ulicy Rybaki.

2. Jaki rodzaj kostki rzedowe]j nalezy zastosowa¢ na zjazdach? W projekcie na planie sytuacyjnym
jest mowa o 16 cm, w opisie technicznym i przedmiarze podano 12 cm, w specyfikacji D.05.03.01 jest
mowa o 15 cm. Z doswiadczenia wiemy, ze kostka rzedowa na magazynie ZDM ma grubo$¢ od 12 do
20cm.

Wyjasnienie:

Nalezy stosowaé materiat pozyskany z magazynu ZDM lub uzyskany z rozbidrki ulicy Rybaki.

3. W projekcie jest informacja, ze plyty kamienne maja byé dociete na szerokosé 1,20m, wediug
naszej wiedzy na magazynie ZDM nie ma juz plyt kamiennych o takich rozmiarach. Czy Zamawiajacy
zweryfikowat dostepno$¢é materiatu?

Wyjasnienie:

Wg informaciji przekazanej pisemnie przez Dysponenta zadania materiat jest dostepny.

4. Prosimy o wykreélenie ze specyfikacji D.05.03.01 zapisow dotyczacych parametréw jakosciowych
kostek kamiennych. Poniewaz mamy wykonaé nawierzchnie z materiaty powierzonego, hie mozemy
odpowiada¢ za jego parametry.

Wyjasnienie:

W zatgczeniu poprawiona SST D.05.03.01.

5. Prosimy o podanie informacji jaki rodzaj kraweznika nalezy zastosowaé? W przedmiarze jest
kraweznik kamienny, na planie sytuacyjnym betonowy, a na przekrojach normalnych kraweznik
betonowo/kamienny. Prosimy o jednoznaczne okre$lenie typu kraweznika.

Wyja$nienie:

Nalezy zastosowa¢ kraweznik kamienny starouzytkowy pozyskany z rozbiorki.

6. Prosimy o podanie informacji czy wszystkie krawezniki kamienne beda z magazynu ZDM.
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Wyjasnienie;
Rybaki oraz ewentualnie uzupetnione braki z magazynu ZDM.

7. Prosimy o wskazanie prawidiowych wymiaréw kraweznika kamiennego. W projekcie mowa jest
0 krawezniku kamiennym 20x35, w specyfikacji D.08.01.02 o krawezniku kamiennym najazdowym
20x22.

Wyjasnienie:

Nalezy stosowaé elementy. starouzytkowe — wymiary zmienne,

8. Prosimy o wykresélenie ze specyfikacji D.08.01.02 zapiséw dotyczacych parametréw jakosciowych
kraweznikéw kamiennych. Poniewaz mamy wykonaé¢ obramowania z materiatu powierzonego, nie
mozemy odpowiadaé za jego parametry.

Wyiasnienie:

W zalgczeniu poprawiona SST D.08.01.02.

9. Prosimy o wskazanie miejsca wbudowania opornika kamiennego 12x25, ktéry jest wykazany w
przedmiarze rob6t w etapie 1, a nie ma go Zaznaczonego w planie sytuacyjnym.

Wyjasnienie;

Nalezy stosowaé wytacznie krawezniki kamienne starouzytkowe, obnizone, wyniesione, zatopione,
w zakresie obramowania Zjazdéw i nawierzchni ulicy Rybaki.

10. Prosimy o udostepnienie specyfikacji D.08.01.01 dotyczacej opornikéw kamiennych wskazanej w
przedmiarze.
Wyijasnienie:

Nie stosowaé opornikéw.

11. Prosimy o podanie informacji czy opornik 12x25 bedzie z magazynu ZzDm?

Wyiasnienie:

Nie stosowac¢ opornikéw.

12. W specyfikacji technicznej D.05.03.01 jest informacja na temat zywicy epoksydowej do

spoinowania, nie ma natomiast informacji o zywicy w projekcie (zaré6wno w opisie, jak i na

rysunkach) ani w przedmiarze. Mamy nastepujace pytania:

. Czy ma byé zastosowana spoina zywiczna?

- Jezeli tak to do jakich nawierzchni?

. Czy plyty betonowe maja takze byé spoinowane zZywicg?

- Jezeli ma byé spoina Zywiczna, ze wzgledu na bardzo duzy koszt, prosimy o dodanie do
kosztorysu pozycji dotyczacej fugowania zywicami

Wyjaénienie:

a. Nalezy zastosowac spoiny zywiczne zgodnie z SST

b. Nalezy wykona¢ spoinowanie zywicg na Zjazdach w zakresie kostki i piyt

c. Nie.

d. Nalezy wykonag i rozliczy¢ w pozycjach przedmiarowych dotyczacych odpowiedniej nawierzchni
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ukladanie warstw bitumicznych i spoinowania Zywica. Jednoczesnie wnosimy o odpowiednie
wydluzenie terminu wykonania robét w etapie 2.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy W zatgczeniu udostepnia skorygowany harmonogram uwzgledniajacy zmniejszenie zakresu dla
realizacji etapu 1. Jednoczeénie w zwigzku ze zmianami zakreséw dla poszczegolnych etapow zostajg
zalgczone skorygowane przedmiary dostosowane do zakreséw danego Etapu.

14. Prosimy o dodanie pozycji w kosztorysie dotyczacych wiaczenia w istniejaca sie¢ kanalizacyjna.
Wyijasnienie:
Wigczenia nalezy wykonaé i rozliczy¢ zgodnie z SST D.03.02.01.

15. Prosimy o wskazanie na projekcie, gdzie nalezy wykonaé 5.801 m2 humusowania wskazanego w
kosztorysie etap VII?

Wyiasnienie:

Poprawiono w przedmiarach btednie podang powierzchnig humusowania.

16. Prosimy o udostepnienie projektu statej organizacji ruchu w formacie PDF.
Wyjasnienie:
W zatgczeniu udostepniamy projekt SOR.

17. Prosimy o udostepnienie dokumentacji geologicznej o ktérej mowa w projekcie kanalizacji
deszczowe;j.

Wyijasnienie:

W zalgczeniu udostepniamy dokumentacje geologiczna.

18. Prosze o podanie technologii uszczelnienia otworéw w kanale ogélnosptawnym po rozbidrce
istniejacych przykanalikéw, oraz dodanie odpowiedniej pozycji do kosztorysu.

Wyjasénienie:

Uszczelnienie otworéw w kanale ogélnosptawnym nalezy wykona¢ poprzez montaz korka zaporowego
dedykowanego do $rednicy i materiatu. Rozwigzanie nalezy uzgodni¢ przed montazem z AQANET Poznan.

19. Prosimy o podanie informacji po czyjej stronie jest nadzér archeologiczny na tym zadaniu?
Wyjasnienie:

Nadzor archeologiczny jest po stronie Inwestora. W zatgczeniu przesylamy pozwolenie na rozpoczecie
robot.

20. Prosimy o udostepnienie specyfikacji D.10.11.01 wskazane] w przedmiarze, dotyczacej malej
architektury.

Wyjasnienie:

W zalgczeniu udostepniamy specyfikacje D.10.11.01.

21. Prosze wskazaé rodzaj mieszanki do wzmocnienia podioza. W projekcie mowa jest o gruncie
stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa, w przedmiarze i specyfikacji mowa jest o mieszance
zwiazanej cementem klasy C3/4.

Wyjasnienie:

Poprawiono Przekréj Normalny — w zatgczeniu, nalezy stosowaé warstwe mieszanki zwigzanej cementem
C3/4.
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22. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczacej opornika 20x35 wskazanego na przekrojach
normalnych.
Wyjasnienie:

Nie stosowac opornikéw.

23. Prosimy o podanie informacji jaki rodzaj opornika 20x35 nalezy zastosowaé? Betonowy czy
kamienny?
Wyiaénienie:

Nie stosowaé opornikéw.

24. Prosimy o informacije czy opornik 20x35 bedzie z magazynu ZDM?

Wyviasnienie:

Nie stosowaé opornikéw.

25. Prosimy o informacje czy wymiar kanatu ogodlnospiawnego 250x380mm to jest wymiar
zewnetrzny czy wewnetrzny? Jaka jest grubo$é kanatu?

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie posiada takich informacji. Jednocze$nie Zamawiajacy zalgcza informacje uzyskane z
Aquanet S.A. na temat sieci.

26. Zwracamy uwage, ze pod nawierzchnia bitumiczna w niektérych miejscach jest kostka kamienna.
Czy nalezy ja oczyscié i wywiez¢ na magazyn ZDM? Prosimy o podanie pozycji do kosztorysu
mowiacej o rozebraniu i oczyszczeniu kostki wraz z transportem na magazyn ZDM.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy potwierdza, wystepowanie kostki w niektdrych fragmentach podbudowy — w ramach pozycji
rozbiérkowych nalezy kostke rozebra¢ oczysci¢ i w miare mozliwosci po uzgodnieniu z IK oraz ZDM
wykorzystaé na terenie remontowanej ulicy a nadmiar wywiez¢ na magazyn ZDM

-

ilo$¢ materiatu z rozbiérek do wywozu. Wedtug obecnie podanych ilosci wynika, ze konstrukcja ma
Srednia grubos$é 12,9 cm. Prosimy o weryfikacje.
Wyiasénienie:

Zamawiajgcy zatgcza poprawiony przedmiar.

ll. W 2wiazku z udzieleniem powyZszych wyjasnien Zamawiajacy zmienia termin sktadania/otwarcia
ofert — na dzieri 14 wrze$nia 2017r. (90dz. 10:00 - sktadanie ofert; godz. 10:05 — otwarcie ofert).

Z powazaniem,

. 7y
Wiceprezes/Zdrzaa,_
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Sprawe prowadzi: —7 "
Dawid Koztowski 4

tel. 61 884 20 16

e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl
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