Zatacznik nr 8 do Umowy nr .........

Wykaz proceséw Zamawiajgcego:

I.  Realizacja inwestycji PIM

e Ad. 1-wejscie korespondencji

e Ad. 2 — wejscie pisma o zamiarze powierzenia zadania inwestycyjnego
e Ad. 3 —wejscie Wskazania do Realizacji

e Ad. 4 —wyznaczenie Kierownika Projektu

e Ad. 5 - przygotowanie projektu umowy/aneksu

e Ad. 6 —zasady zawierania umowy/aneksu

e Ad. 7 — przeptyw faktur dotyczacych realizowanych inwestycji
o Ad. 8 — kwartalne rozliczenie wynagrodzenia PIM

e Ad. 9 - przekazanie zadania inwestycyjnego do UZytkownika
e Ad. 10 — przekazanie zadania inwestycyjnego do Dysponenta
e Ad. 11 —rozliczenie wynagrodzenia PIM

e Ad. 12 — wyjscie korespondencji

e Ad. 13 — przeprowadzenie postepowania przetargowego

Il.  Zapytanie o informacje publiczna
lll.  Przygotowanie planu urlopow

IV.  Ztozenie wniosku urlopowego

O ile z kontekstu lub tresci wymienionych powyzej proceséw nie wynika inaczej, ponizej wymienione
skroty majg nastepujace znaczenie:

1) P —prezes zarzadu,

N

PW — wiceprezes ds. wsparcia, komunikacji i koordynacji inwestycji,

w

PR — wiceprezes ds. przygotowania i realizacji inwestycji,

IS

KW — specjalista ds. kontroli wewnetrznej,

A U

)
)
)
) KPP —koordynator ds. procedur i procesow,
) DW — kierownik ds. wsparcia inwestycji,

)

7) DK - kierownik ds. komunikacji i koordynacji inwestycji,



8) DF —dyrektor ds. finansowych,

9) DR —dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji,
10) ZR — zespot ds. przygotowania i realizacji kluczowych inwestycji,
11) ZP — zespodt ds. prawnych,

12) ZZ — zesp6t ds. zamowien publicznych,

13) ZOK — zespdt ds. obstugi kancelaryjnej,

14) TP - stanowisko ds. regulacji terenowo- prawnych,
15) ZKZ — zesp6t ds. kontrolingu zadan,

16) SK — samodzielny ksiegowy,

17) ZKP — zespét ds. kadr i ptac,

18) SF — specjalista ds. sprawozdawczosci finansowej,

19) ZRR — zespdt ds. rozliczen i raportowania zadan,

20) SA — stanowisko ds. obstugi administracyjnej,

21) ZI — zespot ds. realizacji inwestycji,

22) KP — kierownik projektu,

23) ZOR - zespot ds. projektdw organizacji ruchu,

24) RAPO — pracownik zespotu ds. rozliczen i raportowania.



