OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektéw wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji - pozwolenie na budowe dla ponizszych zakreséw z osobna:

I.  Budynku szkolnego potozonego na dziatce 3/173 ark. 07 Obreb 25 Strzeszyn —
zadanie realizowane dla Wydziatu Oswiaty Urzedu Miasta Poznania,

Il. Budowy uktadu dojazdowego: w lokalizacji ulica Augusta Emila Fieldorfa na odcinku
od ulicy Tadeusza Mikke do ulicy Koszalinskiej na dziatkach 3/264; 3/263; 3/261;7/4,
oraz czesci ulicy Stanistawa Roztworowskiego dziatka nr 3/172 - arkusz 7 obreb 25
Strzeszyn na dtugosci dziatki 3/173 - zadanie realizowane dla Zarzadu Drég Miejskich
w Poznaniu,

lll. Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej: ulica Augusta Emila Fieldorfa na dziatkach
3/264; 3/263; 7/4 arkusz 7 obreb Strzeszyn - zadanie realizowane dla Aquanet S. A.,
Odrebne materiaty.

IV. Petfnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych dla budowy
szkoty oraz drog zostanie zlecone odrebng umowg na warunkach okreslonych w
Umowie na wykonanie robét projektowych.

Intencjag Zamawiajgcego jest przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z
stosownych zgdd jak i uzyskanie prawomocnych decyzji, jak pozwolenie na budowe dla
zakresow: drogowego (droga dojazdowa), kubatorowego (obiekt szkoty) oraz wykonania sieci
wodno-kanalizacyjnej (zasilanie obiektu szkoty). Niezbedne jest takie sporzadzenie
dokumentacji wykonawczej dla poszczegdlnych zakresdw, celem mozliwosci ogtoszenia
jednego postepowania na wyltonienie wykonawcy dla kompleksowe] realizacji robodt
budowlanych. Wszelkie przygotowane przez Wykonawce projekty oraz materialty musza
odpowiadaé obecnie obowigzujgcym przepisom prawa centralnego, oraz by¢ dostosowane do
miejscowych wytycznych https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania oraz
standardéw https://www.poznan.pl/mim/hc/news/standardy-dostepnosci-dla-miasta-
poznania,116431.html przewidzianych dla Miasta Poznania.



https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania
https://www.poznan.pl/mim/hc/news/standardy-dostepnosci-dla-miasta-poznania,116431.html
https://www.poznan.pl/mim/hc/news/standardy-dostepnosci-dla-miasta-poznania,116431.html

I. Budynek szkolny potozony na dziatce 3/173 ark. 07 Obreb 25
Strzeszyn - Zadanie realizowane dla Wydziatu Oswiaty Urzedu Miasta
Poznania

Wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy zespotu
szkolno-przedszkolnego w Poznaniu dla lokalizacji :

Dziatka nr 3/173 ark. 07 obreb Strzeszyn - miedzy ulicami Stanistawa Rostworowskiego, Witolda
Pileckiego, Jana Karskiego, Augusta Emila Fieldorfa.

Dla wymienionych terenéw obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
nr XXXI1V/273/1V/2003 z dnia 02.12.2003 r. Dziatka na ktdrej ma powstac obiekt szkolno-przedszkolny
wraz z zagospodarowaniem terenu na dzien ogtoszenia postepowania przetargowego znajduje sie
w administracji Agencji Mienia Wojskowego, ktdéra to przekazata teren do Krajowych Zasobdw
Nieruchomosci. Miasto Poznan czyni starania celem pozyskania przedmiotowego terenu na cele
przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego.

Zamawiajacy

Wydziat Oswiaty
Urzedu Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20

61-706 Poznan

Inwestor Zastepczy

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. Z.0.0.
Pl. Wiosny Ludéw 2

61-831 Poznan

1.1. WO - Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie:

e ETAP 1 WO — Wykonania koncepcji podlegajgcej uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

e ETAP 2 WO - Wykonaniu inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem decyzji na wycinke drzew,

e ETAP 3 WO - Wykonaniu projektu budowlanego (PB) wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem,

e ETAP 4 WO - Wykonaniu projektu wykonawczego (PW), opracowanie Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR), opracowanie kosztorysow inwestorskich
wraz przedmiarami robot skorelowanymi z tabelami elementéw rozliczeniowych (TER), opracowanie
planu BIOZ,

e ETAP 5 WO - Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe.

Myslg przewodnig Zamawiajacego dla niniejszego zadania jest uzyskanie projektdw oraz decyzji
koniecznych do ogtoszenia postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy robdt
budowlano-montazowych, uwzgledniajgcych funkcje, jakg ma petnic¢ obiekt wraz z zagospodarowaniem
terenu dziatki.

Zakres prac obejmuje opracowanie petnej dokumentacji projektowej budowlanej, planéw
zagospodarowania terendw w tym: dojscia, dojazddw, parkingdw, terendw sportowych i rekreacyjnych,
zieleni wraz z matg architekturg w postaci tawek, stojakéw rowerowych, wiat, Smietnikdw.

Projekt musi spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepiséw i norm, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na bezpieczenstwo przeciwpozarowe, energetyczne, zagadnienia ekologiczne, estetyke i wymagania
higieniczno-sanitarne.



1.2. WO - Parametry okreslajace dane wyjsciowe projektowego obiektu:

Projektowana szkota ma zosta¢ zrealizowana w Poznaniu na Strzeszynie, na dziatce nr 3/173 ark 07
obreb 25 Strzeszyn, w lokalizacji miedzy ulicami: Stanistawa Rostworowskiego, Witolda Pileckiego, Jana
Karskiego, Augusta Emila Fieldorfa.

. Obiekt bedzie posiadat 40 oddziatoéw szkolnych (szkota podstawowa),

. Obiekt bedzie posiadat 10 oddziatéw przedszkolnych,

. W obiekcie muszg znajdowac sie pomieszczenia administracyjne - dyrekcja,

obiekcie muszg znajdowac sie pokoje nauczycielskie, pokoje dla opiekunek przedszkolnych,
obiekcie musza znajdowac sie pomieszczenia techniczne/gospodarcze,

obiekcie muszg znajdowac sie ciggi komunikacyjne pionowe i poziome,

obiekcie muszg znajdowad sie wezty sanitarne dla uczniéw, jak i personelu — osobne,
obiekcie muszg znajdowac sie pomieszczenia biblioteczne wraz czytelnig,

obiekcie muszg znajdowac sie swietlice dla uczniow,

-

obiekcie szkoty nalezy przewidzie¢ pomieszczenie dla spotkan lokalnej spotecznosci (rady
osiedla, harcéwka itp. Pomieszczenie powinno posiadac niezalezne wejscie oraz zaplecze sanitarne.

. W obiekcie muszg znajdowac sie pomieszczenia kuchenne (tzw. wydawka), oraz pomieszczenia
stotowkowe,

. Obiekt szkolno-przedszkolny musi posiadac sale gimnastyczng wraz z zapleczem socjalnym dla
trenera i magazynkiem na sprzet sportowy,

. Obiekt szkolno-przedszkolny musi posiada¢ wszelkie media wodno-kanalizacyjne, elektro
energetyczne, instalacje sieci niskoprgdowych, Instalacje Ppoz, instalacje radiowezta, monitoring
wizyjny, jak i instalacje kontroli dostepu,

e  Teren musi by¢ zagospodarowany w 2 boiska do gier zespotowych,

. Na terenie muszg znajdowac sie 2 place zabaw, dla dzieci szkolnych i przedszkolnych osobno,

. Na terenie muszg znajdowac sie ciggi komunikacyjne piesze, jak i samochodowe, ogrodzenia,
bramy wjazdowe, furtki oraz mata architektura, zielen, tawki, stojaki na rowery, wiaty, smietniki
inne,

. Wszelkie przyjete rozwigzania projektowe muszg wypetnia¢ wymagania proekologiczne.

2.0 WO - Terminy realizacji poszczegélnych Etapow

2.1. WO Wymagania dotyczace koncepcji. ETAP 1 WO

Przewidywany czas na wykonanie Etapu 1 WO to 180 dni od chwili podpisania Umowy.
Wartos¢ za wykonanie i dokonanie odbioru Etapu 1 WO uznaje sie 15% wartosci ztozonej oferty dla
zakresu wykonania projektu szkoty.

Koncepcja bedzie wynikiem ustalen i uzgodnien, jakie zostang poczynione w trakcie spotkan roboczych
miedzy Zamawiajgcym, Inwestorem Zastepczym oraz Projektantem. Nie wyklucza sie udziatu strony
spotecznej Rady Osiedla Strzeszyn. Projektant przedstawi wstepng propozycje bedaca wynikiem
wstepnych ustalen, uwarunkowan z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
obecnego fadu architektonicznego panujacego na osiedlu Strzeszyn. Podstawg dalszych prac
projektowych nad wykonaniem projektu budowlanego oraz petnobranzowej dokumentacji
wykonawczej jest uzgodniona i zatwierdzona przez Dysponenta i Inwestora Zastepczego koncepcja
( Etap 1 WO).

Docelowa zatwierdzona Koncepcja bedzie wykonana oraz dostarczona Zamawiajgcemu w ilosci
4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (w plikach TIF. PNG. JPG.). Procz wersji
papierowej i elektronicznej zostang wykonane przez Projektanta wizualizacje obrazujgce przestrzenny
uktad obiektu w rzutach 3D. Wizualizacje zostang wykonane na planszach (minimum 5 rzutéw — max



8 rzutéw) o wymiarach 70x100 cm. Plansze muszg by¢ wykonane z trwatego sztywnego materiatu
z naniesiong trwale grafikg. Plansze majg stuzyé Zamawiajgcemu jako prezentacje, organizowane
na forum miejskim i prasowym w ramach prowadzonych kampanii informacyjnych.

2.2. WO - Ogoélne wymagania odno$nie projektu inwentaryzacji drzew wraz z uzyskaniem
pozwolenia na wycinke. ETAP 2 WO

Przewidywany czas na wykonanie Etapu 2 WO to 280 dni od chwili podpisania Umowy.
Wartos¢ za wykonanie i dokonanie odbioru Etapu 2WO uznaje sie 5% wartosci ztozonej oferty dla
zakresu wykonania projektu szkoty.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe koniczne bedzie wczesniejsze wykonanie projektu
inwentaryzacji drzew wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na wycinke istniejgcego kolidujacego
z obiektem  szkolnym  drzewostanu. Na dziatce przeznaczonej pod budowe obiektu
szkolno-przedszkolnego znajduja sie drzewa ,,samosiejki” o nierozpoznanych przez Zamawiajgcego
gatunkach drzew i krzewdéw. Cze$¢ istniejgcego drzewostanu bedzie kolidowata z nowobudowanym
obiektem oraz zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i infrastrukturg sportowo-rekreacyjna.
Konieczne bedzie wczesniejsze uzyskanie przez projektanta decyzji na wycinke istniejgcego drzewostanu
i w okresie dogodnym po wegetacji, jak i okresie legowym usuniecie kolidujacego drzewostanu przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.

2.3. WO - Ogdlne wymagania dotyczace dokumentacji budowlanej: ETAP 3 WO

Przewidywany czas na wykonanie Etapu 3 WO to 350 dni od chwili podpisania Umowy.
Wartos¢ za wykonanie i dokonanie odbioru Etapu 3 WO uznaje sie 30% wartosci ztozonej oferty dla
zakresu wykonania projektu szkoty.

e Opracowanie uzgodnionego projektu budowlanego dla obiektu szkoty wraz z zagospodarowaniem
terenu, ogrodzeniem — w ilosci 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej w tym wersja
edytowalna i nieedytowalna; 4 egzemplarze zostang przekazane do Urzedu celem wydania pozwolenia
na budowe a jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zostanie dostarczony
Zamawiajgcemu,

e Projekt budowlany powinien odzwierciedla¢ zatozenia, jakie zostaty poczynione na etapie
wypracowanej i uzgodnionej wczesniejszej koncepcji,

e Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z wytycznymi z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jak i powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym,

e Projekt powinien by¢ uzgodniony z gestorami sieci, w tym miedzy innymi wodno-kanalizacyjne,
elektro-energetyczne — operator energii elektrycznej oraz cieplnej, teleinformatyczne, wyjazdy na drogi
publiczne, odprowadzenie wéd opadowych,

e W ramach Etapu powinny zosta¢ przeprowadzone badania geologiczne tym samym powinna zostac
opracowana dokumentacja i przekazana Zamawiajgcemu w wersja papierowej w ilosci 2 egz. + wersja
elektroniczna,

e W ramach Etapu powinien zosta¢ wykonany planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia i przekazany
Zamawiajgcemu w wersji papierowej 2 egz. + wersja elektroniczna.

Opracowania w ramach Etapu 3 WO muszg by¢ kompletne pod wzgledem formalno-prawnym, i oparte na
uzgodnionej z Etapu 1WO koncepcji. Projekt budowlany w zakresie uktadu funkcji budynku i obrazu
zewnetrznego nalezy zaprojektowac w sposdb: spéjny z wykorzystaniem dostepnej powierzchni w sposdb,
jak najbardziej zwiezty co do bryly, stanowigcy nowoczesne rozwigzania architektoniczne oraz
dostosowany do ogdlnie przyjetych form w danej lokalizacji tj. terenu osiedla Strzeszyn.



Zastosowane rozwigzania w dokumentacji muszg uwzgledniaé rozwigzania technologiczne,
architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne oraz warunki techniczne okreslone w stosownych normach
oraz w petni zapewnic¢ bezpieczeristwo pozarowe, jak i higieniczno-sanitarne.

Zaprojektowany obiekt powinien wpisywa¢ sie co do rozwigzan proekologicznych,
jak i energooszczednosciowych.

Obiekt powinien wykazywac¢ wysoki walor estetyczno-ekspozycyjno-eksploatacyjny wpisujacy sie formg
w zabudowe na Strzeszynie. Zamawiajgcy wymaga zastosowania rozwigzan materiatowych o wysokiej
trwatodci oraz rozwigzan technologicznych minimalizujgcych koszty zardwno na etapie budowy,
jak i przysztej eksploatacji. Zaktada sie okres zywotnosci minimum 50 lat. Zamawiajacy jednoczesnie
ktadzie nacisk na zaproponowanie przez Projektanta rozwigzan proekologicznych wptywajgcych
w przysztosci na poprawe srodowiska naturalnego przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztow
eksploatacji.

Opracowanie projektowe musi zawierac caty zakres zadania przeznaczonego do realizacji, by¢ kompletne
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w zgodzie z normami,
rozporzadzeniami wtasciwych Ministréw oraz powszechnie obowigzujagcym prawem.

Projektowany zespdt przedszkolno-szkolny ma zawieraé: 40 oddziatéw szkoty podstawowe;j
(o$mioklasowej), 10 oddziatéw przedszkolnych, zespdt sportowy z salg gimnastyczng i zapleczem
socjalnym, boiskami zewnetrznymi, bieznig o dtugosci 60m wraz ze skocznig w dal, odrebnymi placami
zabaw dla dzieci szkolnych oraz przedszkolnych. Ponadto zawieraé powinien blok Zzywieniowy
z technologia przygotowania i wydawania potraw w systemie cateringowym; S$wietlice, czytelnie,
biblioteke, pokoje nauczycielskie, zespdt gabinetéw administracji i stuzby zdrowia oraz pomieszczenia
towarzyszagce, wezly sanitarne, pomieszczenia techniczno-gospodarcze, oraz ciggi komunikacyjne
pionowe i poziome.

Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem przestrzennym ma na celu:

e Zaspokoi¢ potrzeby czesci mieszkancéw z rozbudowujgcego sie dynamicznie Osiedla Strzeszyn
W ujeciu uczeszczania dzieci do szkoty podstawowej oraz dzieci przedszkolnych,

e Zaspokoic potrzeby dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz mieszkaricdw w rozwijaniu kultury fizycznej.
W obiekcie, jak i na terenie konieczne jest zaprojektowanie placéw zabaw oraz zespotéw sportowych
z elementami towarzyszgcymi w postaci dojs$¢, dojazdéw, oswietlenia,

e Zaspokoié potrzeby wynikajace z programdw szkolno-wychowawczych.

2.4. WO - Ogodlne wymagania dotyczace projektu wykonawczego. ETAP 4 WO

Przewidywany czas na wykonanie Etapu 4 WO to 440 dni od chwili podpisania Umowy.
Wartos¢ za wykonanie i dokonanie odbioru Etapu 4 WO uznaje sie 40% wartosci ztozonej oferty dla
zakresu wykonania projektu szkoty.

Petnobranzowe projekty wykonawcze muszg uzupetniac i uszczegétawiac projekt budowlany w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia: przedmiaréw robot, tabeli elementow
rozliczeniowych skorelowanych z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), w tym réwniez specyfikacji i zestawien petnego wyposazenia obiektu szkolno-przedszkolnego
oraz kosztorysu inwestorskiego, a takze dokumentéw koniecznych do przygotowania przetargu przez
Zamawiajgcego na podstawie ktérych zostanie ztozona oferta przez Wykonawce realizacji robot
budowlanych.

Projekt wykonawczy musi zawierac rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych robdét wraz
z wyjasnieniami, opisami, obliczeniami czy analizami, dotyczacymi:

e Przyjetych rozwigzan technologicznych,

e Przyjetych zastosowanych materiatow,

Danych obiektu,

e Rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych,



e Detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

e Instalacji i wyposazenia technicznego,

e Specyfikacji, jak i zestawien wyposazenia sal dydaktycznych.
® Rysunkéw montazowych.

2.5. WO - Ogodlne wymagania dotyczace pozwolenia na budowe. ETAP 5 WO
Przewidywany czas na wykonanie Etapu 5 WO to 470 dni od chwili podpisania Umowy.
Wartos$¢ za wykonanie i dokonanie odbioru Etapu 5 WO uznaje sie 10% wartosci ztozonej oferty

dla zakresu wykonania projektu szkoty

Pozwolenie na budowe wraz z zagospodarowaniem terenu musi zosta¢ wydane na podstawie przepiséw
Dz.U.2019.0.1186 tj. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Pozwolenie na budowe musi posiadac¢ klauzule prawomocnosci.

3.0 WO - Szczegoty

3.1.1. Sciany
3.1.1.1. Sciany fundamentowe
Monolityczne zelbetowe wylewane na ,mokro”, prefabrykowane lub murowane z bloczkow
betonowych. Docieplenie $cian fundamentowych styropianem, izolacje przeciw wilgociowe pionowe
oraz poziome.

3.1.1.2. Sciany zewnetrzne noéne i samonosne
Monolityczne zelbetowe, lub prefabrykowane, lub murowane z ceramiki porowatej lub bloczkow
wapienno-piaskowych o grubosci: 24cm i 38cm na zaprawie klejowej, lub cementowej. Sciany sali
sportowej zrdzeniem (stupem) zelbetowym i od srodka z izolacjg akustyczng w postaci ptyt
akustycznych o parametrach wedtug normy PN-B-02151-4.

Warstwy $ciany:
e  Warstwa wykorczenia zewnetrzna, w zaleznosci od lokalizacji oraz uzgodnier z Dysponentem
z etapu koncepcji: tynki cienkoscienne strukturalne, elementy przestrzenne, oktadziny i inne,
e Izolacja termiczna styropian lub wetna mineralna gr. 20cm A=0,036W/m2K,
e Sciana konstrukcyjna zelbetowa lub z bloczkéw drobnowymiarowych gruboéci 24cm,38cm,
e Tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy z gtadzig gipsowa; oktadziny nieglazurowe, glazura,
malowane w zaleznosci od przeznaczenia.

3.1.1.3. Sciany wewnetrzne noéne i samonos$ne
Zelbetowe, lub murowane z bloczkéw drobnowymiarowych z ceramiki porowatej lub wapienno
piaskowych o gr. 24cm, 38cm 15MPa. Obustronnie tynkowane tynkiem gipsowym. W pomieszczeniach
sanitarnych mokrych wyktadziny wodoodporne do wysokosci 2,5m. Wspédtczynnik izolacyjnosci
akustycznej pomiedzy salami lekcyjnymi RW=60dB.

3.1.1.4 Scianki dziatowe z ceramiki porowatej lub bloczkéw wapienno-piaskowych o gr.12 10MPa. Obustronnie
tynkowane tynkiem gipsowym.
W zespotach sanitarnych Scianki do wysokosci 2,0m wykonane z ptyt wiérowych laminowanych
okftadzing wodoodporng, stawiane na nogach aluminiowych i taczone okuciami niekorozyjnymi

3.1.2. Stolarka okienna i drzwiowa

3.1.2.1. Okna z profili aluminiowych, lub PVC z polami uchylno-rozwieranymi, szkleniem zespolonym
tréjszybowym i wspétczynniku U nie wiekszym niz 0,7 W/m2K. W sali gimnastycznej ponizej 1,1m od
poziomu podtogi szyby bezpieczne P2. Parapety zewnetrzne z materiatéw niekorodujacych oraz nie
peczniejacych od wilgoci koloru ramy okiennej, parapety wewnetrzne PCV lub bez parapetéw. Okna



3.1.2.2.

od strony pofudniowej i zachodniej wyposazone w wewnetrzne zaluzje, lub posiadajace szklenie
odbijajgce Swiatto stoneczne, umozliwiajagce prowadzenie zaje¢ dydaktycznych bez uzywania
dodatkowych zaston czy rolet. Okna zapewniajgce w pomieszczeniach na pobyt staty nalezy wyposazy¢
w nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy, przeptywem powietrza dostosowanym do
przeznaczonego pomieszczenia i z okapem akustycznym zapewniajgcym izolacyjnos¢ akustyczng na
poziomie 38 dB,. Szkto powinno zosta¢ dobrane po konsultacji z Zamawiajgcym. Dobrany rodzaj
szklenia musi uwzgledni¢ warunki: bezpieczenstwa, akustyki, ekspozycji na storice, jego emisje
energetyczng i wymogi techniczne.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe ciepte, profil z trzonem stalowym, szkto bezpieczne P2, podwdjne
0 U=0,7W/m2K. Kolor dostosowany do kolorystyki elewacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.1.2.3. Okna wewnetrzne state z PVC szklone szktem bezpiecznym

3.1.2.4.

Drzwi i okna w przegrodach oddzielenia pozarowego - odpornos¢ ogniowa EI60 wyposazone
w samozamykacze

3.1.2.5. Drzwi wewnetrzne przeszklone aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym

3.1.2.6.

Drzwi wewnetrzne petne i z naswietlami do pomieszczen, aluminiowe, oscieznice aluminiowe,
wykonczone laminatem gtadkim w zaleznosci od funkcji wyposazone w kratki wentylacyjne.
Drzwi do sal dydaktycznych, czytelni itp. o izolacyjnosci akustycznej Ra 35 dB i z bocznym naswietlem.

3.1.3. Sufity podwieszane akustyczne w czesci komunikacyjnej holi i korytarzy, Sali sportowej, $wietlicy, czytelni,

sal dydaktycznych z paneli o wtasciwosci ttumienia pogtosu przy tle akustycznym na poziomie 40dB,
wartosci STl powinny utrzymywac sie na poziomie 0,7; montowane na wtasnej konstrukcji
samonosnej, aluminiowej. Sufity powinny by¢ demontowalne i wyposazone we wtazy rewizyjne.

3.1.4. Podtogi i posadzki w sali gimnastycznej

Wyktadzina linoleum dla obiektow sportowych na podbudowie elastycznej zespolonej
o parametrach:

Wspoétczynnik tarcia EN 13036-4 90
Amortyzacja uderzen EN 14808 62%
Deformacja pionowa EN 14809 3,9 mm
Pionowe odbicie pitki EN 12235 99,00% EN 12235 99,00%
Odbicie zwierciadlane i potysk EN 13747 11,60% EN 13747 11,60%
Klasyfikacja
Ognioodpornosc EN 13501-1 Cfl-S1
Emisja formaldehydu EN 717-1; EN 717-2 E1l
Zawartosc¢ pentachlorofenolu EN 12673 brak
Wiasciwosci techniczne
Odpornosc na Scieranie EN ISO; 5470-1 0,25 ¢
Odpornos¢ na wgniecenia EN 1516 0,07mm
Odpornosc¢ na przypalenie papierosem EN1399 Odporna
Odpornosc¢ na obcigzenia toczne EN 1569 0,35 mm; brak uszkodzen
Odpornosc¢ na nacisk EN 1518 Brak uszkodzen EN 1518 Brak uszkodzen




Posadzki z podbudowg betonowg, beton B-15 gr. 10cm ze zbrojeniem rozproszonym przeciw kurczowym
na podsypce mineralnej stabilizowane gr. min. 20cm, ptyty posadzki nalezy dylatowac.
Wyktadziny obiektowe dla pomieszczen poza komunikacja powinny by¢é to wyktadziny homogeniczne
o parametrach:

Zabezpieczenie powierzchni -iQ PUR

Klasa uzytkowa - EN 685 Klasa 34/43

Wogniecenie resztkowe - EN 433 </=0,02

Scieralno$é: EN 660-1 Grupa T</=0,08mm; EN 660-2 Grupa T <=2,00mm3
Waga catkowita - EN 430 2800g/m2

Klasa ogniotrwatosci - EN 13501-1 Bfl-S1

Wtasciwosci antyposlizgowe DIN 51130-R9; EN 13839 - DS.
Witasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV, antystatyczna
Grubo$¢ (mm) EN 428 2,0mm

Warstwa uzytkowa EN429 2,0 mm

Odpornos¢ chemiczna EN 423 Wysoka odpornosc

Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%

Hole, korytarze, klatki schodowe: wyktadziny kauczukowe antyposlizgowe lub posadzki zywiczne wylewane
na mokro, lub ptytki antyposlizgowe.

3.1.5. Oktadziny S$cian dla sal dydaktycznych, swietlic, komunikacji pomieszczen pomocniczych poza
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi: tynki gipsowe maszynowe o powierzchni gtadzi gipsowe;j,
malowane farbami odpornymi na zmywanie. Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych tynki cementowe
kat. IV, lll pokrywane kompaktowa winylowa wyktadzing $cienng z nadrukiem przeznaczong do pomieszczen
narazonych na dziatanie wody.

3.1.6. Inne elementy wyposazenia:

e Wycieraczki wejsciowe montowa¢ przed wejsciem, w przedsionkach wszystkich wejs¢,
jako systemowe oparte na roztozeniu odpowiednich wycieraczek:

1. Nazewnatrz — profile szczotkowe i gumowe, lub kratki - duzy brud,

2. Obszar posredni (zaraz za wejsciem) - profile rypsowe: $redni brud oraz wstepne suszenie,

3. Za wejsciem- nylonowe maty wejsciowe: doktadne czyszczenie i suszenie.

e Bialy montaz w pomieszczeniach fazienek, toalet- umywalki, miski toaletowe ceramiczne biate

z powtoka antybakteryjng. Wszystkie urzadzenia podwieszone na stelazach producenta
lub wolnostojace.
W toaletach dla o0sdéb niepetnosprawnych wszystkie urzadzenia przystosowane normatywnie
i ergonomicznie dla obstugi osoby na wdzku inwalidzkim. W wymienionych pomieszczeniach nalezy
zamontowad podajniki papieru toaletowego, recznikdw papierowych, dozowniki mydta z trwatego
niekorozyjnego materiatu, kosze na smieci, lustra oraz niezbedne pochwyty w toaletach dla oséb
niepetnosprawnych.

e Baterie w fazienkach, pomieszczeniach socjalnych, wc armatura chromowana mosiezna o wysokim
standardzie i o prostej formie. Baterie przy prysznicach czasowe z wbudowanym sitkiem.

e Elementy zacieniajgce-rolety- w salach dydaktycznych, biurowych od strony potudniowej, potudniowo
zachodniej nalezy zamontowac rolety rolkowe na dzien i noc materiatowe.

e D7wig osobowy - w holu gtdéwnym budynku montuje sie dZzwig osobowy lub pochylnie dla transportu
0s6b niepetnosprawnych. Z chwilg podpiwniczenia budynku winda powinna obstugiwa¢ wszystkie
kondygnacje.

e Wyposazenie kuchni i zmywalni: wszystkie zlewy, zlewozmywaki i inne tego typu urzadzenia ze stali
nierdzewnej. Kuchnia jako miejsce przygotowywania, jak i wydawania potraw gotowych
cateringowych.



3.1.7. Oswietlenie w pomieszczeniach na pobyt ludzi

Zapewni¢ oswietlenie swiattem dziennym i Swiattem sztucznym w postaci lamp energooszczednych
z zarnikiem ledowym i mocy normatywnej dla poszczegdlnych pomieszczen. W pomieszczeniach
technicznych narazonych na warunki o podwyzszonej wilgotnosci oprawy o stopniu ochrony IP65. Obiekt
nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie ewakuacyjne. W obrebie drzwi wejsciowych na zewnatrz oswietlenie
nascienne, a na terenie o$wietlenie lampami parkowymi i oswietlenie specjalistyczne zewnetrznych boisk
sportowych. Dla podniesienia efektu wizualnego mozna przewidzie¢ punkowe oswietlenie fasad budynku.

3.1.8. Wykonczenie zewnetrzne elewacji. Tynki zewnetrzne cienkoscienny, gtadkie silikonowe.

3.1.9.

Kolory oraz elementy ozdobnych fasad zostang ustalone z Zamawiajgcym na etapie tworzenia koncepcji.

Dachy - Nad wszystkimi budynkami dachy dostosowane do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, co do wysokosci oraz ksztattu. Obrébki z elementéw odpornych na korozje. Nie wyklucza
sie wykonania na jednym z obiektow boiska sportowego — ustalenia w tym zakresie bedg miaty miejsce
na etapie koncepcji tym samym przewidywanych wigzacych sie z tym kosztéw realizacji oraz eksploatacji.

3.1.10. Izolacje

e  Przeciwwilgotnosciowa: pozioma fundamentéw i Scian fundamentowych papa izolacyjna
termozgrzewalna, 5mm na osnowie z tkaniny poliestrowej; posadzek, stropdw i stropodachéw
folia izolacyjna samoprzylepna PE 0,3mm, w pomieszczeniach mokrych folia izolacyjna
lub w ptynie z zaktadem na $ciane min. 35cm, w boksach prysznicowych do wysokosci 200cm
na tawach fundamentowych, posadzek, stropéw - emulsje asfaltowe.

e  Przeciwwilgotnosciowa: pionowa powtoka gruntujgca, emulsja asfaltowa.

e Termiczna: $ciany fundamentowe styropian ekstrudowany gr. min. 15cm o A=0,030W/m2K,
$ciany zewnetrzne styropian gr. min 20cm o A=0,036W/m2K EPS80-036, wetny mineralnej
gr. min. 20cm, wetny mineralnej o A=0,036W/m2K, stropodach wetna mineralna dla pokryé¢
dachowych gr. min. 25cm o A=0,036W/m2K.

e Akustyczna: Sciany i sufit sali sportowej - panele akustyczne o czasie pogtosu nie dtuzszym niz
1,5-1,8s.

e  Paroizolacja — folie polietylenowe PE 0,3 mm.

3.1.11. Charakterystyka energooszczedna powinna spetnia¢ warunek: w zakresie zapotrzebowania na energie

uzytkowa (Eu) w odniesieniu do budynku referencyjnego nie mniej niz 60% oraz zmniejszenie
zapotrzebowania budynku na energie pierwotng (Ep) w odniesieniu do budynku referencyjnego nie mniej
niz 20%. Na etapie koncepcji Zamawiajacy oczekiwac bedzie przedstawienia rozwigzan proekologicznych
zwigzanych z uzyskiwaniem energii z alternatywnych Zrédetf, wraz z analizg efektywnosci wykorzystania
tych rozwigzan w trakcie eksploatacji.

3.1.12. Ochrona przeciwpozarowa, wytyczne:

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI (sala sportowa), ZLII (przedszkole) i ZLIII (szkota podstawowa)
Klasy odpornosci pozarowej ,,D” (sala gimnastyczna, przedszkole) i ,C” (szkota odstawowa)
Zesp6t budynkéw podzielono na trzy strefy pozarowe.

Poziome drogi:

Dtugosci przejscia w pomieszczeniach - 40m;

Dtugosci dojsé: ZLI, ll-jeden kierunek dojscia do 10m, przy dwdch dojsciach 40m;

Dtugosc dojs¢: ZLINI- jeden kierunek dojscia do 30m (20m w ptaszczyznie poziomej), przy dwdch dojsciach
60m;

Klatki schodowe wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr z 2002r. Poz.
690). Z pdzniejszymi zmianami. Klapy dymowe wedtug wymagarn Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia



12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(dz. U. Nr z 2002 r. Poz. 690). Z pdzniejszymi zmianami. Wyjscia z budynku- min. 1,2m, skrzydto ruchome - 0,9m,
skrzydfa otwierane na zewnatrz i szeroko$¢ drzwi zgodna z §239 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(dz. U. Nr z 2002r. Poz. 690). Z pdzniejszymi zmianami

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane na wszystkich drogach komunikacyjnych w poziomie i pionie wszystkich
kondygnacji oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych. Oswietlenie nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838.

Instalacja wentylacyjna - jej przewody powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych. Przejscia przez
oddzielenia stref pozarowych zabezpieczone klapami pozarowymi lub w obudowie EI 120. Przepusty instalacyjne
o $rednicy powyzej 4 cm w przegrodach o odpornosci ogniowej REI 60 i El 60 muszg by¢ wykonane w tej samej
klasie odpornosci. Instalacje elektroenergetyczne - przepusty tych instalacji nalezy wykona¢ w klasie tych
oddzielen .

Przycisk wytgcznika pozarowego pradu oznaczony przy wejsciu gtéwnym do budynku. Instalacja odgromowa
nalezy wykona¢ wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC61024-1-1:2002. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych:
automatyczne zatgczenie oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne HP25 z wezem 30mb. Hydranty i ich
rozmieszczenie powinno objgc zasiegiem catg strefe przeznaczong do gaszenia. Budynek nalezy wyposazy¢
w gasnice grup ABC- 2kg na kazde 100m 2 powierzchni budynku. Zapotrzebowanie na wode: 20dm3/s z 2-3
hydrantéw nadziemnych srednicy 80mm oddalonych od Sciany budynku do 75m lecz nie mniej niz 5m, drugi
150m. Wykonczenie wnetrz- nie powinny by¢ stosowane materiaty tatwo zapalne i tatwopalne. Wyposazenie
nalezy przewidzie¢ oraz stworzy¢ pozycje przedmiarowg celem dokonania wyceny przez Wykonawce robot

3.2. Projekt konstrukcyjny.
3.2.1. Posadowienie przewiduje sie na podstawie wywiadu terenowego, oraz badan geologicznych gruntowych,
jako celem okreslenia zalegajgcych gruntéw, jak i poziomu wéd gruntowych.

3.2.2. Fundamenty. Przewiduje sie jako zelbetowe zbrojone stalg. Grubos¢ taw fundamentowych i stop
dostosowana do obcigzen granicznych przekazywanych na grunt o nie naruszonej strukturze. Pod
fundamentami nalezy utozy¢ chudy beton gr. min. 10cm. Na wysokosci posadowienia fundamentéw
nalezy przewidzie¢ drenaz opaskowy w opsypce zwirowej. Nalezy przewidzie¢ mozliwosci odprowadzenia
wdd do odbiornika. Dziatanie to ma zabezpieczy¢ fundamenty, jak i $ciany fundamentowe przed wodami
opadowymi czy wahaniami wéd gruntowych.

3.2.3. Sciany fundamentowe. Nalezy wykona¢ jako zelbetowe wylewane na ”mokro” , z elementéw
wykonanych jako prefabrykacji lub murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j.

3.2.4. Sciany no$ne i samonosne kondygnacji nadziemnych wykonane zostang jako zelbetowe wylewane
na ,,mokro”, zelbetowe wykonane w technologii prefabrykacji lub murowane z pustakéw ceramicznych
porowatych lub blokéw drobnowymiarowych wapienno- piaskowych grubosci 24 - 25cm na zaprawie
klejowej, cienkowarstwowej. W niektérych przypadkach dla poprawnosci uktadu konstrukcyjnego
powinny zostac zaprojektowanie trzpienie lub stupy zelbetowe.

3.2.5. Nadproza. Prefabrykowane zelbetowe.

3.2.6. Stropy. Zelbetowe prefabrykowane lub gestozebrowe o dopuszczalnym obcigzeniu uzytkowym min.
3kN/m2.

3.2.7. Stropodachy. Projektuje sie jako przewietrzane z izolacjg termiczng i powtokg membranowa. Dach sali
sportowej o konstrukcji dostosowanej do uzgodnien z etapu koncepcji.

3.3. Projekt instalacyjny.
3.3.1. Instalacje sanitarne



3.3.1.1. Instalacja c.o. i kottowni. Zrédtem ciepta jako priorytetowym powinien by¢ wezet z cieplika miejskiego
VEOLIA. Obcigzenie cieplne oraz warunki nalezy wyznaczy¢ na etapie projektu budowlanego
z uwzglednieniem wymaganej charakterystyki energetycznej dla budynku.
Parametry instalacji c.o.: grzejniki stalowe ptytowe z przeptywem szeregowym, konwektorowe, zasilane
od dotu lub z boku z wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego. Przy grzejnikach nalezy przewidziec¢
zestaw przytaczeniowy z zaworami odcinajgcymi. Instalacje zasilajgce stalowe zaciskowe, lub nalezy
przewidzie¢ ogrzewanie podtogowe.

3.3.1.2. Instalacja CT. Nagrzewnice wodne nalezy podtfaczy¢ uktadem dwudrogowym wyposazonym w zawory
regulacyjne z automatycznym ograniczeniem maksymalnego przeptywu.

3.3.1.3. Instalacja CWU z instalacji cieplika miejskiego VEOLIA.

3.3.1.4 Instalacja rozprowadzajgca CO i CT powinna by¢ prowadzona od kottowni do pomieszczen: gtdwne
przewody w sufitach podwieszonych ciggdw komunikacyjnych lub pod posadzkowe w miejscach fatwo
dostepnych dla serwisu. Rury ukfadane w warstwach podtogowych prowadzi¢ w izolacji PE zgodnie
z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie(dz. U. Nr z 2002r. Poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami). Rury grzewcze powinny spetnia¢c normy PN-EN [SO 15875-2 Ilub réwnowazne.
Na projektowanej instalacji CO i CT nalezy zastosowac armature do regulacji hydraulicznej. Nalezy
pamietac o zaprojektowaniu izolacji termicznej, izolacjg odporng na temperature 1000C i A=0,035 W/mxK.

3.3.1.5. Instalacja wentylacji. Dla poprawnosci zachowania parametrow klimatu wewnetrznego nalezy
zastosowac wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta, chtodzeniem i grzaniem.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego: zima- -180C, 100% wilgotnos¢ wzgledna, latem- +320C,
45% wilgotnosci wzglednej. Minimalne krotnosci wymian powietrza: komunikacja, biura, windy,
pomieszczenia techniczne 1-2, szatnie, pomieszczenia socjalne, porzgdkowe, wc, umywalnie ucznidw,
nauczycieli 3-5, umywalnie 7-10. Centrale wentylacyjne nalezy stosowac urzgdzenia z oznaczeniami CE
zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 lub réwnowaznymi. Przewody wentylacyjne muszg by¢
wyizolowane by nie wystepowat efekt skraplania, w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
przewody powinny by¢ tak dobrane by nie nastepowata korozja instalacji.

3.3.1.6. Instalacja wody zimnej i cieptej. Budynek bedzie zasilany w wode z instalacji wodociggowej- miejskiej
poprzez przytgcze wodociggowe. Na etapie projektu budowlanego nalezy uzyskac¢ warunki konieczne do
podtaczenia sie z miejskiej sieci wodociggowej. Za wodomierzem nalezy zamontowac zawér zwrotny anty
skazeniowy. Instalacje nalezy poprowadzi¢ w warstwach podtogi lub pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Na odgatezieniach wody zimnej i cieptej nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce
ze spustem. Przewody gtdwne wody oraz cyrkulacji nalezy prowadzié¢ réwnolegle do siebie najlepiej pod
stropem kazdej kondygnacji w przestrzeni sufitu podwieszonego. Przewody powinny by¢ tak prowadzone
ze spadkiem umozliwiajgcym spust wody i odpowietrzenie instalacji. Gtdwne rurociggi rozprowadzajgce
nalezy wykonadé: rurociggi zimnej wody w pomieszczeniu przytgcza, od wejscia do budynku do miejsca
rozdziatu wody na uzytkowa i wode przeciwpozarowa z rur stalowych ocynkowanych, tagczonych ztgczkami
zeliwnymi gwintowanymi lub zaciskowymi, Srednice nalezy dostosowac do poszczegdlnych pomieszczen
oraz dostosowa¢ do danego rozbioru w pomieszczeniach. Nalezy stosowaé armature mosiezng
o maksymalnym cisnieniu roboczym 1,0MPa. Armatura musi by¢ dostosowana co do mozliwosci
potaczenia w zaleznosci od sSrednicy oraz zastosowanego materiatu. Dla przyboréw nalezy zastosowad
proponowany standard: dla umywalek baterie czasowe, uruchamiane poprzez nacisniecie przycisku
i automatyczne zamkniecie czasowe z mozliwoscig regulacji z ogranicznikiem mozliwosci oparzenia.
Dla natryskow bateria czasowa, podtynkowa i regulacjg jak wyzej. Zlewozmywaki nalezy wyposazy¢
w baterie stojgce podtgczone poprzez zawory katowe odcinajgce. Dla zlewdw w pomieszczeniach
technicznych baterie $cienne. Miski ustepowe podtgczyé poprzez zawory katowe, pisuary podtgczyé za
pomocg automatycznych zawordw i ztaczek bezposrednio ze Sciany. W sanitariatach wyposazonych
w pisuary i pomieszczeniach technicznych zainstalowaé ztgczki do weza. Nalezy przewidzie¢ zewnetrzne
czerpnie wody do celdw uzytkowych jak podlewanie, czy mycie powierzchni utwardzonych.

3.3.1.7 Instalacja hydrantowa. Bedzie to instalacja zasilana z przytagcza wodociggowego od miejskiego dostawcy
wody. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca ksztattek



gwintowanych. Szafki hydrantowe DN25 wyposazone w pradownice i waz o dtugosci 30m oraz instrukcje
obstugi. Minimalne cisnienie pradownicy na wylocie 0,2MPa. Jeden hydrant powinien mie¢ wydajnos¢
DN25-1,0dm3/s.

3.3.1.8. Kanalizacja sanitarna. Scieki sanitarne beda odprowadzane do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej z:
przyboréw sanitarnych i wpustow w pomieszczeniach technicznych, higieniczno- sanitarnych.
Na zakonczeniu gtéwnych przewodéw odptywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce ponad
potfa¢ dachowa. Kanalizacja sanitarna bedzie pracowac jako kanalizacja grawitacyjna.

3.3.1.9. Instalacja zewnetrzna, kanalizacja deszczowa. Nalezy zaprojektowaé¢ system grawitacyjnego
odwodnienia potaci dachowej, oraz terendw utwardzonych. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ gromadzenia
wody opadowej celem wykorzystania jej do celdow gospodarczych. Wode z terenéw utwardzonych nalezy
wstepnie oczyscic z substancji ropopochodnych oraz z czesci statych przed ponownym wykorzystaniem.
Nadmiar wod opadowych i roztopowych nalezy odprowadzi¢ do systemu kanalizacji deszczowej. Zbiorniki
na gromadzenie wéd powinny mie¢ mozliwo$¢ wejscia personelu technicznego celem konserwac;ji i
wyczyszczenia zbiornika. Zbiornik powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem oséb postronnych.

3.3.1.10. Instalacja drenazu opaskowego. Dookota budynkow nalezy przewidzie¢ instalacje drenazu opaskowego
na poziomie fundamentéw. Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenazowych w otulinie z geowtdkniny,
w obsypce zwirowej. Na zatamaniach trasy nalezy zaprojektowac studzienki systemowe. Wody z drenazu
nalezy zrzuci¢ do odbiornika. Drenaz ma na celu zebranie wod przesigkajgcych czy wéd gruntowych
od $cian budynkoéw (zwtaszcza gdy na etapie koncepcji zostanie podjeta decyzja o wykonaniu parkingéw
podziemnych).

3.3.2. Instalacje elektryczne i niskopradowe.
Instalacje elektryczne wykonane zostang przewodami o napieciu izolacji nie nizszym niz 750V. Utozenie
przewodow bedzie uzaleznione od przeznaczenia pomieszczen. Instalacje mogg przebiegac:
w przestrzeniach nad sufitem podwieszonym, w korytach kablowych, w instalacjach podtynkowych.
Zasilanie obiektu bedzie linig kablowa wyprowadzong ze zfgcza kablowego zintegrowanego z uktadem
pomiarowym. W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowany bedzie wytgcznik gtéwny p.poz., uruchamianym przy
wejsciu gtdwnym w widocznym i oznaczonym miejscu. Zewnetrzne linie kablowe obejmujg zasilanie
opraw zewnetrznych lamp terenu, lamp parkowych, lamp oswietlajacych boiska sportowe, placow zabaw.
Zatgczenie oswietlenia odbywac bedzie sie automatycznie, a w przypadku boisk zatgczane w miare potrzeb
recznie z wyznaczonego miejsca. Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125. Wewnetrzne
linie zasilajgce i rozdzielnice pomocnicze. Do rozdziatu energii elektrycznej przewiduje sie montaz
rozdzielnic pomocniczych w pomieszczeniach takich jak sala gimnastyczna bedace wyposazone
w urzadzenia technologiczne. Przewiduje sie zastosowanie typowych rozdzielnic modutowych. Instalacja
osSwietlenia podstawowego i opraw oswietleniowych w salach dydaktycznych, biurowych i komunikacji
oraz innych przeznaczonych na pobyt cztowieka Zrédto ledowe montowane do sufitu lub w sufit
podwieszonych o podwyzszonym standardzie estetycznym. Dla sali gimnastycznej oprawy o podwyzszonej
odpornosci na uderzenia. Oprawy wyposazone w odbtysniki i siatki rozpraszajgce Swiatto. Stosowac zarniki
ledowe.
Maksymalna wartos¢ jednostkowej mocy oswietlenia nie moze przekroczyé 15W/m2. W pomieszczeniach
typu toalety, szatnie, tazienki stosowaé czujniki ruchu dla wtgczenia swiatta. Instalacje nalezy wykonac
jako podtynkowga. Nalezy wydzieli¢ w ciggach komunikacyjnych, przy wejsciach, wiatrotapach obwdd
osSwietlenia ,nocnego”.
Na etapie koncepcji zaktada sie rozwazenie zamontowania na dachach obiektéw szkolnych zasilania
z instalacje fotowoltaiczng, z paneli stonecznych. Projektant przedstawi kalkulacje kosztow wykonania
instalacji w ujeciu kosztow eksploatacyjnych i serwisowych. Dziatanie takie jak wykorzystanie
alternatywnych odnawialnych Zrédet energii bedzie miato charakter proekologiczny, edukacyjny
ksztattujacy Swiadomosci mtodych pokolen, oraz bedzie dziataniem wptywajgcym na koszty eksploatacji
obiektu szkoty.

3.3.2.1. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego wraz z oprawami oswietleniowymi. Nalezy stosowac oprawy
posiadajgce certyfikat CNBOP z wtasnym Zrddtem zasilania na min. 1 godz. Natezenie oSwietlenia
ewakuacyjnego nie moze byc¢ nizsze niz 1Lx na drogach ewakuacyjnych i 5Lx w poblizu urzadzen ochrony

ppoz.



3.3.2.2. Instalacja gniazd wtykowych przeznaczenia ogdlnego. Nalezy montowac¢ gniazda wtykowe
16A/Z230V,AC. W pomieszczeniach z dostepem dzieci wysoko$¢ montazu 1,1m, chronione zatyczkami,
stopien ochrony IP40, pomieszczenia biurowe i im podobne wysokos¢ montazu 1,1m lub 0,3m nad
podtogg. W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci nie wolno montowaé gniazd. W pomieszczeniach
ogdlnie dostepnych sanitarnych, technicznych, wilgotnych gniazda IP44. Nalezy dodatkowo zamontowac
gniazda ogdlnego przeznaczenia w korytarzach. Na korytarzach nalezy przewidzie¢ gniazda zasilajace
ze ztgczem USB

3.3.2.3. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych typu ,,DATA” zasilajacych sprzet komputerowy i urzadzenia
peryferyjne, obwody nalezy zasilaé przez UPS.

3.3.2.4. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych. Wszystkie urzadzenia przedstawione w projektach
branzowych nalezy zasila¢ odrebnymi rozdzielnicami. Sterowanie wykona¢ wedtug wytycznych
urzadzenia. Nalezy przewidzie¢ w portierni sygnalizacje poprawnosci pracy dla wyzej wymienionych
uktadow.

3.3.2.5. Ochrona przeciwporazeniowa, ochrona przepieciowa i instalacja potgczen wyréwnawczych. W systemie
TN-S nalezy wykonac instalacje przeciw porazeniowe. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
wykona¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze tgczace komunikacyjnych nalezy utozy¢ bednarke FeZn
20x3 i potaczy¢ do gtownej szyny ekwipotencjalizacyjnej obiektu. Rozdzielnice oraz szyny miejscowych
potaczen wyrdwnawczych nalezy przytaczyé do PE do bednarki. W celu zabezpieczenia instalacji przed
przepieciami nalezy zastosowaé ochrone typu | i Il w rozdzielnicy gtdwnej i typu Il w pozostatych
rozdzielnicach.

3.3.2.7. Ochrone odgromowag nalezy wykona¢ na dachu w postaci zwoddéw niskich, z preta FeZn srednicy 8
oraz uziomu otokowego o przekroju min. 120mm?2. Elementy wystajgce ponad dach nalezy chroni¢
poprzez instalacje masztéw odgromowych. Uziom otokowy wykonac z bednarki ze stali ocynkowanej StZn
30x4.

3.3.2.8. Zasilanie systemoéw przeciwpozarowych nalezy wyprowadzi¢ sprzed wyfacznika gtéwnego.
W celu odfaczenia zasilania w przypadku pozaru, w tablicy gtéwnej RG zainstalowany musi by¢ wytgcznik
ppoz. sterowany przyciskiem WPP. W celu bezpiecznej ewakuacji budynek nalezy wyposazyé oswietlenie
ewakuacyjne, ktére powinno zadziata¢ w czasie nie krétszym niz 2s dziataé nie krocej niz 1 godzina.

3.3.3. Instalacje teletechniczne. Nalezy wykona¢ instalacje monitoringu CCTV z centralg operacyjng w pokoju
ochrony. Nalezy wykonac instalacje domofonowgq: bram, furtek, wejscia do przedszkola, sali sportowej,
wejscia gtdwnego. Instalacja SSWIN, telefoniczng uzgodni¢ z inwestorem. Instalacja komputerowa
i internetowa. Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje strukturalne, LAN, oraz ogdlna sie¢ Wi-Fi z réznymi
stopniami dostepnosci. W Sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢ system nagtos$nienia.

3.4. Projekt zagospodarowania terenu.

3.4.1. Drogi dojazdowe, miejsca parkingowe dla aut osobowych, ogrodzenie.
Nalezy przewidziec¢ ilos¢ miejsc parkingowych zgodnie z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obiektu oswiatowego. Na etapie koncepcji nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wykonania
parkingéw podziemnych dla personelu z mozliwoscig dojazdu dla dostawcéw (materiatéw szkolnych,
Catering, inne). Wjazdy nalezy przewidzie¢ do nowo projektowanych drég wg MPZP, ciggi komunikacyjne
nalezy rozmiesci¢ na terenie wg. potrzeb wynikajgcych z zagospodarowania dziatki. Nalezy zaprojektowaé
ciggi komunikacji kotowej i pieszej na odpowiedniej podbudowie i w zgodzie z dopuszczonymi obcigzeniami.
Utwardzenia (warstwa wierzchnia) nalezy wykonaé¢ z materiatéw adekwatnych do danego ciggu
komunikacyjnego, przy zatozeniu zachowania wéd opadowych i roztopowych, nawierzchnie nalezy
przewidzie¢ jako nawierzchnie przepuszczalne, lub czesSciowo przepuszczalne. Wszelkie dojscia, podejscia
wykona¢ bezprogowo. Nalezy zaprojektowac ogrodzenie terenu jako panelowe z pretéw stalowych w
kolorystyce dostosowanej do ogdlnej koncepcji kolorystycznej obiektu szkoty. W ciggach ogrodzeniowych
wykonac furtki jako dojscia do obiektu z réznych stron oraz bramy automatycznie przesuwne. Bramy i furtki
wyposazy¢ w domofony.

3.4.2 Boiska sportowe, place zabaw.



Na terenie nalezy zaprojektowad zespdt dwéch boisk sportowych: tzw. “Orlik” o nawierzchni sztucznej do
gier zespotowych jak koszykdéwka i siatkdwka, pitka nozna, pitka reczna. Bieznia o nawierzchni tartanowej
dtugosci 60,0m zakonczona skocznig w dal. Przy przedszkolu nalezy zaprojektowaé zesp6t dwdch
niezaleznych placéw zabaw dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych. Dla dzieci szkolnych nawierzchnia
syntetyczna z granulatu gumowego, a dla dzieci przedszkolnych nawierzchnia z piasku oraz trawy. Plac
zabaw z podziatem na grupy mtodsze i grupy starsze. Place zabaw i boiska nalezy wyposazy¢ w atestowane
urzadzenia. Ponadto boiska nalezy wyposazyé w ogrodzenie, a od strony bramek w pitkochwyty wykonane
z siatek polietylenowych elastycznych do wysokosci 6,0m. Boiska bedg oswietlone poprzez zespol
reflektoréw na masztach stalowych wysokosci min. 12,0m. Na etapie koncepcji nie wyklucza sie by jedno z
boisk zostato umiejscowione na dachu jednego z obiektéw. Boiska do gry w koszykéwke, pitke reczna.
Rozwigzanie tego typu bedzie maito znaczenie dla niezabudowania terendéw zielonych na dziatce,
a wykorzystanie wykorzystania powierzchni dachu do celéow sportowych.

3.4.3. Oswietlenie terenu lampami ulicznymi i parkowymi o rownomiernym rozmieszczeniu i min. 10Lx. Stupy
oswietleniowe 6,0m wysokie, proste na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Lampy ,parkowe”
- stup okragty stalowy wysokosci 3,5m, o srednicy 10-15cm. Oswietlenie uliczne rozmiesci¢ wzdtuz ciggéw
komunikacji kotowej i parkingdw, oswietlenie parkowe wzdtuz ciggdw pieszych. Oprawy wyposazone w
osSwietlenie LED 25-35W. Caty system oswietlenia zewnetrznego powinien zosta¢ wyposazony w czujki
powodujgce rozéwietlenie danej lampy w trakcie przemieszczania sie po alejce oséb. Brak ruchu
w wyznaczonym polu lampy ma spowodowac przygasniecie lampy do minimalnego naswietlenia.
Zatgczanie oswietlenia zewnetrznego musi by¢ przewidziane jako automatyczne z zegara
astronomicznego.

3.4.4. Uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczna.

—Instalacja wodociggowa - nalezy zaprojektowaé przytgcze wodociggowe zgodnie z warunkami
technicznymi operatora sieci wodociggowej

—Instalacja kanalizacji sanitarnej - nalezy zaprojektowac przytacze kanalizacji sanitarnej zgodnie
z warunkami technicznymi operatora sieci kanalizacyjnej

— Instalacja kanalizacji deszczowe j- nalezy zaprojektowac siec i przytgcze kanalizacji deszczowej zgodnie
z warunkami technicznymi operatora,

— Instalacja gazowa - wykonac przytacze do sieci gazowej wedtug warunkow technicznych operatora.
Instalacja gazowa bedzie wykonana tylko w chwili gdy brak bedzie mozliwosci podtgczenia sie do innej
sieci pozyskania zrodta energii

— Instalacja energetyczna - wykona¢ przytacze do sieci energetycznej wedtug warunkéw technicznych
operatora.

3.4.5. Zielen i mata architektura.
W miare mozliwosci zachowa¢ drzewostan istniejgcy, tym samym dostosowac zagospodarowanie terenu
w postaci alejek do istniejgcego drzewostanu. Na kolidujacy zakres uzyskaé zgode oraz decyzje na wycinke
drzew i krzewow. Nalezy przewidzie¢ nowe nasadzenia na etapie planu zagospodarowania terenu
ze szczegblnym zaakcentowaniem edukacyjnej roli Sciezki przyrodniczej. Wszystkie obecnie znajdujgce sie
drzewa, jak i krzewy muszga zostac przeanalizowane przez projektanta pod kontem mozliwosci szkodliwych
wtasciwosci dla zdrowia dzieci, na terenie nie mogg znajdowac sie gatunki roslin mogacych wptyngc
negatywnie z chwilg zjedzenia na zdrowie i zycie znajdujgcych sie na terenie oséb. Z chwilg zakwalifikowania
przez projektanta danej rosliny jako szkodliwej, roslina taka musi zostac na etapie zagospodarowania terenu
wyeliminowana z dziatki. Dotyczy to réwniez projektowanych nasadzen, nie moga by¢ to rosliny uznane za
szkodliwe dla zdrowia i zycia ludzi. Nalezy zaprojektowaé elementy matej architektury w postaci tawek,
miejsc gromadzenia odpadow statych, stojakéw na rowery, wiat rowerowych, koszy na Smieci, altany
technicznej na materiaty i sprzet ogrodniczy. Na terenie musi znajdowac sie réwniez maszty na flage
panstwowa czy Unii Europejskiej. Tereny zielone maja mie¢ forme prostg utatwiajgcg utrzymanie

i pielegnacje.

3.5. Projekt wykonczenia wnetrz dostawa wyposazenia.
Projekt bedzie obejmowat uzgodnienie, jak i wykonanie specyfikacji dla wyposazenie obiektu szkoty
i przedszkola w urzadzenia, pomoce naukowe jak i meble. Wyposazenie bedzie obejmowato sale
dydaktyczne w tawki, krzesta , biurka, szafy i szafki do pomocy naukowych, wyposazenie elektroniczne
w postaci tablic multimedialnych. Uzgodnienia odnosnie wyposazenia obiektu szkolnego beda dokonywane
w trakcie przeprowadzonych konsultacji z Dysponentem.



Il. Budowa uktadu dojazdowego w lokalizacji: ulica Augusta Emila Fieldorfa na
odcinku od ulicy Tadeusza Mikke do ulicy Koszalinnskiej na dziatkach 3/264;
3/263; 3/261;7/4, oraz czesci ulicy Stanistawa Roztworowskiego dziatka
nr 3/172 - arkusz 7 obreb 25 Strzeszyn na dtugosci dziatki 3/173 - zadanie
realizowane dla Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu

Wykonie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowe dla uktadu
drogowego ul. Augusta Emila Fieldorfa w Poznaniu dla lokalizacji : Dziatka nr 3/264; 3/263; 3/261;7/4 arkusz 7
obreb 25 Strzeszyn - odcinek miedzy ulicami Tadeusza Mikke a Koszalifiska. Oraz czesci ulicy Stanistawa
Roztworowskiego dziatka nr 3/172 arkusz 7 obreb 25 Strzeszyn na dtugosci dziatki 3/173

Dla  wymienionych terendw obowigzuje  Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego
nr XXXIV/273/IV/2003 z dnia 02.12.2003 r. Dziatki na ktérych ma powstaé droga sg dziatkami we wtadaniu
Miasta Poznania. Wszelkie ciggi komunikacyjne sg forma, kolorystyka oraz rozmieszczeniem lokalizacyjnym
muszg wpisywac sie we wczeéniej wykonany odcinek ulicy Augusta Emila Fieldorfa na odcinku od Tadeusza Mikke
do Melchiora Warnkowicza.

Zamawiajacy

Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17,
61-623 Poznan

Inwestor Zastepczy

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. Z.0.0.
Pl. Wiosny Luddw 2

61-831 Poznan

Podstawa opracowania, jak w ogélnym opisie przedmiotu zaméwienia — powyzej

1.1. ZDM - Przedmiot zamowienia.
Inwestycja drogowa zrealizowana w Poznai, Strzeszyn, na dziatkach 3/264;3/263; 3/261;7/4
arkusz 7 obreb 25 Strzeszyn — zadanie realizowane dla Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie:

e ETAP 6 ZDM - Projektu wraz z uzyskaniem decyzji na wycinke kolidujacego drzewostanu,

e ETAP 7 ZDM - Projektu budowlanego (PB),

e ETAP 8ZDM - Projektu wykonawczego (PW), opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (STWIOR) , opracowania kosztoryséw inwestorskich wraz przedmiarami
robot skorelowanymi z tabelami elementéw rozliczeniowych (TER) oraz wykonanie dokumentacji
geotechnicznej, opracowanie planu BIOZ. Opracowanie i uzgodnienie z Miejskim Inzynierem Ruchu
(MIR) Statej Organizacji Ruchu (SOR),

e ETAP 9 ZDM - Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe.

Myslg przewodnig Zamawiajgcego dla niniejszego zadania jest uzyskanie projektow oraz decyzji
koniecznych do ogtoszenia postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy robdt
budowlanych.



1.2. ZDM - Parametry okreslajagce dane wyjsciowe projektowego obiektu:
Projektowany uktad drogowy w ul. Augusta Emila Fieldorfa w Poznaniu ma zosta¢ wykonany na dziatkach
nr 3/264; 3/263; 3/261;7/4 arkusz 7 obreb 25 Strzeszyn - na odcinku od wykonanej wczesniej ulicy
Tadeusza Mikke a wigczeniem sie w ul. Koszalinska, oraz odcinek ul Stanistawa Roztworowskiego na
dtugosci dziatki 3/173. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania od ul. S. Roztworowskiego
maja by¢ dojazdy na teren projektowanej szkoty.

Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr XXXIV/273/1V/2003 z dnia
02.12.2003 r. Dziatki na ktérych ma powstac droga sg dziatkami we wtadaniu Miasta Poznania.

. Ul. A.E. Fieldorfa o dtugosci ok 500 mb. na dtugosci od skrzyzowania z ulicg Tadeusza Mikke
do ul. Koszalinskiej,

. Przebudowa skrzyzowania ul. Augusta Emila Fieldorfa z ul. Koszalinska,

. Na Skrzyzowaniu ul. Koszalinskiej z A.E. Fieldorfa autobusowe przystanki komunikacji miejskiej,

. Klasa drogi zgodnie z MPZ kL — lokalna,

. Na skrzyzowaniu ulic Augusta Emila Fieldorfa z ulicg Stanistawa Rostworowskiego —rondo,

° Ul S. Rostworowskiego o dtugosci ok 190 mb. od skrzyzowania ul A.E. Fieldorfa do korca dziatki 3/173
przeznaczonej na budowe szkoty,

° Dla powyzszych drég dojazdowych do obiektu szkoty majg byé zaprojektowane chodniki oraz Sciezki
rowerowe,

. Zielen.

2.0 ZDM - Etapy i terminy realizacji

2.1. ZDM - Wymagania dotyczace projektu wraz z uzyskaniem decyzji na wycinke drzew
ETAP 6 ZDM.
Przewidywany czas na wykonanie Etapu 6ZDM to 280 dni od chwili podpisania Umowy.
Wartos¢ za wykonanie i dokonanie odbioru Etapu 6 ZDM uznaje sie 10% z wartosci ztozonej oferty
zakresu wykonania projektu uktadu komunikacyjnego.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe konieczne bedzie wczesniejsze wykonanie projektu
inwentaryzacji drzew wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na wycinke istniejgcego drzewostanu
oraz nasadzen zastepczych. Na dziatkach przeznaczonych pod budowe drogi znajdujg sie drzewa
»,samosiejki” o nierozpoznanych przez Zamawiajgcego gatunkach drzew i krzewdéw. Catos¢ istniejgcego
drzewostanu bedzie kolidowata z nowobudowanym odcinkiem drogi, tym samym konieczne bedzie
wczesniejsze oczyszczenie tereny w okresie po wegetacji, jak i po okresie legowym.

2.2. ZDM - Wymagania dotyczace dokumentacji budowlanej: ETAP 7 ZDM
Przewidywany czas na wykonanie Etapu 7 ZDM to 350 dni od chwili podpisania Umowy.
Wartosc za wykonanie i dokonanie odbioru Etapu 7ZDM uznaje sie 35% z wartosci ztozonej oferty
zakresu wykonania projektu uktadu komunikacyjnego

e QOpracowanie projektu budowlanego drogowego, wraz z zagospodarowaniem,
e QOpracowanie projektu budowlanego dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej,
e QOpracowanie projektu budowlanego dla wykonania oswietlenia ulicznego.

Powyisze nalezy wykonaé w ilosci 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, w tym
wersja edytowalna i nieedytowalna; 4 egzemplarze zostang przekazane przez Projektanta do Urzedu



celem wydania pozwolenia na budowe, a jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej zostanie dostarczony Zamawiajgcemu.

e W ramach etapu powinien zosta¢ wykonany oraz uzgodniony z Miejskim Inzynierem Ruchu (MIR) projekt
Statej Organizacji Ruchu (SOR) — Uzgodniony projekt w wersji papierowej 2 egz. + wersja elektroniczna
wraz z zatwierdzeniem powinien zostac przekazany Zamawiajgcemu,

e Projekt budowlany powinien odzwierciedla¢ zatozenia z obowigzujgcego na tym terenie z miejscowego
planu zagospodarowania,

e Projekt budowlany powinien odzwierciedla¢ miedzy innymi uzgodnienia poczynione z Zarzagdem Drog
Miejskich/ Dysponent oraz by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym,

e Konieczne jest wykonanie badan geotechnicznych i przekazanie Zamawiajgcemu opracowan w wersji
papierowej 2 egz. + wersja elektroniczna,

e W ramach Etapu powinien zosta¢ wykonany planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przekazany
Zamawiajacemu w wersji papierowej 2 egz. + wersja elektroniczna,

e Konieczne jest uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii oraz
przygotowanie w imieniu Inwestora wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wraz z jego ztozeniem
w imieniu Inwestora.

Opracowanie musi byé kompletne pod wzgledem formalno-prawnym. Dokumentacja projektowa musi
uwzglednia¢ tym samym nawigzywac do wczedniej wykonanego odcinka ulicy Augusta Emila Fieldorfa od
ul. Tadeusza Mikke w kierunku ulicy Wankowicza by stanowita jeden cigg komunikacyjny. Zatozenia
zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiajgcy wymaga zastosowania
nowoczesnych rozwigzan materiatowo-technologicznych o wysokiej trwatosci. Opracowanie projektowe
musi zawierac caty zakres zadania przeznaczonego do realizacji i by¢ kompletne z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢. Dokumentacje nalezy opracowac w zgodzie z normami, rozporzgdzeniami wtasciwych
Ministrow oraz Prawem Budowlanym,

2.3. ZDM - Wymagania dotyczace projektu wykonawczego. ETAP 8 ZDM
Przewidywany czas na wykonanie Etapu 8 ZDM to 410 dni od chwili podpisania Umowy.
Wartos¢ za wykonanie i dokonanie odbioru Etapu 8 ZDM uznaje sie 45% z wartosci ztozonej oferty zakresu
wykonania projektu uktadu komunikacyjnego.

Petnobranzowe projekty wykonawcze muszg uzupetniac i uszczegétawiac projekt budowlany w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiardw robat, tabeli elementéw rozliczeniowych
skorelowanych ze STWIORB, kosztorysu inwestorskiego, dokumentéw koniecznych do przygotowania
przetargu przez Zamawiajacego na wytonienie Wykonawcy robét, oraz ztozenia oferty przez wykonawce
celem realizacji robdt budowlanych.
Projekt wykonawczy musi zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robdt
i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, obliczeniami
oraz analizami, ktére dotycza:

e  Szczegdtowych opisdw co do przyjetych rozwigzan technologicznych,

e Rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i parametréw technicznych,

e Specyfikacji zastosowanym materiatéw.

2.5. ZDM - Wymagania dotyczace pozwolenia na budowe. ETAP 9 ZDM
Przewidywany czas na wykonanie Etapu 9 ZDM to 440 dni od chwili podpisania Umowy.
Wartos¢ za wykonanie i dokonanie odbioru Etapu 9 ZDM uznaje sie 10% z wartosci ztozonej oferty zakresu
wykonania projektu uktadu komunikacyjnego

Pozwolenie na budowe musi zosta¢ wydane na podstawie przepisow Dz.U.2019.0.1186,
t.j. — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.
Uzyskane pozwolenie na budowe musi by¢é prawomocne.



3.0 ZDM - Opis wymagan przedmiotu zaméwienia.

3.1. ZDM - Droga dojazdowa

Do zaprojektowania jest odcinek drogi lokalnej ulicy Augusta Emila Fieldorfa na odcinku od skrzyzowania
z ul. Tadeusza Mikke do wylotu w ul. Koszalinska, oraz odcinek ok 190 mb. ul. Stefana Rostworowskiego na
dtugosci od skrzyzowania z ul. A.E. Fieldorfa do korica dziatki 3/1373 przeznaczonej na budowe szkoty.
Ulica A. E. Fieldorfa bedzie przecinata skrzyzowaniami nowopowstate ulice: Stanistawa Broniewskiego, Jana
Karskiego, Stanistawa Roztworowskiego (skrzyzowanie w ksztatcie ronda). Dla powyzszych procz
ul. S. Rostworowskiego nalezy przewidzie¢ wypuszczenie z ul. A.E. Fieldorfa ,,wgséw” w kierunkach odpowiednich
ulic, ktére to w przysztosci pozwolg na podtgczenie nowopowstatych uktadow ulic.

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5 S o grubosci 5 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2 2010
Nawierzchnie asfaltowe),

e  Warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 11 W grubosci 6 cm wg PN-EN 13108-1

e (WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe),

e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 w grubosci 7 cm wg wg PN-EN 13108-1 (WT-2 2010
Nawierzchnie asfaltowe),

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

e  Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa, grub. 25 cm,

e Dno wykopu zageszczone do Is >=1,00 oraz E2>= 100 MPa,

e Kraweznik betonowy uliczny 20x30x100 cm na fawie betonowej z oporem,

e Odwodnienie liniowe Sciekiem przy krawezniku. Dwa rzedy kostki betonowej na podsypce cementowej
i fawie z betonu C 12/15 gr 15 cm. Odwodnienie sprowadzone do wpustow ulicznych.

e Oznakowanie poziome - cienko warstwowe.

Nalezy wykona¢ oraz uzgodnien z Miejskim Inzynierem Ruchu (MIR) projekt Statej Organizacji Ruchu (SOR).

3.2. ZDM - Scieika pieszo-rowerowa

Sciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana ma zostaé od strony pétnocnej ulicy A.E. Fieldorfa. W kolejnosci od ulicy
ma by¢ cigg rowerowy oddzielony od ciggu pieszego oznakowaniem pionowym. Na odcinku ul Stanistawa
Rostworowskiego $ciezka pieszo-rowerowa ma byc¢ zlokalizowana po stronie zachodniej. Ciggi majg zostac
oznakowane oznakowaniem poziomym i pionowym.

3.2.1 0 - Sciezka

e  Warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 5 S o grubosci 4 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2 2010
Nawierzchnie asfaltowe),

e Podbudowa zasadnicza — z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,
o grubosci 10 cm wg PN-5-06102,

e Warstwa wzmacniajgca podtoze — z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0
wg PN EN 14227-1), o grubosci 10 cm wg PN-S-06102 (mieszanka z betoniarni)

e Doprowadzenie podtoza do G1, o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 80 MPa.

e  Szerokosc sciezki mini 3,0 m,

e  (Obrzeza betonowe wyniesione ponad 2 cm od strony zieleni. Obrzeze na podbudowie betonowej
z oporem betonowym,

e (Odwodnienie powierzchniowe, odprowadzone na tereny zielone

o Nalezy przewidzie¢ elementy matej architektury w postaci tawek oraz koszy na Smieci.

3.2.2 — Przejazdy



Z chwilg usytuowanie wjazdu na posesje z ul. A.E. Fieldorfa, jak i wjazdu z ul. S. Roztworowskiego na teren dziatki
szkolnej, tym samym przejazd samochoddw przez cigg pieszo-rowerowy, konieczny bedzie wykonania przejazdu
0 wyzszej nosnosci niz przewidziane dla Sciezki.

Warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 5 S o grubosci 4 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2 2010
Nawierzchnie asfaltowe) z asfaltem 50/70 (KR1),

Podbudowa zasadnicza —z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, o grubosci 20
c¢cm wg PN-S-06102,

Warstwa wzmacniajaca podtoze — z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0 wg
PN EN 14227-1), o grubosci 15 cm wg PN-5-06102 (mieszanka z betoniarni) doprowadzenie podtoza
do G1, o module sprezystosci (wtdérnym) nie mniejszym niz 100 MPa,

Obrzeza betonowe wyniesione ponad 2 cm od strony zieleni. Obrzeze na podbudowie betonowej
z oporem betonowym,

Odwodnienie powierzchniowe, odprowadzone na tereny zielone.

3.3 — Chodniki

Chodnik dla ul. A. E. Fieldorfa nalezy zlokalizowa¢ po stronie potudniowej, dla ul. S. Rostworowskiego po stronie
wschodnie;j.

Warstwa $cieralna — z betonowej kostki brukowej bez fazy, grubosci 8 cm, koloru szarego lub ptyty
chodnikowej 50x50 koloru szarego,

Podsypka piaskowo-cementowa, o grubosci 3 cm,

Podbudowa zasadnicza — z chudego betonu o Rm=6+9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1), grubosci 10 cm
wg PN-S-96013 (mieszanka z betoniarni),

Obrzeza betonowe wyniesione ponad 2 cm od strony zieleni. Obrzeze na podbudowie betonowej

z oporem betonowym,

Odwodnienie powierzchniowe, odprowadzone na tereny zielone,

Nalezy przewidzie¢ elementy matej architektury w postaci tawek oraz koszy na Smieci.

3.4 - Zielen

Po wykonaniu wszelkich robét budowlanych przewiduje sie zagospodarowanie pasa drogowego w zieleni.
Trawniki o zmiennej szerokosci w zaleznosci od lokalizacji.

Dla lokalizacji ulicy A.E. Fieldorfa po stronie podtnocnej trawniki od granicy dziatek do ciggu
pieszo-rowerowego oraz od ciggu pieszo-rowerowego do jezdni ul. A.E Fieldorfa, w tym pasie
przewiduje sie rowniez nasadzenia drzew. Po stronie potudniowej wykonanie trawnikéw od jezdni
ul. A.E. Fiefdorfa do chodnika, oraz trawniki do chodnika do granicy dziatek,

Dla lokalizacji ul. S. Rostworowskiego po stronie zachodniej od granicy dziatki 3/173 do ciggu
pieszo-rowerowego oraz od ciggu pieszo-rowerowego do ul. S. Rostworowskiego. Od strony wschodniej
od ul. S. Rostworowskiego do chodnika oraz od chodnika do granicy dziatek,

Tereny zielone powinny by¢ obsiane mieszaning traw, na warstwie ziemi urodzajnej 15 cm,

Procz trawnikow nalezy przewidzie¢ nasadzenia w zielen wysoka (nasadzenia zastepcze).

3.5 — Kanalizacja deszczowa

Nalezy przeprowadzi¢ petng analize mozliwosci odprowadzenia wdéd opadowych z nowo projektowanych
powierzchni utwardzonych w ujeciu juz istniejgcych sieci kanalizacji deszczowych do ktdrych zostanie wtgczona
projektowana sie¢ w ul. A.E. Fieldorfa. oraz ul. S. Rostworowskiego na dtugosci dziatki 3/173.

Projektowana kanalizacja deszczowa w ul. A.E. Fieldorfa musi uwzglednia¢ oraz przewidzie¢ wypuszczenie poza
wykonanie utwardzonych drég dojazdowych, zaslepionych przytgczy do nowo projektowanych ulic j. Karskiego,
S. Broniewskiego, oraz dalszej czesci do wykonania ulicy S. Rostworowskiego, ktére w przysztosci powstang,
jak i beda kontynuowane. Jednoczesnie musi zosta¢ przewidziane przytacze do projektowanej szkoty
projektowanej na dziatce nr 3/173. Srednice kanatéw muszg by¢ dobrane w taki sposéb, by odprowadzi¢ wody
deszczowe i roztopowe z catej zlewni.



Wody opadowe z projektowanej nawierzchni ulicy odbierane bedg przez projektowane wpusty deszczowe
i odprowadzone projektowanymi kanatami do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej a dalej do odbiornikéw.
Srednice rurociaggéw nalezy przeliczy oraz tak dostosowa¢ do opadéw deszczéw nawalnych w ujeciu mozliwosci
odprowadzenia wéd poprzez istniejgce juz kanaty do odbiornikdw — nie wyklucza sie zastosowania kanatow jako
zbiornikow retencyjnych. Sptyw wéd opadowych w kanatach nalezy zaprojektowac jako grawitacyjny.

e Nalezy przewidzie¢ odwodnienie rurami fgczonymi kielichowo jako potaczen szczelnych. Sztywnosci

obwodowe min SN 6. Scianki rur o strukturze litej,

e Studnie rewizyjne, betonowe Zzelbetowe o klasie wodoszczelnosci W10 z kinetami monolitycznymi.

W kinetach przejécia szczelne dostosowane do $rednicy oraz materiatu rurociggdw. Srednice studni
dostosowane do $rednic rurociggdéw wlotowych jak i wylotowych. W studniach stopnie ztazowe. Zwezki
dostosowane do srednicy wtazéw,

e  Wiazy typu ciezkiego, z wktadka gumowg, wentylowane z zamkami zabezpieczajagcymi przesuniecie

wtazu w stosunku do zeliwnego pierscienia,

e Przytacza kanalizacji deszczowej z rur litych o $rednicy min 200 mm, z syfonami odwrotnymi

zapobiegajacymi przedostawania sie czesci staty do kanalizacji zbiorczej,

e  Wopusty uliczne o wspotczynniku nasigkliwosci W8. o $rednicy DN 500 mm. Betonowe / zelbetowe

z osadnikami na czesci state, gtebokosci osadnikéw 100 cm,

e Wopusty zeliwne przy kraweznikowe, z uchylnym rusztem w kierunku jazdy. Z zabezpieczeniem przed

otwarciem przez osoby postronne,

e Na wylocie dostosowany do przeptywow separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem.
Instalacje nalezy uktada¢ na podsypce z pisakowej w wykopach wasko przestrzennych o $cianach pionowych
rozpartych. Rurociggi, studnie oraz wpusty nalezy obsypac piaskiem i zagesci¢ do stopnia zageszczenia
odpowiedniego dla typu drogi. Kanaty, studnie, przykanaliki i wpusty przed wykonaniem drogowych warstw
docelowych nalezy poddac probie szczelnosci oraz inspekcji TV. Na kanale zamontowac studnie rewizyjne
wtazami. Pokrywy zeliwne oraz wpusty zeliwne dostosowane wysokosciowo do niwelety projektowanej
nawierzchni drogowe;.

Na wylocie nalezy dobra¢ do przeptywy odpowiedni osadnik wraz z separatorem substancji ropopochodnych.

lll. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej: w ulicy Augusta Emila Fieldorfa
na dziatkach 3/264; 3/263; 7/4 arkusz 7 obreb Strzeszyn- zadanie
realizowane dla Aquanet S. A.

Wykonie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowe
dla wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Augusta Emila Fieldorfa w Poznaniu dla lokalizacji: Dziatka nr
3/172; 3/264; 3/263; 3/261;7/4 arkusz 7 obreb 25 Strzeszyn - odcinek miedzy ulicami Tadeusza Mikke
a Koszalinska, celem zasilenia w wode, jak i odprowadzenia $ciekdw z obiektu szkoty na Strzeszynie.

Dla  wymienionych terendw obowigzuje  Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego
nr XXXIV/273/1V/2003 z dnia 02.12.2003 r. Dziatki na ktérych ma powsta¢ droga sg dziatkami we wtadaniu
Miasta Poznania.

Zamawiajgcy
AQUANET SA

Ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Inwestor Zastepczy

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. Z.0.0.
Pl. Wiosny Ludéw 2

61-831 Poznan




1.1. AQSA - Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmujacej projekt budowlany
i wykonawczy) dla budowy:

e sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowosci Poznan w ramach zadania inwestycyjnego nr
3-05-19-210-1 Poznan - sie¢ wodociggowa do dziatki 3/173 przy ul. Rostworowskiego wraz z
uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

e sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Poznan w ramach zadania
inwestycyjnego nr 5-05-19-211-1Poznarn - kanalizacja sanitarna do dziatki 3/173 przy ul.
Rostworowskiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

oraz

petnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robét wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowigcej
przedmiot zamdwienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robot budowlanych do podpisania protokotu
odbioru korncowego tych robat.

Szczeg6towe wymagania dotyczgce Przedmiotu Zamdwienia oraz wszelkie informacje dotyczace rozwigzan
projektowych zawarte sg w zatagczonych warunkach technicznych wydanych przez ,AQUANET” S.A. stanowigcych
podstawe projektowania.

W ramach nadzoru autorskiego nalezy przewidzie¢:

1. dla zadania inwestycyjnego nr 3-05-19-210-1 Poznan - sie¢ wodociggowa do dziatki 3/173 przy ul.
Fieldorfa
e Karty nadzoru z pobytem na budowie — 5 Kart Nadzoru
e Karty nadzoru bez pobytu na budowie -5 Kart Nadzoru
tacznie wszystkich kart nadzoru 10

2. dlazadania inwestycyjnego nr 5-05-19-211-1Poznan - kanalizacja sanitarna do dziatki 3/173 ul. Fieldorfa
e Karty nadzoru z pobytem na budowie — 5 Kart Nadzoru
e Karty nadzoru bez pobytu na budowie — 5 Kart Nadzoru
tacznie wszystkich kart nadzoru 10

W przypadku koniecznosci zwiekszenia ilosci pobytdéw na budowie lub zwiekszenia ilosci kart nadzoru bez pobytu
na budowie, do rozliczen zostang przyjete ceny jednostkowe z Umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego na
w/w zadania, przy czym ceny te bedg obowigzywaty dla nie wiecej niz 50% ilosci Kart Nadzoru z pobytem na
budowie i nie wiecej niz 50% ilosci Kart Nadzoru bez pobytu na budowie przedstawionych powyze;j.

2.0. AQSA - Przedmiot zamoéwienia

2.1 Dane podstawowe

2.1.1. Warunki techniczne:



¢ na budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci Poznan, (zadanie inwestycyjne nr 3-
05-19-210-1) wydane przez Dziat Rozwoju Majatku ,,AQUANET” S.A. pismem z dnia 19.02.2020 r nr
DW/I1BM/460/11942/2020

¢ na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Poznan, (zadanie inwestycyjne
nr 5-05-19-211-1) wydane przez Dziat Rozwoju Majatku ,,AQUANET” S.A. pismem z dnia 19.02.2020 r
nr DW/IBM/460/11821/2020

2.1.2. ,Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy.
Wymagania ogdlne" wydanie ,AQUANET” S.A., styczen 2013 — wraz z zatgcznikami.

2.1.3. Obowigzujgce normy i normatywy techniczne.

2.1.4. Dane inwentaryzacyjne dotyczgce istniejgcego oraz ewentualnie przewidywanego uzbrojenia nad i
podziemnego (uzyska¢ od odpowiednich organdw branzowych oraz we wtasnym zakresie,
przewidzie¢ wykonania przekopéw prébnych przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
terenu).

2.1.5. Dokumentacja geotechniczna (wykonana we wtasnym zakresie i na wtasny koszt).

2.1.6. Na etapie opracowanie dokumentacji projektowej konieczne jest przeprowadzenie wizji
w terenie wraz z przedstawieniem wnioskow i dokumentacjg fotograficzng w formie papierowe;.

2.1.7. Obowigzujgce przepisy.

2.2. Zataczniki:

2.2.1 Warunki techniczne:

2.2.2

223
2.2.4
2.25

2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

na budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci Poznan, (zadanie inwestycyjne nr
3-05-19-210-1) wydane przez Dziat Rozwoju Majatku ,AQUANET” S.A. pismem z dnia
19.02.2020 r nr DW/IBM/460/11942/2020

na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w miejscowosci Poznan, (zadanie inwestycyjne
nr 5-05-19-211-1) wydane przez Dziat Rozwoju Majatku ,,AQUANET” S.A. pismem z dnia 19.02.2020 r nr
DW/IBM/460/11821/2020 , Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytagczy. Wymagania ogélne" wydanie ,AQUANET” S.A., styczen 2013 — zatgcznik 1

Zestawienie decyzji administracyjnych - zatgcznik 2

Zestawienie nieruchomosci, na ktérych realizowane jest zadanie — zatgcznik nr 3

Zestawienie planowanych nowych przytaczy kanalizacyjnych/wodociggowych dla celu wykazania efektu
ekologicznego — zatacznik nr 4 (przekazany w formie *.xls/xlsx)

Instrukcja wypetniania tabeli efektu ekologicznego — zatacznik nr 4a

Przyktad przedmiaru scalonego robét — zatacznik 5a i 5b

Zestawienie definicji komponentdw - zatacznik 6

Tabela warunkdw wymiany i realizacji przytagczy w ramach inwestycji ,AQUANET” S.A. dotyczace przytaczy
kanalizacyjnych i wodociggowych - zatacznik 7 i 8

2.2.10 Tabela zobowigzan Inwestora do wszelkich interesariuszy zwigzanych z etapem projektowym prac oraz

etapem robodt i eksploatacji ( umowy m.in. PKP, Enea, decyzje, inne zobowigzania w szczegdlnosci
finansowe itp. ) - zatacznik 9

2.2.11 Instrukcja budowy harmonogramu wraz ze stownikiem— zatgcznik 10 i 10a

2.2.12 Karta obiegowa — zatgcznik 11

2.2.13 Informacja nt. Stuzebnosci — zatacznik 12

2.2.14 Identyfikacja wizualna. Oznakowanie miejsca realizacji inwestycji : Inwestycja sieciowa wodociggowa i

kanalizacyjna — zatacznik 13

3.0. AQSA - forma i zakres opracowania dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w zakresie i formie niezbednej dla uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe i zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



4.0. AQSA - Dokumentacja projektowa — szczegéty opracowania

4.1 Dokumentacja terenowo — prawna
Dokumenty niezbedne do wystawienia oswiadczenia o prawie ,,AQUANET” S.A. do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
Dokumentacja terenowo — prawna w zakresie umozliwiajgcym przygotowanie umow obejmujacych
udostepnienie terenu na czas budowy i umow regulujgcych zasady korzystania z gruntu podmiotow
prywatnych, po wybudowaniu na ich nieruchomosci zaprojektowanych urzadzen i uzbrojenia.

Dokumentacja terenowo — prawna powinna zawierac:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe z naniesionymi w kolorze projektowanymi urzadzeniami i
uzbrojeniem,

- mapy stanu prawnego (tj. ewidencyjne), z ktérych powinno wynikaé przez jakie dziatki (nr arkusza,
obreb) przechodzg projektowane urzadzenia i uzbrojenie (z naniesionymi w kolorze
projektowanymi urzadzeniami i uzbrojeniem) wraz z czytelng mapa zbiorcza. W terenach
niezabudowanych na kazdej dziatce powinny by¢ zaznaczone wyraznie kolorem i zwymiarowane:
strefa ochronna i pas roboczy,

- tabelaryczne zestawienie (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie MS Excel)
zawierajace: nr dziatki, arkusz, obreb, nr KW, powierzchnie strefy ochronnej, powierzchnie pasa
roboczego, nazwiska wtascicieli, ich adresy i numery kontaktowe, informacje, co bedzie
zlokalizowane na danej dziatce, np. kanat/sie¢ wodociggowa ($rednica, dtugos¢), kabel (dtugosé),
tacze sSwiattowodowe (dtugos¢), droga dojazdowa (powierzchnia) wg wzoru stanowigcego
zatacznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

- oswiadczenia wiascicieli dziatek wyrazajacych zgode na zlokalizowanie i pobudowanie na ich
nieruchomosci projektowanych sieci i przytgczy.

- oswiadczenia wtascicieli muszg by¢ przygotowane na wzorze przekazanym przez Zamawiajgcego
na etapie projektowania. Do kazdej dziatki nalezy ztozy¢ odrebne oswiadczenie.

- wypisy z rejestru gruntéw (z zaznaczong na kolorowo dziatkg, jezeli wypisy bedg zbiorcze) dla
dziatek, na ktérych zlokalizowane sg urzadzenia i uzbrojenie.

- Zgodnie z wymaganiami RODO, art. 5 ustep 1 litera ¢ ,Dane osobowe muszg by¢ adekwatne ,
stosowne oraz ograniczone do tego co niezbedne do celéw, w ktérych sg przetwarzane
(minimalizacja danych”).”

W zwigzku z powyziszym dokumentacja terenowo-prawna powinna zawiera¢ wytgcznie dane
osobowe wtascicieli gruntow, przez ktére finalnie bedzie przechodzito uzbrojenie wod.-kan.

Biuro Projektéw musi wystapic o aktualny wzdr oswiadczenia o prawie do dysponowania terenem.

W przypadku niezgodnosci stanu prawnego z wypisami z rejestru gruntow, zestawic tabelarycznie
ewentualne zmiany.

Uwaga:
Zaleca sie zeby trasa projektowanego uzbrojenia zlokalizowana byta przede wszystkim w pasie drogowym,
bedacym w zarzadzie wtasciciela drogi.

Jedynie tam gdzie bedzie to niemozliwe dopuszcza sie lokalizacje rurociggu w innych terenach, pod
warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiajagcym. Tres¢ oswiadczenia oraz zakres uzgodnien w celu
podpisania aktu notarialnego w zakresie lokalizacji i eksploatacji projektowanego uzbrojenia z wnioskiem
o wpis do ksiegi wieczystej o prawie ograniczonego uzytkowania dziatki, na ktérej bedzie zlokalizowane
uzbrojenie na rzecz ,AQUANET” S.A., nalezy ustali¢ z ,AQUANET” S.A.. Dalsze uregulowania prawne z
wtascicielami beda dokonane przez ,AQUANET” S.A.

Biuro Projektéw ma obowigzek dostarczy¢ do ,AQUANET” S.A. dla kazdej dziatki wymagajacej ustalenia
stuzebnosci przesytu: mape z wrysowang infrastrukturg wraz ze strefg ochronng, obliczeniem m2
wbudowanego urzadzenia i strefy ochronnej, inwentaryzacje dziatki w zakresie jej odtwarzania po
wykonaniu robét budowlano-montazowych wraz z oszacowaniem kosztéw.

W uzasadnionych wypadkach Spétka moze odstgpi¢ od powyzszego obowigzku.



Biuro Projektéw musi poinformowac wtasciciela nieruchomos$ci o warunkach budowy przytacza wg tabeli
warunkow wymiany i realizacji przytgczy w ramach inwestycji ,AQUANET” S.A. - zatgcznik 7 i 8.

Zalecenia przy braku mozliwosci uzyskania oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia:

e W przypadku braku zgody wtasciciela nieruchomosci na lokalizacje sieci na jego dziatce,
Projektant zobowigzany jest do przedtozenia protokotu z rozmoéw z wtascicielem nieruchomosci
(protokdt powinien zosta¢ podpisany przez Strony).
W wyjatkowych sytuacjach, forma nawigzania kontaktu z wtascicielem nieruchomosci powinna
zostac skonsultowana z Zamawiajgcym.

e W przypadku konieczno$ci zorganizowania spotkania przez ,AQUANET” S.A. np. z Mieszkaricami,
Rada Osiedla, Sottysem, zobowigzuje sie w miare mozliwosci Wykonawce do uczestniczenia w
przedmiotowym spotkaniu oraz przygotowania stosownej prezentacji na temat inwestycji.

4.2. Dokumentacja geotechniczna

- badania kategorii | - dla obiektow liniowych odlegtos¢ miedzy punktami badawczymi nie moze
przekracza¢ 100m liczac po trasie projektowanego kanatu, wodociggu (w przypadku skrzyzowan,
rozwidlen i zataman drogi itp. — wykonaé¢ dodatkowe odwierty),

- dla badan pozostatych kategorii - zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-
2:2009),

Dokumentacje nalezy opracowac w takim zakresie szczegétowosci aby mozna byto uzyskac:
- doktadng informacje o warunkach gruntowo — wodnych,
- doktadne rozeznanie jakosci gruntow do zasypania wykopu,

Sposéb posadowienia kanatéw/sieci wodociggowej winien by¢ oparty na wynikach badani
geotechnicznych oraz obliczen wytrzymatosciowych. Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w osi
projektowanej trasy kanatu/sieci wodociggowej, z uwzglednieniem zakresu badan gruntowych,
wymaganych dla metody wykonania kanatu/sieci wodociggowej oraz zastosowanego materiatu. W
przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy o powyzszym fakcie niezwtocznie poinformowac
,AQUANET” S.A. w celu podjecia decyzji umozliwiajgcych rozwigzanie problemu.

Uwaga: Przedmiotowa dokumentacja winna zawiera¢ opinie i wnioski uprawnionego Geologa oraz
oswiadczenie, ze ilos¢ wykonanych odwiertéw jest wystarczajaca.

4.3 Projekt technologiczno-konstrukcyjny dla sieci :

e wodociggowej
e kanalizacji sanitarnej

Projekt technologiczno-konstrukcyjny dla przytaczy:

. wodociggowych
o kanalizacyjnych

(stanowig odrebne opracowania)

43.1

Opis techniczny powinien zawierac szczegdétowe przedstawienie catego zamierzenia inwestycyjnego, w
ktorym zobowiazuje sie biuro projektéw do zawarcia klauzuli, ze: , dokumentacja powykonawcza
powinna zawierac¢ geodezyjng dokumentacje (mape i szkic) wraz ze wspotrzednymi wszystkich
charakterystycznych punktéw projektowanej sieci, przytqczy i obiektow zapisanych na typowych
nosnikach informatycznych (ptyta CD, ptyta DVD) jako kopia materiatu przekazanego do osrodka
geodezyjnego (w formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej
wspotrzednych nawet niewielkiej ilosci pomierzonych punktow. Wspdtrzedne i rzedne nalezy podawac z
doktadnosciq co najmniej dwdch miejsc po przecinku”


http://sklep.pkn.pl/pn-en-1997-1-2008p.html

4.3.2  Plan orientacyjny w skali 1:5000

4.3.3  Plany sytuacyjno — wysokosciowe (mapy zasadnicze) z wrysowanymi granicami dziatek i numerami
dziatek, z lokalizacjg trasy przewodu, w skali 1:500, aktualizowane, wraz z naniesionym odpowiednimi
kolorami uzbrojeniem istniejgcym i projektowanym /w granicach pasa roboczego/ oraz wyrdznieniem
kolorem odcinkdéw przytagczy przeznaczonych do realizacji przez ,,AQUANET” S.A., wszystkie
odpowiednio opisane w legendzie rysunku.

4.3.4 W ramach opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzuje sie biuro projektowe do podania dla
zadan liniowych wspodtrzednych geograficznych poczatku i korica sieci wodociggowej/kanatu
ograniczonego studniami lub komorami kanalizacyjnymi (dotyczy to zaréwno kolektorow jak i kanatéw
zbiorczych) oraz punktow charakterystycznych — zatamanie trasy, oraz zwymiarowania przebiegu
projektowane] kanalizacji sanitarnej/sieci wodociggowej do granic nieruchomosci, ewentualnie do
szczegdtdw pierwszej grupy (budynki, wiaty, stupy itp.). Domiary do punktéw charakterystycznych nie
moga zastapi¢ wspodtrzednych.

435 Dla wszelkiej lokalizacji w tym w pasie drogowym projektowanych urzadzen oraz przekroczen
drogowych i kolejowych biuro projektowe poda powierzchnie dla potrzeb ustalenia optat za
umiejscowienie urzadzenia w pasie drogowym.

43.6 Projekt usuniecia i przebudowy kolizji (poprzecznych i wzdtuznych), uzgodniony z odpowiednimi
wtascicielami uzbrojenia

4.3.7  Profile projektowanego przewodu oraz przytaczy w skali odpowiednio do planu sytuacyjnego 1:500 z
wkreslonymi innymi przewodami istniejgcymi i projektowanymi w ulicy lub krzyzujacymi sie z
projektowanym przewodem.

4.3.8 Przekroje poprzeczne ulicy z wkreslonym :
e projektowanym przewodem
e innymi przewodami istniejgcymi (ewentualnie projektowanymi) w charakterystycznych miejscach

4.3.9 Rysunkitechniczne i obliczenia hydrauliczno - technologiczne wraz z inzynierskim opisem obiektu.

4.3.10 Rysunki szczegétowe :
e Komor, weztdéw, studzienek itp.
e szczegbtow potaczenia z istniejgcymi i programowanymi sieciami
e rozwigzania kolizji itp.

4.3.11 Projekt tymczasowej dostawy wody na czas wykonywania robot — w razie potrzeby

4.3.12 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ wykonana wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.4 Projekt ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej
Wytyczne wg zatacznika nr 14

4.5 Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI)
Projekt w zakresie paséw roboczych i placéw budowy z opiniami o mozliwosci jego zasilania w energie
elektryczng i inne przytgcza. Projekt okresla sposéb zabezpieczenia zieleni na czas robot.



Lokalizacje placu budowy oraz tymczasowego sktadowania ziemi z wykopu nalezy uzgodnic z wiascicielami
terenu. Projekt organizacji powinien zawiera¢ réwniez harmonogram realizacji z podziatem na etapy
realizacyjne z podaniem czaséw ich trwania. Harmonogram powinien by¢ przygotowany w formie wykresu
Gantta, przedstawia¢ nastepujace po sobie roboty budowlane. Harmonogram powinien by¢ podzielony
na zadania wydzielone w przedmiarze robét (dla robét liniowych nalezy uwzgledni¢ co najmniej podziat
na ulice), oraz uwzglednia¢ terminy uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu zamodwienia i przygotowanie powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepujace po
sobie roboty powinny by¢ potgczone relacjami odzwierciedlajgcymi zaktadang technologie robét. Projekt
musi zawierac szczegotowy opis organizacji robot zgodnie z harmonogramem oraz okreslac czas i zasoby
jakie sg niezbedny do wykonania wszystkich robét. Harmonogram stanowi element dokumentacji OWI,
powinien zosta¢ przygotowany zgodnie z zatgcznikiem nr 10 i 10a.

W zaleznosci od wartosci kosztorysu inwestorskiego, w OWI powinny zostac ujete nastepujace informacje:

e w przypadku Inwestycji powyzej 2 min zt, informacje dotyczace oznaczenia inwestycji 3
kompletami baneréw (1 komplet baneréw sktada sie z 3 banerdéw, co w sumie daje 9 baneréw)
(zgodnie z zatacznikiem 13)

e w przypadku Inwestycji ponizej 2 min zt, informacje dotyczace oznaczenia inwestycji :

= naterenie Miasta Poznania — 1 z6tta tablica (zgodnie z zatacznikiem 13)

= gminnych — 1 tablica (zgodnie z zatacznikiem 13)
Do OWI nalezy dotaczyé zatacznik 13 tzn. ,ldentyfikacja Wizualna. Oznakowanie Miejsca Realizacji
Inwestycji”

4.6 Inwentaryzacja zieleni
Okredla ilo$¢ zieleni do wycinki, przesadzenia, pozwolenie na wycinke zieleni oraz projekt nasadzen
rekompensacyjnych.
Opracowanie powinno obejmowac roslinnos¢ kolidujgcg z projektowanymi obiektami, drzewa i krzewy
wystepujgce w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montazowo-roboczym niezbednym dla
wykonania prac, a takze zabezpieczenia roslinnosci, ktéra musi pozostac.
Biuro Projektow uzyska pozwolenie na wycinke zieleni kolidujgcej, znajdzie miejsce na nasadzenia
rekompensacyjne i przygotuje projekt nasadzen rekompensacyjnych razem z oszacowaniem kosztéw w
formie kosztorysu. Skutki wynikajgce z decyzji nalezy uwzglednié¢ przy sporzadzaniu przez Biuro
projektowe przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (optaty, koszty nasadzen, przygotowania terenu itp.).
Inwentaryzacja zieleni winna zawiera¢ oswiadczenie osoby wykonujacej przedmiotowe opracowanie, iz
zielen zostata zinwentaryzowana zaréwno w pasie projektowanego uzbrojenia jak réwniez w pasie
ochronnym i roboczym, miejscu budowy drog eksploatacyjnych oraz planowanego zaplecza budowy i
placu budowy.
Biuro Projektéw musi ztozy¢ wniosek na wycinke zieleni nie pdZniej niz w dniu skfadania wniosku o
pozwolenie na budowe. Do czasu wizji w terenie przeprowadzanej przez urzednikéw w ramach wydania
pozwolenia na wycinke nalezy oznaczyé w terenie wszystkie drzewa zawarte we wniosku.

Uwaga: Przedmiotowa dokumentacja winna zawierac opinie i wnioski uprawnionego eksperta ds. zieleni.

4.7 Projekt organizacji ruchu na czas budowy (OR)
Projekt organizacji ruchu zaréwno samochodowego jak i pieszego uzgodniony z wiasciwymi dla danego
obszaru instytucjami: Policjg i Zarzadcg drég oraz innymi interesariuszami m. in. komunikacjg publiczna (
propozycja objazdéw ).
Projekt organizacji ruchu przekazany do Zamawiajagcego powinien zosta¢ uzupetniony o uwagi
przekazane przez instytucje uzgadniajace przedmiotowa dokumentacje.

4.8 Projekt odtworzenia nawierzchni
Uzgodniony z witasciwym dla danego obszaru Zarzadcg drogi lub wtascicielem terenu. Ponadto Biuro
Projektowe zobowigzane jest do uwzglednienia w przedmiotowym projekcie informacji, iz Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu zaréwno bezposrednio w miejscu
prowadzonych prac, jaki i w miejscach, ktore uzgodnione zostaty jako drogi objazdowe.



W projekcie, przedmiarach i kosztorysach nalezy uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni po trasie
projektowanego uzbrojenia chyba, ze co innego wynika z decyzji Zarzadcy drogi lub wtasciciela terenu o
czym Biuro Projektowe poinformuje niezwtocznie AQUANET S.A. celem zajecia stanowiska i ustalenia
dalszych zatozen projektowych.

Projekt odtworzenia nawierzchni przekazany do Zamawiajacego powinien zosta¢ uzupetniony o uwagi
przekazane przez instytucje uzgadniajgce przedmiotowg dokumentacje.

4.9 Pozwolenie wodno-prawne dla:
e ewentualnego przekroczenia ciekdéw wodnych
e ewentualnego odprowadzenia wéd z wykopow
e ewentualnego odprowadzenia wdd z ptukania i dezynfekcji
e ewentualnego odprowadzenia wdd z préb szczelnosci

4.10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR) Przygotowana w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Specyfikacje nalezy przygotowa¢ w powigzaniu z przedmiarem robdt oraz harmonogramem robét z
dokumentacji OWI.

Uwaga: Forme ptatnosci, rozliczen i odbioru roboét uzgodnic z ,,AQUANET” S.A. przed przystgpieniem do
opracowywania ww. dokumentacji.

4.11 Kosztorys inwestorski
Wykonany metodg szczegdtowa. Pozycje kosztorysowe muszg by¢ odpowiednio posegregowane i zgodne
z pozycjami scalonego przedmiaru robét.
Kosztorys inwestorski powinien by¢ zgodny z podziatem wynikajagcym z tabeli OT (nazewnictwo zgodne z
zatacznikiem 6) m.in. podziat na ulice, Srednice itp. Dla kazdego materiatu winien zosta¢ opracowany
oddzielny kosztorys.
W kosztorysie w zalezno$é od wartosci kosztorysu inwestorskiego nalezy uwzglednic:
e w przypadku Inwestycji powyzej 2 min zt, ilos¢ kompletéw baneréw
e w przypadku Inwestycji ponizej 2 min zt, ilo$¢ i rodzaj tablic,
o ktérych mowa w punkcie 4.5. Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI).
Dane odnosnie tablic i baneréw przyjgc¢ zgodnie z zatacznikiem 13 i OWI.

Uwaga: Przed wykonaniem kosztorysu BP wysle do ,,AQUANET” S.A. zatozenia do kosztorysowania w celu
zatwierdzenia.

Kosztorys Inwestorski nalezy przekaza¢ dwukrotnie:

e | przekazanie (etap weryfikacji projektu po pozwoleniu na budowe zakonczony
przygotowaniem listy uwag i zastrzezen do projektu)

Data oszacowania Kosztorysu Inwestorskiego nie moze by¢ wczes$niejsza niz 2 m-ce przed datg
podpisania Protokotu Odbioru Korncowego. — 1 egz. w wersji papierowej

e |l przekazanie (etap zakoriczony podpisaniem Protokotu Odbioru Korncowego)

Miesigc oszacowania Kosztorysu Inwestorskiego nie by¢ wczes$niejszy niz miesigc w ktérym
podpisany zostanie Protokét Odbioru Koncowego — 2 egz. w wersji papierowej zgodnie z
tabelarycznym wyszczegélnieniem w punkcie 7 Przekazanie opracowania projektowego

4.12 Zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK)

4.13 Przedmiar roboét



. Przedmiar robét - przedmiary robdt powinny by¢ podzielone dla danego obiektu na dziaty
odpowiadajgce co najmniej grupom robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
Do przedmiaru nalezy zatgczy¢ oswiadczenie, ze zostat on wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

W przedmiarze w zaleznos¢ od wartosci kosztorysu inwestorskiego nalezy uwzglednic:
e w przypadku Inwestycji powyzej 2 min zt, ilos¢ kompletéw baneréw
e w przypadku Inwestycji ponizej 2 min zi, ilo$¢ tablic,
o ktérych mowa w punkcie 4.5. Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI).
Dane odno$nie tablic i banerdw przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem 13 i OWI.

Przedmiar w formie tabelarycznej (scalony) sktadajacy sie z komponentéw tabeli importu OT
(nazewnictwo zgodne z zatacznikiem 6, z wydzieleniem elementéw sieci dla wodociggu/kanalizacji
sanitarnej, studni, odtworzen nawierzchni dla danego komponentu oraz usunieciem zieleni i nasadzen
rekompensacyjnych) w wersji papierowe] oraz elektronicznej edytowalnej.

W tabeli dla kazdej pozycji przedmiaru robdt nalezy podac nastepujgce informacje:

- numer pozycji przedmiaru,

- numer STWIOR, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
- nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary,
- jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

- ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Scalone pozycje przedmiaru musza odpowiadac grupie pozycji z kosztorysdw inwestorskich. Przedmiar
robot powinien grupowaé roboty tego samego rodzaju, nie powinien uwzglednia¢ w oddzielnych
pozycjach robdt tymczasowych, ktére powinny by¢ opisane szczegétowo w STWIiOR.

Projekt powinien zawiera¢ jeden zintegrowany przedmiar robot, ktérego stopien szczegdtowosci
powinien by¢ taki, aby przedmiar odpowiadat robotom bez wzgledu na rodzaj zastosowanego materiatu.

Uktad izawartos¢ przedmiaru robdt powinny umozliwiaé¢ jednoznaczng identyfikacje zakresu robot
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j. (zatacznik 5 i 6)

4.14 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

4.15 Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamdwienia

4.16 Oswiadczenie projektanta ze liczba odwiertéw dla przyjetej kategorii gruntu (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz.463 ) jest wystarczajaca dla celéw wykonania projektu.

4.17 Oswiadczenie projektanta ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej odzwierciedla w stosunku 1:1
wersje papierowg

4.18 Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzagdu zawodowego, z aktualnym terminem
waznosci 0s6b wykonujacych projekt oraz osdéb sprawdzajgcych projekt, w przypadku obowigzku
sprawdzenia projektu oraz uprawnienia projektantow.



4.19 Komplet oryginatéw wszystkich uzyskanych uzgodnien oraz decyzji zestawiony w osobnej teczce wraz ze
spisem tresci (zatacznik nr 2)

4.20 Spis dokumentacji: ,,Zestawienie tabelaryczne elementéw sktadowych dokumentacji technicznej”, ktéry
nalezy wykonaé w formie pisemnej i elektroniczne;j.

4.21 Zestawienie w wersji elektronicznej o nazwie , Zestawienie nowych przytaczy wod-kan dla wykazania efektu
ekologicznego”, zawierajgcym zestawienie planowanych nowych przytaczy
kanalizacyjnych/wodociggowych w celu wykazania efektu ekologicznego w zwigzku z realizacjg
dokumentacji technicznej (wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 i nr 4a do niniejszej specyfikacji).
Zestawienie przekazaé w wersji edytowalnej w formacie * .xls/xIsx.

5.0. AQSA - informacje uzupetniajgce

5.1 Projekty powinny zawieraé rozwigzania zgodne z warunkami technicznymi oraz zapisami okreslonymi w
,Standardach materiatowych sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze dziatania ,,AQUANET” S.A.” oraz
»Standardach materiatowych obiektéw i urzadzen wodociggowych” stanowigcych zatgcznik do
opracowania ,AQUANET” S.A. ,Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy. Wymagania ogdlne”.

5.2 W wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty uzyskania wszystkich map, uzgodnien, decyzji, opinii, postanowien,
wypiséw z rejestru gruntow umozliwiajacych wystawienie oswiadczenia o prawie do dysponowania
gruntem (dla dziatek, na ktérych projektowana sg przytgcza kanalizacyjne/wodociggowe dopuszcza sie
uzyskanie zamiast wypisoéw z rejestru gruntéw zbiory danych wraz z wykazem podmiotéw ewidencyjnych
—posiadajgcych te same informacje co wypis z rejestru gruntéw), optat niezbednych do uzyskania
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe i wykonania zadania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(m.in. uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej, petnomocnictwa, upowaznienia, nadzor konserwatora
zabytkéw, nadzér archeologiczny itp.)

Koszt uzgodnienia w ,AQUANET” S.A. naliczany jest wg obowigzujacego cennika umieszczonego na stronie
internetowej www.aquanet.pl. W przypadku skfadania projektu budowlanego i projektu wykonawczego
kazdy koszt jest liczony osobno.

5.3 W wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania catej dokumentacji w wers;ji elektronicznej (w formatach
pdf, ath, doc., .xls/xIsx.) w tym réwniez projektu budowlanego z czerwonymi pieczatkami.

5.4 Projekt musi by¢ wykonany przez projektantow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia branzowe.

5.5 Zobowigzuje sie Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, Polskimi
Normami, ogdlnymi warunkami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej, aktualnymi na dzien bedacy
Terminem Wykonania Projektu. W szczegdlnosci zobowigzuje sie Wykonawce do wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z pdzn. zm.)

5.6 Projekt ma zostac przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, ktére bedzie prowadzone zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r,
p0z.1843 z pdzn.zm.)

6.0. AQSA - Forma opracowania wersji elektronicznej

6.1 Opracowanie powinno by¢ dostarczone zamawiajgcemu w formie elektronicznej na nosnikach CD ( w
formacie zgodnym z punktem 5.3 ) oraz w formie papierowej w postaci oddzielnych teczek.


http://www.aquanet.pl/

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Wersja elektroniczna powinna odzwierciedla¢ w stosunku 1:1 wersje papierowa. Jeden tom/egzemplarz
dokumentacji w wersji elektronicznej powinien stanowié¢ jeden dokument/plik pdf. (Jezeli w wersji
papierowej znajdujg sie kolorowe rysunki to réwniez w takiej formie powinny znajdowaé sie w wersji
elektronicznej)

W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieé takg samg nazwe jak w wersji papierowej, zatgczniki
rowniez powinny by¢é ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej wraz ze spisem tresci tj.:
,Zestawienie tabelaryczne elementéw sktadowych dokumentacji technicznej”.

Zatgczane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowié¢ jeden dokument, zamawiajgcy nie dopuszcza
mozliwosci zatgczania pojedynczych stron.

Skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczoscia
300 dpi zapisujac je w plikach PDF.

Skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczoscia
od 300 dpi zapisujac je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF).

Wersja edytowalna dokumentacji opisowej w formatach doc, xls/xIsx.

Wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plikéw CAD, takich jak DWG albo DXF (lub np.
ShapeFile lub GML)

Pliki powinny by¢:

a) w ukfadzie geodezyjnym 2000 strefa 18,
b) skala opracowania 1:500 (plan zagospodarowania terenu)

c) obiekty warstw wektorowych powinny posiada¢ niepowtarzalne identyfikatory pozwalajgce powigzac je
z czeScig opisowg (dotyczy ShapeFile i GML),

d) czes¢ graficzna w postaci wektorowej obejmowac bedzie warstwy tematyczne
e) warstwy winny zachowa¢ poprawnos¢ topologiczng, wewnetrzng oraz wzgledem warstw referencyjnych.

f) kazdy rysunek, opis powinien stanowi¢ osobny plik, odpowiednio opisany.

Wymagania ilosciowe:

- dokumentacja terenowo-prawna (pdf) - 1 CD
- kosztorysy inwestorskie (.xIsx lub réwnowazny i .ath) -1 CD
- przedmiary (.xlsx lub réwnowazny i .ath) — 1 CD

- pozostate opracowania (pdf + doc, .xIsx lub réwnowazny, dwg, dxf ) —1 CD

7.0. AQSA - przekazanie opracowania projektowego

Dokumentacje terenowo — prawng nalezy ztozy¢ do weryfikacji koordynatora zadania z ramienia Zamawiajgcego
przed ztozeniem dokumentacji do uzgodnienia branzowego ,,AQUANET” S.A.



Na etapie uzgodnienia branzowego nalezy ztozy¢ min. 2 egz. projektu w zakresie technologicznym,
konstrukcyjnym, ptukania i dezynfekcji sieci oraz dokumentacji geotechnicznej do Dziatlu Rozwoju Majatku
»AQUANET” S.A. poprzez Kancelarie Zamawiajgcego

Komplet dokumentacji projektowej nalezy przekaza¢ do Dziatu Rozwoju Majatku ,AQUANET” S.A. poprzez
Kancelarie Zamawiajgcego

ILOSC
POz WYSZCZEGOLNIENIE EGZ. W FORMIE
PAPIEROWEJ
1. | Dokumentacja terenowo - prawna 3 egz.
2. | Dokumentacja geotechniczna 3 egz.
Czesc¢ technologiczno-konstrukcyjna dla sieci:
3. 3 egz.
e wodociggowej uzgodniona w ,,AQUANET” S.A.
e kanalizacji sanitarnej uzgodniona w ,,AQUANET” S.A. 3 egz.
Czesc¢ technologiczno-konstrukcyjna dla przytaczy:

4. 3 egz.

e wodociggowych uzgodniona w ,AQUANET” S.A.
e kanalizacyjnych uzgodniona w ,,AQUANET” S.A. 3 egz.
5. | Projekt ptukania i dezynfekcji sieci 3 egz.
6. | Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji 3 egz.
7. | Projekt organizacji ruchu kotowego 3 egz.
8. | Projekt odtworzenia nawierzchni 3 egz.
9 Inwentaryzacja, projekt usuniecia kolidujacej zieleni wraz z projektem nasadzen 3 egz.

" | rekompensacyjnych

10. | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 3 egz.
11. | Kosztorysy inwestorskie 2 egz.
12. | Zbiorcze zestawienie kosztow 0 egz.
13. | Przedmiary robot 0 egz.
14. | Przedmiar scalony robot 0 egz.
15. | Projekt budowlany oryginat (z czerwonymi pieczatkami) 2 egz.
16. | Matryce map zasadniczych 1 egz.
17. | Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien 1 egz.
18 Zestawienie nowych przytaczy kanalizacyjnych/wodociggowych dla celu 0 eaz
" | wykazania efektu ekologicznego &
19. | Zestawienie tabelaryczne elementéw sktadowych dokumentacji technicznej 1egz.




20.

Tabela zobowigzan Inwestora do wszelkich interesariuszy zwigzanych z etapem

. e " 0 egz.
projektowym prac oraz etapem robdt i eksploatacji

Ptyty CD, beda przekazane dwukrotnie wedtug ponizszego schematu:

| przekazanie (1 ptyta CD) — Na etapie weryfikacji Projektu (30 dni od ztozenia przez Wykonawce Projektu
wraz z pozwoleniem na budowe i podpisania Protokofu zdawczo-odbiorczego. Etap zakoriczony
przygotowaniem listy uwag i zastrzezern do Projektu). Ptyta powinna by¢ zgodna z pkt.6 ,Forma
opracowania wersji elektronicznej” (nie dotyczy wymagan ilosciowych) i zawiera¢ nastepujace
opracowania :

o Zbiorcze zestawienie kosztow

Przedmiary robot

Przedmiar scalony robot

Zestawienie nowych przytaczy kanalizacyjnych dla celu wskazania efektu ekologicznego
Tabela zobowigzan Inwestora do wszelkich interesariuszy zwigzanych z etapem projektowym
prac oraz etapem robét i esploatacji.
Il przekazanie (ilo$¢ ptyt zgodnie z wymaganiami ilosSciowymi w punkcie 6) — Na etapie przekazania
poprawionego Projektu. (15 dni od przekazania listy uwag i zastrzezen do Projektu Wykonawczego, na
etapie przekazania projektu wolnego od uwag i uwzgledniajgcego zastrzezenia i uwagi Zamawiajacego).
Ptyty CD powinny byc¢ zgodne z pkt. 6 ,,Forma opracowania wersji elektronicznej”

O
O
o
o

8.0. AQSA - Uwagi

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zobowiazuje sie biuro projektéw do przekazywania na biezgco do Dziatu Rozwoju Majatku kopii wnioskow
wystgpien o mapy, decyzje i uzgodnienia (wraz z zatgcznikami) oraz do zwotywania co najmniej raz na
kwartat rad technicznych w siedzibie Zamawiajgcego w celu omodwienia postepu robét,
Wszystkie wnioski o decyzje Srodowiskowg oraz zatozenia do raportow i pozwolen wodno-prawnych przed
ztozeniem w urzedach muszg zosta¢ zaakceptowane przez ,AQUANET” S.A. W tym celu projektanci
zobowigzani sg przesta¢ w wersji elektronicznej do zaopiniowania przez ,AQUANET” S.A. wypetniony
whniosek, raport lub operat wodno-prawny przed uzyskaniem pozwolen wodno - prawnych. Decyzja
srodowiskowa powinna zawiera¢ zestawienie odpaddéw powstatych w wyniku zastosowania wszystkich
materiatéw rur okreslonych w warunkach technicznych.
Ewentualny projekt zabezpieczen bad: przetozenia kabli elektr., AKPiA i telekomunikacyjnych bedacych
wtasnoscig ,AQUANET” S.A. nalezy uzgodni¢ z Dziatem Automatyki i Energetyki i Dziatem Informatyki
~AQUANET” S.A.
Przyjete rozwigzania projektowe wykonania przekroczen przeszkdéd terenowych nalezy na etapie
wstepnym projektowania przedstawi¢ do akceptacji w ,,AQUANET” S.A. Dziat Rozwoju Majgtku.
Rozwigzania zwigzane z przekraczaniem przeszkdd terenowych nalezy uzgodnié z ich gestorem.
Podczas pierwszego spotkania projektowego Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Raportu
Otwarcia, w ktdrego sktad wchodzit bedzie:

e  Szczegbtowy Raport i wnioski z wizji lokalnej w terenie, o ktérej mowa w pkt 2.1.6.

e Analiza warunkoéw technicznych, o ktérych mowa w pkt 2.1.1

Zamawiajacy na spotkaniu, przekaze Wykonawcy aktualne wzory oswiadczen o dysponowaniu

nieruchomoscia wraz z pismem o spetnieniu obowigzku informacyjnego, ktére dostarczone powinno

zostac wiascicielom nieruchomosci przez Projektanta na etapie realizacji dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ do Zamawiajgcego do ostatniego dnia miesiaca
kalendarzowego zaktualizowany raport miesieczny wraz z obiegéwka.

Natomiast aktualny harmonogram rzeczowy i finansowy — raz na miesigc lub na prosbe Zamawiajgcego.
Zobowigzuje sie biuro projektéw do prowadzenia karty obiegowej zadania zgodnie z harmonogramem

rzeczowym (zatgcznik 11 do SIWZ i zatgcznik F do Umowy).




