»,Ustuga petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze swiadczeniem
ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja podp6r wiaduktu w ul. Hetmanskiej

9

nad ul. Wagrowska

postepowanie nr PIM/05/24/ZP17/2024-379

UWAGA:

Zadanie jest dofinansowane z rezerwy subwencji ogoélnej 2024 Ministerstwa

Infrastruktury Rzagdu RP



