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Uzupetnienie do PFU wg Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego,
dotyczacego zadania
~Rozbudowa oraz zakup niezbednego wyposazenia Przedszkola 112 "Mali Przyrodnicy”
w Poznaniu”.

Zamawiajacy
Miasto Poznan

pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP 2090001440

w imieniu ktérego dziata:

Inwestor Zastepczy
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z.0.0.

pl. Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

A. Wstepne zatozenia do wykonania prac projektowych.

1. Informacje ogélne

Lokalizacja planowanego obiektu miesci sie w Poznaniu, przy ul. Osinowej 14a, na dziatce o
numerze ewidencyjnym 14/16, obreb Debiec 0060. Budynek bedzie rozbudowgq istniejgcego
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2: Przedszkola nr 112 ,Mali Przyrodnicy”.

2. Zakres rzeczowy i funkcjonalno-uzytkowy:

Na podstawie Programu Funkcjonalno-uzytkowy, opracowanego przez P.P.U.H MARKER
Magdalena Stutéw, ul. Winklera 24, 60-246 Poznan, rok opracowania listopad 2023. Zawiera
czes$¢ opisowq oraz czes¢ informacyjna.

a) czesc¢ opisowa

e nazwy i kody CPV,

e opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia,

e Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,
e czes¢ rysunkowa.

b) czesc¢ informacyjna

e dokumenty,

o warunki techniczne na skrécenie przytacza,
decyzja Lokalizacji Inwestycja Celu Publicznej,
inwentaryzacja istniejgcego budynku szkoty,
kopia mapy zasadniczej,
opinia geotechniczna,

o decyzja srodowiskowa - umorzenie postepowania,
e szacunkowe zestawienie kosztéw,

e zestawienia,
e wykaz przepisbw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.
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B. Zakres czynnosci i obowigzkéw wykonawcy podczas realizacji prac projektowych.

I. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje przy uwzglednieniu podziatu na etapy:

ETAP I: Opracowanie dokumentacji projektowej

- w iloéci 4 egz.

- cato$¢ dokumentacji nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
na powszechnie stosowanym nosniku danych (zapis w formacie .pdf i .doc), z dodatkowym
uwzglednieniem przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego zgodnego z ofertg i etapami
umownymi. Wszytko nalezy zapisa¢ na nosniku danych w formacie .xlIs i .ath oraz rysunkéw
technicznych rozszerzenie .dwg). Wykonawca przekaze w wersji elektronicznej rowniez
wszelkie obliczenia zastosowane w projekcie w formacie programu obliczeniowego (zapis w
formacie .pdf i .xls).

obejmujacy nastepujace Podetapy, polegajace na realizacji:

PODETAP I.1:

a) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

b) projektu architektoniczno-budowlanego,

c) badania geologiczne;

d) opinia dendrologa nt. stanu drzew znajdujacych sie w odlegtoéci 2m. od obiektu przed
rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu

e) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich opinii i uzgodnien niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia, dopuszcza sie wykonanie prac bez koniecznosci
uzyskiwania odstepstw.

f) dokonanie zgtoszenia robot niewymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe;

g) ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe i/lub zgtoszenia,

h) Inwentaryzacji dendrologicznej, projektu ochrony zieleni oraz operatu dendrologicznego
zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych
form zieleni, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA
POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni.

W przypadku przekazania ww. opracowan przez Zamawiajacego - wykonawca
zobowigzany jest do ich aktualizacji. Ww. Standardy sa dostepne w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NTO01810F6

i) zaprojektowanie, wykonanie i montaz tablicy informacyjnej zgodnie z trescig umowy
i wzorem dostepnym na stronie internetowej Spotki,

j) Szczegdétowy harmonogram prac budowlanych,

k) wykonanie kosztorysow inwestorskich wraz z przedmiarami robot i cenami jednostkowymi,

I) Przygotowanie dokumentéw do zawarcia umow na dostawe medidw z nastepujgcymi
gestorami: Enea Operator Sp. z 0.0., Aguanet S.A., Aguanet Retencja Sp. z 0.0., Energa SA,
Orange Polska S.A., PGNiG ORLEN S.A

PODETAP 1.2:

m) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe,
n) wykonanie projektu technicznego, ktéry powinien zawieraé opracowania:

e projekt konstrukcyjno-budowlany wraz z niezbednymi obliczeniami i wynikami
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, zestawieniami oraz w razie potrzeby
ekspertyzami,

e projekt branzy sanitarnej wraz z niezbednymi obliczeniami hydraulicznymi,
parametrami urzadzen, zawierajacy regulacje instalacji, wymiary elementow
i instalacji, charakterystyczne przekroje, rozwiniecia, zestawienia elementow
i urzadzen instalacji,


https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
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e projekt branzy elektrycznej wraz z niezbednymi obliczeniami parametrow
elektrycznych, zestawieniami urzadzen wraz z ich danymi technicznymi,
e projekt branzy teletechnicznej wraz z niezbednymi obliczeniami, zestawieniami
urzadzen wraz z ich danymi technicznymi,
Wykonanie projektu wykonawczego, stanowigcego uzupetnienie i doprecyzowanie rozwigzan
projektowych przedstawionych w odpowiedniej skali, nie wiekszej niz 1:50.

Projekt wykonawczy winien wypetnia¢ wymdég ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I

TECHNOLOGII 1) z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz ponadto zawierac:

i. warsztatowe rysunki rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

detali architektonicznych, wurzadzen budowlanych, w szczegdlnosci

indywidualnych rozwigzan projektowych, wykonanych w skali nie wiekszej

niz 1:25;
ii. projekt technologiczny i dokumentacje HACCP, na podstawie projektu
architektonicznego, wykonany przez osobe 2z doswiadczeniem w

projektowaniu kuchni oraz w stosowaniu rozwigzan charakterystycznych dla
funkcji projektowanego obiektu przedszkola; w zakresie niezbednym do
zapewnienia odpowiednich  warunkoéw higieniczno-sanitarnych w catym
obiekcie oraz uzyskania pozytywnych opinii i decyzji administracyjnych
dopuszczajacych obiekt do uzytkowania, w szczegdlnosci decyzji Sanepid.
Projekt powinien by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. sanitarno-
higienicznych.
Projekt technologiczny - dokument przedstawiajacy funkcjonalny ukfad
pomieszczen w lokalu wraz z procesami technologicznymi. Sktada sie z 2
czesci: opisowej i rysunku. Cze$¢ opisowa przedstawia procesy
technologiczne, natomiast rysunek w skali 1:50 lub 1:100 odzwierciedla
ciggi technologiczne zawarte w czesci opisowej. Projekt technologiczny
powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z przepisami BHP oraz
bezpieczenstwa zywnosci.
iii. instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz z wyposazeniem, zgodnie z
Dz.U.2023.0.822 Rozporzadzenie  Ministra Spraw  Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
planu BIOZ, ktéry bedzie zawierat rdwniez plan pomieszczen wewnetrznych z wydzieleniem
stref prac i osobnych dréog pracowniczych i dzieci,
przekazanie wszystkich innych opracowan niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych oraz warunkdéw, opinii lub
uzgodnien niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji,

ETAP II: realizacja robét budowlanych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego,

obejmujacy nastepujace Podetapy:

PODETAP I1.1.: piwnica

PODETAP II.2.: 1 pietro (sale od 1.03 do 1.08)

PODETAP I1.3.: kuchnia z komunikacja i hol (parter, obszar w osiach 1-3/F-I, pom. 0.01 do
0.17)

PODETAP 11.4.: komunikacja wraz z zapleczem (1 pietro, pom. 1.01, 1.10 do 1.13)

PODETAP II.5.: parter w obszarach 3-9/A-G (pom. od 0.23 do 0.27)

PODETAP 11.6.: winda (cato$¢, obie kondygnacje)

PODETAP 1II.7.: pozostate prace budowlane, w tym m.in. zagospodarowanie terenu
i fotowoltaika, a takze wnioskéw z zat. do umdw o charakterze eksploatacyjnym

Przewiduje sie, ze cze$¢ robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, moze by¢
wykonywana wczesniej na podstawie zgtoszenia robdt. Do ich przystgpienia wymagane
bedzie opracowanie dokumentacji technicznej odpowiedniej do stopnia skomplikowania
robot. Na podstawie obioru dokumentacji przez Zamawiajacego uwalniane bede
poszczegdlne odcinki robdt.
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W podetapie 1.7 przewiduje sie przygotowanie dokumentéw do zawarcia uméw o charakterze
eksploatacyjnym, wraz z zatgcznikami, z nastepujgcymi gestorami: Enea Operator Sp. z 0.0.,
Agquanet S.A., Aguanet Retencja Sp. z 0.0., Energa SA, Orange Polska S.A., PGNiG ORLEN S.A

ETAP III: Zakonczenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robét i prac powiazanych,

a) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej - 4 egzemplarze,

b) uzyskanie wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen, niezbednych dla
uzytkowania Inwestycji, w szczegdlnosci uzyskanie przez Wykonawce i przekazanie
Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie badz dokonanie skutecznego
zgtoszenia zakonczenia budowy i nie zgtaszania przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.

c) Przygotowanie Swiadectwa Energetycznego obiektu.

Catosc¢ przedmiotu zamowienia podlega wykonanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Uwaga 1:

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg Zadania inwestycyjnego prowadzone beda w trakcie trwania
roku przedszkolnego, na terenie czynnej dziatajacej placowki o$wiatowej. Przy organizacji robét
budowlanych i dostaw Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajacym, do
podejmowania wszelkich dziatan, ktore zapewnig nieprzerwany dostep do budynku oraz zachowanie
bezpieczenstwa dzieci i pracownikéw ww. placowki oraz jej mienia. Wymagana jest codzienna
obecnos$¢ Kierownika Budowy na budowie. Do kosztéw oferty musza by¢ wliczony koszt i opisane
sposoby zabezpieczen przed zanieczyszczeniami powstatymi podczas robot, a takze koszty
wywiezienia odpadéw budowlanych.

Wykonawca na etapie przygotowywania oferty i harmonogramu, a nastepnie na etapie rob6t musi
wzig¢ pod uwage harmonogram dzienny i roczny Przedszkola, stale konsultowac prace, ich przebieg
i zamiar w Dyrekcjq Przedszkola.

Harmonogram dzienny:

6.00-8.30: przyprowadzanie dzieci do placéwki
8.45-9.00: $niadanie

11.30-12.00: pierwszy positek

12.00-13.30: przerwa na sen, 3 i 4 latki
14.30-17.00: odbidr dzieci z placowki

e o 0 0 0

Wykonawca powinien przewidzie¢ prowadzenie prac w sposéb niezaktécajacy snu dzieciom (ok. 1 -1,5
godz. Dziennie w godzinach powyzej).

2. Harmonogram roczny:

e czerwiec-sierpien: okres, w ktérym moze by¢ przeprowadzony remont i odbiér kuchni;

e lipiec-sierpien: okres, w ktérym moze by¢ przeprowadzony remont i odbiér szatni dla dzieci
mieszczacych sie w holu (pom. 0.08)

Wykonawca musi zadbaé o zachowanie obecnej drogi ewakuacyjnej przez caty okres robot
budowlanych (powinna by¢ zaznaczona na PZT), przedstawi¢ plan prac z uwzglednieniem
umiejscowienia swojego zaplecza, ciagéw komunikacyjnych, odpowiedniego ich zabezpieczenia
i odgrodzenia (informacje te musza znalez¢ sie na etapie oferty i pézniejszym planie BIOZ).

Wycinek nr 1: Przyszile miejsce na zaplecze i plac wykonawcy, ktéry musi by¢ wygrodzony
od samego poczatku prac.
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Wycinek nr 2: Przed przystapieniem do prac w piwnicy konieczne jest wykonanie
tymczasowych drzwi pomiedzy 0.13 a 0.16
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UWAGA: W CELU ZACHOWANIA PRACY MAGAZYNU 0.16 PRZEZ
PRZYSTAPIENIEM PRAC W PIWNICY WYKONAWCA MUSI WYKONAC
TYMCZASOWE DRZWI W WSKAZANYM MIEJSCU

Wycinek nr 3: Prace w niebieskim obszarze moga by¢ prowadzone od momentu
przekazania terenu budowy, zgodnie z warunkami umowy, obligatoryjne jest postawienia
tymczasowej klatki schodowej dla pracownikéw na lewo od osi 1.
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Uwaga 2:
Wyposazenie sal i kuchni zostanie zakupione osobnym postepowaniem przetargowym przez

Dysponenta. Jego montaz, przez osobny podmiot, zostanie uzgodnione z Wykonawcg na etapie prac
projektowych. Wykaz tego wyposazenia znajduje sie w PFU, zat. 2 do umowy, w czesci B -
informacyjnej pod nazwa ,WYPOSAZENIE RUCHOME _ SPECYFIKACJA".

Uwaga 3:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ etapowania prac budowlanych w zakresie robét niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe w terminie wczesniejszych, po uzgodnieniu harmonogramu z
Zamawiajacym, jak Dyrekcja Przedszkola i ZSP nr 2.

Uwaga 4:

Zamawiajacy wymaga zachowanie doswietlenia klatki schodowej i korytarza (niebieski obszar), ktore
miatoby znaczaco zwiekszy¢ komfort Uzytkownika.
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Uwaga 5:

Na dachu, na ktérym zostanie przewidziany montaz fotowoltaiki zaplanowacé prace izolacyjne w
postaci nowej papy.

Uwaga 6:

Z racji pracy w jednostce o$wiatowej czynnej podczas robdt, Wykonawca musi zapewni¢ do
codziennego wgladu Dyrekcji placowki, Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu ewidencje wszystkich
0s0b bedacych zaréwno jego Pracownikami, jak Podwykonawcami.

Uwaga 7:

Przewidzie¢ fotowoltaike, ktéra umozliwi w przysztosci rozbudowanie jej o magazyn energii na
poziomie 50kW/100kWh z mozliwoscig rozbudowy o minimum taka sama ilos¢. Energia
przewidziana na cele jednostki oswiatowej, szczegdlnie w miesigcach, w ktérych energii stonecznej
jest zdecydowanie mniej.



