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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa obiektu/obie_ktéw budoyvlanvch
Poznanski Zespdt Ztobkdw — Ztobek ,Ptys”

Lokalizacja:
Os. Przyjazni 134, 61-640 Poznan

[nwestor: ) ) o )
MIASTO POZNAN POZNANSKI ZESPOL Zt OBKOW

Os. B. Chrobrego 108
60-681 Poznan

1.1 ZAKRES ZAMIRZENIA BUDOWLANEGO

Termomodernizacja

Zmiana kolorystki budynku

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Zmiany zagospodarowania terenu z zakresie wymagajacym odtworzenia schodéw, wykonania opasek wokét oraz
czesciowg wymiane nawierzchni wokét budynku

Wymiana instalacji odgromowej w czesci nadziemnej budynku

Roboty remontowe wewnatrz budynku

1.2  Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe

- Uzgodniona koncepcja

- Ustawa Prawo Budowlane

- Obowigzujace normy i przepisy

- Wizja lokalna dokonana przez autoréw projektu

1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku Ztobka Pty$. Inwestycja bedzie
polegac na termomodernizacji budynku istniejacego oraz wykonaniu robét budowlanych towarzyszacych.
Ocieplone zostang $ciany nadzienia i podziemia oraz dach. Przy okazji zostanie wymieniona instalacja
odgromowa oraz pokrycie dachowe. W ramach inwestycji zostanie wymieniana instalacja centralnego
ogrzewania w zakresie wymiany grzejnikow oraz przewodéw rozprowadzajacych. Po demontazach grzejnikdw
oraz montazy cze$¢ pomieszczen zostanie wyremontowana.

Projekt/Inwestycja obejmuie:

- Termomodernizacje dachu, elewaciji i $cian podziemnych budynku;

- Wymiana 3 okien i 3 drzwi;

- Remont instalaciji centralnego ogrzewania.

- Roboty budowlane i wykoriczeniowe konieczne do wykonania po demontazach gorzelnikow i wykonaniu nowe;
instanciji centralnego ogrzewania;

- Wymiane obrdbek blacharskich rynien oraz rur spustowych;

- Odtworzenie nawierzchni wokét budynku w miejscach prowadzenie wykopow;




TERMOMODERNIZACJA ZLtOBKA PTYS

PROJEKT TECHNICZNY %d\/\crcin Batko

P
'\ Biuro Obstugi Inwestycii

- Wykonanie nowych schodéw do drzwi oraz podejécia z rampg dla 0s6b niepetnosprawnych

- Wykonanie instalacji odgromowe w czesci nadziemne;j;

- Wykonanie obowigzkow wynikajacych o Ekspertyzy dotyczacej wystepowania chronionych gatunkow ptakow.
- Remont wnetrz budynkéw

Projekt nie obejmuije:

- Zmiany sposobu uzytkowania budynku ani jego cze$ci.
- Przebudowy wezia cieplnego

- Przebudowy czesci podziemnej instalacji odgromowej;

2. INFORMACJE O OBIEKCIE
2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatce na os. Przyjazni nr 134 w Poznaniu. Jest to jednobrytowy
budynek czesciowo podpiwniczony. Obecnie petni funkcje pierwotng ztobka w przewazajacej czesci. Na parterze
zostata wydzielone kilka pomieszczen ktdre sg obecnie wykorzystywane jako przychodnia NFZ.

W budynku wymieniono wiekszo$¢ okien i drzwi. Budynek z systemem centralnego systemu ogrzewania — ciepto
sieciowe.

Informacje podstawowe (na podstawie Ksigzki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji archiwalnej):
Budynek wolnostojacy z dachem ptaskim.
Wymiary: dtugo$¢ 46,53 szeroko$¢ 12,56 (przed termomodernizacja)
Powierzchnia zabudowy: 574,41m?
Kubatura: 43.326,02m3
llo$¢ kondygnaciji: 2 kondygnacje nadziemne, budynek czesciowo podpiwniczony wraz z
podposadzkowymi kanatami instalacyjnymi.

Funkcija: Budynek Ztobka wraz z pocieszeniami Specjalistycznego o$rodka terapii i pomocy zdrowia
psychicznego.

Konstrukcia (dane na podstawie wizji lokalnej oraz archiwalnej ekspertyzy technicznej):
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne — cegta zeranska, faczna grubosc okoto 38cm
Sciany zewnetrzne podokienne — bloczki gazobetonowe
Sciany dziatowe - murowane
Strop pierwszego pietra — zelbetowy z piyt kanatowych
Konstrukcja stropodachu — ptyty korytkowe oparte na Scianach azurowych
Sciany fundamentowe — z betonu zwirowego
tawy fundamentowe — z betonu zwirowego
Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej cze$ciowo zastapione rurami PCV

Izolacje:
Brak informacji na temat izolacji przeciwwodnych

Instalacie:

W budynku znajdujg sie nastepujace instalacje:
- wodna
- kanalizacyjna
- elektryczna
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- gazowa

- centralnego ogrzewania

- wentylacji grawitacyjne w wiekszosci pomieszczen (powietrze jest nawiewane przez nieszczelnoSci
stolarki okiennej, wywiew przez kanaty wentylacyjne)

- wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych

Wykonczenie zewnetrze:
Tynk cementowo-wapienny, w dobrym stanie z nielicznymi oparzeniami
Stolarka okienna — w wigkszosci wymieniona na okna PCV
Stolarka drzwiowa — w wiekszo$ci wymieniona na drzwi przeszklone z PCV, pozostajg 3 pary drzwi
przeznaczone do wymiany

Wykoriczenie wewnetrzne:
Podsadzki wyktadzinowe, lastryko oraz z ptytek ceramicznych lub gresowych

Taras zewnetrzny:
Po stronie potudniowej znajdujq sie dwa tarasy. Sq w dobrym stanie i wygladaja na niedawno
wyremontowane.

Nawierzchnie zewngtrzne:
Pochylnie i schody prowadzace do drzwi wejsciowych
Teren biologiczne czynny
Nawierzchnia asfaltowa i betonowa

3. ROZBIORKI, DEMONTAZE | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.1 Inwestycja przewidujg nastepujacy zakres prac rozbiérkowych, oraz demontazu
1) Demontaz instalacji klimatyzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez uprawniong firme
(demontaz jednostki zewnetrznej na dachu, demontaz jednostki wewnetrze)

2) Skucie warstwy tynku na cokole (az do poziomu 0,00);
3) Rozbiodrka rynien oraz rur spustowych, obrobek blacharskich na dachach, wszystkich parapetow;
4) Rozbidrka warstw papy wzdtuz paséw nadrynnowych szerokosci okoto 0,6m

1

Rozbiorka nawierzchni wokét budynku (asfalt oraz kostka betonowa);

Rozbidrka schodow i rampy zewnetrznej;

Demontaz czterech markiz po stronie zachodniej (przeznaczone do ponownego montazu);
Demontaz tablicy NFZ (przeznaczona do ponownego montazu);;

Demontaz elementéw drobnych mocowanych do $cian zewnetrznych oraz ich ponowny montaz w tym:
uchwytow na flagi, elementéw instalacji alarmowe; ;

10) Rozbidrka komina/kanatu pvc w elewacji wschodniej;

11) Demontaz kraty studzienki piwnicznej (przeznaczone do ponownego montazu);

12) Rozbidrka okien drewnianych — 3 szt.;

13) Rozbidrka krat znajacych sie w oknach budynku; - 5 szt.;

14)

15)

© 0 N O

)
)
)
)
)
)
)
)

Rozbidrka drzwi — 3 szt.;

Rozebranie bez uszkodzen czesci tarasow w miejscach wymiany wpustow rur spustowych. Nalezy
przewidzie¢ dostawe uszkodzonych elementéw, odtworzenie podbudowy oraz wykonanie innych robét
budowlanych zwigzanych, ktore moga sie okazac¢ konieczne od odtworzenie tarasu)
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16) Rozbidrka oktadziny drewniane wraz z podkonstrukcijg przed na spodzie zadaszenia wejécia.

3.2 Zakres rozbiorek instalacyjnych oraz robot zwigzanych

1)

a1l B W N

)
)
)
)
)

(=2]

Rozbiorka grzejnikéw, pionéw i gatazek zasilajacych istniejace grzejniki — wg czesci graficznej PT
instalacji sanitarnych. W celu zachowania czytelnosci dokumentacji nie pokazano tych elementow w
czesci graficznej niemniej nalezg one do zakresu Wykonawcy;

Rozbidrka obudow grzejnikow

Rozbiorka wyposazenia wnetrz bedacego w kolizji z instalacjg ¢.0. oraz obudowami z ptyt gk.
Demontaz bez uszkodzen wskazanych obuddw grzejnikow (przeznaczonych do ponownego montazu).
Rozbiorka czesci wpustow rynien spustowych

Rozbiorka czesci nadziemnej instalacji odgromowych.

3.3 Postepowanie z materiatami pochodzacymi z rozbiérek i demontazu

1)

Zdemontowane elementy przeznaczone do ponownego montazu (lub do przekazania uzytkownikowi)
wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ przed zniszczenie przez caty okres trwania prac do momentu
ich zamontowania.

Do zakresu obowigzkdw Wykonawcy robdt nalezy rozbidrka, zatadunek, wywiezienie, utylizacja
odpaddw (pochodzacych z rozbiérek instalacyjnych i budowlanych) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy udokumentowa¢ przekazanie materiatéw do utylizacji upowaznionej jednostce.

3.4 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce.

1)

Zabezpieczenie istniejacych elementoéw budynkéw nieprzeznaczonych do rozbiérki jak okna, drzwi,
elementy instalacji, wentylatory dachowe, klapy dymowe etc.

Zabezpieczenie wejs¢ do budynku prze upadkiem przedmiotéw.

Nalezy przewidzie¢ wszystkie koszty jakie moga zosta¢ poniesione przez wykonawce w celu
zabezpieczenia nieprzerwanego dostepu do budynku przez jego uzytkownikdw.

4. TERMOMODERNIZACJA

4.1 CZESC PODZIEMNA | COKOLOWA

Materiaty:

- Zaprawa cementowa

- lzolacja przeciwwodna — System bitumiczny dyspersyjny dwuwarstwowy

- lzolacja termiczna - styropianu hydroizolacyjny o obnizonej nasiakliwosci A < 0,038 W/mK,
wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 100kPa, grubo$¢ 12cm

- Folia kubetkowa

- Grunt, klej do siatki oraz siatka elewacyjna podtynkowa — w ramach jednego systemu

- Tynk krzemionkowy i podktad tynkarski — grubo$¢ ziarna 2mm kolor jednolity, kolor zblizony do RAL
1019

Projekt obejmuje ocieplenie budynku oraz roboty zwigzane na nastepujacym zakresie:

- Elewacja frontowa/pdtnocna - na catej dtugosci elewaciji frontowej oraz cokét przedsionka i rampy
wejsciowe] z wiatrotapem

- Elewacja ogrodowa/potudniowa — pomiedzy tarasami oraz w miejscach rozbiérek przy wpustach
rynnowych

- Elewacja wschodnia — na catej dlugosci w z wyjatkiem studzienki piwnicznej
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- Elewacja zachodnia — na catej dtugosci

Do zakresu rob6t (wykonanie robét w na $cianach od poziomu -1,2m do poziomu 0,00) nalezy:

Rozbiorki nawierzchni oraz elementoéw budynku przylegajacych do niego

Wykonanie wykopu do poziomu - 1,20 (okoto 80cm ponizej poziomu ternu) lub do poziomu tawy
fundamentowej jesli ona wystepuje powyzej projektowanego poziomu wykopu

Skucie tykéw oraz innych elementéw budowlanych przylegajacych do $cian fundamentowych;
Oczyszczenie Scian cokotowych szczotkami i pozostawanie do osuszenia (dtugos¢ suszenia do decyziji
inspektora nadzoru i kierownika budowy)

Uzupetnienie ubytkéw w murze zaprawa cementowg do poziomu — 1,20m

Gruntowanie $cian.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z elastycznych mas bitumicznych do wysokosci, minimum dwie
warstwy izolacji o tacznej grubosci ok 1mm. Izolacje wykonaé réwniez na $cianach zewnetrznych
studzienki piwnicznej oraz cokole czesci wejsciowe;.

UtoZenie izolacja termiczne ze styropianu hydroizolacyjnego o obnizonej nasiakliwo$ci, grubosé 12cm
NatoZenie warstwy kleju wraz z zatopieniem siatki elewacyjnej

10) Wykonanie warstwy tyku krzemionkowego uziarnienie niejednorodne 2mm.
11) Wykonani obrobki blacharskiej nad czescig cokotowa po bokach przedsionka, kolor RAL 1019

4.2 SCIANY NADZIEMIA

Materiaty:

- Zaprawa cementowo-wapienno-trachitowe;

- Klej do mocowania styropianu, klej do siatki, siatka elewacyjna, tynk elewacyjny farba sylikatowa w
ramach jednego systemu BSO

- Profile przyokienne i okapowe — termo-dyble zgodne z systemem BSO

- Kotki mocujace — termo-dyble zgodne z systemem BSO

- lzolacja termiczna podstawowa EPS 70-40 Fasada A < 0,038 W/mK , grubo$¢ 18 oraz 3cm

- lzolacja termiczna , wetna mineralna A < 0,038 W/mK , grubo$¢ 18 oraz 3cm, materiat do obudowy
ewakuacyjnej klatki schodowej

Prace przygotowawcze

Usuniecie luznych tynkdw w miejscach widocznych

W miejscach spekan i znaczacych ubytkéw skué tynki az do surowej $ciany na szerokosci 40cm z
kazdej strony pekniecia. Nastepnie oczyszczenie, gruntownie i uzupetnienie spekan, pustych spoin z
zastawaniem zaprawy cementowo-wapienno- trachitwoej, utozy¢ siatke az do krawedzi bocznych.
Napraw masami naprawczymi do betonu pasa podrynnowego (przed natozeniem mas nalezy sku¢ luzne
tynki w oczysci¢ zbrojenie zagruntowaé powierzchnie ). llos¢ ok 10 mb.

Istniejace wyprawy tynkarskie wzmocni¢ przed natozeniem kolejnych warstw.

Sku¢ luzne tyki w ociezach okiennych

Wykonac probe klejenia styropianu wykonujac probe odrywania po 4-6 dniach. Rozerwanie powinno
nastapi¢ w warstwie styropianu nie kleju.

Wszystkie Sciany zewnetrzne, $ciany attykowe (od zewnatrz) oraz $ciany ogrodu zimowego ponad
dachem oraz wystep pod oknem ogrodu zimowego nalezy ociepli¢ od zewnatrz styropianem lub weing
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mineralng grubos¢ 18cm przy zastosowaniu metody lekkiej z wykorzystaniem masy klejacej i tacznikow
mechanicznych. Przed przyklejeni styropianu i wetny do elewacje nalezy oczyscic, zagruntowaé
produktem w ramach jednego systemu.

9) Na scianach ewakuacyjnej klatki schodowej znajdujacej sie w czesci zachodniej nalezy wykonac izolacje
z wetny mineralnej grubo$ci 18 oraz 3cm. Materiat zgodny z stystemem BSO klejow, tynkow,
malowania.

10) W miejscach prowadzenia zwodow pionowych instalacji odgromowej budynek ociepli¢ wetng mineralng,

11) Wszystkie wneki okienne i drzwiowe, zadaszenie wejscia (boki oraz spod), attyki od strony dachu pas
podrynnowy, cze$¢ fasady ponad pasem pod rynnowym, zadaszenie wejscia (boki i spod daszku),
nalezy ociepli¢ styropianem grubo$ci 3cm z wykorzystaniem masy klejacej oraz profili przyokiennych i
profili okapowych.

12) Laczniki mechaniczne w ramach jednego systemu dostoswane do grubos$ci izolacji oraz podtoza.
Wykona¢ mocowanie ptyt z wykorzystaniem mini 4 tgcznikdéw na 1m2, przy naroznikach budynku
8szt./1m2, tacznik zakonczy¢ w grubosci elewacii i zakry¢ dyskami ze styropianu.

13) Na powierzchni izolaciji ciepinej wykona¢ cienkowarstwowg warstwe tynku (grubo$¢ nie mniejsza niz w
instrukcji producenta systemu) zbrojong sitaka z wtokna szklanego

14) Na powierzchni tynku natozy¢ warstwe elewacyjng o grubos$ci ziarna 2mm. Kolor tynku jednorodny dla
catego budynku (w ramach jednego systemu)

15) Malowanie fasady farbami sylikatowymi, kolor zgodnie z czescig graficzng (w ramach jednego systemu).
Przewidzie¢ malowani farbg podktadowa oraz dwukrotne malowania farb elewacyjna

16) Dostawa nowych parapetéw we wszystkich oknach. Spadek minimum 4%, zaciecie w izolacje, krawedz
dolna z kapinosem wysunieta 4-5cm poza lico Sciany, krawedzie wykoficzone w sposob bezpieczny,
osadzenie gérnej krawedzi pod ramg okienna, uzupetnienie izolacji okien uszkodzone podczas wymiany
parapetdw, uzupetnienie pianowania. Dostosowanie dolnej krawedzi o$cieza do montazu nowych
parapetéw.

17) Montaz nowych skrzynek instalacyjnych o wymiarach dostosowanych do grubosci izolacji oraz
wymiaréw istniejacych skrzynek (wigksze o okoto 5¢m), oznczenie rodzaju instalacji — 2 skrzynki
gazowa i elektryczna

4.3 DACHY, OBROBKI BLACHARSKIE, ELEMENTY PONAD DACHEM

Materiaty:

- masy gruntujace

- obrobki blacharskie — stal ocynkowana

- opierzenie — stal ocynkowana

- rynny — stal ocynkowana

- grunt — emulsja asfaltowa do podtozy pap samoprzylepnych i papy renowacyjnej, zgodna z systemem
producenta pokry¢ dachowych

- papa podktadowa samoprzylepna na osnowie z wiokna szklanego (minimum 200g/m2), SBS, w
ramach jednego systemu z papg wierzchniego krycia NRO

- papa wierzchniego krycia - na osnowie z wiokna szklanego (minimum 200g/m2), grubo$¢ minimum
5mm, papa elastomerowo-bitumiczna, krawedz SBS, posypka z naturalnego tupka koloru szarego, w
ramach jednego systemu z papg podktadowg, NRO

- papa renowacyjna — papa jednowarstwowa przeznaczona jako warstwa wierzchnia istniejgcych
wielowarstwowych pokry¢ dachowych, na osnowie z wiokna szklanego lub poliestrowego (minimum



TERMOMODERNIZACJA ZLtOBKA PTYS

PROJEKT TECHNICZNY zMarcin Batko

P
'\ Biuro Obstugi Inwestycii

A
“1

200g/m2), grubos¢ minimum 5mm, papa elastomerowo-bitumiczna, krawedz SBS, posypka z
naturalnego tupka koloru szarego. NRO- Bror(t:)

- wetna mineralna zgodna aprobatg techniczna pokrycia dachowego i zapewniajacy spetnienia warunku
NRO dla nowobudowanych warstw, grubo$¢ 20cm

- wydmuch z granulatu z wetny mineralnej A < 0,042 W/mK , grubo$¢ 26, materiat spetniajacy
wymagania dla dachu RE30

- ptyta OSB - ptyta OSB 3, zabezpieczone ogniowo np. Fobos

Stropodach

1) Prace przygotowawcze

2) Wykonanie otworéw w dachu o minimalnej $rednicy umozlwiajacej wprowadzenie wezy z granulatem.
Przewiert wyku¢ nie uszkadzajac zbrojenia.

3) Wykonanie izolacji termicznej stropodachu w postaci wydmuchu granulatu , A < 0,042 W/mK;, grubo$¢
26¢cm. Powierzchnia wewnetrzna cze$ci stropodachu 512mz2, z uwzglednieniem komindw i przestrzeni
Swietlikow dachowych 500m2. llos¢ granulatu 130m3.

4) Zalepienie otworéw masami naprawczymi do betonu.

5) Wykonanie taty z papy wierzchniego krycia w miejscu przewiertu.

6) Oczyszczenie dachu szczotkami stalowymi i odpylenia sprezonym powietrzem

7) Ulozenie i zamocowanie blach okapowych, paséw nadrynnowych i podrynnowych

8) Gruntowanie dachu oraz obrobek masami gruntujacymi

9) Wykonanie warstwy papy podktadowej wzdtuz wszystkich krawedzie dachow oraz wzdtuz wywinieé na

attyki i klapy dymowe z wykorzystaniem klindw narozy z wetny mineralnej 45°

10) Utozenie fartucha rynnowego oraz wykonanie montaz blach profilowanych na $cianach attyk

11) Utozenie jednej warstwy papy renowacyjnej przeznaczonej do jednowarstwowego krycia istniejacych
pokry¢ dachowych, wywiniecie na attyki, kominy, klapy dymowe na wysoko$¢ minimum 20cm

Dach ponad pomieszczeniem Ogrodu zimowego

1) Prace przygotowawcze

2) Wykonanie izolacji termicznej dachu z wykorzystaniem ptyt z wetny mineralnej

3) Utozenie blach okapowych oraz ich przymocowanie (elementy giete mocowane do czesci konstrukcyjnej
dachu uwzgledniacie grubosci izolacji termiznej)

4)  Gruntowanie dachu i obrébek masami gruntujgcymi

5) Wykonanie warstwy papy podktadowej wzdtuz wszystkich krawedzie dachow oraz wzdtuz wywinieé na
attyki i klapy dymowe. Szeroko$¢ zaktadéw minimum 20cm

6) Mocowanie izolacji termicznej za pomocg tacznikéw mechanicznych w ilosci minimum 3/m2 lub wieksze;
jesli wynika to z wytycznych producenta danego systemu.

7) Ulozenie warstwy papy wierzchniego krycia, na osnowie z widkna szklanego (minimum 200g/m2),
grubos¢ minimum 5mm,

Zadaszenie wejscia

1) Prace przygotowawcze
2) Oczyszczenie dachu szczotkami stalowymi i odpylenia sprezonym powietrzem
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3) Montaz blach okapowych, obrébki blacharskiej na $cianie elewacji, przepustéw attykowych i koszy
rynnowych.

4)  Gruntowanie dachu i obrébek masami gruntujgcymi

5) Ulozenie dodatkowej warstwy papy podktadowej w miejscu zastoisk wody — okoto 5m2

6) Utozenie jednej warstwy papy wierzchniego przeznaczonej do jednowarstwowego krycia w z
wywinieciem na $ciany elewaciji i attyki oraz obrobka przepustow attykowych

7) Zamocowanie mechaniczce plyty OSB 3 wzdtuz attyk, grubo$¢ minimum 20mm

8) Wykonanie warstwy renowacyjnej na catej powierzchni dachu z wywinigciem na attyki i obrébki na
Scianie

9) Montaz obrébki blacharskiej na dachu attyki — montaz na wczep do uprzednio przygotowanej
podkonstrukciji z blachy i ptyt OSB

Pozostate roboty zwiazane nalezace do zakresu prac.

4.4

45

1) Utozenie jednej warstwy papy wierzchniego krycia na czapkach betonowych (mechaniczne czyszczenie
szczotkami stalowymi, uzupetnienie ubytkow masami naprawczymi gruntowanie).
2) Wymiana jednej czapki kominowe;
3) Oczyszczenie i malowanie istniejacych kominéw — farba sylikatowa RAL 7030
4) Oczyszczenie i malowanie istniejacych wywiewek kanalizacyjnych — farba na bazie zywic
poliuretanowych RAL 7030
5) Oczyszczenie i malowanie istniejacych wywiew kanalizacyjnych stalowych stupow w strefie wejscia
gtéwnego - farba na bazie zywic poliuretanowych RAL 7030
Uzupetnienie ubytkow, wypetnianie spekan czapek kominowych masami naprawczymi do betonu
Montaz skrzynek podynkowych od ztacz kontrolnych instalacji odgromowe;
Wymiana kratek na wlotach do kanatow napowietrzajacych klatki schodowe.
Montaz nowych budek dla ptakéw zgodnie z wytycznymi ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
) Demontaz i ponowny montaz tablic, szyldéw, markiz, urzadzen alarmowych i kamer znajdujacych sie na
elewacji
11) Montaz komina wentylacyjnego w elewacji wschodniej z nasadg kominowg

~ O

«© oo
o= = — =

1

OPIERZENIE
1) Dostawa i montaz nowych rynien i rur spustowych
2) Dostawa i montaz nowych wpustéw rynnowych z wyczystka wraz z podtaczenie do istniejacego
przykalika.

SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA, PARAPETY
1) Wymiana drzwi zewnetrznych
D1 — drzwi petne o wymiarach 100*200 - 1 szt.
D2 - drzwi petne o wymiarach 90¥220 — 1 szt.
D3 - drzwi petne o wymiarach 90¥230 — 1 szt.

Specyfikacja materiatowa:

a) Drzwi petne stalowe lub aluminiowe

b) Przeznaczenie — drzwi zewnetrzne

c) Oscieznica katowa stalowa

d) Ud=1,3Wm2K

e) Skrzydto i oScieznica malowane w kolorze RAL 7030 proszkowo lub farbami poliuretanowymi

>

Samozamykacz szynowy ukryty lub naskrzydtowy niezanizajacy wysoko$ci przejscia ponizej 2m
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g) Zamek z wktadka patentowq

h) Klamka i rozeta ze stali nierdzewnej lub stalowe powlekane w kolorze skrzydta
i) Zawiasy ze stali niedrzewnej lub stalowe powlekane w kolorze skrzydta

i) Wymiar zweryfikowa¢ z natury na budowie

2) Wymiana okien
O1 - okno nieotwieralne wymiary 55*48cm — 1 szt.
02 - okno nieotwieralne wymiary 80*40cm — 1 szt.
02 - okno nieotwieralne wymiary 84*84cm — 1 szt.

Specyfikacja materiatowa:

a) Okna z profili pvc, kolor biaty

b) Uo=0,9W/m2K

c) Okna nieotwieralne

d) Wymiar zweryfikowa¢ z natury na budowie

3) Dostawa i montaz nowych parapetéw zewnetrznych w kazdym oknie

Specyfikacja materiatowa:

a) Parapety z blachy aluminiowej minimum 1,5mm

b) Blacha lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7030

c) Gtebokos¢ okoto 37-39cm

d) Szeroko$¢ 6cm wieksza niz szeroko$¢ wykoriczonej wneki okiennej
e) Nawis poza lico wykoficzonej elewacji 4cm

46 ROBOTY ZWIAZANE

Rozbiérki unieczynnionych instalacji

Przeznaczenie
Rozbidrka wyrzyskich elementow unieczynnionej instalacji centralnego ogrzewania w
pomieszczeniach oraz w wezle ciepinym.

Wystepowanie
Zakres rozbidrek okreslony zostata w projekcie instalacji sanitarnych. Oznaczon0 przebieg instalacji w
piwnicy nie uszczegdtawiajac tras prowadzenie na parterze i pigtrze pomimo tego Wykonawca
zobowigzany jest przyjaé do wyceny i wykona¢ rozbidrke cato$ci instalacji centralnego ogrzewania nie
pozostawiajac Zadnego jej elementu widocznego.

Wykonanie robot:
- oproznienie instalacji, usuniecie orurowania, grzejnikéw wyposazenia wezta cieplnego
- usuniecie wystajacych poza obrys $cian rur i ich zabudowanie
- demontaz izolacji termicznych réznego rodzaju (min. izolacje z trzciny)
- wyniesienie i segregacja odpadow
- wywiezienie i utylizacja odpaddw
- w przypadku koniecznosci podtaczenia do nowej istniejacego grzejnika nalezy wziaé pod uwage
jego demontaz i ponowny montaz bez uszkodzen
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Otworowanie $cian na potrzeby prowadzenia instalacji
Przeznaczenie
W celu prowadzenia prac konieczne jest wykonanie otworéw na trasach projektowanej instalacii
poprzez poszerzenie istniejacych otwordw oraz wykonania nowych.
Wystepowanie
Wystepowanie zgodnie z oznaczeniami na rysunku instalacji sanitarnych w szczegdlnosci w
miejscach:
1) Prowadzenia gtéwnych tras instalacji w piwnicy. Otworowanie $cian murowanych i
zelbetowych roéznej grubosci ponizej poziomu belek konstrukcyjnych.

2) Wykonanie przewiertéw przez strop parteru.

3) Poszerzenie istniejacych otwordw w stopach, usunigcie unieczynnionej instalacii.
4) Wykonanie otwordw w $cianach murowanych.

5) Wykonanie otworéw pionowych pilastrach zelbetowych

6) Wykonanie otwordw w $cianach w systemie suchej zabudowy

7) Inne otworowania wg wizji lokalnej

Wykonanie robot:
Ostateczna lokalizacje nalezy dostosowaé do warunkéw lokalnych majac na uwadze
zminimalizowanie zniszczen wykonczenia wnetrz pomieszczen kondygnaciji nadziemne;.
Wykona¢ przewierty prébne z pomieszczenia o wyzszym standardzie wykofczenia
Zabezpieczy¢ istniejgce w pomieszczeniach posadzki, Sciany, okna, wyposazenie
Przewierty przez $ciany wykona¢ w miare mozliwosci zgodnie z projektem instalacji sanitarnych w
jednym poziomie z mozliwo$ci montazu izolacji termiczne;.
W piwnicy w miejscu prowadzenia instalacji na drogach komunikacji nalezy wykona¢ instalacje jak
najwyzej w miare mozliwosci powyzej poziomu 2,2m. Dopuszcza si¢ lokalne obnizenia do 2 m na
dtugosci nie wiekszej niz 1,5m.
Zabrania sie otworowania podciggow i belek zelbetowych.
W razie watpliwosci uzgodni¢ lokalizacje otworowania z inspektorem nadzoru i projektantem.
Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy:
Do zakresu robot wchodzg min.
- trasowanie otworéw
- przewierty probne
- zabezpieczanie pomieszczen w ktdrych beda prowadzone prace
- wyniesienie materiatow pochodzacych z rozbiorki
- utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiorki

Przej$cia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego

Przeznaczenie:
Uszczelnienie przej$¢ instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego do klasy:
- strop kondygnacji podziemnej EI120
- obudowa zewnetrznej klatki schodowej EI60
- konstrukcja dachu E30
- pomieszczenia techniczne EI60

Wystepowanie:
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W scianach klatek schodowych, wezta cieplnego oraz w stropie nad kondygnacjg podziemng w
miejscach prowadzenia przez nie przewoddw i instalacji

Materiaty i wtasciwosci uzytkowe:
Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ogniochronng o
odpornosci ogniowej réwnej odporno$ci ogniowej przegrody. Wykonawca powinien uszczelnié
pozarowo min. przej$cia nowych instalacji przez strop parteru do piwnicy o klasie odpornosci
ogniowej REI120. Na przejsciach instalacji zamontowac kotnierz i opaski peczniejace oraz
zabezpieczenia przewoddéw masami w ramach jednego wybranego przez wykonawce systemu

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE | MONTAZOWE

51 ROBOTY WYKONCZNIOWE

Obudowy instalacji w systemie suchej zabudowy
Przeznaczenie:
Obudowa tras instalacji centralnego ogrzewania — obudowy podwieszane wieloptaszczyznowe
Obudowy pionowe wieloptaszczyznowe

Wystepowanie:
Zgodnie z cze$cig graficzna - Obudowy wieloptaszczyznowe pionowe i poziome podwieszane.

Materiaty i wtasciwosci uzytkowe:

- konstrukcja rusztu i podwieszen nalezy wykonaé w jednym systemie zgodnie z wytycznymi
producenta

- systemowa podkonstrukcja z profili zimno gietych np. UC50 UD40

- ptyty gk 12,5mm przeznaczona do pomieszczen mokrych

Wykonanie robot:
- konstrukcja rusztu i podwieszen nalezy wykonaé w jednym systemie zgodnie z wytycznymi
producenta
- w ramach pozyciji nalezy wykona¢ pionowe zabudowy na potaczeniu sufitdw o réznych
wysoko$ciach oraz ze stropami istniejgcymi.
- w projekcie architektonicznym przyjeto szacunkowe gabaryty obudéw instalacyjnych w
odniesieniu do projektu instalacji sanitarnych, Wykonawca na budowie po wykonania tras
instalacji wraz z izolacjami powinien wykona¢ obudowy dostosowane do gabarytéw wykonanych
instalacji
- w przypadku prowadzenia orurowania w sposéb odmienny niz projekcie instalacji sanitarnych
obudowy nalezy dostosowac do tras instalaciji

Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy
Do zakresu prac wchodzg min:
- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni obudéw
- wykonanie wszystkich niezbednych dylatacji
- petne szpachlowania $cian i przygotowanie pod malowanie
- przygotowanie Scian pod montaz ptytek
- malowanie farbami sylikonowymi zgodnie z opisem pozycji ,Malowanie”
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- 0sadzenie systemowych katownikéw naroznych

- wykonanie rewizji do elementéw instalacji ¢.o0.. wymagajacych dostepu

- wypetnienie masg elastyczna stykow ze $cianami i sufitami istniejacymi, oknami, o$cieznicami,

parapetami

- malowania pasa szeroko$ci 20cm poza obudowy w przypadku zabrudzenia lub zniszczenia

powierzchni sgsiednich,
Jako uszczelnienie styku profili z innymi elementami budynku stosowac kit, ewentualnie taSmy
uszczelniajgce. Jako elementy mocujace stosowaé kotki rozporowe i inne $rodki kotwigce systemu.
Obudowy wykonywa¢ za pomocg pionowo stawianych ptyt z zachowaniem odstepu od podtoza o
szeroko$ci ok. 1 cm. Mocowanie plyt do stelaza Scianki za pomocg blachowkretow. Styki podtuzne
rozmieszczaé na ,mijanke”. Wetne utozy¢ w taki sposéb, aby nie zeslizgiwata sie, nie opadata.
Nastepnie wykonac spoinowanie i impregnowanie (dodatkowo wtasnosci hydrofobowe), Mase Finish
stosowac jako ostatnig warstwe wyrownawczg przed szlifowaniem spoin piyt gipsowych. W kazdym
przypadku szpachlowa¢ widoczne tby blachowkretéw. Szpachlowanie mozna wykonywaé dopiero
wtedy, gdy nie wystepujg juz zadne wigksze odksztatcenia ptyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgoci
lub temperatury. W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej
10°C. Przed malowaniem zagruntowa¢. Wykonawca przygotuje wszelkie otwory na osadzenie drzwi
oraz na przejscia instalacyjne, wykona¢ wymagane otwory rewizyjne. Wykona¢ uszczelnienie otworow
po przejéciu instalacji. Zadba¢ o osadzenie w $cianach urzadzen typu oprawy elektryczne, puszki
elektryczne itp.

Hydroizolacja Scian pomieszczen mokrych

Przeznaczenie:
W pomieszczeniach mokrych w miejscach przewiertow i nowych zabudow
Wystepowanie:
Z uwagi na czytelno$¢ rysunkéw zaniechano oznaczania miejsc. Hydroizolacje nalezy wykonaé
na wszystkich odstonietych podczas rozbiorek Scianach i posadzkach istniejacych oraz na
nowych zabudowach w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeniach
kuchennych.

Materiaty i wtasciwosci uzytkowe:
- elastyczne szlamy uszczelniajace, grubosé 2mm
- produkt dwusktadnikowy
- odporna na wode
- uszczelniajgce narozne tasmy systemowe

Wykonanie robot
- przed wykonaniem izolacji oczy$ci¢ podtoze uzupetni¢ ubytki
- wyréwnanie i uzupetnienie ubytkéw w podtozu
- zagruntowanie podtoza Srodkiem zgodnym z systemem wykonywanej hydroizolacii

5.2 WYKONCZENIE POWIERZCHNI SCIAN | SUFITOW

Wyréwnanie $ciany tynkiem gipsowym
Przeznaczenie
Wyréwnanie nierownosci $cina istniejacych, miejsc rozbiorek instalacji i wyposazania.
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Wystepowanie
Sciany i sufity zgodnie z 0znaczeniami w czeéci graficznej i przedmiarem.
Najwazniejsze miejsca w ktorych nalezy wykonac roboty:
- za grzejnikami
- za obudowami grzejnikow
- na $cianach gdzie zostata zdemontowana instalacja centralnego ogrzewania
- na sufitach w miejscach zdemontowanego wyposazenia

Materiaty
- grunt gteboko penetrujacy
- tynk gipsowy
- siatka podtynkowa z widkna szklanego
- styrenowe listwy naroznikowe

Wykonanie robot
Zdemontowa¢ pozostatosci po instalacji centralnego ogrzewania oraz listwy cokotowe. Zabezpieczy¢
okna, parapety, drzwi poczty, listwy elektryczne i przewody lamp. Oczys$ci¢ Sciany z gtuchych tynkow,
tuszczace sig farby i zabrudzen. Peknigcia oczysci¢ i wypetni¢ siatkg podtynkowg z widkna szklanego.
Zagruntowaé $ciane i uzupetni¢ ubytki, wymieni¢ wszystkie zaslepki puszek elektrycznych montujac
nowe w ptaszczyznie $ciany. Styki z oknami, oScieznicami drzwi ptytkami ceramicznymi nacigé
pozostawiajac miejsce na fuge plastyczng. Krawedzie naroznikéw wyprowadzi¢ do katéw prostych
osadzajac profile naroznikowe. W cenie tej pozycji ujete jest pokrycie catej powierzchni wskazanych
§cian oraz o$ciezy okiennych oraz wyréwnanie ich do katéw prostych.

Szpachlowanie $cian, sufitdw i obuddw gk
Przeznaczenie
Warstwa wykanczajgca obudéw gk, $cian i sufitdw
Wyréwnanie istniejacych $cian i sufitow — Sciany istniejace wymagajace wyréwnania i pokrycia
nierowno$ci na powierzchni wiekszej niz 5%
Warstwa wykarczajaca miejsc w ktdrych wykonano tynk gipsowy
Wystepowanie
Sciany i sufity zgodnie z oznaczeniami w czesci graficznej i przedmiarem

Materiaty
- grunt gteboko penetrujacy
- gtadz gipsowa
- fuga plastyczna np. akryl
- systemowe narozniki stalowe
- widkno szklane do zatopienia w migjscach narazonych na spekania

Wykonanie robot
Zdemontowa¢ ramki wiacznikow Swiatta i gniazd wtykowych. Zabezpieczy¢ okna, parapety, drzwi
poczty, listwy elektryczne i przewody lamp. Oczysci¢ Sciany z gtuchych tynkéw, tuszczace sie farby i
zabrudzen. Pekniecia oczySci¢ i wypetni¢ fizeling. Zagruntowac $ciane i uzupetni¢ ubytki, wymieni¢
wszystkie zaslepki puszek elektrycznych montujac nowe w ptaszczyznie $ciany. Styki z oknami,
oscieznicami drzwi ptytkami ceramicznymi uzupetni¢ fugg plastyczna. Krawedzie naroznikéw
wyprowadzi¢ do katéw prostych. Po wyschnieciu wyszlifowac - tak przygotowana powierzchnia bedzie
podktadem pod malowanie. W cenie tej pozycji ujete jest dwukrotne szpachlowanie Sciany i
przygotowanie pod malowanie.
Zabronione jest pokrywanie powierzchni $cian i sufitow plyta GK klejong na placki w miejscach
innych niz wskazane w projekcie!
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Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy:
Do zakresu robot wchodzg min.:
- zabezpieczenie elementéw wyposazenia do zachowania
- wymiana za$lepek puszek eklektycznych
- szlifowanie $cian
- skucie gtuchych tynkow
- usuniecie kotkéw mocujacych i zaslepienie otwordw powstatych po ich wyjeciu
- naprawa ubytkéw po usunieciu cokotow posadzki
- zagruntowanie podtoza
- inne niewymienione niezbedne do wykonania jednorodnej powierzchni $cian i sufitow
- przygotowani powierzchni pod malowanie

Malowanie farba lateksowa

Przeznaczenie
Ostateczne wykoriczenie wewnetrznych $cian i sufitow z ktore musza by¢ pokryte farbg zmywalng ze
wzgledu na narazenie na zabrudzenia i kontakt z wilgocia.
Malowanie obudéw instalacji, sufitbw podwieszanych, osciezy okiennych i drzwiowych
Malowanie istniejgcych $cian w przypadku koniecznosci odswiezenia catego pomieszczenia.
Malowanie $cian wymagajacych wykonania wyprawek na powierzchni nie wigkszej niz 5%
Wystepowanie
Sciany szpachlowane
Oscieza okienne i drzwiowe
Malowanie obudéw z ptyty GK
Wyprawki malarskie w pomieszczeniu wpiecia podej$¢ kanalizacyjnych pod toaletq w przypadku
uszkodzenia u zabrudzenia Scian.

Materiaty

Farba lateksowa do pomieszczen mokrych

odporno$¢ na szorowanie - klasa | (do malowania sufitéw oraz obudéw podsufitowych dopuszcza
sie farbe lateksowg mat bez wymogow odpornosci na szorowanie)

odpornos¢ na zmywanie

stopien potysku - mat satynowy

farba gruntujaca wodorozcierczalna

kolory identyczny jak w pomieszczeniu w ktérym ma by¢ wykonane malowanie

gtadz gipsowa do wyprawek malarskich

Wykonanie robot
W zakresie wyceny ujaé: przygotowanie podtoza, skuteczne gruntowanie, malowanie farbg wierzchnig
co najmniej dwukrotnie. W zaleznosci od stanu powierzchni trzecia warstwa lub podkfad jest wymagany
i w zalezno$ci od rezultatu Architekt lub Zleceniodawca moze jej zasadzac bez zmiany kosztdw. Przy
malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn
drzwiowych, $lusarki okiennej, sufitbw podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych
krawedzi tasmg klejaca. Kolor i stopien potysku uzgodni¢ z Dyrektorem palcowki po przedstawieniu
trzech prébek 1x1m.

Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy:
Do zakresu robot wchodzg min.
- wykonanie wyprawek malarskich na powierzchni $cian nie wiekszej niz 5%
- malowanie listew z przewodami elektrycznymi
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- zabezpieczenie wyposazenie
- wykonanie prdbek koloru

Posadzki i okladziny z ptytek ceramicznych
Przeznaczenie
Naprawa wykonczenia posadzek oraz warstw wykonczeniowa $cian w pomieszczeniach mokrych
rozebranych i uszkodzonych w toku prowadzenia prac.
Wystepowanie
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i kuchennych
Materiaty
- ptytka ceramiczna dobrana pod wzgledem koluru i wymiaréw do oktadzin istniejacych
- klej
- fuga
- dylatacje
Wykonanie robot
Wykonanie uzupetnien ptytek na posadzkach
Wykonanie uzupetnien i napraw ptytek na $cianach
Wyréwnanie drobnych ubytkéw w ptytkach klejem do ptytek (do szczelin i brakéw o wymiarze ok
10*10cm)

Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy:
- wykonanie hydroizolacji
- gruntowanie, klejenie i utozenie fugi

5.3 ROBOTY MONTAZOWE

Montaz oston grzejnikow
Przeznaczenie
Obudowy grzejnikéw w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci
Wystepowanie
Zgodnie z czecig graficzng i przedmiarem robét
Materiat

- plyta MDF 12mm, krawedzi i otwory wyoblone

- otwory frezowane do wyboru inwestora przedstawi¢ nalezy minimum 10 wzoréw o0 przeziernosci
ok 20%

- elementy montazowe stuzgce do zamocowania na grzejnikach lub mocowanie do $ciany w
zalezno$ci od rodzaju (rozwigzanie dobrane przez Wykonawce w zalezno$ci od rodzaju
grzejnika)

- lakierowane w kolorze RAL uzgodnionym z dyrektorem placowki (lakier powinien posiada¢
odpowiednie atesty)

- wymiary zgonie z pomiarem z natury dla grzejnikow istniejacych

- wymiary zgodnie z czescig graficzng dla grzejnikéw nowych

Wykonanie robot:
Projekt zaktada wykonanie kilku typéw obudéw w zalezno$ci od ich lokalizaciji i funkcji:
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1) Obudowa montowana do grzejnika — typ A
- obudowa mocowana do grzejnika lub do $ciany
- obudowa jednoptaszczyznowa z perforowaniem
2) Obudowa sensoryczna — typ B
- obudowa mocowana do grzejnika lub do Sciany
- obudowa jednoptaszczyznowa z perforowaniem
- frezowanie i wyciecia z ruchomymi klockami — wzér grafik i wycie¢ zatwierdzonych przez
dyrektora placowki
3) Obudowa petna z blatem i $cianami bocznymi —typ C
- obudowa mocowana do podtogi i do $cian
- obudowa trzyptaszczyznowa perforowana
- otwor zapewniajacy dostep do termostatu i otworu odpowietrzajacego
4) Obudowa petna z taweczkg oraz blatem — typ D
- obudowa mocowana do podtogi i do $cian
- otwor zapewniajacy dostep do termostatu i otworu odpowietrzajacego
- obudowa trzyptaszczyznowa perforowana z zintegrowang taweczka dla dzieci
- taweczka wysoko$ci 19cm

Wymiar obudow typ A, B 0 6cm wigksza niz grzejnik w kazdym kierunku
Wymiar obudéw typ C, D na zgodnie w podanym wymiarem w cze$ci graficznej (w przypadku
grzejnikdw istniejacych zweryfikowaé gtebokos¢ zabudowy i jej pozostate wymiary)
Roboty zwigzane
- Pomiar z natury
- Wykonanie otworéw dostepowych do termostatow, zaworéw odpowietrzajacych grzejniki oraz
piony
Przyktadowe wzory obuddw:

Obudowa typ A:

Obudowa typ B:
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Obudowa typ C:

Obudowa typ D:
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Montaz parapetow
Przeznaczenie

Nowe parapety w wyznaczonych pomieszczeniach

Wystepowanie

Zgodnie z czeScig graficzng i przedmiarem robét

Materiat

- parapety z MDF, malowane farbami, odporno na dziatanie wilgoci
- kolor wg palety RAL do uzgodnienia z dyrektorem placowki

- dtugos¢ parapetéw dobrana do diugo$ci o$cieza okiennego z zacieciem w Sciany dtugosci 2-3cm

raz nawisem poza krawedz oscieza ok 5¢cm
- wymiary zgonie z pomiarem z natury

Wykonanie robot

- pomiar z natury
- osadzenie parapetow
- uszczelnienie styku z osciezem okiennym sylikonem w kolorze dobranym do koloru parapetu
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- uszczelnienie styku z osciezami masami akrylowymi
Roboty zwigzane
- demontaz starych parapetéw
- przygotowanie bruzd pod montaz nowych parapetéw
- uzupetnienie pianowania pod okna piankami niskopreznymi
- wrazie konieczno$ci wykonanie podkonstrukcji do montazu parapetéw
- przygotowanie oSciezy do montazu parapetow
- obrobienie o$cieza i styku z parapetami po ich montazu
- wykonczenie otworow tykami na siatce, gtadzig szpachlowa, przygotowanie do malowania

Montaz listew przypodtogowych
Przeznaczenie
Nowe listwy przypodtogowe w miejscach zdemontowanych obudéw grzejnikéw oraz pomieszczeniach
przeznaczonych do remontu
Wystepowanie
1) Wszedzie tam gdzie zostato przewidziane tynkowanie catych $cian
2) Dodatkowe miejsca oznaczono w czesci graficzne;.

Materiat

- Listwy cokotowe z MDF, malowane farbami.

- Kolory z palety kolorow podstawowych producenta

- Wysoko$¢ 6-8cm

- wymiary zgonie z pomiarem z natury
Wykonanie robot

- pomiar z natury

- o0sadzenie listwa

- naroznik docinane na 45°

- wypetnienie masg akrylowa styk ze Scianami
Roboty zwigzane

- demontaz starych listew cokotowych

- wypetnienie masg akrylowa styk ze Scianami

6. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNE

6.1 Dostawa nowych opraw o$wietleniowych zewnetrznych. W sasiedztwie i ponad drzwiami
ewakuacyjnymi zamontowa¢ oprawe konca drogi ewakuacyjnej.

6.2 Montaz nowych wtacznikow Swiata w elewacji wschodniej, przycisk natynkowy [P65.

6.3 Wprowadzenia widocznego na elewacji widocznego okablowania do peszli oraz zakrycie izolacja
termiczna.

7. TERNY ZEWNETRZNE

1) Wycinka krzewow oraz bluszczu wraz z brytg korzenna; wywoz i utylizacja materiatéw roslinnych - kpl

2) Modyfikacja ogrodzen dochodzacych do elewacji. Demontaz na czas prowadzenia prac, skrocenie
elementéw wraz z modyfikacjg podkonstrukciji, ponowny montaz w odlegtosci 5-10cm od nowych warstw
elewacji — 4 kpl.
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3)

4)

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Przeznaczenie

Wykonczenie nawierzchni wokét budynku wraz ze schodami i rampg

Wystepowanie:

1) Wykonanie schodéw z wykorzystaniem opornikow betonowych oraz kostki betonowej Wysoko$¢
stopnia 14-16¢m, dtugo$¢ stopnia 30cm — 2 kpl. (elewacja wschodnia)

2) Wykonanie schodéw i rampy dla ruchu wézkdw inwalidzkich — elewacja zachodnia

3) Wykonanie opaski przy cianach z trawnikami/klombami. Szeroko$¢ 38cm, spadek 5% od
budynku

4) Wykonane nawierzchni kostki betonowej. Nawigza¢ do poziomu terenéw istniejacych

Materiaty:

Kostka betonowa szara 10*20cm
Opornik betonowy 8cm
Podbudowa z suchego betonu — 12cm (nawierzchnie i schody)
Pospotka — 3cm
tawy z suchego betonu
Zageszczenie

Rozsypanie ziemi urodzajnej oraz wysianie trawnikdw w miejscu wykopdw i usunietych roslin.

Uwaga: Zakres robét nieujety w projekcie a uwzgledniony w przedmiarze robét naleza do zakresu

Wykonawcy. Przedmiar i dokumentacja projektowa wzajemnie sie uzupetniaja

8. UWAGI KONCOWE

a)

W  przypadku nieokreslenia wymogow dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem
oraz opracowaniami pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodnic je kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Projektantem.

Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonowanie istniejacych obiektow
sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych srodkow, aby taki wptyw wyeliminowaé lub zmniejszy¢.
Elementy istniejacego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie realizacji obiektu
projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajacego wtasciwg ich eksploatacie.
Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenia przej$¢ instalacji istniejacych i projektowanych
pod przegrodami budowlanymi i drogami oraz na skrzyzowaniach z innymi instalacjami.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ fgcznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami projektowymi w tym
projektem technicznym.

Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robét zobowigzany jest wykonaé wszelkie roboty nie opisane
w niniejszym dokumencie i w projektach, a ktore sg niezbedne do prawidtowego zakoriczenia robét oraz
te, ktore ze wzgledu na swojg wiedze fachowa uzna za stosowne, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Cze$¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Czesé
opisowa i cze$¢ graficzna wzajemnie sie uzupetniaja. Wszystkie elementy ujete w opisie robét a nie
ujete w cze$ci graficznej lub ujete w czeSci graficznej a nie ujete w opisie rob6t powinny by¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu ktory rozstrzygnie niescisto$c.

< Marcin Batko
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Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi:

- zapoznac si¢ doktadnie z opisem robét, cze$cig graficzng projektu, uwagami do projektu, szczegdtowa,
specyfikacjg techniczng czyli ze wszystkimi cze$ciami dokumentacji ilustrujgcej roboty zwigzane i
zalezne

- zweryfikowa¢ koordynacje miedzybranzowa i wszelkie wady koordynacji zgtosi¢ nadzorowi budowy
przed wykonaniem robét

- zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu wszelkie wady dokumentacji (np.: btedy, niescistosci wymiarowe i
opisowe)

- stosowac si¢ do polecen przedstawicieli Inwestora oraz inspektora nadzoru

- stosowac sie do wytycznych producentéw materiatow i urzadzen

- przy wyborze materiatow kierowac sie zgodnoscig poszczegoinych materiatéw — wymagane jest
stosowanie materiatow w jednym systemie o ile takie uwagi zawarte sa w dokumentaciji producenta

- zweryfikowa¢ wymiary podawane na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze w tym
szczegolnosci zweryfikowaé w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementow i wyrobow
gotowych prze zamdwieniem ( w szczegdlnosci chodzi o wszelkie zamkniecia otworéw drzwiowych,
bramy, skrzynki, itp.)

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z:

- projektem,

- Specyfikacjg Techniczng Wykonywania i Odbioru Robot

- opracowanym przez wykonawce projektem warsztatowymi o ile zostanie on zatwierdzony przez
przedstawicieli Inwestora

- obowigzujgcymi normami

- instrukcjami i wymaganiami producenta

- obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac wytgcznie materiaty posiadajace odpowiednie
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

Na jakiekolwiek zmiany materiatowe oraz rozwigzania technologiczne nalezy bezwzglednie uzyskaé¢
zgode i aprobate przedstawicieli Inwestora oraz Projektanta.

Uzycie materiatow niezgodnych z specyfikacjg materiatowa bez zgody Inwestora i Projektanta skutkuje
automatycznym zniesieniem odpowiedzialnosci Projektanta za prawidtowe dziatanie instalacji.

Jesli projekt wskazuje na materiaty i urzadzenia o okreslonych znakach towarowych lub okre$lonych
producentow jest to wskazanie wytacznie do celéw okre$lenia standardowej jakoSci
materiatdw/urzadzen, ktdre majg by¢ uzyte do realizacji robét. Ekwiwalentne materiaty i urzadzenia
moga by¢ uzyte pod warunkiem, ze spetniajg one odpowiednie wymagania techniczne i zostaty
pisemnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zamienniki muszg mie¢ takg sama lub lepsza jak
wyspecyfikowane materiaty/urzadzenia parametry techniczne i uzytkowe.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania, ktére
nie zostaty z nim uzgodnione.

Dla celow realizacji oraz zamowienia czesci wyposazenia Wykonawca musi wykonac na wtasny koszt
- Rysunki techniczne/Projekty powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci lub dziat techniczny producenta wyposazenia/urzadzen.

- Projekt MontaZzowy, a po zakonczeniu montazu Projekt Powykonawczy, uwzgledniajacy wszelkie
zmiany dokonane w trakcie realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajace i ulegajacych zakryciu. Zgtoszenie
do odbioru powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ nadzér nad prowadzonymi pracami w osobie Kierownika
Budowy oraz Kierownikéw Rob6t w odpowiedniej specjalnosci, ktorzy posiadajg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w odpowiedniej specjalno$ci.
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p) Kierownik budowy zobowigzany jest zatozy¢ dziennik budowy oraz opracowaé plan BiOZ pomimo, ze
prace nie sg wykonane w oparciu o projekt budowlany i decyzje o pozwoleniu na budowe.

q) Do kazdego urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ DTR w jezyku polskim oraz karte
gwarancyjna.

r)  Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania rob6t, az do momentu odbioru skuteczne
zabezpieczenie wszystkich robot i urzadzen i pokrywa wszelkie ewentualne koszty zwigzane z
nieskutecznoscig zabezpieczenia.

s) Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ za wybdér metody pracy oraz sprzetu biorac pod uwage, ze
nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z normami i zasadami bezpieczenstwa.

t)  Na etapie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ uwag uzytkownika obiektu i wtasciciela budynku

u) W trakcie prowadzenia prac a w szczegdlnosci po wykonaniu odkrywek i rob6t rozbiérkowych moze
zaistnie¢ w niewielkim stopniu konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na
etapie wykonywania dokumentacji projektowej tym samym nieujetych w niniejszym opracowaniu.

v) Wytyczne techniczne zawarte w opisie technicznym majg priorytet wobec przyjetych za ogéine
wymagac¢ minimalnych. Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie
wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Batko
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