


W ZAKRESIE DEMONTAŻY PO STRONIE WYKONAWCY
JEST CAŁOŚĆ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WRAZ Z
ODPOWIEDZIALNOŚCIAMI, OPRÓCZ WYMIENIONYCH JUŻ
INSTALACJI C.O. ORAZ RUR W KANAŁE
PODPOSAZDKOWYM. PO STRONIE WYKONAWCY JEST
RÓWNIEŻ ZASKLEPIENIE OTWORÓW TYNKIEM
CEMENTOWO-WAPIENNYM LUB GIPSOWYM PO
DEMONTAŻACH.

OZNACZENIA:

	ISTN. GRZEJNIK DO DEMONTAŻU
	ISTN. PION DO DEMONTAŻU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <div>Marcin Batko Biuro Obsługi Inwestycji ul Tadeusza Kościuski 75/2. 61-892 Poznań e-mail biuro@mbat.info, nr tel 693 653 486</div>		
INWESTYCJA	Projekt termomodernizacji budynku żłobka Prys Poznański zespół żłobków – Prys os. Przyjaźni 134, 61–688, Poznań		
Nr ewidencyjny gruntów	Działka nr 77/26 arkusz 21 obręb Winiary		
INWESTOR	MIASTO POZNAŃ Poznański Zespół Żłobków os. B. Chrobrego 108 60–681 Poznań		
INSTALACJE SANITARNE			
GE. PROJEKTANT	mgr inż. Błażej Zieliński, nr upr. WKP/0138/P00S/17 uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Lisiecki, nr upr. WKP/0133/P00S/17 uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń		PODPIS
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut piętra. Instalacja centralnego ogrzewania. Demontaż	SKALA 1:100 DATA 20/10/2021	NR RYSUNKU IG–06 REWIZJA A0