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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja przywotawcza 1 26
2|Instalacja RTV 27 49
3|Instalacja CCTV 50 84
4|Instalacja LAN i WiFi 85 201
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja przywotawcza
1|KNR AL-01 |Demontaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego szt.
d.1/0108-02
31+29+33 szt. 93,000
RAZEM 93,000
2|KNR AL-01 [Demontaz przycisku kasujgcego szt.
d.1|0402-02
29+26+32 szt. 87,000
RAZEM 87,000
3|KNR AL-01 |Demontaz przycisku przywotawczego szt.
d.1|0402-02
54+37+31 szt. 122,000
RAZEM 122,000
4/KNR AL-01 |Demontaz panalu pociggowego szt.
d.1|0402-02
46+44+37 szt. 127,000
RAZEM 127,000
5/KNR AL-01 |Demontaz centrali systemu przywotawczego szt.
d.1/0101-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR AL-01 |Demontaz tablicy wskaznikowej optycznej szt.
d.1|/0110-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny tablicy wskaznikowej optycznej na korytarzach szt.
d.1/0110-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach  |otw.
d.1|1209-0901
32+26+34 otw. 92,000
RAZEM 92,000
9|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.1/0110-05 krecane
190 m 190,000
RAZEM 190,000
10/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych m
d.1|1207-03
280+900+280+900+350+900+80 m 3 690,000
RAZEM 3 690,000
11|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
poz.9 m 190,000
RAZEM 190,000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1/0205-04 towych bruzdach
3610+80 m 3 690,000
RAZEM 3 690,000
13|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe m
d.1/0201-04
poz.11 m 190,000
RAZEM 190,000
14/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.1|1208-06
poz.10*0,015 m3 55,350
RAZEM 55,350
15|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1/0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu
poz.19+poz.20+poz.21+poz.22 szt. 430,000
RAZEM 430,000
16|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - dla gniazd RJ45 |szt.
d.1|0302-01
poz.15 szt. 430,000
RAZEM 430,000
17|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.1|0404-05
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR AL-01 [Montaz kontroleréw magistrali z zasilaczem szt.
d.1)0112-02
3+3+3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
19|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego szt.
d.1]0108-02
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32+26+34 szt. 92,000
RAZEM 92,000
20|KNR AL-01 |Montaz przycisku przywotawczo-kasujgcego szt.
d.1|0402-02
31+25+33 szt. 89,000
RAZEM 89,000
21|KNR AL-01 |Montaz przycisku przywotawczo-pociggowego szt.
d.1|0402-02
48+48+37 szt. 133,000
RAZEM 133,000
22|KNR AL-01 |Montaz gniazda manipulatora z manipulatore gruszkowym szt.
d.1|0402-02
52+33+31 szt. 116,000
RAZEM 116,000
23|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali przywotawczej szt.
d.1/0101-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR AL-01 |Montaz tablicy wskaznikowej optycznej (diodowej LED) szt.
d.1|/0110-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR AL-01 |Montaz tablicy wskaznikowej optycznej (diodowej LED) szt.
d.1/0110-05
4+5+4 szt. 13,000
RAZEM 13,000
26|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego szt
d.1|0604-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja RTV
27|KNR 5-06 Demontaz anten stacjonarnych UKF i satelitarnych o masie 5 kg na przygoto- |szt.
d.2|1402-01 z.o. |wanej konstrukcji
24.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
28|KNR 5-06 Demontaz konstrukcji wsporczych anten szt.
d.2|1203-01 z.o.
24.
poz.27 szt. 7,000
RAZEM 7,000
29|KNR 4-03 Demontaz szafki RTV szt.
d.2|1129-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 4-03 Demontaz gniazd RTV szt.
d.2|1122-01
analogia
28+25+32 szt. 85,000
RAZEM 85,000
31|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach  |otw.
d.2|1209-1003
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 5 Rury ochronne z rur stalowych o $r.do 125 mm m
d.2|0113-03
1 m 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 5-06 Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych maszt.
d.2|0901-01
1 maszt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 5-06 Montaz i podwieszenie pojedynczych anten kpl.
d.2|1003-01/02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2|0405-06 wang do podfoza przez przykrecenie
szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach  |otw.
d.2|1209-0901
28+26+33 otw. 87,000
RAZEM 87,000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42502




DPS Ugory - instalacje teletechnczne IT - PRD V2

TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur ostonowych m
d.2|1207-13
poz.44*4,5+20 m 411,500
RAZEM 411,500
38|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.2|0101-02
poz.37 m 411,500
RAZEM 411,500
39|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.2|1208-06
poz.37*0,025 m3 10,288
RAZEM 10,288
40(KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w warstwie posadzki m
d.2|0101-02
4600 m 4 600,000
RAZEM 4 600,000
41/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2|0203-01
poz.38+poz.40 m 5 011,500
RAZEM 5 011,500
42|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.2|0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
poz.44 szt. 87,000
RAZEM 87,000
43|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - dla gniazd RJ45 |szt.
d.2|0302-01
poz.42 szt. 87,000
RAZEM 87,000
44|KNR AT-15 |Gniazdo kohcowe RTV-SAT szt.
d.2|0108-02 ana-
logia
28+26+33 szt. 87,000
RAZEM 87,000
45/KNR AT-15 |Montaz ztgczki RTV szt.
d.2|0107-02
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
46|/KNR AL-01 |Multiswitche i wzmacniacze systemu RTV szt.
d.2|0502-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - multipleksowy przetacznik wi- |szt.
d.2|0502-02 zji do 4 wejs¢ video
1+1+442+12 szt. 20,000
RAZEM 20,000
48/KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych (gniazda i okablowanie od anteny) |pomiar
d.2|0118-02
poz.44+3 pomiar 90,000
RAZEM 90,000
49|/KNR AL-01 |Analogia. Ustawienie , konfiguracja i uruchomienie systemu RTV szt
d.2|0506-01
poz.44 szt 87,000
RAZEM 87,000
3 Instalacja CCTV
50|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.3/0501-02 z.o |kamera TVU zewnetrzna
3.2.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
51|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.3|0501-01 z.o |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
52|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.3|0501-03 z.0 |monitor TVU
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR AL-01 |Demontaz rejestratora szt.
d.3|0502-04 z.0
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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54/KNR AL-01 |Demontaz switchy CCTV szt.
d.3|0502-04 z.o
3.2.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR AT-14 |Demontaz szafki CCTV kpl.
d.3|0110-13 z.
sz.2.9.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach  |otw.
d.3|1209-1101
37 otw. 37,000
RAZEM 37,000
57|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach  |otw.
d.3|1209-0901
40 otw. 40,000
RAZEM 40,000
58/ KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur ostonowych m
d.3|1207-13
300 m 300,000
RAZEM 300,000
59|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3|/0101-02
poz.58 m 300,000
RAZEM 300,000
60|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.3|1208-06
poz.58*0,025 m3 7,500
RAZEM 7,500
61/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w warstwie posadzki m
d.3/0101-02
1300 m 1.300,000
RAZEM 1.300,000
62|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3|0203-01
poz.59+poz.61 m 1 600,000
RAZEM 1 600,000
63|KNR AL-01 |Ponowny montaz kamera TVU zewnetrzna szt.
d.3|0501-02
poz.50 szt. 5,000
RAZEM 5,000
64|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.3|0501-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65/KNR AL-01 |Ponowny montaz kamera TVU wewnetrzna szt.
d.3|0501-01
poz.51 szt. 11,000
RAZEM 11,000
66|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.3|0501-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
67|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.3|0107-01
p0z.63+p0z.64+poz.65+poz.66 szt. 37,000
RAZEM 37,000
68|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miejs- | kpl.
d.3/0109-11 cach do scian szafy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla kpl.
d.3|/0110-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
70/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo- |szt.
d.3/0108-02 towanych stelazach 19"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
71|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz  |szt.
d.3/0108-03 modutu RJ45 w panelu
poz.70*24 szt. 96,000
RAZEM 96,000
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72|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ochronniki kpl.
d.3/0109-10
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
73|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne w LPD szt.
d.3|/0109-14
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
74/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne w GPD  |szt.
d.3|/0109-14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR AL-01 |Ponowny montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyf- |szt.
d.3|0503-04 rowego zapisu obrazu i rozbudowa o dysk
szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- |szt.
d.3/0503-04 pisu obrazu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.3|0119-02
poz.67 szt. 37,000
RAZEM 37,000
78/KNR AT-15 |Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.
d.3|0119-04
poz.73+poz.74 szt. 4,000
RAZEM 4,000
79|KNR AT-14 |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.3|0111-01
poz.67 pomiar 37,000
RAZEM 37,000
80|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC szt.
d.3|0701-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.3/0501-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami alarmowymi szt.
d.3|0702-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu system
d.3|0601-04
1 system 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.3|0506-01
poz.67 linia 37,000
RAZEM 37,000
4 Instalacja LAN i WiFi
85|KNR AT-15 |Demontaz gniazd abonenckich - gnizado telefoniczne szt.
d.4|0108-01 z.
sz. 2.8.
3+26+17+19 szt. 65,000
RAZEM 65,000
86|KNR AT-15 |Demontaz gniazd abonenckich - gnizado teleinformatyczne szt.
d.4|0108-01 z.
sz. 2.8.
1+2+40+12 szt. 55,000
RAZEM 55,000
87|KNR AT-14 |Demontaz szafki wiszacej wraz z wyposazeniem - piwnica kpl.
d.4|/0110-13 z.
sz. 2.9.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR AT-14 |Demontaz szaf dystrybucyjnych 19" - szafas GPD w serwerowni wraz z wypo- |kpl.
d.4|0110-15z. |sazeniem
sz. 2.9.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.4|1209-1205
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8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
90|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.4|1209-1203 |betonu
25 otw. 25,000
RAZEM 25,000
91|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach  |otw.
d.4|1209-0901
130 otw. 130,000
RAZEM 130,000
92|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.4|1105-08
45+32 m 77,000
RAZEM 77,000
93|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.4/1101-02
poz.92 szt. 77,000
RAZEM 77,000
94|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.4|1201-03
(poz.93)*2 szt. 154,000
RAZEM 154,000
95/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 300 mm przykrecane do gotowych otworow m
d.4/1105-08
14 m 14,000
RAZEM 14,000
96|/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.4/1101-02
poz.95 szt. 14,000
RAZEM 14,000
97|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.4/1201-03
(poz.96)*2 szt. 28,000
RAZEM 28,000
98|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.4{1105-01 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
12 m 12,000
RAZEM 12,000
99|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.4/1101-02
poz.98 szt. 12,000
RAZEM 12,000
100|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.4|1201-03
(p0oz.99)*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
101|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. m
d.4/0103-02
100 m 100,000
RAZEM 100,000
102|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur ostonowych m
d.4|1207-13
1000 m 1.000,000
RAZEM 1.000,000
103|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.4/0101-02
poz.102 m 1.000,000
RAZEM 1.000,000
104|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.4|1208-06
poz.102*0,025 m3 25,000
RAZEM 25,000
105|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w warstwie posadzki m
d.4/0101-02
10500 m 10 500,000
RAZEM 10 500,000
106|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.4|0203-01
(poz.101+p0z.103+poz.105)*2 m 23 200,000
RAZEM 23 200,000
107|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4|0209-01 wych korytkach i na drabinkach
1500 m 1.500,000
RAZEM 1 500,000
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108/ KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych szt.
d.4|0108-01
16+9+11+7 szt. 43,000
RAZEM 43,000
109|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny j - wykonanie Slepych otwordw |szt.
d.4/0301-12 w podiozu
53+41+31+25 szt. 150,000
RAZEM 150,000
110|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze szt.
d.4|0302-01
poz.109 szt. 150,000
RAZEM 150,000
111|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych podwojnych - PEL szt.
d.4/0108-02
poz.109 szt. 150,000
RAZEM 150,000
112|KNNR 5 Przewody swiattowodowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez |m
d.4/0209-01 mocowania
70*3+8 m 218,000
RAZEM 218,000
113|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w warstwie posadzki m
d.4/0101-02
120 m 120,000
RAZEM 120,000
114|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.4|0203-01
poz.113 m 120,000
RAZEM 120,000
115|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.4|0714-01 dach bez mocowania
70*3+8 m 218,000
RAZEM 218,000
116|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w warstwie posadzki m
d.4/0101-03
120 m 120,000
RAZEM 120,000
117|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4/0713-01 mknietych
poz.116 m 120,000
RAZEM 120,000
118/ KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - GPD1 kpl.
d.4|0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.4/0110-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych stelazach szt.
d.4|0109-01 19" -
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla - przepust  |kpl.
d.4|/0110-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miejs-  |kpl.
d.4|0109-11 cach do scian szafy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.4|/0110-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
124/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.4|/0109-16
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiajgca kpl.
d.4|/0110-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ponowny montaz zdemonto-  |kpl.
d.4/0110-07 wanych urzgdzen
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
127|KNR AT-15 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach swiattowodo-  |szt.
d.4/0105-02 wych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
128|KNR AT-15 |Podigczenie kabla wieloparowego do tgczéwki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej |szt.
d.4|0114-01 Voice 50xRJ45
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
129/ KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - GPD2 kpl.
d.4|0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.4/0110-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych stelazach szt.
d.4|0109-01 19" -
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla - przepust  |kpl.
d.4|/0110-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla kpl.
d.4|/0110-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
134|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo- |szt.
d.4/0108-02 towanych stelazach 19"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo- |szt.
d.4/0108-02 towanych stelazach 19"
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
136|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz  |szt.
d.4/0108-03 modutu RJ45 w panelu
poz.135*24 szt. 168,000
RAZEM 168,000
137|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzagdzenie aktywne kpl.
d.4/0110-07
2+5 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
138|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ptka mocowana w 4 miejs-  |kpl.
d.4/0109-11 cach do $cian szafy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.4|/0110-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
140|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.4|/0109-16
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiajgca kpl.
d.4|/0110-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR AT-15 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach Swiattowodo- |szt.
d.4/0105-02 wych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR AT-15 |Podtgczenie kabla wieloparowego do taczéwki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej |szt.
d.4|0114-01 Voice 50xRJ45
50*2 szt. 100,000
RAZEM 100,000
144|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.4|/0119-02
138 szt. 138,000
RAZEM 138,000
145/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - $wiatto- |pomiar
d.4|0111-01 wad
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12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
146|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.4|0111-01
poz.144 pomiar 138,000
RAZEM 138,000
147|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - LPD-2,7 kpl.
d.4|0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
148|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.4/0110-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych stelazach szt.
d.4|0109-01 19" -
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla - przepust  |kpl.
d.4|0110-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla kpl.
d.4/0110-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
152|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo- |szt.
d.4/0108-02 towanych stelazach 19"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo- |szt.
d.4/0108-02 towanych stelazach 19"
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
154|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz  |szt.
d.4/0108-03 modutu RJ45 w panelu
poz.153*24 szt. 120,000
RAZEM 120,000
155|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzagdzenie aktywne kpl.
d.4/0110-07
1+4 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
156|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ptka mocowana w 4 miejs-  |kpl.
d.4/0109-11 cach do $cian szafy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
157|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.4|/0110-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
158|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.4|/0109-16
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
159|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiajgca kpl.
d.4|/0110-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNR AT-15 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach Swiattowodo- |szt.
d.4|/0105-02 wych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR AT-15 |Podtgczenie kabla wieloparowego do taczéwki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej |szt.
d.4|0114-01 Voice 50xRJ45
50*2 szt. 100,000
RAZEM 100,000
162|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.4|/0119-02
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
163|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - $wiatto- |pomiar
d.4|0111-01 wad
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
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164 KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.4|0111-01
poz.162 pomiar 100,000
RAZEM 100,000
165|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - LPD 0 kpl.
d.4|0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
166/ KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.4/0110-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych stelazach szt.
d.4|0109-01 19" -
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168/ KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla - przepust  |kpl.
d.4/0110-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla kpl.
d.4|0110-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
170|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo- |szt.
d.4/0108-02 towanych stelazach 19"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo- |szt.
d.4/0108-02 towanych stelazach 19"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
172|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz  |szt.
d.4/0108-03 modutu RJ45 w panelu
poz.171*24 szt. 96,000
RAZEM 96,000
173|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d.4|/0110-07
1+3 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
174 KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miejs-  |kpl.
d.4|0109-11 cach do scian szafy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
175|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.4|/0110-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
176|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.4|/0109-16
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
177|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiajgca kpl.
d.4|/0110-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178/ KNR AT-15 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach swiattowodo- |szt.
d.4/0105-02 wych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
179|KNR AT-15 |Podigczenie kabla wieloparowego do tgczéwki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej |szt.
d.4|0114-01 Voice 50xRJ45
50*2 szt. 100,000
RAZEM 100,000
180|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.4|/0119-02
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
181|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - Swiatto- |pomiar
d.4|0111-01 wad
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
182|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.4|0111-01
poz.180 pomiar 84,000
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RAZEM 84,000
183|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - LPD +2,7 kpl.
d.4|0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.4/0110-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
185/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych stelazach szt.
d.4|0109-01 19" -
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla - przepust  |kpl.
d.4|/0110-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
187|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla kpl.
d.4/0110-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
188|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo- |szt.
d.4/0108-02 towanych stelazach 19"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo- |szt.
d.4/0108-02 towanych stelazach 19"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
190|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz  |szt.
d.4/0108-03 modutu RJ45 w panelu
poz.189*24 szt. 96,000
RAZEM 96,000
191|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzagdzenie aktywne kpl.
d.4|/0110-07
1+3 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
192|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ptka mocowana w 4 miejs-  |kpl.
d.4/0109-11 cach do $cian szafy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
193|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.4|/0110-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
194|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.4|/0109-16
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
195|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiajgca kpl.
d.4|/0110-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
196|KNR AT-15 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach Swiattowodo- |szt.
d.4|/0105-02 wych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197|KNR AT-15 |Podtgczenie kabla wieloparowego do taczéwki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej |szt.
d.4|0114-01 Voice 50xRJ45
50*2 szt. 100,000
RAZEM 100,000
198|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.4|/0119-02
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
199|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - $wiatto- |pomiar
d.4|0111-01 wad
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
200|KNR AT-14 |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.4|0111-01
poz.198 pomiar 67,000
RAZEM 67,000
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201|KNR AL-01 |Access Point jak NETGEAR WAX610-100EUS szt.
d.4|0115-01
analogia
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
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