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DPS Ugory - instalacje teletechnczne IT - PRD V2
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Instalacja przywoławcza 1 26
2 Instalacja RTV 27 49
3 Instalacja CCTV 50 84
4 Instalacja LAN i WiFi 85 201
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DPS Ugory - instalacje teletechnczne IT - PRD V2
TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacja przywoławcza
1

d.1
KNR AL-01
0108-02

Demontaż  sygnalizatora optycznego wewnętrznego szt.

31+29+33 szt. 93,000
RAZEM 93,000

2
d.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż  przycisku kasującego szt.

29+26+32 szt. 87,000
RAZEM 87,000

3
d.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż  przycisku przywoławczego szt.

54+37+31 szt. 122,000
RAZEM 122,000

4
d.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż  panalu pociągowego szt.

46+44+37 szt. 127,000
RAZEM 127,000

5
d.1

KNR AL-01
0101-05

Demontaż centrali systemu przywoławczego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNR AL-01
0110-05

Demontaż  tablicy wskaźnikowej optycznej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1

KNR AL-01
0110-02

Demontaż demolacyjny tablicy wskaźnikowej optycznej na korytarzach szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

8
d.1

KNNR 5
1209-0901

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach otw.

32+26+34 otw. 92,000
RAZEM 92,000

9
d.1

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane

m

190 m 190,000
RAZEM 190,000

10
d.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych m

280+900+280+900+350+900+80 m 3 690,000
RAZEM 3 690,000

11
d.1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

poz.9 m 190,000
RAZEM 190,000

12
d.1

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach

m

3610+80 m 3 690,000
RAZEM 3 690,000

13
d.1

KNR 5-08
0201-04

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe m

poz.11 m 190,000
RAZEM 190,000

14
d.1

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

poz.10*0,015 m3 55,350
RAZEM 55,350

15
d.1

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu

szt.

poz.19+poz.20+poz.21+poz.22 szt. 430,000
RAZEM 430,000

16
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - dla  gniazd RJ45 szt.

poz.15 szt. 430,000
RAZEM 430,000

17
d.1

KNNR 5
0404-05

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.

1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

18
d.1

KNR AL-01
0112-02

Montaż kontrolerów magistrali z zasilaczem szt.

3+3+3 szt. 9,000
RAZEM 9,000

19
d.1

KNR AL-01
0108-02

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego szt.
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DPS Ugory - instalacje teletechnczne IT - PRD V2
TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32+26+34 szt. 92,000

RAZEM 92,000
20

d.1
KNR AL-01
0402-02

Montaż przycisku przywoławczo-kasującego szt.

31+25+33 szt. 89,000
RAZEM 89,000

21
d.1

KNR AL-01
0402-02

Montaż przycisku przywoławczo-pociągowego szt.

48+48+37 szt. 133,000
RAZEM 133,000

22
d.1

KNR AL-01
0402-02

Montaż gniazda manipulatora z manipulatore gruszkowym szt.

52+33+31 szt. 116,000
RAZEM 116,000

23
d.1

KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali przywoławczej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.1

KNR AL-01
0110-05

Montaż tablicy wskaźnikowej optycznej (diodowej LED) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1

KNR AL-01
0110-05

Montaż tablicy wskaźnikowej optycznej (diodowej LED) szt.

4+5+4 szt. 13,000
RAZEM 13,000

26
d.1

KNR AL-01
0604-07

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 Instalacja RTV
27

d.2
KNR 5-06
1402-01 z.o.
2.4. 

Demontaż anten stacjonarnych UKF i satelitarnych o masie 5 kg na przygoto-
wanej konstrukcji

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

28
d.2

KNR 5-06
1203-01 z.o.
2.4. 

Demontaż konstrukcji wsporczych anten szt.

poz.27 szt. 7,000
RAZEM 7,000

29
d.2

KNR 4-03
1129-01

Demontaż szafki RTV szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2

KNR 4-03
1122-01
analogia

Demontaż gniazd RTV szt.

28+25+32 szt. 85,000
RAZEM 85,000

31
d.2

KNNR 5
1209-1003

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

KNNR 5
0113-03

Rury ochronne z rur stalowych o śr.do 125 mm m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

33
d.2

KNR 5-06
0901-01

Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych maszt.

1 maszt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.2

KNR 5-06
1003-01/02

Montaż i podwieszenie pojedynczych anten kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.2

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.2

KNNR 5
1209-0901

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach otw.

28+26+33 otw. 87,000
RAZEM 87,000
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TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37

d.2
KNNR 5
1207-13

Wykucie bruzd dla rur osłonowych m

poz.44*4,5+20 m 411,500
RAZEM 411,500

38
d.2

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach m

poz.37 m 411,500
RAZEM 411,500

39
d.2

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

poz.37*0,025 m3 10,288
RAZEM 10,288

40
d.2

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w warstwie posadzki m

4600 m 4 600,000
RAZEM 4 600,000

41
d.2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.38+poz.40 m 5 011,500
RAZEM 5 011,500

42
d.2

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu

szt.

poz.44 szt. 87,000
RAZEM 87,000

43
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - dla  gniazd RJ45 szt.

poz.42 szt. 87,000
RAZEM 87,000

44
d.2

KNR AT-15
0108-02 ana-
logia

Gniazdo końcowe RTV-SAT szt.

28+26+33 szt. 87,000
RAZEM 87,000

45
d.2

KNR AT-15
0107-02

Montaż złączki RTV szt.

300 szt. 300,000
RAZEM 300,000

46
d.2

KNR AL-01
0502-04
analogia

Multiswitche i wzmacniacze systemu RTV szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.2

KNR AL-01
0502-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wi-
zji do 4 wejść video

szt.

1+1+4+2+12 szt. 20,000
RAZEM 20,000

48
d.2

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (gniazda i okablowanie od anteny) pomiar

poz.44+3 pomiar 90,000
RAZEM 90,000

49
d.2

KNR AL-01
0506-01 

Analogia. Ustawienie , konfiguracja i uruchomienie systemu RTV szt

poz.44 szt 87,000
RAZEM 87,000

3 Instalacja CCTV
50

d.3
KNR AL-01
0501-02  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU zewnętrzna

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

51
d.3

KNR AL-01
0501-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

52
d.3

KNR AL-01
0501-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej -
monitor TVU

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.3

KNR AL-01
0502-04  z.o
3.2. 

Demontaż rejestratora szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
54

d.3
KNR AL-01
0502-04  z.o
3.2. 

Demontaż switchy CCTV szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

55
d.3

KNR AT-14
0110-13 z.
sz. 2.9. 

Demontaż szafki CCTV kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.3

KNNR 5
1209-1101

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach otw.

37 otw. 37,000
RAZEM 37,000

57
d.3

KNNR 5
1209-0901

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach otw.

40 otw. 40,000
RAZEM 40,000

58
d.3

KNNR 5
1207-13

Wykucie bruzd dla rur osłonowych m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

59
d.3

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach m

poz.58 m 300,000
RAZEM 300,000

60
d.3

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

poz.58*0,025 m3 7,500
RAZEM 7,500

61
d.3

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w warstwie posadzki m

1300 m 1 300,000
RAZEM 1 300,000

62
d.3

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.59+poz.61 m 1 600,000
RAZEM 1 600,000

63
d.3

KNR AL-01
0501-02

Ponowny montaż  kamera TVU zewnętrzna szt.

poz.50 szt. 5,000
RAZEM 5,000

64
d.3

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

65
d.3

KNR AL-01
0501-01

Ponowny montaż  kamera TVU wewnętrzna szt.

poz.51 szt. 11,000
RAZEM 11,000

66
d.3

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

67
d.3

KNR AT-15
0107-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

poz.63+poz.64+poz.65+poz.66 szt. 37,000
RAZEM 37,000

68
d.3

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

70
d.3

KNR AT-14
0108-02

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo-
towanych stelażach 19"

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

71
d.3

KNR AT-14
0108-03

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż
modułu RJ45 w panelu

szt.

poz.70*24 szt. 96,000
RAZEM 96,000
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DPS Ugory - instalacje teletechnczne IT - PRD V2
TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72

d.3
KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - ochronniki kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

73
d.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne w LPD szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

74
d.3

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne w GPD szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.3

KNR AL-01
0503-04

Ponowny montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyf-
rowego zapisu obrazu i rozbudowa o dysk

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.3

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.3

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

poz.67 szt. 37,000
RAZEM 37,000

78
d.3

KNR AT-15
0119-04

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.

poz.73+poz.74 szt. 4,000
RAZEM 4,000

79
d.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

poz.67 pomiar 37,000
RAZEM 37,000

80
d.3

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.3

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.3

KNR AL-01
0702-04

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.3

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu system

1 system 1,000
RAZEM 1,000

84
d.3

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

poz.67 linia 37,000
RAZEM 37,000

4 Instalacja LAN i WiFi
85

d.4
KNR AT-15
0108-01 z.
sz. 2.8. 

Demontaż gniazd abonenckich - gnizado telefoniczne szt.

3+26+17+19 szt. 65,000
RAZEM 65,000

86
d.4

KNR AT-15
0108-01 z.
sz. 2.8. 

Demontaż gniazd abonenckich - gnizado teleinformatyczne szt.

1+2+40+12 szt. 55,000
RAZEM 55,000

87
d.4

KNR AT-14
0110-13 z.
sz. 2.9. 

Demontaż szafki wiszącej wraz z wyposażeniem  - piwnica kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.4

KNR AT-14
0110-15 z.
sz. 2.9. 

Demontaż szaf dystrybucyjnych 19" - szafas GPD w serwerowni wraz z wypo-
sażeniem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.4

KNNR 5
1209-1205

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach otw.
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8 otw. 8,000

RAZEM 8,000
90

d.4
KNNR 5
1209-1203

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

25 otw. 25,000
RAZEM 25,000

91
d.4

KNNR 5
1209-0901

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach otw.

130 otw. 130,000
RAZEM 130,000

92
d.4

KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów m

45+32 m 77,000
RAZEM 77,000

93
d.4

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

poz.92 szt. 77,000
RAZEM 77,000

94
d.4

KNNR 5
1201-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt.

(poz.93)*2 szt. 154,000
RAZEM 154,000

95
d.4

KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 300 mm przykręcane do gotowych otworów m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

96
d.4

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

poz.95 szt. 14,000
RAZEM 14,000

97
d.4

KNNR 5
1201-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt.

(poz.96)*2 szt. 28,000
RAZEM 28,000

98
d.4

KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do
200 mm przykręcane do gotowych otworów

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

99
d.4

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

poz.98 szt. 12,000
RAZEM 12,000

100
d.4

KNNR 5
1201-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt.

(poz.99)*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000

101
d.4

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

102
d.4

KNNR 5
1207-13

Wykucie bruzd dla rur osłonowych m

1000 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000

103
d.4

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach m

poz.102 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000

104
d.4

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

poz.102*0,025 m3 25,000
RAZEM 25,000

105
d.4

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w warstwie posadzki m

10500 m 10 500,000
RAZEM 10 500,000

106
d.4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

(poz.101+poz.103+poz.105)*2 m 23 200,000
RAZEM 23 200,000

107
d.4

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach

m

1500 m 1 500,000
RAZEM 1 500,000
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108
d.4

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych szt.

16+9+11+7 szt. 43,000
RAZEM 43,000

109
d.4

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny j - wykonanie ślepych otworów
w podłożu

szt.

53+41+31+25 szt. 150,000
RAZEM 150,000

110
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze szt.

poz.109 szt. 150,000
RAZEM 150,000

111
d.4

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych podwójnych - PEL szt.

poz.109 szt. 150,000
RAZEM 150,000

112
d.4

KNNR 5
0209-01

Przewody światłowodowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

m

70*3+8 m 218,000
RAZEM 218,000

113
d.4

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w warstwie posadzki m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

114
d.4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.113 m 120,000
RAZEM 120,000

115
d.4

KNNR 5
0714-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania

m

70*3+8 m 218,000
RAZEM 218,000

116
d.4

KNNR 5
0101-03

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w warstwie posadzki m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

117
d.4

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

poz.116 m 120,000
RAZEM 120,000

118
d.4

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - GPD1 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.4

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach
19" -

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla - przepust kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.4

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

123
d.4

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

124
d.4

KNR AT-15
0109-16

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

125
d.4

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiająca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

126
d.4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - ponowny montaz zdemonto-
wanych urządzeń

kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

127
d.4

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

128
d.4

KNR AT-15
0114-01

Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej
Voice 50xRJ45

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

129
d.4

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - GPD2 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

131
d.4

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach
19" -

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

132
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla - przepust kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

134
d.4

KNR AT-14
0108-02

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo-
towanych stelażach 19"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

135
d.4

KNR AT-14
0108-02

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo-
towanych stelażach 19"

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

136
d.4

KNR AT-14
0108-03

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż
modułu RJ45 w panelu

szt.

poz.135*24 szt. 168,000
RAZEM 168,000

137
d.4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

2+5 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

138
d.4

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

139
d.4

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

140
d.4

KNR AT-15
0109-16

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

141
d.4

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiająca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

142
d.4

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

143
d.4

KNR AT-15
0114-01

Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej
Voice 50xRJ45

szt.

50*2 szt. 100,000
RAZEM 100,000

144
d.4

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

138 szt. 138,000
RAZEM 138,000

145
d.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - światło-
wód

pomiar
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12 pomiar 12,000

RAZEM 12,000
146
d.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

poz.144 pomiar 138,000
RAZEM 138,000

147
d.4

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - LPD-2,7 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

148
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

149
d.4

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach
19" -

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

150
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla - przepust kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

151
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

152
d.4

KNR AT-14
0108-02

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo-
towanych stelażach 19"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

153
d.4

KNR AT-14
0108-02

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo-
towanych stelażach 19"

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

154
d.4

KNR AT-14
0108-03

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż
modułu RJ45 w panelu

szt.

poz.153*24 szt. 120,000
RAZEM 120,000

155
d.4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

1+4 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

156
d.4

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

157
d.4

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

158
d.4

KNR AT-15
0109-16

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

159
d.4

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiająca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

160
d.4

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

161
d.4

KNR AT-15
0114-01

Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej
Voice 50xRJ45

szt.

50*2 szt. 100,000
RAZEM 100,000

162
d.4

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

163
d.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - światło-
wód

pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
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164
d.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

poz.162 pomiar 100,000
RAZEM 100,000

165
d.4

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - LPD 0 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

166
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

167
d.4

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach
19" -

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

168
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla - przepust kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

169
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

170
d.4

KNR AT-14
0108-02

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo-
towanych stelażach 19"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

171
d.4

KNR AT-14
0108-02

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo-
towanych stelażach 19"

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

172
d.4

KNR AT-14
0108-03

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż
modułu RJ45 w panelu

szt.

poz.171*24 szt. 96,000
RAZEM 96,000

173
d.4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

1+3 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

174
d.4

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

175
d.4

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

176
d.4

KNR AT-15
0109-16

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

177
d.4

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiająca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

178
d.4

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

179
d.4

KNR AT-15
0114-01

Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej
Voice 50xRJ45

szt.

50*2 szt. 100,000
RAZEM 100,000

180
d.4

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

84 szt. 84,000
RAZEM 84,000

181
d.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - światło-
wód

pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

182
d.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

poz.180 pomiar 84,000
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RAZEM 84,000

183
d.4

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - LPD +2,7 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

184
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

185
d.4

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach
19" -

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

186
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla - przepust kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

187
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

188
d.4

KNR AT-14
0108-02

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo-
towanych stelażach 19"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

189
d.4

KNR AT-14
0108-02

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem nieekranowanym w przygo-
towanych stelażach 19"

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

190
d.4

KNR AT-14
0108-03

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż
modułu RJ45 w panelu

szt.

poz.189*24 szt. 96,000
RAZEM 96,000

191
d.4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

1+3 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

192
d.4

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

193
d.4

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

194
d.4

KNR AT-15
0109-16

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

195
d.4

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiająca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

196
d.4

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

197
d.4

KNR AT-15
0114-01

Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej
Voice 50xRJ45

szt.

50*2 szt. 100,000
RAZEM 100,000

198
d.4

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

67 szt. 67,000
RAZEM 67,000

199
d.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - światło-
wód

pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

200
d.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

poz.198 pomiar 67,000
RAZEM 67,000
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201
d.4

KNR AL-01
0115-01
analogia

Access Point jak NETGEAR WAX610-100EUS szt.

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
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