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1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku węzła cieplnego dla zadania pn. Modernizacja stadionu 
przy ul. Droga Dębińska wraz z utwardzonym dojściem i wewnętrznymi instalacjami doziemnymi kanalizacji 
sanitarnej, wodociągową oraz elektroenergetyczną i cieplną (podłączenie do instalacji podgrzewania murawy)
.
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW
Teren inwestycji nie jest zabudowany, brak istniejących obiektów budowlanych.

3. ZAGROŻENIA W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH
- prace murarskie, dekarskich – ryzyko upadku z wysokości, przywalenia spadającymi fragmentami ściany, 
zapylenie pyłem, uderzenie spadającym przedmiotem
- prace z urządzeniami mechanicznymi i zasilanymi en. elektryczną - porażenie prądem, urazy spowodowane 
awarią maszyn, nadmierny hałas i wibracje
- używanie na budowie pojazdów zasilanych z linii napowietrznych – nie przewiduje się
- prowadzenie robót w kesonach i atmosferze – nie przewiduje się
- używanie na budowie materiałów wybuchowych – nie przewiduje się
- używanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych – poza środkami izolacyjnymi 
przeciwwilgociowymi i wykończeniowymi (farba, lakiery) – nie występuje
- nie przewiduje się robót w trakcie, których wystąpi promieniowanie jonizujące

4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW
Wykonanie robót powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu doświadczenie w prowadzeniu tego typu 
robót. Robotami mogą tylko kierować osoby posiadające właściwe kwalifikacje, uprawnienia budowlane, 
członkowie Izb Inżynierów Budowlanych, posiadający aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. Osoba kierująca pracami jest 
zobowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. Osoba kierująca 
pracami winna określić szczegółowe wymagania BHP przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych 
a zwłaszcza na czas prowadzenia tych robót, zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami, prowadzone 
przez wyznaczone osoby. 
Pracowników należy wyposażyć w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.
Osoba nadzorująca zobowiązana jest przeprowadzić instruktaż pracowników, obejmujący imienny podział 
pracy, kolejność wykonywanych czynności oraz wymagania BHP przy wykonywaniu tych czynności. 
Pracownicy wykonujący i nadzorujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły uczelni, bądź kursów przysposobienia, kształcących w danej 
specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni bezwzględnie stosować się do poleceń Kierownika Budowy 
odpowiedzialnego na mocy prawa budowlanego za koordynacje działań zapewniających bezpieczną w 
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zakresie przepisów BHP i ochrony zdrowia realizacje robót a wynikającą z przepisów BHP i wykonanego 
przez nich planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przy prowadzeniu robót należy postępować zgodnie z właściwymi przepisami BHP, nie wolno zatrudniać 
pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez przeszkolenia w 
zakresie BHP. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYM
NIEBEZPIECZEŃSTWOM NA BUDOWIE
- należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy- roboty 
budowlane, montażowe, rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy
- należy wywiesić na widocznym miejscu wykaz adresów i numerów telefonów do najbliższego punktu 
lekarskiego, straży pożarnej, policji i punktu technicznego,
- wszelkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej - kierownika budowy, 
przestrzegając przepisów BHP,
- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy je 
niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania,
- wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione,
- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć 
barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1,10 m,
- wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości,
- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, 
szczelne zabezpieczone przed zmianą ich położenia,
- w miejscu prowadzenia robót spawalniczych należy usunąć materiały łatwopalne.
Rusztowania powinny:
- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i 
niezbędnej ilości materiałów,
- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
- stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku,
- osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych 
powinni posiadać wymagane uprawnienia oraz powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania danego 
rodzaju rusztowań,
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- przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni szelkami ochronnymi z linką z 
amortyzatorem umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) 
rusztowań,
- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta lub 
projektem indywidualnym,
- rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód gruntowych,
- rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną,
- wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych,
- podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowania powinno zapewniać jego stabilność, 
mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku,
- rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów 
i przejść powinny mieć daszki ochronne,
- przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się 
elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji usztywniających. 
O kolejności rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje kierownik robót.
Materiał z rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone składowisko.
Roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny być 
wykonywane przez pracowników zapoznanych z występującymi zagrożeniami (dotyczy także malowana 
elementów stalowych).
W czasie wykonywania robót impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest:
- palenie tytoniu,
- spożywanie posiłków,
- dotykanie rękami ciała, zwłaszcza oczu,
- przy wykonywaniu robót z użyciem klejów, materiałów izolacyjnych, lakierów, farb i wszelkich innych tego 
typu substancji – należy zachować środki ostrożności wynikające z norm i przepisów 
oraz zaleceń producentów produktów,
- niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach przeznaczonych na 
posiłki pracownicy zobowiązani są starannie umyć się ciepłą wodą z mydłem,
- teren, na którym odbywa się montaż elementów obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi,
- przed przystąpieniem do robót montażowych pracownicy powinni być zapoznani z programem montażu i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania,
- w czasie montażu przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku węzła cieplnego dla zadania pn. Modernizacja stadionu 
przy ul. Droga Dębińska wraz z utwardzonym dojściem i wewnętrznymi instalacjami doziemnymi kanalizacji 
sanitarnej, wodociągową oraz elektroenergetyczną i cieplną (podłączenie do instalacji podgrzewania 
murawy). W budynku znajduje się 1 pomieszczenie przeznaczone na montaż urządzeń technicznych. 
Zaprojektowano budynek o 1 kondygnacji nadziemnej i niepodpiwniczony.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR POWIERZCHNIA JEDN.

KUBATURA 93,02 m3

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 31,78 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 22,50 m2

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY 3,15 m

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 1

1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA JEDN.

1.01 POM. WĘZŁA CIEPLNEGO 22,50 m2

ŁĄCZNIE 22,50 m2

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma i układ budynku jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Forma budynku tradycyjna – prostopadłościenna bryła kryta dachem płaskim.
Budynek przeznaczony dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej boiska.

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE POSADOWIENIA BUDYNKU

Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonanej przez firmę Interra, Projektant stwierdza, 
że teren objęty inwestowaniem charakteryzuje się złożonymi warunkami geotechnicznymi.
Projektowany budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

3.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt jest murowany.
Budynek posadowiony bezpośrednio za pomocą ław fundamentowych.
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3.3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ ROZWIĄZANIA OGÓLNOBUDOWLANE I 
MATERIAŁOWE

3.3.1. Fundamenty
Przyjęto poziom posadowienia fundamentów na poziomie +57,35 m n.p.m = -0,8 m p. poziomu terenu.
Fundamenty posadowione na warstwie 10 cm chudego betonu C8/10 oraz warstwie nośnej podłoża 
gruntowego. 
Ławy należy wykonać z betonu C20/25 oraz stali A-IIIN.
Ławy fundamentowe powinny być ze sobą powiązane za pomocą zbrojenia.
Ściany fundamentowe zaprojektowano jako wykonane z bloczków betonowych M-6 ocieplone polistyrenem 
ekstrudowanym λ<0,042W/m2K 10 cm, z izolacją przeciwwilgociową.

3.3.2. Nadproża i wieńce
Nadproże należy wykonać jako systemowe prefabrykowane nadproże systemowe dł. 175 x szer. 24 x wys. 25
cm.
Wieniec zaprojektowano jako żelbetowy z betonu C20/25, zbrojony 4 wkładkami Φ12 z stali A-IIIN oraz 
strzemionami Φ6 w rozstawie co 25 cm. 
Elementy żelbetowe należy wylać po uprzednim całkowitym przygotowaniu szczelnego, odpowiednio 
podpartego deskowania.

3.3.3. Elementy murowe
Ściany wykonać z pełnych bloków silikatowych grubości 25 cm murowanych na zaprawie M5. Ściany powinny
być ze sobą przewiązane lub połączone za pomocą łączników mechanicznych.
Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem fasadowym EPS 040 gr.16 cm, otynkowana tynkiem zewnętrznym 
silikatowym na siatce, całość pomalowana farbą elewacyjną.
Ściany i sufit wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane 2x farbą wodoodporną.

3.3.4. Stropodach
Stropodach wykonać jako strop gęstożebrowy typu teriva z termoizolacją ze styropianu. Wysokość 
konstrukcyjna stropu 24 cm, z nadbetonem, żebra co 60 cm, wypełnione pustakami ceramicznymi. 
Termoizolacja z warstwą spadkową ze styropianu EPS 100-037 gr. min. 20 cm. Pokrycie z 2 warstw papy 
bitumicznej.

3.3.5. Posadzki na gruncie
Zaprojektowano posadzki na gruncie - warstwy kolejno od góry:
- płytki gresowe techniczne
- wylewka betonowa gr. 10 cm 
- folia PE gr. 0,2 mm
- izolacja termiczna - styropian EPS 100-037 gr. 10 cm
- folia PE gr. 0,2 mm
- izolacja przeciwwilgociowa - papa zgrzewalna SBS
- chudy beton gr. 5 cm
- pospółka zagęszczona warstwami 20 cm

48



BUDOWA BUDYNKU WĘZŁA CIEPLNEGO DLA ZADANIA 
PN. MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. DROGA DĘBIŃSKA

ARCHITEKCI & - INŻYNIEROWIE PROJEKT BUDOWLANY STR. 49 z 55

3.3.6. Komin wentylacyjny
∅W pomieszczeniu zastosowano wentylację grawitacyjną - zaprojektowano kominek wentylacyjny 125

gotowy do montażu, zaizolowany pianką poliuretanową, z głowicą.

3.3.7. Drzwi zewnętrzne
Zaprojektowano drzwi wejściowe stalowe o wym. 110x200cm, ocieplane, o współczynniku U≤1,5 W/m2K.
Drzwi odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, 
wyposażone we wkładkę patentową – zamek klasy C.

4.   SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ   
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Budynek służący użytkowaniu wyłącznie przez osoby upoważnione – obsługę techniczną węzła cieplnego.

5.   ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-  
INSTALACYJNEGO

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne:
- instalację ogrzewania elektrycznego,
- instalację wodno-kanalizacyjną,
- instalację elektryczną gniazd i oświetlenia
- technologia węzła cieplnego wg projektu wykonawczego.

5.1. INSTALACJE SANITARNE

5.1.1. Przyłącza do budynku
Zasilanie budynku w zimną wodę poprzez przyłącze do istniejącej instalacji zewnętrznej będącej własnością 
Inwestora.
Wejście projektowanego przyłącza wodociągowego do budynku zgodnie z częścią rysunkową projektu.

5.1.2. Instalacja wody zimnej
Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dla budynku będzie doprowadzona poprzez przyłącze 
wodociągowe. Przewód doprowadzający wodę bytową do budynku wykonany będzie z rury PN16 Ø25.
Pomiar ilości zużytej wody będzie mierzony na zestawie wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu. 
Ciśnienie z sieci wodociągowej zapewnia odpowiednie ciśnienie w instalacji wodociągowej, w związku z czym
zestaw hydroforowy nie jest potrzebny.
Główne trasy instalacji wody oraz podejścia pod przybory  wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT.
Należy stosować rury z atestami do wody pitnej PZH (instalacja zimnej i ciepłej wody) i certyfikatami na znak 
CE lub B.
Główne trasy przewodów wody zimnej prowadzić w posadzce, zgodnie z częścią  rysunkową projektu. 
Podejścia  instalacji wodociągowej prowadzić w podłodze, w bruzdach ściennych lub w zabudowie.
Izolację przewodów należy wykonać z otuliny z pianki PU. Łączenia izolacji należy odpowiednio zabezpieczyć
przed ich rozszczelnieniem, mogącym powstawać w wyniku zmian temperatury rurociągów. Zastosowane 
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izolacje wykonać o współczynniku przewodzenia ciepła zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 6.11.2008 zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.  Zgodnie z nim grubość izolacji przewodów wynosi:
• Dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm;

• Dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – 30mm;

• Dla przewodów przechodzących przez ściany, stropy, ułożonych w komponentach budowlanych i dla 
skrzyżowań przewodów – grubość izolacji równa połowie powyższych wartości.
• Dla przewodów ułożonych w podłodze - grubość izolacji 6mm.
      W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach ochronnych, 
umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być 
wykonane żadne połączenie na przewodzie. W przejściach przez przegrody budowlane, przestrzeń między 
przewodem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w 
stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura.
Montaż rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta zastosowanego systemu.
Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności zgodnie z „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.
Rozmieszczenie punktów czerpalnych oraz trasę prowadzenia przewodów instalacji wodociągowej 
przedstawiono w części rysunkowej projektu.

5.1.3. Bilans wody
         - Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN –92 /B-01706 

 
Normatywne wypływy

wody qn [dm3/s]
 

 Suma normatywnych
wypływów [dm3/s]

urządzenie zimna ciepła
 Ilość

urządzeń
suma
zimna

suma
ciepła razem

Bateria czerpalna dla umywalek
dn15 0,07 0,07 1 0,07 0,07 0,14

Zawór czerpalny 0,3 0 1 0,30 0,00 0,30
SUMA  0,37 0,07 0,44

Suma Qn  < 20 l/s

Qs= [0,682 · (Σqn)0,45  ] - 0,14

Qs =  [0,682· (0,44)0,45 ]- 0,14  = 0,33 l/s = 1,19 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydełkowy o parametrach:
− ciągły strumień objętości wodomierza q3: 1,6 m3/h;

− maksymalny strumień objętości wodomierza q4: 2,00 m3/h;

− średnica nominalna Dn:15mm;

Lokalizacja zestawu wodomierzowego:
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Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w projektowanym pomieszczeniu węzła cieplnego. Za 
wodomierzem zaprojektowano łącznik kompensacyjny, filtr siatkowy oraz zawór antyskażeniowy typu 
EA. Na początku i na końcu zestawu zaprojektowano zawory kulowe.

5.1.4. Próba szczelności
Próbę wodną ciśnieniową wykonać zgodnie z PN-B-02414

Instalację poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie  pr +2 bar, gdzie:
pr – ciśnienie robocze, 3 bar

Przebieg badania

Badanie wstępne

Nazwa czynności
Czas

trwania
Warunki uznania wyników badania za pozytywne

Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości
ciśnienia próbnego

-
brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia spowodowany jest

wyłącznie elastycznością przewodów z tworzywa sztucznego

Obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia
w instalacji do wartości ciśnienia próbnego

10 minut

Obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia
w instalacji do wartości ciśnienia próbnego

10 minut

obserwacja instalacji 10 minut

Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości
ciśnienia próbnego

-

obserwacja instalacji 30 minut
brak przecieków i roszenia spadek ciśnienia nie większe niż 0,6

bar

UWAGA: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego za zakończone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczyną wyniku negatywnego i

ponownie wykonać badanie wstępne od początku

Badanie główne

(do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytywnym)

Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości
ciśnienia próbnego

-
brak przecieków i roszenia spadek ciśnienia nie większe niż

0,2 bar

obserwacja instalacji 2 godziny

Jeżeli producent rur wymaga dodatkowego badania należy przystąpić do niego bezpośrednio po 
badania głównym i wykonać próbę zgodnie z zaleceniami producenta.

Po pozytywnej próbie wykonać płukanie oczyszczające, najbardziej skutecznym płukaniem jest 
płukanie odcinkowe instalacji, po którym należy przeprowadzić płukanie całej instalacji.

5.1.5. Dezynfekcja przewodów
Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać wodą oraz dokonać 

dezynfekcji. Dezynfekcję instalacji przeprowadzić należy wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków 
chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu 
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wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję należy przeprowadzać dawkując roztwór środka dezynfekującego przy 
powolnym napełnianiu instalacji. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosić 10 mg 
Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalację należy ponownie przepłukać czystą wodą . 

Po dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji 
SANEPID-u.

5.1.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera ścieki sanitarne z przyborów i wpustów podłogowych w 
pomieszczeniu technicznym. Ścieki prowadzone są w podsypce żwirowej, pod posadzką budynku. Projektuje 
się jedno wyjście kanalizacji sanitarnej z budynku. Lokalizacja jest zaznaczona w części rysunkowej. 
Należy wykonać przewody odpływowe oraz główne przewody kanalizacji sanitarnej zgodnie z częścią 
rysunkową.
Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać w systemie niskoszumowym z rur PVC, 
łączonych kielichowo. Przewody odpływowe należy prowadzić w bruzdach, obudowach.
Wpusty wykonać z PP. Dla wpustów projektuje się kratki ze stali nierdzewnej oraz syfony z blokadą anty-
zapachową, pianą i robactwem.

5.1.7. Wykonanie i odbiór instalacji
Instalację należy wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 
Montażowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. Montaż i rozruch urządzeń należy wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta wg DTR urządzeń.
Ponadto wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną.

5.1.8. Stosowane materiały i urządzenia
• Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji  muszą posiadać niezbędne atesty,  do-
puszczające je stosowanie na terenie Polski.
• urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR tych urządzeń dostarczonymi przez producentów,
• sposób układania i mocowania przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur,
• Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji tj.
spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w doku-
mentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały rów-
noważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji,  obowiązany jest wykazać, że oferowane
przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez projektanta i obowiązkowo uzyskać jego
zgodę. 

5.1.9. Użytkowanie instalacji
• Bieżącą obsługę urządzeń powinni prowadzić  przeszkoleni i  kompetentni  pracownicy wskazani
przez Użytkownika instalacji.

W trakcie eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wskazań ich Producentów.

5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.2.1. Rozdzielnica RWC
Rozdzielnica RWC zasilać będzie oświetlenie, gniazda i urządzenia sanitarne w budynku węzła cieplnego.
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RWC wyposażona jest w główny wyłącznik prądu, umożliwiający wyłączenie zasilania w projektowanym 
budynku. Wyłącznik jest głównym wyłącznikiem przeciwpożarowym. Przycisk ppoż – osłonięty szybką – 
uruchamiający wyłącznik główny, zostanie zlokalizowany przy wejściu do budynku. Nad przyciskiem należy 
umieścić tabliczkę informacyjną o treści: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.
Wyłączenie wyłącznikiem p.poż. zasilania spowoduje wyłączenie napięcia w budynku za wyjątkiem 
wydzielonej sekcji pożarowej zasilania urządzeń p.poż..

5.2.2. Oświetlenie 
W budynku przewiduje się następujące rodzaje oświetlenia:

a) oświetlenie ogólne 
b) oświetlenie awaryjne – czas podtrzymania 1h.

Wymagania przyjęto z normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach.”
W pomieszczeniu oprawy instalować do konstrukcji stropu. 
Obwody oświetleniowe w pomieszczeniach sterowane będą za pomocą łącznika.
Obwody oświetleniowe w poszczególnych pomieszczeniach wykonane będą w oparciu o przewody YDYżo 
3x1,5mm2 w systemie TN-S i będą prowadzone podtynkowo. Wyłączniki oświetlenia umieszczać w puszkach 
na wysokości 1,40m. 

5.2.3. Oświetlenie awaryjne
W projektowanym budynku przywdziano oświetlenie awaryjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (pkt. 
181).
W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne (czas podtrzymania 1h), które po zaniku napięcia nie 
spowoduje zagrożeń życia i mienia oraz pozwoli na bezproblemową ewakuacje ludzi.

5.2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
Instalację odbiorników technologicznych i gniazd wtyczkowych 230V należy wykonać przewodami YDYżo 
3x2,5mm2 – 750V, układanymi p/t z użyciem osprzętu p/t. 

5.2.5. GSW i połączenia wyrównawcze
Połączenie LSW należy wykonać stosując linkę LgYżo i bezpośrednie połączenia śrubowe. Połączenia RWC 
wykonać LgYżo 10 mm2, a połączenia lokalne wykonać LgYżo 6 mm2.
Połączenia wyrównawcze należy wykonać w sposób widoczny.

5.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa
Ochrona przeciwporażeniowa spełniona zostanie przez zastosowanie wyłączników nadprądowych i 
różnicowo-prądowych. Instalacja pracować będzie w systemie TN-S. Wszystkie przewody powinny mieć 
izolację żyły PE w kolorze zielono-żółtym.
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez izolowane części czynnych (ochrona 
podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony, co najmniej IP2X.
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Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowano przez:
a) samoczynne  wyłączenie  zasilania  –  zrealizowane  przez  przewód  ochronny  PE  

i wyłączniki nadprądowe,
b) dla obwodów gniazd wtyczkowych wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o czułości

30 mA,
c) stosowanie urządzeń o II klasie ochronności.

5.2.7. Ochrona przepięciowa
W instalacji elektrycznej odbiorczej jako ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 
zastosowano dwustopniową ochronę za pomocą odgromników i ochronników. W rozdzielni RWC zastosować 
ochronniki 4 biegunowe I+II, a w rozdzielniach lokalnych zastosować ochronniki 4 biegunowe II.

5.2.8. Uziom
Do wnętrza budynku należy wprowadzić bednarkę ocynk. 30x4mm łączący uziom otokowego z szyną 
wyrównawczą.
Bednarkę ocynk. 30x4mm uziomu otokowego ułożyć w odległości 0,5 m od budynku, na głębokości 0,6 m.
Uziom otokowy musi być sprawdzony przez inspektora nadzoru elektryka przed zakopaniem. 

6.   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Zaprojektowano 1-kondygnacyjny budynek niski (N). Zaklasyfikowany został do kategorii PM 

(Q<500 MJ/m2). Klasę odporności pożarowej określono jako E. W związku z tym nie 

stawia się wymagań dla klasy odporności ogniowej elementów budynku.

7. UWAGI

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z “Prawem Budowlanym”, “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych”, przepisami bhp, sanitarnymi, wiedzą techniczną i innymi 
obowiązującymi przepisami.

mgr inż. arch. Krzysztof Janus
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 
nr 7131/10/P/2005

mgr inż. Piotr Jachnik
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
nr WKP/0214/POOK/07

mgr inż. Mikołaj Stelmach
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr  WKP/0179/PWOS/19

mgr inż. Andrzej Dukowski
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych nr WKP/0132/PWOE/06
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

nr rys.   treść rysunku Skala
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

A-01 RZUTY I PRZEKRÓJ 1:50
A-02 ELEWACJE 1:50
INSTALACJE SANITARNE

S-01 RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO- INSTALACJE WEWNĘTRZNE 1:50
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-01 RZUTY 1:50
E-02 ROZDZIELNICA RWC - SCHEMAT SCHEMAT
E-03 ROZDZIELNICA RWC - WYPOSAŻENIE SCHEMAT
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