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OSWIETLENIE ULICZNE

Lp. | NrSTWiORB Opis jedn. Obmiar
obm.
1 2 3 4 5
D-07.07.01 Oswietlenie uliczne X X
1 D-07.07.01 PRACE DEMONTAZOWE X X

1.1 D-07.07.01 |Demontaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentem (wtasnos¢ ENEA Oswietlenie) szt 19,00

1.2 D-07.07.01 | Demontaz opraw o$wietleniowych (wtasnos¢ ENEA Oswietlenie) szt. 36,00

1.3 D-07.07.01 |Demontaz wysiegnikow rurowych (witasno$¢ ENEA Oswietlenie) szt. 22,00

1.4 D-07.07.01 |Demonraz kabli wielozytowych (wtasno$¢ ENEA Oswietlenie) m 730,00

1.2 D-07.07.01 |Demontaz opraw os$wietleniowych (wtasnos¢ ZDM Poznar) szt. 2,00

1.3 D-07.07.01 |Demontaz wysiegnikow rurowych (wtasno$¢ ZDM Poznan) szt. 2,00

2 D-07.07.01 PRACE MONTAZOWE X X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw,

2.1 D-07.07.01 |uruchomienie wykonanych obwodéw, wykonanie dokumentaciji powykonawczej, konserwacja km 0,30

urzadzen do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)

292 D-07.07.01 lGeodezy{ne wytyczenie punktéw gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji Kkm 0,30

inwestycji

2.3 D-07.07.01 |Wykonanie przekopdw kontrolnych m3 50,00
2.4 D-07.07.01 |Zasypanie przekopdw kontrolnych m3 50,00
2.5 D-07.07.01 |Montaz i posadowienie fundamentdw pod stupy o$wietleniowe o wysokosci do 6 m szt 5,00
2.6 D-07.07.01 |Montaz i posadowienie fundamentéw pod stupy o$wietleniowe o wysokosci do 12 m szt 20,00

27 D-07.07.01 Montaz i stawianie stupéw o$wieleniowych o masie do 300 kg, o wysokosi do 6 m - sylwetka stupa nr szt 500

S4 (rysunek nr 5.03).
28 D-07.07.01 Montaz i stawianie stupéw o$wieleniowych o masie do 300 kg, o wysoko$ci do 12 m - sylwetka stupa szt 20,00
nr S3 (rysunek nr 5.02).

2.9 D-07.07.01 | Montaz modutéw o$wietleniowych na stupach trakcyjno-o$wietleniowych o wysokosci 12 m szt. 26,00
2.10 D-07.07.01 | Montaz modutéw o$wietleniowych na stupach o$wietleniowych o wysokosci 12 m szt. 20,00
2.1 D-07.07.01 |Montaz opraw doziemnych szt. 38,00
2.12 D-07.07.01 |Montaz puszek elektroinstalacyjnych IP68 szt 19,00
213 D-07.07.01 M’onltai gmazd do zasilania iluminacji $wigtecznej na stupach trakcyjno-o$wietleniowych / szt 22,00

oswietleniowych
2.14 D-07.07.01 |Montaz ztacz kablowych typu 1ZK-4-01 szt. 80,00
2.15 D-07.07.01 | Montaz ztagcz kablowych typu 1ZK-4-02 szt. 73,00
2.16 D-07.07.01 | Montaz ztagcz kablowych typu 1ZK-4-03 szt. 51,00
217 D-07.07.01 |Uziemienie pretowe typu Galmar szt. 25,00
2.18 D-07.07.01 |Wykonanie rowdéw kablowych m3 1527,00
2.19 D-07.07.01 |Wykonanie podsypki piaskowej pod kabel gr.10 cm m3 152,70
2.20 D-07.07.01 |Wykonanie obsypki piaskowej kabla gr. 10 cm m3 152,70
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2.21 D-07.07.01 |Zasypanie rowow kablowych m3 1221,60
2.22 D-07.07.01 |Wywodz lub zagospodarowanie na terenie budowy nadmiaru gruntu wraz z transportem m3 52,60
2.23 D-07.07.01 |Budowa ziemnej zasilajgcej linii kablowej nN 0,4kV, YAKY 4x35mm2 m 1527,00
2.24 D-07.07.01 |Budowa ziemnej zasilajgcej linii kablowej nN 0,4kV, YAKY 4x35mm2 (zapas kabla) m 295,00
2.25 D-07.07.01 |Budowa ziemnej zasilajgcej linii kablowej nN 0,4kV, YAKY 4x35mm2 (falowanie 4%) m 59,10
2.26 D-07.07.01 |Budowa ziemnej zasilajgcej linii kablowej nN 0,4kV, YKY 5x4mm2 m 160,00
2.27 D-07.07.01 |Budowa ziemnej zasilajgce;j linii kablowej nN 0,4kV, YKY 5x4mm2 (zapas kabla) m 98,00
2.28 D-07.07.01 |Budowa ziemnej zasilajgcej linii kablowej nN 0,4kV, YKY 5x4mm2 (falowanie 4%) m 6,50

Wecigganie przewodoéw z udziatem podno$nika samochodowego w stup lub rury ostonowe - Przewod

2.29 D-07.07.01 YDY-450/750V 3x2.5mm2 m 777,00

2.30 D-07.07.01 |Utozenie tasmy ostrzegawczej dla kabli nN niebieskiej m 1739,50

2.31 D-07.07.01 | Montaz mufy kablowej nN, przelotowej kpl 2,00

232 D-07.07.01 Utozenie rur !—|DPE 110, przeznaczonych do uktadania pod chodnikami, terenami zielonymi, m 1530,00
wytrzymatosé 450N

2.33 D-07.07.01 |Utozenie rur HDPE 110, przeznaczonych do uktadania pod jezdnig i wjazdami, wytrzymatos¢ 750N m 245,00

234 D-07.07.01 Utozenie rur HDPE 110, przeznaczonych do uktadania pod jezdnig i wjazdami, wytrzymato$¢ 750N m 210,00
(rezerwa)

2.35 D-07.07.01 |Utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm m 1527,00
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