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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
 odprowadzania ścieków

 Budowa:  Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu 
 Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz zeskrzyżowaniem z al. 
 Niepodległości oraz ul. Towarową w ramach projektu „Program Centrum -
 etap I” (zakres 4) oraz Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku 
 od al. Niepodległości do ul. Gwarnej w ramach projektu „Program 
 Centrum - etap I" (zakres 2.1)

 Obiekt:  Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu 
 Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz zeskrzyżowaniem z al. 
 Niepodległości oraz ul. Towarową w ramach projektu „Program Centrum -
 etap I” (zakres 4) oraz Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku 
 od al. Niepodległości do ul. Gwarnej w ramach projektu „Program 
 Centrum - etap I" (zakres 2.1)

 Rodzaj robót:  Przebudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej oraz 
 odwodnienie ulic i torowiska

 Inwestor:  Miasto Poznań
 Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
 Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

 Wykonawca:  Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z.o.o.
 Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

 Przedmiar sporządził:   

 Data opracowania przedmiaru:  19-06-2021
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 SPIS DZIAŁÓW

 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
 odprowadzania ścieków

 Budowa:  Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu 
 Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz zeskrzyżowaniem z al. 
 Niepodległości oraz ul. Towarową w ramach projektu „Program Centrum -
 etap I” (zakres 4) oraz Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku 
 od al. Niepodległości do ul. Gwarnej w ramach projektu „Program 
 Centrum - etap I" (zakres 2.1)

 Obiekt:  Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu 
 Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz zeskrzyżowaniem z al. 
 Niepodległości oraz ul. Towarową w ramach projektu „Program Centrum -
 etap I” (zakres 4) oraz Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku 
 od al. Niepodległości do ul. Gwarnej w ramach projektu „Program 
 Centrum - etap I" (zakres 2.1)

 Rodzaj robót:  Przebudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej oraz 
 odwodnienie ulic i torowiska

 Zamawiający:  Miasto Poznań
 Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
 Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
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A KANALIZACJA OGÓLNOSŁAWNA
 

A.1 KOLEKTOR KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ SoR14-So5
 

A.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A.1.1 1 KNNR N001-01-11-01-00 ST-00.01 Roboty pomiarowe przy trasie kolektora  km 0,146
 

 
A.1.2 ROBOTY ZIEMNE

A.1.2 2 KNNR N001-02-02-08-00 ST-00.05 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 
3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na 
odległość do 1 km  m³ 193,715

 

A.1.2 3 KNNR N001-02-08-02-10 ST-00.05 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg 
przy przewozie po drogach utwardzonych - wywóz 100% 
urobku na odl. do 10 km wraz z utylizacją na składowisku  m³ 193,715

 

A.1.2 4 KNNR N001-02-10-05-00 ST-00.05 Wykopy wykonywane koparką podsiębierną 1,20 m³ w 
gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład  m³ 723,440

 

A.1.2 5 KNR  228-05-01-05-00 ST-00.06 Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym
/bez matariału/  m² 197,277

 

A.1.2 6 KNR  228-05-01-09-00 ST-00.06 Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch 
rury /bez materiału/  m³ 129,238

 

A.1.2 7 KNNR N001-02-20-01-00 ST-00.05 Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m³ w gruncie 
kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG - 
załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę (100% 
objętości-piasek dowieziony)  m³ 158,829

 

A.1.2 8 KNNR N001-02-08-02-10 ST-00.05 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg 
przy przewozie po drogach utwardzonych - transport piasku na
podsypkę, obsypkę z odl. do 10 km  (100% objętości-piasek 
dowieziony)  m³ 158,829

 

A.1.2 9 MAT 1601012 ST-00.04 Piasek (100% objętości dowieziony)  m³ 158,829
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A.1.2 10 KNNR N001-02-14-03-00 ST-00.05 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2 (grunt 
lub mieszanki do ponownego wykorzystania)  m³ 699,892

 

 
A.1.3 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU i ODWODNIENIE WYKOPU

A.1.3 11 KNNR N001-03-13-02-00 ST-00.04 Umocnienie systemowe wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer 
do 1,0 m i głęb do 6,0 m w gruncie kat 1-4  m² 1310,221

 

A.1.3 12 KNNR N001-03-13-06-00 ST-00.04 Umocnienie systemowe - dodatek za każdy rozpoczęty 1,0 m 
szer i głęb do 6,0 m wykopu w gruncie kat 1-4  m² 1310,221

 

A.1.3 13 KNNR N001-06-05-05-00 ST-00.08 Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 6,0 m  szt 145,000
 

A.1.3 14 KNNR N001-06-03-01-00 ST-00.09 Pompowanie wody z dna wykopu agregatem próżniowym  m-godz 180,000
 

A.1.3 15 Kalk.własna ST-00.09 Wykonanie tymczasowej instalacji kanalizacji wraz z 
osadnikiem piasku, zbiornikiem i opomiarowaniem zrzutu 
wód do kanalizacji  kmpl 1,000

 

 
A.1.4 ROBOTY MONTAŻOWE

A.1.4 16 Kalk.własna ST-00.25 Tymczasowe przetłaczanie ścieków na czas wykonywania 
robót (py-pass)  kmpl 1,000

 

A.1.4 17 KNNR N004-13-12-04-10 ST-00.18 Kanał z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową ø 500
w wykopie umocnionym  metr 145,650

 

A.1.4 18 KNNR N004-14-21-03-00 ST-00.07 Płyta denna betonowa dla posadowienia studni kanalizacyjnej  kmpl 5,000
 

A.1.4 19 KNNR N004-14-13-01-00 ST-00.15 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych prefabrykowanych 
łączonych na uszczelkę kl.C35/45 W10 ø 1000 z włazem 
żeliwnym typu ciężkiego wypełnionym betonem oraz z 
systemowymi przejściami dla rur  szt 5,000

 

A.1.4 20 KNNR N004-14-29-01-00 ST-00.15 Osadzenie włazu żeliwnego kl.D400 wypełnionego betonem  szt 5,000
 

A.1.4 21 KNR  231-14-06-03-00 ST-00.15 Regulacja pionowa włazów kanałowych  szt 5,000
 

A.1.4 22 KNR  218-08-04-06-00 ST-00.20 Próba szczelności kanałów rurowych ø 500  metr 145,650
 

 
A.2 PRZYKANALIKI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ 

 
A.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A.2.1 23 KNNR N001-01-11-01-00 ST-00.01 Roboty pomiarowe przy trasie kolektora  km 0,068
 

 
A.2.2 ROBOTY ZIEMNE

A.2.2 24 KNNR N001-02-02-04-00 ST-00.05 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 
o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na 
odległość do 1 km  m³ 43,908

 

A.2.2 25 KNNR N001-02-08-02-10 ST-00.05 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg 
przy przewozie po drogach utwardzonych - wywóz 100% 
urobku na odl. do 10 km wraz z utylizacją na składowisku  m³ 43,908

 

A.2.2 26 KNNR N001-02-10-03-00 ST-00.05 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 
m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład  m³ 102,773

 

A.2.2 27 KNR  228-05-01-05-00 ST-00.06 Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym
/bez matariału/  m² 64,606

 

A.2.2 28 KNR  228-05-01-09-00 ST-00.06 Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch 
rury /bez materiału/  m³ 30,182

 

A.2.2 29 KNNR N001-02-20-01-00 ST-00.05 Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m³ w gruncie 
kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG - 
załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę (100% 
objętości-piasek dowieziony)  m³ 39,873
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A.2.2 30 KNNR N001-02-08-02-10 ST-00.05 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg 
przy przewozie po drogach utwardzonych - transport piasku na
podsypkę, obsypkę z odl. do 10 km  (100% objętości-piasek 
dowieziony)  m³ 39,873

 

A.2.2 31 MAT 1601012 ST-00.04 Piasek (100% objętości dowieziony)  m³ 39,873
 

A.2.2 32 KNNR N001-02-14-03-00 ST-00.05 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2 (grunt 
lub mieszanki do ponownego wykorzystania)  m³ 99,456

 

 
A.2.3 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU i ODWODNIENIE WYKOPU

A.2.3 33 KNNR N001-03-13-01-00 ST-00.04 Umocnienie systemowe wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer 
do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 293,361

 

A.2.3 34 KNNR N001-06-05-01-00 ST-00.08 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m  szt 67,000
 

A.2.3 35 KNNR N001-06-03-01-00 ST-00.09 Pompowanie wody agregatem próżniowym  m-godz 120,000
 

A.2.3 36 Kalk.własna ST-00.09 Wykonanie tymczasowej instalacji kanalizacji wraz z 
osadnikiem piasku, zbiornikiem i opomiarowaniem zrzutu 
wód do kanalizacji  kmpl 1,000

 

 
A.2.4 ROBOTY MONTAŻOWE

A.2.4 37 KNNR N004-13-08-03-10 ST-00.18 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym  metr 67,550

 

A.2.4 38 KNNR N004-14-24-02-00 ST-00.15 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez
syfonu z wpustem krawężnikowo-jezdniowym  szt 8,000

 

A.2.4 39 KNNR N004-14-24-02-00 ST-00.15 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez
syfonu z wpustem jezdniowym  szt 7,000

 

A.2.4 40 KNNR N004-13-21-03-11 ST-00.15 Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego 
na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym - syfon odwrócony  szt 46,000

 

A.2.4 41 KNNR N004-13-21-03-10 ST-00.15 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych 
łączonych na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym - 
odgałęzienie siodłowe  szt 4,000

 

A.2.4 42 KNR  218-08-04-02-00 ST-00.20 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200  metr 67,550
 

 
A.3 ROBOTY DEMONTAŻOWE

A.3 43 KNNR N001-02-10-03-01 ST-00.05 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 
m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład (80% 
mechanicznie)  m³ 487,964

 

A.3 44 KNNR N001-03-07-04-00 ST-00.06 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 
3,0 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku (20% 
ręcznie)  m³ 121,991

 

A.3 45 KNNR N001-02-14-03-00 ST-00.05 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2  (grunt 
lub mieszanki do ponownego wykorzystania)  m³ 609,955

 

A.3 46 KNNR N001-03-13-01-00 ST-00.04 Umocnienie systemowe wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer 
do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 1035,010

 

A.3 47 KNR  405-03-13-01-00 ST-00.11 Demontaż rur kamionkowych (betonowych) ø 200 w wykopie 
pionowym  metr 54,200

 

A.3 48 KNR  405-03-13-05-00 ST-00.11 Demontaż rur kamionkowych (betonowych) ø 400 w wykopie 
pionowym  metr 36,000

 

A.3 49 KNR  405-03-17-03-00 ST-00.11 Demontaż kanałów ø 400x600 w wykopie pionowym  metr 111,000
 

A.3 50 KNR  405-03-17-03-00 ST-00.11 Demontaż kanałów ø 450x680 w wykopie pionowym  metr 25,000
 

A.3 51 KNR  405-04-11-01-00 ST-00.11 Demontaż studzienki ściekowej ø 500 z osadnikiem i syfonem  kmpl 10,000
 

A.3 52 KNR  405-04-09-01-00 ST-00.11 Demontaż studni rewizyjnej ø 1000 głębokości 3,0 m 
wciągarką  kmpl 1,000
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A.3 53 KNR  405-01-04-04-00 ST-00.11 Wymiana rur żeliwnych kielichowych ø 200 w wykopie 
pionowym  metr 4,000

 

 
B ODWODNIENIE ZIELENI

 
B.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B.1 54 KNNR N001-01-11-01-00 ST-00.01 Roboty pomiarowe przy trasie kolektora  km 0,212
 

 
B.2 ROBOTY ZIEMNE

B.2 55 KNNR N001-02-02-08-00 ST-00.05 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 
3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na 
odległość do 1 km  m³ 137,800

 

B.2 56 KNNR N001-02-08-02-10 ST-00.05 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg 
przy przewozie po drogach utwardzonych - wywóz 100% 
urobku na odl. do 10 km wraz z utylizacją na składowisku  m³ 137,800

 

B.2 57 KNNR N001-02-10-03-01 ST-00.05 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 
m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład  m³ 374,272

 

B.2 58 KNR  228-05-01-05-00 ST-00.06 Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym
/bez matariału/  m² 203,522

 

B.2 59 KNR  228-05-01-09-00 ST-00.06 Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch 
rury /bez materiału/  m³ 96,203

 

B.2 60 KNNR N001-02-20-01-00 ST-00.05 Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m³ w gruncie 
kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG - 
załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę (100% 
objętości-piasek dowieziony)  m³ 127,061

 

B.2 61 KNNR N001-02-08-02-10 ST-00.05 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg 
przy przewozie po drogach utwardzonych - transport piasku na
podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu z odl. do 10 km  (100% 
objętości-piasek dowieziony)  m³ 127,061

 

B.2 62 MAT 1601012 ST-00.04 Piasek (100% objętości dowieziony)  m³ 127,061
 

B.2 63 KNNR N001-02-14-03-00 ST-00.05 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2 (grunt 
lub mieszanki do ponownego wykorzystania)  m³ 360,461

 

 
B.3 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU i ODWODNIENIE WYKOPU

B.3 64 KNNR N001-03-13-01-00 ST-00.04 Umocnienie systemowe wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer 
do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 1024,148

 

B.3 65 KNNR N001-06-05-01-00 ST-00.08 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m  szt 212,000
 

B.3 66 KNNR N001-06-03-01-00 ST-00.09 Pompowanie wody agregatem próżniowym  m-godz 254,000
 

B.3 67 Kalk.własna ST-00.09 Wykonanie tymczasowej instalacji kanalizacji wraz z 
osadnikiem piasku, zbiornikiem i opomiarowaniem zrzutu 
wód do kanalizacji  kmpl 1,000

 

 
B.4 ROBOTY MONTAŻOWE

B.4 68 KNNR N004-13-08-03-10 ST-00.18 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym  metr 212,000

 

B.4 69 KNNR N004-14-17-02-01 ST-00.15 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa ø 600 m z rurą 
teleskopową z pokrywą żeliwną  szt 32,000

 

B.4 70 KNR  218-08-04-02-00 ST-00.20 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200  metr 212,000
 

 
C ODWODNIENIE TOROWISKA
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C.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

C.1 71 KNNR N001-01-11-01-00 ST-00.01 Roboty pomiarowe przy trasie kolektora  km 0,154
 

 
C.2 ROBOTY ZIEMNE

C.2 72 KNNR N001-02-02-08-00 ST-00.05 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 
3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na 
odległość do 1 km  m³ 100,393

 

C.2 73 KNNR N001-02-08-02-10 ST-00.05 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg 
przy przewozie po drogach utwardzonych - wywóz 100% 
urobku na odl. do 10 km wraz z utylizacją na składowisku  m³ 100,393

 

C.2 74 KNNR N001-02-10-03-01 ST-00.05 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 
m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład  m³ 322,602

 

C.2 75 KNR  228-05-01-05-00 ST-00.06 Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym
/bez matariału/  m² 151,058

 

C.2 76 KNR  228-05-01-09-00 ST-00.06 Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch 
rury /bez materiału/  m³ 70,679

 

C.2 77 KNNR N001-02-20-01-00 ST-00.05 Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m³ w gruncie 
kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG - 
załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę(100% 
objętości-piasek dowieziony)  m³ 93,338

 

C.2 78 KNNR N001-02-08-02-10 ST-00.05 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg 
przy przewozie po drogach utwardzonych - transport piasku na
podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu z odl. do 10 km  (100% 
objętości-piasek dowieziony)  m³ 93,338

 

C.2 79 MAT 1601012 ST-00.04 Piasek (100% objętości dowieziony)  m³ 93,338
 

C.2 80 KNNR N001-02-14-03-00 ST-00.05 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2 (grunt 
lub mieszanki do ponownego wykorzystania)  m³ 315,946

 

 
C.3 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU i ODWODNIENIE WYKOPU

C.3 81 KNNR N001-03-13-01-00 ST-00.04 Umocnienie systemowe wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer 
do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 845,990

 

C.3 82 KNNR N001-06-05-01-00 ST-00.08 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m  szt 154,000
 

C.3 83 KNNR N001-06-03-01-00 ST-00.09 Pompowanie wody agregatem próżniowym  m-godz 180,000
 

C.3 84 Kalk.własna ST-00.09 Wykonanie tymczasowej instalacji kanalizacji wraz z 
osadnikiem piasku, zbiornikiem i opomiarowaniem zrzutu 
wód do kanalizacji  kmpl 1,000

 

 
C.4 ROBOTY MONTAŻOWE

C.4 85 KNNR N004-13-08-03-10 ST-00.18 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym  metr 154,400

 

C.4 86 KNNR N004-14-17-02-01 ST-00.15 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa ø 600 m z rurą 
teleskopową z pokrywą żeliwną  szt 11,000

 

C.4 87 KNNR N004-14-17-02-01 ST-00.15 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa ø 425 m z rurą 
teleskopową z pokrywą żeliwną  szt 2,000

 

C.4 88 KNNR N004-13-22-03-11 ST-00.15 Montaż trójnika PVC kanalizacyjne zewnęrzne łączone na 
wcisk ø 200/110 w wykopie umocnionym  szt 5,000

 

C.4 89 KNR  218-08-04-02-00 ST-00.20 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200  metr 154,400
 

 
D SIEĆ WODOCIĄGOWA PE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 

 
D.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA
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D.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.1.1 90 KNNR N001-01-11-01-00 ST-00.01 Roboty pomiarowe przy wytyczeniu trasy sieci wodociągowej  km 0,327
 

 
D.1.2 ROBOTY ZIEMNE

D.1.2 91 KNNR N001-02-02-08-00 ST-00.05 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 
3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na 
odległość do 1 km  m³ 245,739

 

D.1.2 92 KNNR N001-02-08-02-10 ST-00.05 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg 
przy przewozie po drogach utwardzonych - wywóz urobku na 
odl. do 10 km  m³ 245,739

 

D.1.2 93 KNNR N001-02-10-03-01 ST-00.05 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 
m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład  m³ 437,036

 

D.1.2 94 KNR  228-05-01-05-00 ST-00.06 Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym
/bez materiału/  m² 332,200

 

D.1.2 95 KNR  228-05-01-09-00 ST-00.06 Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch 
rury /bez materiału/  m³ 195,909

 

D.1.2 96 KNNR N001-02-20-01-00 ST-00.05 Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m³ w gruncie 
kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG - 
załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę  m³ 245,739

 

D.1.2 97 KNNR N001-02-08-02-10 ST-00.05 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg 
przy przewozie po drogach utwardzonych - transport piasku na
podsypkę, obsypkę z odl. do 10 km  m³ 245,739

 

D.1.2 98 MAT 1601012 ST-00.04 Piasek (100% objętości dowieziony)  m³ 245,739
 

D.1.2 99 KNNR N001-02-14-03-00 ST-00.05 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2  (grunt 
lub mieszanki do ponownego wykorzystania)  m³ 437,036

 

 
D.1.3 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU

D.1.3 100 KNNR N001-03-13-01-00 ST-00.04 Umocnienie systemowe wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer 
do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 1340,016

 

 
D.1.4 ROBOTY MONTAŻOWE

D.1.4 101 KNNR N004-10-09-14-10 ST-00.12 Rury ciśnieniowe z PE100 SDR17 w wykopie umocnionym ø 
355  metr 191,750

 

D.1.4 102 KNNR N004-10-09-08-10 ST-00.12 Rury ciśnieniowe z PE100 SDR17 w wykopie umocnionym ø 
180  metr 129,650

 

D.1.4 103 KNNR N004-10-03-01-10 ST-00.12 Rurociąg żeliwny ciśnieniowy w wykopie umocnionym ø 80  metr 5,100
 

D.1.4 104 KNNR N004-10-10-14-10 ST-00.12 Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego ø 355  szt 16,000
 

D.1.4 105 KNNR N004-10-10-08-10 ST-00.12 Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego ø 180  szt 13,000
 

D.1.4 106 KNNR N004-10-14-07-12 ST-00.14 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w 
wykopie umocnionym ø 300/150  szt 1,000

 

D.1.4 107 KNNR N004-10-14-07-12 ST-00.14 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w 
wykopie umocnionym ø 300/100  szt 1,000

 

D.1.4 108 KNNR N004-10-14-04-12 ST-00.13 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w 
wykopie umocnionym ø 150/80  szt 2,000

 

D.1.4 109 KNNR N004-11-12-06-01 ST-00.10 Zasuwa kołnierzowa ø 300 z trzpieniem teleskopowym i 
skrzynką żeliwną uliczną  kmpl 3,000

 

D.1.4 110 KNNR N004-11-12-03-03 ST-00.10 Zasuwa kołnierzowa ø 150 z trzpieniem teleskopowym i 
skrzynką żeliwną uliczną  kmpl 2,000

 

D.1.4 111 KNNR N004-11-12-02-02 ST-00.10 Zasuwa kołnierzowa ø 80 z trzpieniem teleskopowym i 
skrzynką żeliwną uliczną  kmpl 2,000
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D.1.4 112 KNNR N004-10-12-05-10 ST-00.14 Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w 
wykopie umocnionym ø 315/300  szt 5,000

 

D.1.4 113 KNNR N004-10-12-03-10 ST-00.14 Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w 
wykopie umocnionym ø 180/150  szt 7,000

 

D.1.4 114 KNNR N004-10-14-02-10 ST-00.13 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie 
umocnionym ø 80 - króciec FW  szt 2,000

 

D.1.4 115 KNNR N004-10-14-02-10 ST-00.13 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie 
umocnionym ø 80 - kieliszek E  szt 2,000

 

D.1.4 116 KNNR N004-10-14-02-10 ST-00.13 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie 
umocnionym ø 80 - króciec FF  szt 2,000

 

D.1.4 117 KNNR N004-11-19-01-00 ST-00.10 Hydrant pożarowy podziemny ø 80  kmpl 2,000
 

D.1.4 118 KNNR N004-10-11-11-11 ST-00.10 Połączenie rur PE mufą redukcyjną elektrooporową w 
wykopie umocnionym ø 355/315  szt 5,000

 

D.1.4 119 KNNR N004-10-11-08-11 ST-00.10 Połączenie rur PE mufą redukcyjną elektrooporową w 
wykopie umocnionym ø 180/160  szt 1,000

 

D.1.4 120 MAT 5645709 ST-00.13 Łuk segmentowy PE100 SDR17 11-90° ø 355  szt 13,000
 

D.1.4 121 MAT 5645588 ST-00.13 Łuk gładki PE100 SDR17 11-90° ø 180  szt 2,000
 

D.1.4 122 KNNR N004-14-09-01-00 ST-00.07 Układanie betonu C12/15 w blokach oporowych pompą  m³ 3,125
 

D.1.4 123 WKNR W219-01-02-01-00 ST-00.20 Oznakowanie trasy wodoociągu ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa  metr 326,500

 

D.1.4 124 KNNR N004-16-06-02-00 ST-00.15 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur 
PCW, PE ø 160  szt 0,674

 

D.1.4 125 KNNR N004-16-06-05-00 ST-00.15 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur 
PCW, PE ø 355  szt 0,959

 

D.1.4 126 KNNR N004-16-12-01-00 ST-00.15 10-krotne płukanie pierwotne sieci wodociągowej (200 m) do 
ø 150  szt 0,674

 

D.1.4 127 KNNR N004-16-12-05-00 ST-00.15 10-krotne płukanie pierwotne sieci wodociągowej (200 m) ø 
350  szt 0,959

 

D.1.4 128 KNNR N004-16-11-01-00 ST-00.15 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do ø 
150-180  szt 0,674

 

D.1.4 129 KNNR N004-16-11-03-00 ST-00.15 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) ø 
300-350  szt 0,959

 

D.1.4 130 KNNR N004-16-12-01-00 ST-00.15 3-krotne płukanie wtórne sieci wodociągowej (200 m) do ø 
150  szt 0,674

 

D.1.4 131 KNNR N004-16-12-05-00 ST-00.15 3-krotne płukanie wtórne sieci wodociągowej (200 m) ø 350  szt 0,959
 

D.1.4 132 KNNR N004-12-09-01-06 ST-00.15 Przeciąganie rurociągu ø 355 w rurach ochronnych ø 495x10 
wypełniona pianką poliuretanową  metr 4,000

 

D.1.4 133 KNR  216-13-10-06-11 ST-00.15 Izolacja rury ø 355 otuliną z łupków styropianowych gr 30 mm metr 2,000
 

D.1.4 134 MAT 5645707 ST-00.13 Łuk segmentowy PE100 SDR17 30° ø 355  szt 4,000
 

D.1.4 135 KNNR N004-12-09-01-02 ST-00.15 Przeciąganie rurociągu ø 150 w rurach ochronnych ø 292x10 
wypełniona pianką poliuretanową  metr 3,800

 

D.1.4 136 KNR  216-13-10-02-10 ST-00.15 Izolacja rury ø 180 otuliną  z łupków styropianowych gr 30 
mm  metr 2,000

 

D.1.4 137 MAT 5645588 ST-00.13 Łuk gładki PE100 SDR17 11-90° ø 180  szt 4,000
 

D.1.4 138 Kalk.własna D-02.03.01.e Wykonanie georusztu nad wodociągiem (przejście nad 
ciepłociągiem)  kmpl 2,000

 

 
D.2 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

 
D.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.2.1 139 KNNR N001-01-11-01-00 ST-00.01 Roboty pomiarowe przy trasie przyłączy wodociągowych  km 0,024
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D.2.2 ROBOTY ZIEMNE

D.2.2 140 KNNR N001-02-02-08-00 ST-00.05 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 
3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na 
odległość do 1 km - 80% mechanicznie  m³ 10,707

 

D.2.2 141 KNNR N001-02-08-02-10 ST-00.05 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg 
przy przewozie po drogach utwardzonych - wywóz urobku na 
odl. do 10 km  m³ 10,707

 

D.2.2 142 KNNR N001-02-10-03-01 ST-00.05 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 
m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład  m³ 29,119

 

D.2.2 143 KNR  228-05-01-05-00 ST-00.06 Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym
/bez materiału/  m² 21,645

 

D.2.2 144 KNR  228-05-01-04-00 ST-00.06 Podłoże z piasku grub 10 cm w wykopie umocnionym suchym
/bez materiału/  m² 5,980

 

D.2.2 145 KNR  228-05-01-09-00 ST-00.06 Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch 
rury /bez materiału/  m³ 7,461

 

D.2.2 146 KNNR N001-02-20-01-00 ST-00.05 Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m³ w gruncie 
kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG - 
załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę  m³ 10,707

 

D.2.2 147 KNNR N001-02-08-02-10 ST-00.05 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg 
przy przewozie po drogach utwardzonych - transport piasku na
podsypkę, obsypkę z odl. do 10 km  m³ 10,707

 

D.2.2 148 MAT 1601012 ST-00.04 Piasek (100% objętości dowieziony)  m³ 10,707
 

D.2.2 149 KNNR N001-02-14-03-00 ST-00.05 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2 (grunt 
lub mieszanki do ponownego wykorzystania)  m³ 27,923

 

 
D.2.3 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU

D.2.3 150 KNNR N001-03-13-01-00 ST-00.04 Umocnienie systemowe wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer 
do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 87,174

 

D.2.3 151 KNNR N001-03-15-04-00 ST-00.04 Umocnienie systemowe wraz z rozbiórką ścian wykopów 
obiektowych głęb do 3,0 m  m² 45,000

 

 
D.2.4 ROBOTY MONTAŻOWE

D.2.4 152 WKNR W218-01-11-10-13 ST-00.13 Montaż trójnika siodłowego elektrooporowego do nawiercania
PE100 SDR11 z wydłużonym przyłączem w wykopie 
umocnionym ø 355/63  szt 1,000

 

D.2.4 153 WKNR W218-01-11-10-13 ST-00.13 Montaż trójnika siodłowego elektrooporowego do nawiercania
PE100 SDR11 z wydłużonym przyłączem w wykopie 
umocnionym ø 355/40  szt 1,000

 

D.2.4 154 KNR  228-03-09-01-00 ST-00.10 Zasuwa żeliwna do przyłączy z obudową ø 40 z króćcami do 
zgrzewania w wykopie umocnionym suchym ze skrzynką 
uliczną oraz trzpieniem teleskopowym  szt 1,000

 

D.2.4 155 KNR  228-03-09-01-00 ST-00.10 Zasuwa żeliwna do przyłączy z obudową ø 32 z króćcami do 
zgrzewania w wykopie umocnionym suchym ze skrzynką 
uliczną oraz trzpieniem teleskopowym  szt 1,000

 

D.2.4 156 KNR  228-03-14-02-00 ST-00.12 Przyłącze wodociągowe z rur PE ø 40 dług do 15 m w wykopie
umocnionym suchym  metr 12,800

 

D.2.4 157 KNR  228-03-14-03-00 ST-00.12 Przyłącze wodociągowe z rur PE ø 50 dług do 15 m w wykopie
umocnionym suchym  metr 11,250

 

D.2.4 158 KNNR N004-10-11-01-11 ST-00.13 Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie 
umocnionym ø 40  szt 1,000

 

D.2.4 159 KNNR N004-10-11-01-11 ST-00.13 Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie 
umocnionym ø 50  szt 1,000

 

D.2.4 160 KNR  219-02-19-01-00 ST-00.21 Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego  metr 24,050
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D.2.4 161 KNR  228-03-16-01-00 ST-00.13 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PVC/PE ø do 110  szt 0,120
 

D.2.4 162 KNNR N004-14-21-04-00 ST-00.12 Płyta żelbetowa denna gr.15cm  kmpl 2,000
 

D.2.4 163 KNNR N004-14-13-05-00 ST-00.12 Komora wodomierzowa prefabrykowana 2,30*1,30*2,80 z 
włazem żeliwnym ø 600  szt 2,000

 

D.2.4 164 KNNR N004-01-32-04-05 ST-00.12 Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z 
PE ø 32  szt 3,000

 

D.2.4 165 KNNR N004-01-32-05-05 ST-00.12 Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z 
PE ø 40  szt 3,000

 

D.2.4 166 KNR  215-01-12-04-70 ST-00.12 Filtr siatkowy skośny gwintowany ø 32  szt 1,000
 

D.2.4 167 KNR  215-01-12-05-70 ST-00.12 Filtr siatkowy skośny gwintowany ø 40  szt 1,000
 

D.2.4 168 KNR  215-01-12-04-30 ST-00.12 Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany BA ø 32  szt 1,000
 

D.2.4 169 KNR  215-01-12-05-30 ST-00.12 Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany BA ø 40  szt 1,000
 

D.2.4 170 WKNR W218-05-27-01-00 ST-00.12 Przejście szczelne przez ścianę komory grubości 20 cm ø 40-50  szt 4,000
 

D.2.4 171 KNNR N004-02-03-03-00 ST-00.12 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie ø 110  metr 2,000
 

D.2.4 172 KNR  228-07-03-03-00 ST-00.12 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwoju ø 100  metr 1,400
 

D.2.4 173 KNR  228-05-01-09-02 ST-00.12 Obsypka rurociągu żwirem warstwą grub 2,0 m o frakcji 
8,0-16,0 mm w wykopie  m³ 0,500

 

D.2.4 174 KNNR N011-07-02-01-00 ST-00.12 Umocnienie obsypki geowłókniną  m² 4,000
 

D.2.4 175 KNR  202-26-08-01-00 ST-00.12 Docieplenie ścian komory wodomirzowej o pow betonowej 
styropianem gr. 12,5 cm  m² 11,520

 

D.2.4 176 KNNR N004-02-16-02-01 ST-00.12 Wpust odwadniający 25x25x40 z kratką żeliwną  szt 2,000
 

D.2.4 177 KNNR N004-02-16-02-01 ST-00.12 Zawór przeciwzalewowy dwuklapowy ø 100  szt 2,000
 

 
D.3 INNE

D.3 178 Kalk.własna ST-00.25 Wykonanie by-passów na czas robót montażowychz rury PE 
110 z przepięciem przyłączy wodociągowych, przepłukaniem i 
dezynfekcją  kmpl 1,000

 


