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KOSZTORYS OFERTOWY
»,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al.
Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum - etap I”’(zakres 4) oraz Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin
na odcinku od al. Niepodlegtosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I" (zakres 2.1)”
OSWIETLENIE ULICZNE
iedn Cena
Lp. Nr STWIORB Opis me' Obmiar jednostkow | Wartosé¢
) a
1 2 3 4 5 6 7
Oswietlenie uliczne X X X
1 D-07.07.01 PRACE DEMONTAZOWE X X X
11 D-07.07.01 |Demontaz stupéw o$wietleniowych wraz z fundamentem (wiasnos¢ ENEA O$wietlenie) szt 19,00
1.2 D-07.07.01 |Demontaz opraw o$wietleniowych (wiasnos¢ ENEA O$wietlenie) szt. 36,00
1.3 D-07.07.01 |Demontaz wysiegnikéw rurowych (wlasno$é ENEA Oswietlenie) szt 22,00
14 D-07.07.01 |Demonraz kabli wielozytowych (wtasno§é ENEA Oswietlenie) m 730,00
1.2 D-07.07.01 |Demontaz opraw o$wietleniowych (wiasno$¢ ZDM Poznan) szt. 2,00
1.3 D-07.07.01 |Demontaz wysiegnikéw rurowych (wlasno$é ZDM Poznan) szt. 2,00
2 D-07.07.01 PRACE MONTAZOWE X X X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zZiemnych (wykonanie wszystkich niezbednych
21 D-07.07.01 |pomiaréw, uruchomienie wykonanych obwodéw, wykonanie dokumentaciji powykonawczej, km 0,30
konserwacja urzadzen do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
22 D-07.07.01 Gegdezyj.ne wytyc%eme punktéw giéwnych i wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna km 0,30
realizacji inwestycji
2.3 D-07.07.01 |Wykonanie przekopéw kontrolnych m3 50,00
24 D-07.07.01 |Zasypanie przekopdw kontrolnych m3 50,00
25 D-07.07.01 |Montaz i posadowienie fundamentéw pod stupy oswietleniowe o wysokosci do 6 m szt 5,00
2.6 D-07.07.01 |Montazi posadowienie fundamentéw pod stupy oswietleniowe o wysokosci do 12 m szt 20,00
27 D-07.07.01 Montaz i stawianie stupéw o$wieleniowych o masie do 300 kg, o wysokosi do 6 m - sylwetka stupa szt 500
nr S4 (rysunek nr 5.03).
28 D-07.07.01 Montaz i stawianie stupéw o$wieleniowych o masie do 300 kg, o wysokos$ci do 12 m - sylwetka szt 20,00
stupa nr S3 (rysunek nr 5.02).
29 D-07.07.01 |Montaz modutéw o$wietleniowych na stupach trakcyjno-oswietleniowych o wysokosci 12 m szt. 26,00
2.10 D-07.07.01 |Montaz modutéw o$wietleniowych na stupach oswietleniowych o wysokosci 12 m szt. 20,00
2.11 D-07.07.01 |Montaz opraw doziemnych szt. 38,00
212 D-07.07.01 |Montaz puszek elektroinstalacyjnych IP68 szt 19,00
213 D-07.07.01 M'on.!az gr.uazd do zasilania iluminacji $wigtecznej na stupach trakcyjno-o$wietleniowych / szt 22,00
o$wietleniowych
2.14 D-07.07.01 |Montaz ztgcz kablowych typu 1ZK-4-01 szt. 80,00
2.15 D-07.07.01 |Montaz tgcz kablowych typu 1ZK-4-02 szt. 73,00
2.16 D-07.07.01 |Montaz ztgcz kablowych typu 1ZK-4-03 szt. 51,00
217 D-07.07.01 |Uziemienie pretowe typu Galmar szt. 25,00
2.18 D-07.07.01 |Wykonanie rowow kablowych m3 1527,00
2.19 D-07.07.01 |Wykonanie podsypki piaskowej pod kabel gr.10 cm m3 152,70
2.20 D-07.07.01 |Wykonanie obsypki piaskowej kabla gr. 10 cm m3 152,70
2.21 D-07.07.01 |Zasypanie rowow kablowych m3 1221,60
2.22 D-07.07.01 |Wywoz lub zagospodarowanie na terenie budowy nadmiaru gruntu wraz z transportem m3 52,60
2.23 D-07.07.01 |Budowa ziemnej zasilajgcej linii kablowej nN 0,4kV, YAKY 4x35mm2 m 1527,00
2.24 D-07.07.01 |Budowa ziemnej zasilajacej linii kablowej nN 0,4kV, YAKY 4x35mm2 (zapas kabla) m 295,00
2.25 D-07.07.01 |Budowa ziemnej zasilajacej linii kablowej nN 0,4kV, YAKY 4x35mm2 (falowanie 4%) m 59,10
2.26 D-07.07.01 |Budowa ziemnej zasilajacej linii kablowej nN 0,4kV, YKY 5x4mm2 m 160,00
2.27 D-07.07.01 |Budowa ziemnej zasilajacej linii kablowej nN 0,4kV, YKY 5x4mm2 (zapas kabla) m 98,00
2.28 D-07.07.01 |Budowa ziemnej zasilajacej linii kablowej nN 0,4kV, YKY 5x4mm2 (falowanie 4%) m 6,50
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" Wocigganie przewodéw z udziatem podno$nika samochodowego w stup lub rury ostonowe - Przewod
2.29 D-07.07.01 YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 777,00
2.30 D-07.07.01 |Utozenie tadmy ostrzegawczej dia kabli nN niebieskiej m 1739,50
2.31 D-07.07.01 |Montaz mufy kablowej nN, przelotowej kpl 2,00
232 D-07.07.01 Ulozenie rur’ !—IDPE 110, przeznaczonych do ukladania pod chodnikami, terenami zielonymi, m 1530,00
wytrzymato$é 450N
2.33 D-07.07.01 |Utozenie rur HDPE 110, przeznaczonych do ukladania pod jezdnig i wjazdami, wytrzymato$¢ 750N m 245,00
234 D-07.07.01 Utozenie rur HDPE 110, przeznaczonych do ukladania pod jezdnig i wjazdami, wytrzymato$¢ 750N m 210,00
(rezerwa)
2.35 D-07.07.01 |Ulozenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm m 1527,00
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