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i Obslugi Klienta w Lodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lodz

Zalacznik do pisma TTISILU/PR.215-25301/21
z dnia 2021-06-24

Przemystaw Rydzon MARZEC 2021 r
Przemystaw Rydzon

Elektronicznie podpisany przez Przemystaw Rydzon

Egz. Nr 1
Gléwny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta
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1. Zespot autorski — projektanci i sprawdzajgcy

Imie i Nazwisko

Stanowisko

Specjalnos¢

Branza

Nr uprawnien Podpis

Witold Kazmierczak

Projektant | telekomunikacyjna

telekomunikacyjnal| WKP/IE/1198/03

Piotr Stachowiak

Opracowujacy| telekomunikacyjna

telekomunikacyjnal WKP/BT/0379/04

mgr inz. Przemystaw Glowinski|Sprawdzajgcy| telekomunikacyjna

telekomunikacyjna| WKP/IE/0427/04

Data opracowania: marzec 2021 r.

2. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Projektant i Sprawdzajgcy niniejszego projektu oswiadcza na podstawie art.20, ust.4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2016 r.,p0z. 290 z
pozZniejszymi zmianami), ze jest on wykonany zgodnie z umowq, obowigzujgcymi
przepisami fechniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢, a takze

zostat skoordynowany branzowo.

Projektant

Witold Kazmierczak

upr. WKP/IE/1198/18

Opracowujqgcy

Piotr Stachowiak

upr.WKP/IE/04

Sprawdzajgcy

mgr inz. Przemystaw Gtowinski

nr. upr. WKP/BT/0379/04

.Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. $w. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy framwajowej wraz z uspokojeniem

ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”




3. Spis zawartosci dokumentacji projektowej

Stadium

Projekt wykonawczy

Opracowanie

TOM Il (zakres 3)

Czesé

4.01 Projekt zagospodarowania terenu

4.02 Roboty Drogowe

4.03 Torowisko Tramwajowe

4.04 Trakcja Tramwajowa

4.05 Branza Elekiroenergetyczna

4.06 Sygnalizacja $wietlna

4,07 Oswietlenie Uliczne

4.08 Zasilanie Matej Architektury

4.09 Systemy bezpieczenstwa i monitoringu
4.10.01 Branza Teletechniczna - ORANGE POLSKA S.A.
4.10.02 Branza Teletechniczna — NETIA S.A.
4.10.03 Branza Teletechniczna — T-MOBILE S.A.
4.10.04 Branza Teletechniczna — MON (RCI Bydgoszcz)
4.10.05 Branza Teletechniczna — INEA S.A.
4.10.06 Branza Teletechniczna — ICHB PAN PCSS
4.11.1 Projekt przebudowy sieci gazowej — Poznan Pdtnoc
4.11.2 Projekt przebudowy sieci gazowej— Poznanh Potudnie

4.12 Projekt przebudowy sieci wodociggowej

413 Projekt przebudowy sieci kanalizacji

4,14 Projekt przebudowy sieci cieptowniczej

4.15 Projekt przebudowy przejs¢ podziemnych

4.16 Branza Architektoniczna

4.17 Gospodarka drzewostanem

4.18 Projekt Zieleni
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4. Spis Tresci Opracowania

I CZESC TECHNICZNO — FORMALNA .......coiiiuiiiiimmreismaeetessses e sesssess e sssese s ess e 2
1. Zespot autorski — projektanci i SPrawdZajacy ....c..ceevevererieeienieneeeeieeeete et eeesteereessetesteessensesseens 2
2. Oswiadczenie Projektanta i SPrawdzajaCego .......ooveveriiriieiieniiniieieiirieet ettt e e eae e eneens 2
3. Spis zawarto$ci dOKUMENtAC)i PrOJEKIOWE] ....vevervreieieriieierieetietienteeteete e eteeseesaesteeeensesseeeeseesseeseens 3
4, SPiS TTESCT OPTACOWANIA. ......eeiuveieieereeteerteeriesteesteseresereassessseaseesseesseesssesseesssesssesssesssessseesssesssesssessnens 4
5. Uprawnienia oraz przynaleznosci do odpowiednich IZB ...........ccccveiiiiiiinieniieniiiee e 5
6. Warunki t€CHNICZINE..........e.veieiriiieieiiecne ettt ettt et en st bttt 11
7. Protokot z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania projektowanej SieCi.........cceecvevveruereennnen 15
II. OPIS TECHNICZNY ..ottt ettt ettt et ettt e h et et a bt ee e s e e n e et e e bt e be e ebe et e enteeseeenbeenbeesseenneanne
1 1 o J U
1. 1. Przedmiot OPIACOWAIIA ........eeueeieriereieieeieetite ettt eteste ettt eseese e aesseessansenseeseeneensesenseeseeeensesseeneesseneessesaeanean
LR 1L o) RSP RPSUUUSURPRRPSTRPRN
1.3, Ushugodawea ProjetOWY ... .ccoeiiiiiiie ittt ettt ettt st te s beebe e beeaeesbeesaeesaeseeesaenseenns
1.4, LOKAIZACIA INWESTY .1 uveuuetitieeiesieieeeeeieeteite st e e te ettt et e st e e s et e st esseneeeseeseensensenseeseeseensenseaseeseaseesaesaensean
1.5, ZKIES TZECZOWY .. .eueeueeeeieeteeteeeteste et eteaste s easeete et esaense st eseaseessesaeaseensansenseeseeaeensenseaseeseeseeneesseessensassensesaeenean
1.6. POAStAWA OPTACOWAINIA ......eutieieeienieieeieetienteteetee e eteste e teseeteesse s e estessensesseeseeneensensenseeseensensesseesesssaneessenneanean
1.7. Obowiazujgce przepisy i normy
2. Stan istniejacej infrastruktury teleteChnICZNg].........ccceveiieiiiiriiee e 20
3. Stan projektowany infrastruktury teletechnicznej ORANGE POLSKA S.A......ccooovevvvvivvieiienreiene. 20
3.1. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej operatora ORANGE POLSKA S.A. ...ccooiiiiiiereiieieree e 21
3.2. Przebudowa sieci teletechnicznej w kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA S.A. — kable optyczne ..... 23
3.3. Przebudowa sieci teletechnicznej w kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA S.A. — kable miedziane .. 24
4. Ogolne zasady budowy linii $wiattowodowe] i MIedZIane] .........cccvevveecieiieecieiiiee e 26
4.1. Swiattowodowe ostony ztaczowe (mufy)
4.2. Instalacja kabla SWIathOWOAOWEZO .....ccueiuieeiiiiiiieieie ettt ettt seesee st eseeseenaesaeeneas
4.3. Zasady bezpieczenstwa w optoteleKOmMUNIKACI ... .verueruireirierie ettt 26
4.4. Pomiary kabli §WIattoWOAOWYCH ....ccueiiiiiiiii ettt ettt ettt ene et seesee e s 26
4.5. Pomiary Kabli Mi@dZIANYCH..........ccuiieiiiiieiiiiiiieeit ettt ettt te et esbe e saeesbeebeesseebeenssesss e snensensaenn 27
5. Materialy 1 teCRNOIOZIA. ......ccviiuieieiieiieieeee ettt ettt ettt sttt e te et et enbe et naesaeeeaenaes 27
6. UWAET KONICOWE.....ccuiiiiieitieie ettt ettt ettt ettt et e eh bt e bt et e st et eeebe e nteeneeenbeenbeenseennean 28
III. TABELE ...ttt ettt ettt e b e et ese et e ea bt et e e et e e bt et e e s s beeb e saeees b se b e et e embesaeeenteenbeenteeeeeneeenee 31
1. Tabela nr 1 — Zestawienie materialdw podStaWoWYCh.......c.ccieieiieriirieiereeeee e 32
IV RYSUNKI ..ttt ettt ettt et e e st esh e et e e bt e bt eae e e b et st en s beemeeea e ee b emteembesmeeeaeeeneeemteeateenbeenneenee 33
1. Plan OTIENEACYJNY ..veevieiieiieeiierteete ettt tee e te st eeaesebestbeesessseassaesseessaesseasssenssesssessseesseessennseensens 34
2. PIAN SYTUACYJIIY 1.veeuveititieie sttt ettt ete ettt et e et e st et et eeestesseensesbeeseenbensesneansessesseensansesseensenes 35
3. Schemat przebudowy kanalizacji kablowej - ORANGE POLSKA S.A....ccoooveveiviiieieiecieeenee. 36
4. Schemat przebudowy kabli OTK nr OKP-086121 216J - ORANGE POLSKA S.A. ................ 37
5. Schemat przebudowy kabli miedzianych XzZTKMXpw-15x4x0,5mm - ORANGE POLSKA S.A.38
6. Schemat przebudowy kabli miedzianych XzZTKMXpw-50x4x0,5mm - ORANGE POLSKA S.A.39

~Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy framwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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5. Uprawnienia oraz przynaleznosci do odpowiednich IZB
Branza teletechniczna

5

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02452/03/0
z dnia 5 maja 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr 120, poz.581z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (.t.. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Witolda KaZmierczaka z dnia 08.11.2002 r, w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu mgr inz. Witoldowi KaZmierczakowi
urodzonemu 21.10.1960 r. w Koscianie
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawie dokumentéw zloZonych przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, 2¢ speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnied we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanic me przysluguje, jednak stronie
niezadowelonej z rozstrzygnigeia shuzy prawo ziozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulacy Teleke ikagyi i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art. 127 § 31 129 § 2 Kpa).

S
SR oot s+

~Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy framwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JYY-5K5-Z7K *

Pan Witold Kazmierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1198/03

adres zamieszkania os. WHt. Jagietty 9a/3, 60-694 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

~Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy framwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Warszawa, dnia 27.10.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ (5% 0 /98

DECYZJA n~r 1316/98/U

Pan Piotr Stachowiak

urodzony dnia 02.07.1955 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznodci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 12.03.1998 r., w sprawie nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

NIFAOS

~Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy framwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Zaswiadczenie
O PANT#r B eyl Ecgreyr:
WEP-ZHO-R3IB-B74 *

Pan Piotr Stzchowiak o numerze ewidencyjrym WERSIEADL27 /04

adres zamieszkaniz wl. Latswoowa 11, 60-407 Poznarn

jest cebonkiem Wielkopolskiej Okrezowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc opwilnej.

Miniejsze zaswisdcoenie jest waine od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswisdozenie Jostsio wygenervwane sisktroniconie | opatrzons bezpiscnym podmisem slsktronicznym
weryfikowargm przy pomocy wainego kwalifibowaneszo certyfiketu woniu 2020-03-12 roku praez:

ey Shronski, Proewodni ooy Racy Wislkopolskie] Olregowe] iy infyniencw Budoemiches.

Sg=dnls srt. 5 urt T arwwy 3 dels 18 = A i (D UL 3000 Rir LM poa. LASD) ders w poaissd
b=ra| & ¥ Ay IY wninsgn bwnlfhossrago osriyihsiu ey

e oaEiTeE P woplg o Enmbaw o w=h ok 1 apairzzraTT al 1

" WerpThsgy poprywrsaic] Zargch w ninisjozen cebwissoreniu moEna 2N pIFMSTy MRIFHEL et L]

droris Polskle] |32y Indprleraw Bodown bkdows wew 2iboorg .zl lulz boneabiujge g 1 Burem whdes] Oimgows] oy nbnierss

Budprarml

E

~Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy framwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Warszawa, dnia 22.09.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/38%8 108

DECYZJA nr 1254/98/U
Pan mgr inZ. Przemystaw Glowiiski
urodzony dnia 30.10.1965 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznos$ci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.03.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacii
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczene
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Mi I Sci
$redni Giéwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 gni od

za i
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCIA TELEKOMUNIKACYINA
1 POCITOWA
(2-691 Warszawa, ul. Qbrzeina 7

La 7g0dnode oryginatem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych

(AN
mgr Agnieszka Sokotowska

~Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy framwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Zaswiadczenie
O PLETET B ] e
WEP-GI7-XTI-WBE =

Pan Preemystaw Andrzej Glowinski o numerze swidenogjinym WEP/BT,/0379/04

adres zamieszkania vl topawska 9 2, 61-311 Poznan

jest czbonkiem Wielkopolskiej Dkrezowej lzby Indynierow Budownictws | posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzizlnosci opwilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswisdrzanie 2octaio wWyEEnervaEne slsktronicznie | opatrzons bezgieczigT podpisem slsktronicznym
weryfibowarym przy pomocy wainego kwalfikowsnsgo certyfiketu w dniu 2020-03-08 roku praez:

Jarzy SErofski, Proswodni oy Racy Wiskopolskiej Olresoaej by incyniendsw Budcsmichas.

(Zp=dnis sri. 5 unt T urbwy 3 dels 18 wrasinks 3000 r. o podphds slelkdranlorsgm (Do UL 3000 Ke 130 goa. LASD) ders = poarimsd
ra L]

Wy Tk DA ETETI TN ewnlHh ago osriythaiu ey
B PRI prewryzh dohumansan 1l 1
" Wer@flkngy poprywreaic] Sanych w msEns I8 pITEE r U Wyl Eeovjnag s mrwisioenls ne
mroris Poldle] 2y Indyrleraw Budownlcows s 2ibooeg el luz i 1 burenm Cikrgeeas ooy nbmieeow
Bud pvarlwa
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~Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy framwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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6. Warunki techniczne

ORANGE POLSKA S.A.
rang
Orange Polska S.A. SAFAGE S.AS. Oddzial Polsce
Domena Hurt Biuro Regionalne w Poznaniu
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Al. Jerozolimskie 134
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 02-305 Warszawa

i Obslugi Klienta w kodzi
ul. Okoniowa 16, 91-498 £édz
tel.: 42 658 99 71

tédz, 17-11- 20201

Numer pisma:  TTISILU/PR.215-45395/20

Temat: Prolongata warunkéw technicznych TTISILUAIN.2156-35190/19 na usunigcie | zabezpieczenie kolizji w zwigzku z
budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul.
Matyi i Wierzbigcice w ramach projektu Program Centrum etap Il

Szanowni Parnstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace prolongaty warunkow technicznych jak w temacie informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢
przelozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizig z projektowang inwestycja,
zwracajac szezegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

i Wykonaé przelozenie, poza obreb kolizyjny, wszystkich elementéw telekomunikacyjnych wiasnosci OPL oraz
kabli innych operatoréw zlokalizowanych w kanalizacji OPL. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864
z pdzn. zmianami);

2% W migjscach skrzyzowari z projektowana nawierzchnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronna gruboscienng przez calg szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzenn i zachowane zostana
dotychczasowe wiagciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spélka Akcyjna z siadziba | adresem w Warszawia (02-326) pizy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszavy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 2 poks &ci kapitaler zakiadowym A .072.437 zlotych.

,,Budowa‘f‘ras‘y frdr‘nw‘aiowei w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy framwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
2z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

i Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiagzujacymi w budownictwie fgcznosai, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sklada¢
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi, ul. Okoniowa 16

10.  Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w todzi
przy ul. Okoniowa 16 (sprawe prowadzi Artur Chabowski tel. 42 633 27 88). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

12, Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé Orange Polska S.A, duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

o Firma Partnerska NEXOTECH S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktéra [
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace; sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawacy.

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigZzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokodé roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysigey ztotych polskich.

,,Budowa‘f‘rasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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14.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego,  cennik  oraz  wzdér  wniosku 0 nadzér  wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdéd

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszalka Jozefa Pilsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

15.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL  nalezy spelni¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacying zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastgpuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkéw technicznych.

16.  Zakorczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

17, Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete |
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

o Z czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,
o Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,

Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnodcia operacying. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

,,Budowa‘f‘ras‘y tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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Integralna czes$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL. stanowigce zalacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki

techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowac si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy nha/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w  ktdrych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania

Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Rydzon Przemystaw

(. f\f

Gléwny Specijalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

,,Budowa‘f‘ras‘y tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy framwajowej wraz z uspokojeniem
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7. Protokét z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania
projektowanej sieci

Poznan, 07-10-2020

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1503.2020
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1503.2020

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Malgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: SAFEGE Oddzial w Polsce
ul. Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
2. Termin narady koordynacyjnej: 07-10-2020
3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: Sieci : Wodociggowa, Kanalizacja Deszczowa, OgéInosptawna, Gazowa, Cieplownicza,
Elektroenergetyczna éredniego i niskiego napiecia, teletechniczna, elekiryczna dla
sygnalizacji $wietlnej, trakcyjna.

b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

Centrum Miasta Poznania - ul. Ratajczaka.

4. Dane inwestora:

Miasto Poznan

ul. PLAC KOLEGIACKI 17

61-841 Poznan

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Michat Catujek:
Nie uzgadnia. Wprowadzié zmiany wskazane w pismach znak: DW/IBM/1 067/69868/2020, DW/IBM/1067/70700/2020 i spotkaniu dnia
23,09.2020r.

ENEA Stawomir Frackowiak:
Projekt uzgodni¢ branzowo.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesofowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Uwagi w zatgczniku
*zatacznik do uwag do protokolu: "Zatgcznik do protokolu z Narady Koordynacyjnej Nr 1503_2020 Krélowej Jadwigi.pdf’

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

,,Budowa‘fras‘y frdr‘nw‘ajowei w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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INEA Adrianna Kowalak:
Warunki Techniczne
jakie nalezy spelni¢ przy realizacji robot na infrastrukturze INEA S.A

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié w terenie za pomoca przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposdb
umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 22222 11
oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci

lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczy6 i
bezwzglednie powiadomié¢ INEA S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng i karng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore moglyby powsta¢ w
przysziosci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj, w szczegoInosci strat powstalych w zwigzku z
karami wynikajacymi z laczgcych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoécig, zachowujac normatywne odlegtoéci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wasciciela (INEA S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng
roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia INEA S.A.
nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.
7 W przypadku koniecznoéci przebudowy Iub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje

dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku konieczno$ci poniesienia
kosztow przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartoéé do akceptacji przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobg wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA

S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesigcy od zakonczenia prac.

MPK Jerzy Pietrowiak:

Projekty branzy trakcji tramwajowej i torowiska wraz z odwodnieniem
uzgodnié w MPK Poznan Sp. z 0.0. Dodatkowo nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia projekty elementéw infrastruktury i zagospodarowania terenu
(w tym zielen i mata architektura) majace wplyw lub znajdujgce sie w
strefie torowiska i urzadzen elektroenergetyki trakcyjnej wraz z
napowietrzng siecig trakcyjng.

Informuje ponadto, ze nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac w obrebie
istniejace uzbrojenia trakcji wzdiuz poinocnej strony ul. Matyi oraz
uzbrojenie w ul. $w. Marcin (kanalizacje kablowe elektroenergetyki
trakeyjnej).

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:

W obszarze planowanej inwestycji przebiega linia $wiattowodowa, w ktorej IChB PAN PCSS posiada czgéciowy udzial. Linia serwisowana
jest przez firme ORANGE - firma ta powinna wypowiedzie¢ si¢ w tej sprawie

W obszarze planowanej inwestycji przebiega linia $wiatiowodowa, w ktorej IChB PAN PCSS posiada czeéciowy udziat. Kabel z transmisjg
nalezaca do IChB PAN PCSS jest ulozony w istniejace] kanalizacji kablowej nalezacej do ZDM.

PSG Pawet Cieslik:
nie uzgadniam
prosze uczytelni¢ trase proj. gazociggu, narysowano za cienka linig

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

,,Budowa‘fras‘y frar‘nw‘ajowei w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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VEOLIA Ewa Korcz-Haremska:

Przy rownoleglym prowadzeniu projektowanego uzbrojenia w stosunku do istniejgcej sieci cieplnej zachowaé odl. min. 1,0m liczac od
skraju kanalu lub rurociagu w przypadku sieci z rur preizolowanych.

W miejscach zblizen z siecig cieplng preizolowang wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Plaszcz ostonowy izolagji rurociggéw zabezpieczyé
przed uszkodzeniem mechanicznym.

W miejscu skrzyzowania z siecig cieplng projektowane uzbrojenie prowadzi¢ pod rurociggami c.o0. zachowujac normatywne odleglosci.

WSS Adrianna Kowalak:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 29.09.2020, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcle wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Przed wystapieniem do WUIA o pozwolenie na budowe (lub ze zgloszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych) nalezy uzyskaé¢
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestygji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

ZDM Beata Bartkowiak:
Zarzad Drog Miejskich informuje, ze planszg zbiorczg sieci dla sprawy NK nr 1503.2020 opiniuje pozytywnie
z uwagami, ktére zostang zalgczone na etapie nastgpnej Narady.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczyriska

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 2 2020 r. poz. 276) - zwanej dalej ustawa Pgik,

PRZEDEOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy.

Stanowiska uczestnikéw narady nie sg jednomysine i pozytywne.

Whioskodawca w ciagu 7 dni (od dnia przeprowadzenia narady) moze wystapic z whioskiem o przeprowadzenie dodatkowej narady,
celem wprowadzenia zmian/poprawek do wniesionych uwag.

Za przeprowadzenie dodatkowej narady nie poblera sig optaty.

Dopuszcza sig do dwoch dodatkowych narad w przypadku uzyskania opinii negatywnych.

Jezeli wnioskodawca nie zozy wniosku o dodatkowg narade sprawa zostaje zakoriczona bez rozpoznania i nie podlega rejestracji w bazie
GESUT

,,Budowa‘fras‘y frdr‘nw‘ajowei w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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Il. OPIS TECHNICZINY

1. Wstep

1.1. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem opracowania jest: ,,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od
ul. Sw. Marcin do ul. Krolowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice w
ramach projektu ,Program Centrum - etap Il - budowa ftrasy tramwajowej wraz z
uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i
inwentaryzacja)” w zakresie branzy teletechnicznej zwigzanej z przebudowy istniejgcej

infrastruktury telekomunikacyjnej operatora ORANGE POLSKA S.A.

1.2. Inwestor

Inwestor:

Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez Grzegorza Kaminskiego - Dyrektora Biura
Koordynaciji Rewitalizacji Miasta UMP
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznah

Inwestor zastepczy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznah

1.3. Ustugodawca Projektowy
Konsorcjum firm:

Lider:
SAFEGE Oddziat w Polsce
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Partner:
Graph'it sp. z 0.0.
Ul. Stepinska 22/30/424, 00-739 Warszawa

1.4. Lokalizacja Inwestyciji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
wojewddztwa wielkopolskiego w miescie Poznan, bedgcego na prawach powiatu. Poczgtek
przebudowy ul. Ratajczaka przewidziano od ul. Sw. Marcin, obejmuje skrzyzowanie z ul.
Taczaka, nastepnie z ul. Powstancdw WLKP. i ul. Ogrodowq, dalej z ul. KoSciuszki i
Nieztomnych, al. Niepodlegtosci oraz z ul. Matyi i Wierzbiecice. Przebudowa ul. Ratajczaka

dla zakresu 3 kohczy sie na ul. Wierzbiecice .

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. 1 Plan orientacyjny.

~Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy framwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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1.5. Zakres rzeczowy
Zakres opracowania niniejszego Projektu Wykonawczego w branzy teletechnicznej
ogranicza sie do przebudowy istniejgcej kanalizacji teletechnicznej i kabli swiattowodowych i
miedzianych operatora ORANGE POLSKA S.A.
Przebudowa kabli obcych operatoréw znajdujgcych sie w kanalizacji kablowej ORANGE

POLSKA S.A. realizowana jest w odrebnych projektach wykonawczych.

1.4. Podstawa Opracowania
Umowa na zaprojektowanie i inwentaryzacje ulicy Ratajczaka na odcinku od ul. Sw.
Marcin do skrzyzowania ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice.
Umowa nr RU-121/PIM/19/JD/2018-158 z dnia 19.06.2019r..
Wizja lokalna w terenie,
Warunki techniczne wydane przez operatoréw telekomunikacyjnych,
Uzgodnienia dokonane z gestorem sieci,

Mapy do celdéw projektowych w skali 1:500

1.7. Obowiqgzujgce przepisy i normy

o ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego
Ogdlne wymagania techniczne.

o ZN-96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne jednodomowe dalekosiezne.
Wymagania i badania.

e IN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztqgcza spajane $wiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

e IN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztqczki swiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

o IN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania.

e IN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

o IN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania,
e IN-96/T S.A-013 Kanalizacja wtdérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania”.
e IN-96/TPSA-021 Uszczelki kohcdw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

o IN-96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

e IN-96/TPSA-033 Obudowy zakohczen kablowych. Wymagania i badania.

~Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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2. Stan istniejgcej infrastruktury teletechnicznej

W  rejonie inwestycji wystepuje istniejgca kanalizacja teletechniczna rdznych

operatorow:

- ORANGE Polska S.A. (wraz z istniejgcymi kablami miedzianymi i swiattowodowymi Orange

oraz innych operatoréw telekomunikacyjnych
- Netia S.A. (wraz z istniejacymi kablami $wiattowodowymi m.in. wt. POLKOMTEL) )
- T-Mobile Polska S.A. (wraz z istniejgcymi kablami $wiattowodowymi T-MOBILE).

Ponadto wystepuje takze istniejgca kanalizacja teletechniczna Zarzgdu Drég Miejskich w
Poznaniu i Miejskiego Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczehstwa w Poznaniu oraz
Poznanskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ktérej przebieg jest niezalezny od

infrastruktury w/w réznych operatordéw.

3. Stan projektowany infrastruktury teletechnicznej ORANGE POLSKA S.A.

Zakres prac zwigzany z projektowang przebudowa istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej operatora Orange Polska S.A realizowanego w  niniejszego zadania
inwestycyjnym ogranicza sie do przebudowy (przesuniecia istniejgcej kanalizacji wraz z
istniejgcymi kablami), budowq studni kablowych murowanych z bloczkédw betonowych
zgodnie z projektem wykonawczym przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A. oraz
zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji (wzmocnienie zelbetonowymi tupinami pokrywowymi
zabezpieczajgcymi istniejgcqg kanalizacje kablowg w miejscu skrzyzowania z torowiskiem
framwajowym), a takze budowy nowych odcinkdw kanalizacji teletechnicznej z pdzniejszym
przetgczeniem istniejgcych kabli z demontowanych przeset istniejgce] obecnie kanalizaciji

teletechnicznej.

Przebudowa pozostatych kabli telekomunikacyjnych innych operatordéw znajdujgcych
sie w przebudowywanych fragmentach kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A.
zostaty przedstawione w odrebnych opracowaniach projektowych tom Il (etap 3) PW-4.10.2,
PW-4.10.3, PW-4.10.4, PW-4.10.5 oraz PW-4.10.6.

Pozostaty zakres planowej przebudowy i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Zarzgdu Drog Miejskich i Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczenhstwa Miasta

~Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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Poznania zostat ujety w oddzielnym projekcie wykonawczym w tomie Il (etap 3) PW-4.09

Systemy bezpieczehstwa oraz monitoring.

3.1. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej operatora ORANGE POLSKA S.A.

Zakres prac zwigzany z projektowang przebudowq istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej operatora Orange Polska S.A redlizowanego wg niniejszego zadania
obejmuje przebudowe po zmienionej trasie przebiegu istniejgcych odcinkdéw kanalizacji
teletechnicznej (przesuniecia istniejgcej kanalizacji) wzdtuz ul. Ratajczaka w nastepujgcych
lokalizacjach:
- na wysokosci skrzyzowania z ul. Sw. Marcina
- ponizej skrzyzowania z ul. Taczaka
- powyzej skrzyzowania z ul. Ogrodowq
- na skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki
- na skrzyzowaniu ul. Nieztomnych z al. Niepodlegtosci
oraz likwidacje istniejgcych i budowe nowych studni kablowych murowanych z klockéw
betonowych na istniejgcych ciggach kablowych w nastepujgcych miejscach:
- na wysokosci skrzyzowania z ul. Sw. Marcina - studnia nr POZNAN_CV1/A/012D/008F/045
- przy bramie wjazdowej pasazu handlowego — studnia nr POZNAN/A/012D/008F/045E/003
- na skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki — studnia nr POZNAN_186/A/037
- na skrzyzowaniu ul. Nieztomnych z al. Niepodlegtosci — studnia nr POZNAN/186/A/034D/001

Ponadto w niniejszym projekcie dot. zakresu nr 3 prac przebudowy kanalizaciji
kablowej Orange w rejonie skrzyzowania ulic Sw. Marcin i Ratajczaka pokrywa sie cze$ciowo
z opracowanym juz projektem przebudowy ul. Sw. Marcin z zakresu nr 1 w ktérym juz
uwzgledniono przebudowe | demontaz isthiejgcej kanalizacji kablowe] Orange na
skrzyzowaniu w/w ulic — zmiany zostaty przedstawione narys. nr2i 3.

Dodatkowo projekiuje sie zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji kablowej poprzez
zastosowanie zelbetowych tupin pokrywowych w miejscach jej skrzyzowania z
projektowanym i istniejgcym torowiskiem tramwajowym na ul. Ratajczaka i ul. Wierzbiecice.

Przy uktadaniu rur kanalizaciji teletechnicznej i posadowienia studni kablowych nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

Dno wykopu przed utozeniem rur kandlizacji kablowej musi by¢ wolne od kamieni,
elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen.. Na tak przygotowane dno wykopu
nalezy nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykonacé tzw. podsypke piaskowq. Rury uktadaé na

gtebokosci 0,9 metra liczgc od poziomu terenu. W miejscu tgczenia odcinkdw rur nalezy

~Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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stosowac specjalne ztgczki wodoszczelne, a w przypadku stosowania grubosciennych rur
przepustowych tgczenie rur wykonywad przez ich spawanie.

W miejscach zblizer i skrzyzowah z innymi instalacjami nalezy stosowaé ostony rur i ostony
istniejgcych instalacji zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

Zasypywanie rur nalezy prowadzi¢ warstwami. Pierwsza warstwa o grubosci 10cm powinna
by¢& wykonana piaskiem. Nalezy sprawdzaé czy ta warstwa pokryta prawidtowo wszystkie
znajdujgce sie w wykopie rury. Nastepng okoto 20 cm warstwe wykonaé z zastosowaniem
gruntu pochodzgcego z wykopu (wolnego od kamieni, gruzu i innych elementdw moggcych
uszkodzi¢ rury rurociqggu kablowego). Zasypywanie nalezy wykonywac¢ w taki sposéb by w
w/w warstwach nie znalazty sie fragmenty gruzu kamienie, inne elementy moggce uszkodzi¢
rury rurociggu kablowego a pochodzgce z wykopu lub gruntu stanowigcego Sciany wykopu.
Pozostatqg cze$¢ wykopu nalezy zasypywad warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi
mechanicznie.

Stopien zageszczenia gruntu musi osiggng¢ warto$¢  odpowiednig dla wymogow
odtwarzanej nawierzchni.

W potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczq z napisem "UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY".

Przed przystgpieniem do montazu studni kablowej wszystkie ptaszczyzny elementow
prefabrykowanych, ktére bedqg miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé przed dostepem
wody stosujgc pokrywanie ptaszczyzn, w tym ptaszczyzny dolnej ptyty dolnej, na przyktad z
zastosowaniem abizolu w uktadzie R + G lub innego typu izolacji.

Studnie kablowe montowa¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na podtozu z 10
centymetrowej zageszczonej podsypki piaskowej lub zaleznosci od warunkdw miejscowych z
zastosowaniem podbudowy z tak zwanego ,chudego” betonu. W przypadku stosowania
podbudowy z chudego betonu nalezy wykona¢ w nim otwdr odwadniajgcy. Przed
posadowieniem studni nalezy na chudym betonie wykona¢ 0,5 centymetrowqg warstwe
mieszanki cementowo piaskowe.

Gteboko$¢ posadowienia studni ustala¢ tak by wierzchnia ptaszczyzna ptyty goérnej
znajdowata sie po montazu na poziomie terenu, na ktérym zamontowano studnie kablowaq.
Poszczegdlne elementy zelbetowe montowac z zastosowaniem na ptaszczyznach potgczen
szybkowigzgcych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wéd opadowych.
llo$¢ zaprawy dobiera¢ tak, by po montazu nastgpito wycisniecie jej nadmiaru na zewnagtrz i
do wewnagtrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy wszystkie potgczenia dodatkowo

zaizolowac tak jak ptaszczyzny prefabrykatow.
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W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej przestrzeh studnia - rura
pierwotna wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni.

W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej i rur wtdérnych nalezy
przestrzen studnia - rura pierwotna wypetni¢ zaprawqg stosowang do montazu studni a
przestrzen rura pierwotna — rura witdrna wypetnic z zastosowaniem odpowiedniego
uszczelnienia. Zasypywanie wykopu wykonywac warstwami z zageszczaniem do takiego
stopnia zageszczenia by mozna byto odtworzy& nawierzchnie terenu.

Ptaszczyzny styku ram ptyty gérnej i pokrywy smarowac smarem technicznym.

Technika wykonywania robét ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robdt i rodzaju
gruntu. W miejscach o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach
planowanych zblizen lub skrzyzowan z tymi instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w
sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie istniejgcych instalacii.

Przy przemieszczaniu czynnych odcinkdw kanalizacji teletechniczne] studnie kablowe
lokalizowane w nowych miejscach zostang wybudowane z bloczkéw betonowych w
nietypowych wymiarach z zachowaniem ich dotychczasowych gabarytéw.

W fracie prac zwigzanych z wymiana i budowq torowiska tramwajowego w miejscach jego
skrzyzowania z istniejgcymi otworami kanalizacjqg teletechniczng operatora ORANGE POLSKA
S.A. w przypadkach wystgpienia braku normatywnego zagtebienia otwordéw kanalizaciji
teletechnicznej do stépki szyny tramwajowej (minimum 1,5 metra) nalezy istniejgce otwory
kanalizacji kablowej zabezpieczy¢ betonowq tuping pokrywowd,.

W catym zakresie przebudowy zostang dokonane regulacje wysokosci studni
kablowych zgodnie z projektowang niweletq terenu. Przebieg projektowanej tfrasy kanalizaciji
teletechnicznej Orange Polska S.A przedstawiono na rysunkach nr 2. — Plan sytuacyjny.

Szczegdtowy zakres budowy i przebudowy kanalizacji teletechnicznej Orange Polska
S.A. przedstawia schemat przebudowy kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. ujety na

rysunku nr 3.

3.2. Przebudowa sieci teletechnicznej w kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA
S.A. - kable optyczne

Zakres prac zwigzany z projektowang przebudowq istniejgce] infrastruktury
teletechnicznej operatora ORANGE POLSKA S.A. dotyczgcy kabli optycznych i
realizowanych w ramach niniejszego zadania ogranicza sie jedynie do przebudowy jednej
Swiattowodowej linii telekomunikacyjnej nr OKP-086121 typu Z-XOTKtsd-216J oraz Z-XOTKtsd-

?6J umieszczonej w kanalizacji teletechnicznej operatora telekomunikacyjnego ORANGE
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POLSKA S.A. i zakonczone istniejgcg mufg $wiattowodowg POZNAN/OS00311 zlokalizowang
w studni kablowej ORANGE o nr POZNAN_186/A/037 .

Na skrzyzowaniu ulic Ratajczaka/Kosciuszki projektuje sie przeniesienie istniejgcej mufy
Swiattowodowej nr  POIZNAN/OS00311 z istniejgce] studni ORANGE POLSKA nr
Poznan_186/A/037 (przeznaczonej do demontazu) do projektowanej murowanej studni
kablowej ORANGE POLSKA o tym samym nr Poznan_186/A/037 wraz z przesunieciem po
nowej frasie istniejgcej kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA 10-otworowej o $rednicy Fi-
110mm - bez wyspawywania w w/w mufie istniejgcych wtdkien Swiattowodowych.
Zapasowe odcinki kabli zawing¢ ponownie na stelazu zapasu kabla w nowo projektowanej
studni kablowej.

Szczegdty przebudowy kabla pokazano na rysunku numer 4.

W pozostatych istniejgcych i projektowanych studniach kablowych istniejgce czynne
kable $wiattowodowe wraz ze ztgczami i zapasami nalezgce do infrastruktury ORANGE
POLSKA S.A., utozone w kandlizacji bedgcej wtasnoscig rowniez ORANGE zostajg w stanie
nienaruszonym i nie wymagajqg dodatkowego opracowania projektowego.

W studniach kablowych w ktérych bedzie przebiegat kabel nalezy umiesci¢ tabliczki

oznaczeniowe z okresleniem wtasciciela typu i numeraciji kabla.

3.3. Przebudowa sieci teletechnicznej w kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA
S.A. - kable miedziane

Zakres prac zwigzany z projektowang przebudowq istniejgce] infrastruktury
teletechnicznej operatora Orange Polska S.A. — kable miedziane realizowanego w ramach
niniejszego zadania ogranicza sie do przebudowy kabli miedzianych typu XzTKMXpw-
15x4x0,5mm nr  POZNAN/186A.07A/13/0608P/2 oraz typu XzZIKMXpw-50x4x0,5mm nr
POZNAN/186A.07A/01/0110P/3 umieszczonych w kanalizacji teletechnicznej operatora
telekomunikacyjnego ORANGE POLSKA S.A.

Istniejgcy  czynny  doziemny  kabel miedziany  XzZTKMXw-15x4x0,5mm  nr
POZNAN/186A.07A/13/0608P/2 wraz z istniejgcym ztgczem kablowym zlokalizowanym w
istniejgcej studni kablowej Orange nr POZNAN/186/A/038F//001 wymaga przebudowy i
bedzie realizowany przez wykonanie nowej wstawki kablowej metodqg zrownoleglenia bez
przerwy w ruchu. Istniejgce ztgcze kablowe 100p w/w studni kablowe] bedzie
przebudowane. Do jej realizacji zostanie wykorzystany kabel typu XzZTKMXpw-15x4x0,5mm i
termokurczliwe hermetyczne ostony ztgczowe XAGA 500 typu 55/12-150 lub analogicznych

innego producenta. Powyzsza wstawka kablowa na kablu miedzianym wykonana zostanie
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na przebudowywanym oraz istniejgcym odcinku kanalizacji kablowej Orange pomiedzy
istniejgcg studnig numer POZINAN/186/A/038F//001 a istniejgcqg studnig numer
POINAN/186/A/034 i dalej do punkiu dostepowego o nr PD-POABO7A/R5(51-80) na
skrzyzowaniu ul. Nieztomnych z Al. Niepodlegtoéci. W tych studniach zostang wykonane
ztgcza kablowe 30p wstawki z istniejgcym kablem typu XzZTKMXw-15x4x0,5mm.

Natomiast istniejgcy drugi czynny doziemny i czesciowo w kanalizacji kabel miedziany
XZTKMX-50x4x0,5mm nr POZNAN/186A.07A/01/0110P/3 wraz z istniejgcym ztgczem kablowym
zlokalizowanym w istniejgcej studni kablowej Orange nr POZNAN/186/A/037 (przeznaczonej
do likwidacji) wymaga przebudowy i bedzie realizowany przez wykonanie nowej wstawki
kablowej metodq zréwnoleglenia bez przerwy w ruchu. Istniejgce ztgcze kablowe 100p w/w
studni kablowej bedzie przebudowane zlokalzowane w nowoprojektowanej studni
murowanej o tym samym nr Poznan_186/A/037. Do jej realizacji zostanie wykorzystany kabel
typu XzZTKMXpw-50x4x0,5mm i termokurczliwe hermetyczne ostony ztgczowe XAGA 500 typu
55/12-300 lub analogicznych innego producenta. Powyzsza wstawka kablowa na kablu
miedzianym wykonana zostanie na przebudowywanym oraz istniejgcym odcinku kanalizacii
kablowej Orange pomiedzy nowoprojektowanq studnig numer POIZINAN/186/A/037 a
istniejgcg studnig numer POIZNAN/186/A/044C/004E/005A/001 | dalej do punkiu
dostepowego nr PD-POABO7A/R1(1-100) na skrzyzowaniu ul. Ko$ciuszki i ul. Ratajczaka. W
tych studniach zostang wykonane ztgcza kablowe 100p wstawki z istniejgcym kablem typu
XZTKMX-50x4x0,5mm.

Przebudowe w/w kabli miedzianych wykona¢ zgodnie z projektem przebudowy kanalizacii
kablowej Orange Polska S.A. - rys. nr 2 oraz schematami przebudowy - rys. nr 5 i 6 stosujgc
materiaty zestawione w tabelinr 1.

Pozostate Istniejgce czynne kable miedziane wraz ze ztgczami i zapasami nalezgce
do infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., utozone w kanalizacji bedqgcej wtasnosciq rowniez
ORANGE zostajg w stanie nienaruszonym i nie wymagajg dodatkowego opracowania
projektowego.

W studniach kablowych w ktérych bedzie przebiegat kabel nalezy umiesci¢ tabliczki

oznaczeniowe z okresleniem wtasciciela typu i numeraciji kabla.
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4. Ogodlne zasady budowy linii sSwiattowodowej i miedzianej
4.1. Swiattowodowe ostony ztgczowe (mufy)

W studniach kablowych ORANGE POLSKA zainstalowane sq istniejgce mufy kablowe
Orange trwale zamontowane do $ciany bocznej. Mufa umoZzliwia dobry dostep i mozliwosé

otworzenia ostony.

4.2. Instalacja kabla swiattowodowego

Instalacja kabli swiattowodowych na bardzo krétkich odcinkach moze sie odbywac
przy wykorzystaniu techniki zaciggania kabla. W tym przypadku nalezy obliczy¢ wielkosé
naprezen rozciggajgcych pojawiajgcych sie na kablu w czasie jego wciggania. Wielko$¢ ta
nie moze przekracza¢ dopuszczalnej sity rozciggajgcej podawane] w  dokumentacii
pochodzgcej od producenta kabla. W trakcie instalacji kabla nalezy zwraca¢ uwage na
zachowanie promieni giecia i wtasciwg ochrone kabla przed mechanicznym uszkodzeniem
powtoki zewnetrznej.

4.3. Zasady bezpieczenstwa w optotelekomunikaciji

Promieniowanie emitowane przez diody laserowe moze by¢ niebezpieczne dla oczu
cztowieka. Lasery znajdujq sie w kartach nadajnikéw optycznych w stojakach z urzgdzeniami
kohcowymi w centralach lub w regeneratorach. Oprécz tego stosowane sg tez w
przyrzgdach pomiarowych, np. w reflektometrach lub pomiarowych Zrédtach $wiatta w
metodzie fransmisyjnej. Bezpieczenstwo pracy z tymi urzgdzeniami laserowymi okreslajg
Polskie Normy:

PN-EN 60825-1:2000 ,,Bezpieczenstwo urzqdzen laserowych — Klasyfikacja sprzetu,
wymagania i przewodnik uzytkowania.”

PN-EN 60825-2:2001 ,Bezpieczenstwo urzgdzenh laserowych - Bezpieczenstwo
Swiattowodowych systemoéw telekomunikacyjnych”.

Zgodnie z tymi normami urzgdzenia laserowe muszg by¢ oznakowane odpowiednimi
etykietami objasniajgcymi i ostrzegawczymi, ktére informujg o klasie danego urzgdzenia
laserowego i zagrozeniu promieniowaniem laserowym. Klasa urzgdzenia jest okreslana przez
producenta. Do jego obowigzkdéw nalezy tez umieszczenie na urzgdzeniu odpowiednich
etykiet.

4.4. Pomiary kabli swiattowodowych

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢& wykonane

nastepujgce pomiary:
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- pomiar reflektometrem po utozeniu (wdmuchnieciu) kabla w celu wykryciu
ewentualnych uszkodzenh w trakcie uktadania (na zyczenie inwestoray);

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii . po wykonaniu ztgczy z obu stron
odcinka w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wtdknach
dla uzyskania wykreséw reflektometrycznych;

- pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztqczek
Swiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy

szerokosci spekiralnej (FWHM) 10nm.

4.5. Pomiary kabli miedzianych

W frakcie przebudowy kabli miedzianych powinny by¢ wykonane nastepujgce
pomiary w petnym zakresie:
- pomiar koncowy prgdem statym,

- pomiar kohcowy prgdem zmiennym;

5. Materiaty i technologia

W projekcie przewidziano przebudowe odcinka kabla miedzianego, z ktérymi koliduje
projektowana droga. Materiaty przedstawiono w tabelinr 1.

Zastosowane materiaty w projekcie sq przyktadowe, a wykonawca moze zastosowad
materiaty dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia nie gorszych wtasciwosci

technicznych materiatdéw zaproponowanych przez projektanta.
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6. Uwagi koncowe
Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami podanymi w pismach
uzgadniajgcych zatgczonych do projektu i zagospodarowania terenu:
- przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach
- przepisami i wydanymi warunkami na roboty teletechniczne
- podczas prowadzenia robdt przestrzegad aktualnych przepisdw BHP
- cata inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego
- teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych
- teren przywréci¢ do stanu pierwotnego
- uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

W przypadku zaistnienia wagtpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy

bezwzglednie konsultowac sie z projektantem.

- O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic¢ wszystkie

zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

- Rozpoczecie robdt budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie

z 14 dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych)

odlegtosci od istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie

Z jej wiascicielem.

- Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjng.

- W miejscach wystepowania ewentualnych kolizii wykonaé poprzeczne przekopy
kontrolne (prébne).

- W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia

podziemnego prace prowadzi¢ recznie.

- Trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.

- Po wykonaniu inwestycji zaktualizowad projekt celem wykorzystania go jako

dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ w postaci tfradycyjnej oraz elektronicznej

w formacie PDF.

- Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzér bedzie
prowadzi¢ przedstawiciel Dziatu Techniki OPL S.A.

- Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania z wyprzedzeniem co najmniej
14 dniroboczych,

Dysponenta Operacyjnego Orange Polska S.A. o przystgpieniu do prac.
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Informacje nalezy wysta¢ na adres: www.orange.pl/wniosekonadzor
lub pisemnie:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Gtogowskac19

60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com
W przypadku planowanych prac na sieci optotelekomunikacyjnych o terminie
planowanych prac nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 34 dni
roboczych:

ORANGE POLSKA S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i 1T

Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
al. Marszatka J. Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

- Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie

z instrukcjg T-01, warunkami technicznymi oraz dodatkowymi ustaleniami z OPL S.A.

- Przed budowq kabli ziemnych nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
szczegdtowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. Roboty ziemne z uwagi na
obecno$¢ obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie.

- W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczyE wykopy.

- Po zakohczeniu prac ziemnych nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i doziemnych odcinkéw rozdzielczej sieci
teletechnicznej.

- Przebudowe urzgdzen teletechnicznych mozna wykonywac tylko za zgodq i pod
nadzorem witasciciela.

- Przebudowe sieci teletechnicznych nalezy wykonac¢ przed robotami drogowymi.

- Roboty wykonywac zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyzej warunkami i
obowigzujgcymi normami, instrukcjami i przepisami BiHP.

- Wszelkie zmiany w trakcie robdt uzgadniac¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.

- ,Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowaé zgodnie z Ustawq z dnia

27.04.2001r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z pdin. zm.).
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Przeprowadzonqg utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania odpadéw

wydanymi przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie wydane na podstawie

w.w. przepisdw Ustawy odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie nalezy

przekazac¢ do Inwestora.”

- Kopie kart przekazania odpaddw nalezy dostarczy¢é do Inwestora przed

rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowywanych odcinkéw linii (nowo

wybudowanych elementdw sieci teletechnicznej)”.

- Po wykonaniu prac budowlano-montazowych nalezy sporzgdzi¢ inwentaryzacje
geodezyjnqg przebudowywanych odcinkdw linii zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz z wymogami Gestora sieci/Zamawiajgcego.

- Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzqgdzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz z wymogami Gestora sieci/Zamawiajgcego.

- Na budowie nalezy stosowac¢ materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego.

- Po zmontowaniu nowych odcinkdw rurociggu kablowego, nalezy dokonac w

nadzorowi budowy zgtoszenia do préb cisnieniowych. Po napetnieniu rur
sprezonym powietrzem do nadciénienie 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany
manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykazac spadku
ciSnienia wiekszego, niz 10 kPa.

- Prace tgczeniowe i montazowe na kablach $wiattowodowych wykonywaé w

godzinach nocnych, w 5-cio godzinnym okienku serwisowym

- Po wybudowaniu nowych ztgczy kablowych dla kabli $wiattowodowych
(spawanie na projektowanych mufach) oraz w miejscach przebudowy
istniejgcych kabli $wiattowodowych (spawanie na istniejgcych mufach
kablowych) nalezy wykonaé pomiary kontrolne potwierdzajgce parametry
Swiattowoddw (pomiary reflektometryczne dla fal 1310nm i 1550nm i ttumiennosci).

- Wykonawca prac budowlanych bierze petng odpowiedzialnos¢ za
ewentualne straty wynikte z tytutu awarii (np. przerwa w fransmisji danych)

zwigzanych z przebudowq sieci telekomunikacyjnej (w szczegdlnosci przy
przesuwaniu istniejgcego rurociggu $wiattowodowego wraz z czynnym

kablem $wiattowodowym)

W modelu BIM - Model elementéw niezidentyfikowanych pokazane sg istniejace obiekty podziemne, ktére zostaty
wykryte przez georadar, a nie zostaly zidentyfikowane. W przypadku wystapienia kolizji tych obiektow z
projektowanymi elementami lub wykopami, Wykonawca ma obowigzek je usunaé

KONIEC
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Ill. TABELE
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

1. Tabela nr 1 - Zestawienie materiatdéw podstawowych

Przebudowa sieci teletechnicznej operatora - ORANGE POLSKA S.A.

L.p. Rodzaj materiatu jm nr katalogowy/opis llosé
1 2 3 4 5
Podstawowe materiaty

1 | Studnia kablowa SK0-6 murowana kpl 1

2 | Studnia kablowa SKO-8 murowana kpl 3

3 | Najazdowe pokrywy stalowe typu NPS klasy D400 kpl

4 Zelbetowe tupiny pokrywowe do zabezpieczenia kanalizacji szt 57
kablowej o wym. 1000x600x400mm

5 Zelbetowe tupiny pokrywowe do zabezpieczenia kanalizacji szt 63
kablowej o wym. 1000x900x700mm

6 Zelbetowe tupiny pokrywowe do zabezpieczenia kanalizacji szt 27
kablowej o wym. 800x1200x900mm

7 | Rura dwudzielna A120mm mb 145

8 | Tasma ostrzegawcza szer. 150mm mb 350

Kable optyczne
9 |Stelaz zapasu kabla SZ-2.2 szt. | SZ-2.2 1
10 | Zestaw do montazu ostony na $cianie szt. | FOSC-A/B-UNI-MOUNT-W 1
Kable miedziane

11 | Kabel, XzZTKMXpw 15x4x0,5 mb 140

12 | Kabel, XzZTKMXpw 50x4x0,5 mb 145

13 | Ostona termokurczliwa, 500-55/12-300-PO szt | na kablu 50x4x0,5 2

14 | Ostona termokurczliwa, 500-55/12-150-PO szt | na kablu 15x4x0,5 2

15 | tacznik jednozytowy odgatezny mostkowo (opak. 1000szt.) szt 1
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IV. RYSUNKI
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1. Plan orientacyjny
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2. Plan sytuacyjny
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3. Schemat przebudowy kandalizacji kablowej - ORANGE POLSKA S.A.
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4. Schemat przebudowy kabli OTK nr OKP-086121_216J - ORANGE POLSKA S.A.
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5. Schemat przebudowy kabli miedzianych XzZTKMXpw-15x4x0,5mm - ORANGE
POLSKA S.A.
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6. Schemat przebudowy kabli miedzianych XzTKMXpw-50x4x0,5mm - ORANGE
POLSKA S.A.
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