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I. CZEŚĆ TECHNICZNO – FORMALNA 
 

1. Zespół autorski – projektanci i sprawdzający 
 
 
 

Imię i Nazwisko Stanowisko Specjalność Branża  Nr uprawnień Podpis 

 Witold Kaźmierczak Projektant  telekomunikacyjna telekomunikacyjna WKP/IE/1198/03  

 Piotr Stachowiak Opracowujący telekomunikacyjna telekomunikacyjna WKP/BT/0379/04  

 mgr inż. Przemysław Głowiński Sprawdzający telekomunikacyjna telekomunikacyjna WKP/IE/0427/04  

Data opracowania: marzec 2021 r.   

 
 
 

           2. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 
 
Projektant i Sprawdzający niniejszego projektu oświadcza na podstawie art.20, ust.4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 290 z 
późniejszymi zmianami), że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu , któremu ma służyć, a także 
został skoordynowany branżowo. 
  

........................................................ 

Projektant                                

Witold Kaźmierczak              

upr. WKP/IE/1198/18                    

                     

                   ……………………………………..      

                     Sprawdzający 

                   mgr inż. Przemysław Głowiński 

                    nr. upr. WKP/BT/0379/04                     

 ………………………………. 

      Opracowujący 
 
      Piotr Stachowiak 
 
      upr.WKP/IE/04
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3. Spis zawartości dokumentacji projektowej 
 

Stadium Projekt wykonawczy 

Opracowanie TOM II (zakres 3) 

Część 

4.01 Projekt zagospodarowania terenu 

4.02 Roboty Drogowe 

4.03 Torowisko Tramwajowe 

4.04 Trakcja Tramwajowa 

4.05 Branża Elektroenergetyczna 

4.06 Sygnalizacja świetlna  

4.07 Oświetlenie Uliczne 

4.08 Zasilanie Małej Architektury 

4.09 Systemy bezpieczeństwa i monitoringu 

4.10.01 Branża Teletechniczna – ORANGE POLSKA S.A. 

4.10.02 Branża Teletechniczna – NETIA S.A. 

4.10.03 Branża Teletechniczna – T-MOBILE S.A. 

4.10.04 Branża Teletechniczna – MON (RCI Bydgoszcz) 

4.10.05 Branża Teletechniczna – INEA S.A. 

4.10.06 Branża Teletechniczna – ICHB PAN PCSS 

4.11.1 Projekt przebudowy sieci gazowej – Poznań Północ 

4.11.2 Projekt przebudowy sieci gazowej – Poznań Południe 

4.12 Projekt przebudowy sieci wodociągowej 

4.13 Projekt przebudowy sieci kanalizacji 

4.14 Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej 

4.15 Projekt przebudowy przejść podziemnych 

4.16 Branża Architektoniczna 

4.17 Gospodarka drzewostanem 

4.18 Projekt Zieleni 
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5. Uprawnienia oraz przynależności  do odpowiednich IZB 
Branża teletechniczna 
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6. Warunki techniczne 
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7. Protokół z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania 
projektowanej sieci 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Opracowania 

Przedmiotem opracowania jest: „Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od 

ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbięcice w 

ramach projektu „Program Centrum - etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z 

uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i 

inwentaryzacja)” w zakresie branży teletechnicznej związanej z przebudowy istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej operatora ORANGE POLSKA S.A.  

 1.2. Inwestor 

Inwestor: 

Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez Grzegorza Kamińskiego - Dyrektora Biura  

Koordynacji Rewitalizacji Miasta UMP 

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

Inwestor zastępczy: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

 1.3. Usługodawca Projektowy 

Konsorcjum firm: 

Lider: 
SAFEGE Oddział w Polsce 
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 

Partner:  
Graph’it sp. z o.o.  
Ul. Stępińska 22/30/424, 00-739 Warszawa  

 1.4. Lokalizacja Inwestycji 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych 

województwa wielkopolskiego w mieście Poznań, będącego na prawach powiatu. Początek 

przebudowy ul. Ratajczaka przewidziano od ul. Św. Marcin, obejmuje skrzyżowanie z ul. 

Taczaka, następnie z ul. Powstańców WLKP. i ul. Ogrodową, dalej z ul. Kościuszki i 

Niezłomnych, al. Niepodległości oraz z ul. Matyi i Wierzbięcice. Przebudowa ul. Ratajczaka 

dla zakresu 3 kończy się na ul.  Wierzbięcice .  

Lokalizację inwestycji przedstawiono na Rys. 1 Plan orientacyjny.     
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 1.5. Zakres rzeczowy  

           Zakres opracowania niniejszego Projektu Wykonawczego w branży teletechnicznej 

ogranicza się do przebudowy istniejącej kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych i 

miedzianych operatora ORANGE POLSKA S.A.  

Przebudowa kabli obcych operatorów znajdujących się w kanalizacji kablowej ORANGE 

POLSKA S.A. realizowana jest w odrębnych projektach wykonawczych.     

 1.6. Podstawa Opracowania 

 Umowa na zaprojektowanie i inwentaryzacje ulicy Ratajczaka na odcinku od ul. Św. 

Marcin do skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbięcice. 

Umowa nr  RU-121/PIM/19/JD/2018-158 z dnia 19.06.2019r..   

 Wizja lokalna w terenie, 

 Warunki techniczne wydane przez operatorów telekomunikacyjnych, 

 Uzgodnienia dokonane z gestorem sieci, 

 Mapy do celów projektowych w skali 1:500 

      1.7. Obowiązujące przepisy i normy 

 ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 

                           Ogólne wymagania techniczne. 

 ZN-96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne jednodomowe dalekosiężne. 

                           Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów 

                            jednomodowych. Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable 

                            stacyjne. Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i  

                            badania. 

 ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

                                techniczne. 

 ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania, 
 ZN-96/T S.A-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania". 
 ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania.  

 ZN-96/TPSA-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 
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2. Stan istniejącej infrastruktury teletechnicznej 

          W rejonie inwestycji występuje istniejąca kanalizacja teletechniczna różnych 

operatorów:  

- ORANGE Polska S.A. (wraz z istniejącymi kablami miedzianymi i światłowodowymi Orange     

oraz innych operatorów telekomunikacyjnych             

- Netia S.A. (wraz z istniejącymi kablami światłowodowymi m.in. wł. POLKOMTEL) )  

-  T-Mobile Polska S.A. (wraz z istniejącymi kablami światłowodowymi T-MOBILE).   

Ponadto występuje także istniejąca kanalizacja teletechniczna Zarządu Dróg Miejskich w 

Poznaniu i Miejskiego Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz 

Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, której przebieg jest niezależny od 

infrastruktury w/w różnych operatorów.   

 

3. Stan projektowany infrastruktury teletechnicznej ORANGE POLSKA S.A. 

Zakres  prac związany z projektowaną przebudowa istniejącej infrastruktury 

teletechnicznej operatora Orange Polska S.A realizowanego w  niniejszego zadania 

inwestycyjnym ogranicza się do przebudowy (przesunięcia istniejącej kanalizacji wraz z 

istniejącymi kablami), budową studni kablowych murowanych z bloczków betonowych 

zgodnie z projektem wykonawczym przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A. oraz 

zabezpieczenia istniejącej kanalizacji (wzmocnienie żelbetonowymi łupinami pokrywowymi 

zabezpieczającymi istniejącą kanalizację kablową w miejscu skrzyżowania z torowiskiem 

tramwajowym), a także budowy nowych odcinków kanalizacji teletechnicznej z późniejszym 

przełączeniem istniejących kabli z demontowanych przęseł istniejącej obecnie kanalizacji 

teletechnicznej.  

Przebudowa pozostałych kabli telekomunikacyjnych innych operatorów znajdujących 

się w przebudowywanych fragmentach kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. 

zostały przedstawione w odrębnych opracowaniach projektowych tom II (etap 3) PW-4.10.2,  

PW-4.10.3 ,  PW-4.10.4, PW-4.10.5 oraz PW-4.10.6.   

 Pozostały zakres planowej przebudowy i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

Zarządu Dróg Miejskich i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta 
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Poznania  został ujęty w oddzielnym projekcie wykonawczym w tomie II (etap 3) PW-4.09 

Systemy bezpieczeństwa oraz monitoring. 

 3.1. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej operatora ORANGE POLSKA S.A.  

          Zakres  prac związany z projektowaną przebudową istniejącej kanalizacji 

teletechnicznej operatora Orange Polska S.A realizowanego wg  niniejszego zadania 

obejmuje przebudowę po zmienionej trasie przebiegu istniejących odcinków kanalizacji 

teletechnicznej (przesunięcia istniejącej kanalizacji) wzdłuż ul. Ratajczaka w następujących 

lokalizacjach: 

- na wysokości skrzyżowania z ul. Św. Marcina 

- poniżej skrzyżowania z ul. Taczaka 

- powyżej skrzyżowania z ul. Ogrodową 

- na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki  

- na skrzyżowaniu ul. Niezłomnych z al. Niepodległości 

 oraz likwidację istniejących i budowę nowych studni kablowych murowanych z klocków 

betonowych na istniejących ciągach kablowych w następujących miejscach:  

- na wysokości skrzyżowania z ul. Św. Marcina – studnia nr POZNAN_CV1/A/012D/008F/045 

- przy bramie wjazdowej  pasażu handlowego – studnia nr POZNAN/A/012D/008F/045E/003 

- na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki – studnia nr POZNAN_186/A/037 

- na skrzyżowaniu ul. Niezłomnych z al. Niepodległości – studnia nr POZNAN/186/A/034D/001 

Ponadto w niniejszym projekcie dot. zakresu nr 3 prac przebudowy kanalizacji 

kablowej Orange w rejonie skrzyżowania ulic Św. Marcin i Ratajczaka pokrywa się częściowo 

z opracowanym już projektem przebudowy ul. Św. Marcin z zakresu nr 1 w którym już 

uwzględniono przebudowę i demontaż istniejącej kanalizacji kablowej Orange na 

skrzyżowaniu w/w ulic – zmiany zostały przedstawione na rys. nr 2 i 3. 

Dodatkowo projektuje się zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej poprzez 

zastosowanie  żelbetowych łupin pokrywowych w miejscach jej skrzyżowania z 

projektowanym i istniejącym torowiskiem tramwajowym na ul. Ratajczaka i ul. Wierzbięcice. 

Przy układaniu rur kanalizacji teletechnicznej i posadowienia studni kablowych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

Dno wykopu przed ułożeniem rur kanalizacji kablowej musi być wolne od kamieni, 

elementów metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń.. Na tak przygotowane dno wykopu 

należy nanieść 10 cm warstwę piasku – wykonać tzw. podsypkę piaskową. Rury układać na 

głębokości 0,9 metra licząc od poziomu terenu. W miejscu łączenia odcinków rur należy 
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stosować specjalne złączki wodoszczelne, a w przypadku stosowania grubościennych rur 

przepustowych łączenie rur wykonywać przez ich spawanie. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami należy stosować osłony rur i osłony 

istniejących instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Zasypywanie rur należy prowadzić warstwami. Pierwsza warstwa o grubości 10cm powinna 

być wykonana piaskiem. Należy sprawdzać czy ta warstwa pokryła prawidłowo wszystkie 

znajdujące się w wykopie rury. Następną około 20 cm warstwę wykonać z zastosowaniem 

gruntu pochodzącego z wykopu (wolnego od kamieni, gruzu i innych elementów mogących 

uszkodzić rury rurociągu kablowego). Zasypywanie należy wykonywać w taki sposób by w 

w/w warstwach nie znalazły się fragmenty gruzu kamienie, inne elementy mogące uszkodzić 

rury rurociągu kablowego a pochodzące z wykopu lub gruntu stanowiącego ściany wykopu. 

Pozostałą część wykopu należy zasypywać warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi 

mechanicznie.  

Stopień zagęszczenia gruntu musi osiągnąć wartość odpowiednią dla wymogów 

odtwarzanej nawierzchni.  

W połowie głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem "UWAGA! 

KABEL TELEKOMUNIKACYJNY".  

Przed przystąpieniem do montażu studni kablowej wszystkie płaszczyzny elementów 

prefabrykowanych, które będą miały kontakt z gruntem należy zaizolować przed dostępem 

wody stosując pokrywanie płaszczyzn, w tym płaszczyzny dolnej płyty dolnej, na przykład z 

zastosowaniem abizolu w układzie R + G lub innego typu izolacji.  

Studnie kablowe montować w uprzednio przygotowanym wykopie na podłożu z 10 

centymetrowej zagęszczonej podsypki piaskowej lub zależności od warunków miejscowych z 

zastosowaniem podbudowy z tak zwanego „chudego” betonu. W przypadku stosowania 

podbudowy z chudego betonu należy wykonać w nim otwór odwadniający. Przed 

posadowieniem studni należy na chudym betonie wykonać 0,5 centymetrową warstwę 

mieszanki cementowo piaskowej. 

Głębokość posadowienia studni ustalać tak by wierzchnia płaszczyzna płyty górnej 

znajdowała się po montażu na poziomie terenu, na którym zamontowano studnię kablową. 

Poszczególne elementy żelbetowe montować z zastosowaniem na płaszczyznach połączeń 

szybkowiążących zapraw o dużej wytrzymałości i odporności na działanie wód opadowych. 

Ilość zaprawy dobierać tak, by po montażu nastąpiło wyciśnięcie jej nadmiaru na zewnątrz i 

do wewnątrz studni. Przed zasypaniem wykopu należy wszystkie połączenia dodatkowo 

zaizolować tak jak płaszczyzny prefabrykatów. 
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W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej przestrzeń studnia - rura 

pierwotna wypełnić zaprawą stosowaną do montażu studni. 

W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej i rur wtórnych należy 

przestrzeń studnia - rura pierwotna wypełnić zaprawą stosowaną do montażu studni a 

przestrzeń rura pierwotna – rura wtórna wypełnić z zastosowaniem odpowiedniego 

uszczelnienia. Zasypywanie wykopu wykonywać warstwami z zagęszczaniem do takiego 

stopnia zagęszczenia by można było odtworzyć nawierzchnię terenu.  

Płaszczyzny styku ram płyty górnej i pokrywy smarować smarem technicznym.  

Technika wykonywania robót ziemnych zależy od miejsca prowadzenia robót i rodzaju 

gruntu. W miejscach o dużym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach 

planowanych zbliżeń lub skrzyżowań z tymi instalacjami roboty należy prowadzić ręcznie w 

sposób uniemożliwiający uszkodzenie istniejących instalacji. 

Przy przemieszczaniu czynnych odcinków kanalizacji teletechnicznej studnie kablowe 

lokalizowane w nowych miejscach zostaną wybudowane z bloczków betonowych w 

nietypowych wymiarach z zachowaniem ich dotychczasowych gabarytów. 

W tracie prac związanych z wymiana i budową torowiska tramwajowego w miejscach jego 

skrzyżowania z istniejącymi otworami kanalizacją teletechniczną operatora ORANGE POLSKA 

S.A. w przypadkach wystąpienia braku normatywnego zagłębienia otworów kanalizacji 

teletechnicznej do stópki szyny tramwajowej (minimum 1,5 metra) należy istniejące otwory 

kanalizacji kablowej zabezpieczyć betonową łupiną pokrywową.    

 W całym zakresie przebudowy zostaną dokonane regulacje wysokości studni 

kablowych zgodnie z projektowaną niweletą terenu. Przebieg projektowanej trasy kanalizacji 

teletechnicznej Orange Polska S.A przedstawiono na rysunkach nr 2. – Plan sytuacyjny. 

Szczegółowy zakres budowy i przebudowy kanalizacji teletechnicznej Orange Polska 

S.A.  przedstawia schemat przebudowy kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. ujęty na 

rysunku nr 3.  

 

 3.2. Przebudowa sieci teletechnicznej w kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA 
S.A. – kable optyczne 

          Zakres  prac związany z projektowaną przebudową istniejącej infrastruktury 

teletechnicznej operatora ORANGE POLSKA S.A. dotyczący kabli optycznych i 

realizowanych w  ramach niniejszego zadania ogranicza się jedynie do przebudowy jednej 

światłowodowej linii telekomunikacyjnej nr OKP-086121 typu Z-XOTKtsd-216J oraz Z-XOTKtsd-

96J umieszczonej w kanalizacji teletechnicznej operatora telekomunikacyjnego ORANGE 
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POLSKA S.A. i zakończone istniejącą mufą światłowodową POZNAN/OS00311 zlokalizowaną 

w studni kablowej ORANGE  o nr POZNAN_186/A/037 . 

Na skrzyżowaniu ulic Ratajczaka/Kościuszki projektuje się przeniesienie istniejącej mufy 

światłowodowej nr POZNAN/OS00311 z istniejącej studni ORANGE POLSKA nr 

Poznan_186/A/037 (przeznaczonej do demontażu) do projektowanej murowanej studni 

kablowej ORANGE POLSKA o tym samym nr Poznan_186/A/037 wraz z przesunięciem po 

nowej trasie istniejącej  kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA 10-otworowej o średnicy Fi-

110mm - bez wyspawywania w w/w mufie istniejących włókien światłowodowych. 

Zapasowe odcinki kabli  zawinąć ponownie na stelażu zapasu kabla w nowo projektowanej 

studni kablowej. 

Szczegóły przebudowy kabla pokazano na rysunku numer 4. 

W pozostałych istniejących i projektowanych studniach kablowych istniejące czynne 

kable światłowodowe wraz ze złączami i zapasami należące do infrastruktury ORANGE 

POLSKA S.A., ułożone w kanalizacji  będącej własnością również ORANGE zostają w stanie 

nienaruszonym i nie wymagają dodatkowego opracowania projektowego. 

W studniach kablowych w których będzie przebiegał kabel należy umieścić tabliczki 

oznaczeniowe z określeniem właściciela typu i numeracji kabla.  

 

3.3. Przebudowa sieci teletechnicznej w  kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA 
S.A. – kable miedziane 

          Zakres  prac związany z projektowaną przebudową istniejącej infrastruktury 

teletechnicznej operatora Orange Polska S.A.  – kable miedziane realizowanego w  ramach 

niniejszego zadania ogranicza się do przebudowy kabli miedzianych typu XzTKMXpw-

15x4x0,5mm nr POZNAN/186A.07A/13/0608P/2 oraz typu XzTKMXpw-50x4x0,5mm nr 

POZNAN/186A.07A/01/0110P/3 umieszczonych w kanalizacji teletechnicznej operatora 

telekomunikacyjnego ORANGE POLSKA S.A.  

Istniejący czynny doziemny kabel miedziany XzTKMXw-15x4x0,5mm nr 

POZNAN/186A.07A/13/0608P/2 wraz z istniejącym złączem kablowym zlokalizowanym w 

istniejącej studni kablowej Orange nr POZNAN/186/A/038F//001 wymaga przebudowy i 

będzie realizowany przez wykonanie nowej wstawki kablowej metodą zrównoleglenia bez 

przerwy w ruchu. Istniejące złącze kablowe 100p  w/w studni kablowej będzie 

przebudowane. Do jej realizacji zostanie wykorzystany kabel typu XzTKMXpw-15x4x0,5mm i 

termokurczliwe hermetyczne osłony złączowe XAGA 500 typu 55/12-150 lub analogicznych 

innego producenta. Powyższa wstawka kablowa na kablu miedzianym wykonana zostanie 
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na przebudowywanym oraz istniejącym odcinku kanalizacji kablowej Orange pomiędzy 

istniejącą studnią numer POZNAN/186/A/038F//001  a istniejącą studnią numer 

POZNAN/186/A/034  i dalej do punktu dostępowego o nr PD-POAB07A/R5(51-80) na 

skrzyżowaniu ul. Niezłomnych z Al. Niepodległości. W tych studniach zostaną wykonane 

złącza kablowe 30p wstawki z istniejącym kablem typu XzTKMXw-15x4x0,5mm. 

Natomiast istniejący drugi czynny doziemny i częściowo w kanalizacji kabel miedziany 

XzTKMX-50x4x0,5mm nr POZNAN/186A.07A/01/0110P/3 wraz z istniejącym złączem kablowym 

zlokalizowanym w istniejącej studni kablowej Orange nr POZNAN/186/A/037 (przeznaczonej 

do likwidacji) wymaga przebudowy i będzie realizowany przez wykonanie nowej wstawki 

kablowej metodą zrównoleglenia bez przerwy w ruchu. Istniejące złącze kablowe 100p  w/w 

studni kablowej będzie przebudowane zlokalizowane w nowoprojektowanej studni 

murowanej o tym samym nr Poznan_186/A/037. Do jej realizacji zostanie wykorzystany kabel 

typu XzTKMXpw-50x4x0,5mm i termokurczliwe hermetyczne osłony złączowe XAGA 500 typu 

55/12-300 lub analogicznych innego producenta. Powyższa wstawka kablowa na kablu 

miedzianym wykonana zostanie na przebudowywanym oraz istniejącym odcinku kanalizacji 

kablowej Orange pomiędzy nowoprojektowaną studnią numer POZNAN/186/A/037  a 

istniejącą studnią numer POZNAN/186/A/044C/004E/005A/001 I dalej do punktu 

dostępowego nr PD-POAB07A/R1(1-100) na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Ratajczaka. W 

tych studniach zostaną wykonane złącza kablowe 100p wstawki z istniejącym kablem typu 

XzTKMX-50x4x0,5mm. 

Przebudowę w/w kabli miedzianych wykonać zgodnie z projektem przebudowy kanalizacji 

kablowej Orange Polska S.A. - rys. nr 2 oraz schematami przebudowy - rys. nr 5 i 6 stosując 

materiały zestawione w tabeli nr 1. 

Pozostałe Istniejące czynne kable miedziane wraz ze złączami i zapasami należące 

do infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., ułożone w kanalizacji  będącej własnością również 

ORANGE zostają w stanie nienaruszonym i nie wymagają dodatkowego opracowania 

projektowego. 

W studniach kablowych w których będzie przebiegał kabel należy umieścić tabliczki 

oznaczeniowe z określeniem właściciela typu i numeracji kabla.  
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4. Ogólne zasady budowy linii światłowodowej i miedzianej 
 

           4.1. Światłowodowe osłony złączowe (mufy) 
 

W studniach kablowych ORANGE POLSKA  zainstalowane są istniejące mufy kablowe 

Orange trwale zamontowane do ściany bocznej.  Mufa umożliwia dobry dostęp i możliwość 

otworzenia osłony.  

 

           4.2. Instalacja kabla światłowodowego 
 

Instalacja kabli światłowodowych na bardzo krótkich odcinkach może się odbywać 

przy wykorzystaniu techniki zaciągania kabla. W tym przypadku należy obliczyć wielkość 

naprężeń rozciągających pojawiających się na kablu w czasie jego wciągania. Wielkość ta 

nie może przekraczać dopuszczalnej siły rozciągającej podawanej w dokumentacji 

pochodzącej od producenta kabla. W trakcie instalacji kabla należy zwracać uwagę na 

zachowanie promieni gięcia i właściwą ochronę kabla przed mechanicznym uszkodzeniem 

powłoki zewnętrznej. 

        4.3. Zasady bezpieczeństwa w optotelekomunikacji 

 Promieniowanie emitowane przez diody laserowe może być niebezpieczne dla oczu 

człowieka. Lasery znajdują się w kartach nadajników optycznych w stojakach z urządzeniami 

końcowymi w centralach lub w regeneratorach. Oprócz tego stosowane są też w 

przyrządach pomiarowych, np. w reflektometrach lub pomiarowych źródłach światła w 

metodzie transmisyjnej. Bezpieczeństwo pracy z tymi urządzeniami laserowymi określają 

Polskie Normy:  

 PN-EN 60825-1:2000 „Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Klasyfikacja sprzętu, 

wymagania i przewodnik użytkowania.”  

 PN-EN 60825-2:2001 „Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Bezpieczeństwo 

światłowodowych systemów telekomunikacyjnych”.  

 Zgodnie z tymi normami urządzenia laserowe muszą być oznakowane odpowiednimi 

etykietami objaśniającymi i ostrzegawczymi, które informują o klasie danego urządzenia 

laserowego i zagrożeniu promieniowaniem laserowym. Klasa urządzenia jest określana przez 

producenta. Do jego obowiązków należy też umieszczenie na urządzeniu odpowiednich 

etykiet.  
            4.4. Pomiary kabli światłowodowych 

W trakcie budowy i montażu linii optotelekomunikacyjnej powinny być wykonane 

następujące pomiary: 
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- pomiar reflektometrem po ułożeniu (wdmuchnięciu) kabla w celu wykryciu 

ewentualnych uszkodzeń w trakcie układania (na życzenie inwestora);  

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu złączy z obu stron 

odcinka w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich włóknach 

dla uzyskania wykresów reflektometrycznych; 

- pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek 

światłowodowych. 

Zestaw pomiarowy powinien zawierać nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy 

szerokości spektralnej (FWHM) 10nm. 

 

4.5. Pomiary kabli miedzianych 
 

W trakcie przebudowy kabli miedzianych powinny być wykonane następujące 

pomiary w pełnym zakresie: 

- pomiar końcowy prądem stałym, 

- pomiar końcowy prądem zmiennym; 

 

     5. Materiały i technologia 
 

W projekcie przewidziano przebudowę odcinka kabla miedzianego, z którymi koliduje 

projektowana droga. Materiały przedstawiono w tabeli nr 1. 

Zastosowane materiały w projekcie są przykładowe, a wykonawca może zastosować 

materiały dowolnego producenta pod warunkiem spełnienia nie gorszych właściwości 

technicznych materiałów zaproponowanych przez projektanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
„Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem  
z ul. Matyi i Wierzbięcice w ramach projektu „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem 

ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)” 
28 

 

          6. Uwagi końcowe 
Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami podanymi w pismach 

uzgadniających załączonych do projektu i zagospodarowania terenu: 

- przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach 

-  przepisami i wydanymi warunkami na roboty teletechniczne 

-  podczas prowadzenia robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP 

-  cała inwestycja nie stwarza zagrożenia pożarowego 

-  teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych 

- teren przywrócić do stanu pierwotnego 

     -     uzasadnione zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z Projektantem. 

  -    W przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartości projektu należy  

               bezwzględnie konsultować się z projektantem. 

   -    O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie  

               zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

   -   Rozpoczęcie robót budowlanych w pobliżu istniejącej sieci należy zgłosić pisemnie  

              z 14 dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branżowych. 

   -   W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych (zalecanych)  

              odległości od istniejącej infrastruktury i sieci podziemnej, należy skontaktować się  

              z jej właścicielem. 

   -   Obiekt wytyczyć geodezyjnie przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

  -  W miejscach występowania ewentualnych kolizji wykonać poprzeczne przekopy   

kontrolne (próbne). 

   -   W rejonie występowania dużego zagęszczenia istniejącego uzbrojenia  

              podziemnego prace prowadzić ręcznie. 

   -   Trasę kabla przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie. 

   -   Po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako  

dokumentacji powykonawczej i przekazać w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej   

w formacie PDF. 

   -   Prace prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzór będzie  

             prowadzić przedstawiciel Działu Techniki OPL S.A. 

  -   Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania z wyprzedzeniem co najmniej 

14 dni roboczych,  

              Dysponenta Operacyjnego Orange Polska S.A. o przystąpieniu do prac.  
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              Informację należy wysłać na adres: www.orange.pl/wniosekonadzor  

              lub pisemnie: 

  ORANGE POLSKA S.A. 

  Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

  Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury   

  ul. Głogowskac19 

  60-702 Poznań 

e-mail: DiSU.RWWUUiIPoznan@orange.com 

W przypadku planowanych prac na sieci optotelekomunikacyjnych o terminie      

planowanych prac należy powiadomić z wyprzedzeniem co najmniej 34 dni 

roboczych: 

                      ORANGE POLSKA S.A. 

  Zarzadzanie Zasobami Sieci  i IT 

            Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

  al. Marszałka J. Piłsudskiego 63a 

  10-449 Olsztyn 

           e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

-   Po wykonaniu inwestycji należy opracować dokumentację powykonawczą zgodnie  

z instrukcją T-01, warunkami technicznymi oraz dodatkowymi ustaleniami z OPL S.A. 

 -   Przed budową kabli ziemnych należy wykonać przekopy poprzeczne w celu  

   szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. Roboty ziemne z uwagi na  

   obecność obcego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie. 

 -   W czasie prowadzenia prac ziemnych należy oznakować i zabezpieczyć wykopy. 

 -   Po zakończeniu prac ziemnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną  

   wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i doziemnych odcinków rozdzielczej sieci  

   teletechnicznej. 

 -   Przebudowę urządzeń teletechnicznych można wykonywać tylko za zgodą i pod  

   nadzorem właściciela. 

 -   Przebudowę sieci teletechnicznych należy wykonać przed robotami drogowymi. 

 -   Roboty wykonywać zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyżej warunkami i  

   obowiązującymi normami, instrukcjami i przepisami BiHP. 

 -   Wszelkie zmiany w trakcie robót uzgadniać na roboczo z inspektorem nadzoru. 

- „Wszystkie materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z Ustawą z dnia 

27.04.2001r  o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z późn.  zm.). 
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Przeprowadzoną utylizację należy potwierdzić kartami przekazania odpadów 

wydanymi przez Podmioty posiadające stosowne zezwolenie wydane na podstawie 

w.w. przepisów Ustawy odpadach wraz z aktami wykonawczymi, których kopie należy 

przekazać do Inwestora.” 

- Kopie kart przekazania odpadów należy dostarczyć do Inwestora przed 

rozpoczęciem odbioru technicznego przebudowywanych odcinków linii (nowo 

wybudowanych elementów sieci teletechnicznej)”. 

 - Po wykonaniu prac budowlano-montażowych należy sporządzić inwentaryzację 

               geodezyjną przebudowywanych odcinków linii zgodnie z obowiązującymi      

               przepisami oraz z wymogami Gestora sieci/Zamawiającego. 

- Dokumentację powykonawczą należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz z wymogami Gestora sieci/Zamawiającego. 

 -   Na budowie należy stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego. 

 -   Po zmontowaniu nowych odcinków rurociągu kablowego, należy dokonać w  

   nadzorowi budowy zgłoszenia do prób ciśnieniowych. Po napełnieniu rur  

   sprężonym powietrzem do nadciśnienie 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany  

              manometrem technicznym po upływie 24 godzin nie może wykazać spadku  

              ciśnienia większego, niż 10 kPa. 

- Prace łączeniowe i montażowe na kablach światłowodowych wykonywać w 

godzinach nocnych, w  5-cio godzinnym okienku serwisowym  

 -   Po wybudowaniu nowych złączy kablowych dla kabli światłowodowych      

              (spawanie na projektowanych mufach) oraz w miejscach przebudowy  

              istniejących kabli światłowodowych (spawanie na istniejących mufach        

              kablowych) należy wykonać pomiary kontrolne potwierdzające parametry  

              światłowodów (pomiary reflektometryczne dla fal 1310nm i 1550nm i tłumienności). 

            - Wykonawca prac budowlanych bierze pełną odpowiedzialność za       

              ewentualne straty wynikłe z tytułu awarii (np. przerwa w transmisji danych)  

              związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej (w szczególności przy  

              przesuwaniu istniejącego rurociągu światłowodowego wraz z czynnym  

              kablem światłowodowym) 
 
Uwaga 
W modelu BIM - Model elementów niezidentyfikowanych  pokazane są istniejące obiekty podziemne, które zostały 
wykryte przez georadar, a nie zostały zidentyfikowane. W przypadku wystąpienia kolizji tych obiektów z 
projektowanymi elementami lub wykopami, Wykonawca ma obowiązek je usunąć 
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                                                III. TABELE 
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1. Tabela nr 1 – Zestawienie materiałów podstawowych   

                     

Przebudowa sieci teletechnicznej operatora - ORANGE POLSKA S.A. 

L.p. Rodzaj materiału jm nr katalogowy/opis Ilość 

1 2 3 4 5 

  Podstawowe materiały 

1 Studnia kablowa SK0-6 murowana kpl   1 

2 Studnia kablowa SKO-8 murowana kpl   3 

3 Najazdowe pokrywy stalowe typu NPS klasy D400 kpl  2 

4 
Żelbetowe łupiny pokrywowe do zabezpieczenia kanalizacji 
kablowej o wym. 1000x600x400mm 

szt 
  57 

5 
Żelbetowe łupiny pokrywowe do zabezpieczenia kanalizacji 
kablowej o wym. 1000x900x700mm 

szt 
  63 

6 
Żelbetowe łupiny pokrywowe do zabezpieczenia kanalizacji 
kablowej o wym. 800x1200x900mm 

szt 
  27 

7 Rura dwudzielna A120mm mb   145 

8 Taśma ostrzegawcza szer. 150mm mb   350 

     

  Kable optyczne 

9 Stelaż zapasu kabla SZ-2.2 szt. SZ-2.2  1 

10 Zestaw do montażu osłony na ścianie szt. FOSC-A/B-UNI-MOUNT-W 1 

     

  Kable miedziane 

11 Kabel, XzTKMXpw 15x4x0,5 mb   140 

12 Kabel, XzTKMXpw 50x4x0,5 mb   145 

13 Osłona termokurczliwa, 500-55/12-300-PO szt na kablu 50x4x0,5 2 

14 Osłona termokurczliwa, 500-55/12-150-PO szt na kablu 15x4x0,5   2 

15 Łącznik jednożyłowy odgałęźny mostkowo (opak. 1000szt.) szt   1 
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                                IV. RYSUNKI 
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1. Plan orientacyjny 
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2. Plan sytuacyjny   
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3. Schemat przebudowy kanalizacji kablowej - ORANGE POLSKA S.A.  
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4. Schemat przebudowy kabli OTK nr OKP-086121_216J - ORANGE POLSKA S.A. 
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5. Schemat przebudowy kabli miedzianych XzTKMXpw-15x4x0,5mm - ORANGE 
POLSKA S.A. 
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6. Schemat przebudowy kabli miedzianych XzTKMXpw-50x4x0,5mm - ORANGE 
POLSKA S.A. 
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