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Data opracowania: lipiec 2021 r.
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2. Spis zawartosci dokumentacji projektowej

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Stadium Projekt Wykonawczy
Opracowanie TOM Il (zakres 3)
Czesé
4.02 Roboty Drogowe
4.03 Torowisko Tramwajowe
4.04 Trakcja Tramwajowa
4.05 Branza Elektroenergetyczna
4.06 Sygnalizacja $wietlna
4.07 Oéwietlenie Uliczne
4.08 Zasilanie Matej Architektury
4.09 Systemy bezpieczenstwa i monitoringu
4.10 Branza architektoniczna
4.11 Projekt przebudowy sieci gazowej
4.12 Projekt przebudowy sieci wodociggowej
4.13 Projekt przebudowy sieci kanalizaciji
4.14 Projekt przebudowy sieci cieptowniczej
4.15 Projekt przebudowy przej$¢ podziemnych
4,16 Branza Architektoniczna
4.17 Gospodarka drzewostanem
4.18 Projekt Zieleni
4.19 System nawadniania
4.20 Projekt Docelowej Organizacji Ruchu
4.21 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu
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Il. OPIS TECHNICINY
1. Wstep

1.1. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem opracowania jest: ,,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku
od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice
w ramach projektu ,Program Centrum - etap Il - budowa ftrasy tramwajowej wraz
z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe

i inwentaryzacja)”

1.2. Inwestor

Inwestor:

Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez Grzegorza Kaminskiego - Dyrektora Biura
Koordynaciji Rewitalizacji Miasta UMP

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Inwestor zastepczy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan

1.3. Ustugodawca Projektowy
Konsorcjum firm:

Lider:
SAFEGE Oddziat w Polsce
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Partner:
Graph'it sp. z 0.0.
Ul. Stepinska 22/30/424, 00-739 Warszawa

1.4. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa
wielkopolskiego w miescie Poznan, bedgcego na prawach powiatu. Poczgtek przebudowy
ulicy Ratajczaka przewidziano od ul. Sw. Marcin, obejmuje skrzyzowanie z ul. Taczaka,
nastepnie z ul. Powstancow Wielkopolskich i ul. Ogrodowq, dalej z ul. Kosciuszki
i ul. Nieztomnych, Al. Niepodlegtosci oraz z ul. Matyi i Wierzbiecice. Przebudowa konczy sie

na ul. Wierzbiecice. Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. 1 Plan orientacyjny.
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1.5. Cel opracowania

Celem opracowania Projektu Wykonawczego — Roboty Drogowe jest wymiana/budowa
konstrukcji nawierzchni na catym terenie inwestycji. W zakres rozbudowy analizowanego
obszaru wchodzi wymiana/budowa nawierzchni jezdni, torowiska tramwajowego, sciezek
rowerowych, chodnikéw, miejsc postojowych, perondw tramwajowych, opasek, wysp

kanalizujgcych oraz zjazdow.

1.5.1. Korzysci posrednie i bezposrednie

o Wprowadzenie nowej linii framwajowej w ulicy Ratajczaka

. Stworzenie przyjaznej i estetycznej przestrzeni dla przechodnidow

. Ujednolicenie i zwiekszenie ilosci zieleni wzdtuz ulicy Ratajczaka

o Bezpieczenstwo i uspokojenie ruchu indywidualnego

o Zwiekszenie ruchu pieszego i rowerowego

o Ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz transportu

publicznego

o Ograniczenie emisji spalin

1.6. Podstawa Opracowania

e Umowa na zaprojektowanie i inwentaryzacije ulicy Ratajczaka na odcinku od ul. Sw.
Marcin do skrzyzowania do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i
Wierzbiecice. Umowa nr RU-121/PIM/19/JD/2018-158 z dnia 19 czerwca 2019 .

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze
zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012r., poz. 462),

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., nr 25 poz.
133),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z2012r., poz. 463),
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e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.]. Dz. U.z2016r., poz. 124),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie iich usytuowanie (Dz. U. z2000r., nr 63 poz. 735 ze zmianami).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. ). Dz. U.z 2015 r., poz. 2031 ze zmianami);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Zagospodarowanie isthiejgcego pasa drogowego

Analizowany obszar inwestycji znajduje sie w centrum Poznania. W rozpatrywanym
zakresie ulica Ratajczaka przeksztatca sie w ulice Nieztomnych. Analizowany teren jest
tgcznikiem komunikacyjnym dla oséb przemieszczajgcych sie z centrum miasta, od ulicy
Swiety Marcin do okolic Dworca PKP oraz cenfrum handlowego Stary Browar, a takze
w strone potudniowej dzielnicy Poznania — Wildy. Wzdtuz ulicy Ratajczaka zlokalizowane sg
miejsca postojowe oraz znajduje sie przylegajgcy do jezdni chodnik. Sciezka rowerowa
biegnie wzdtuz ulicy Ratajczaka wspdinie z ruchem samochodowym w przeciwnym

kierunku.

2.2. Parametry techniczne istniejgcej drogi

Ulica Ratajczaka jest drogg publiczng o kategorii drogi powiatowej nr 5792P. Ulica
Ratajczaka posiada klase drogi L. Droga jest tgcznikiem pomiedzy Placem Wolnosci,
a centrum handlowym Stary Browar i ulicg Kosciuszki. Ruch odbywa sie w jednym kierunku
potnoc-potudnie. Na catej dtugosci drogi wraz z ruchem drogowym odbywa sie ruch
rowerowy, w przeciwnym kierunku do ruchu samochodowego. Po obu stronach drogi
zlokalizowane sg miejsca postojowe.

Ulica Nieztomnych przebiega od skrzyzowania z ul. KoSciuszki i do skrzyzowania z ulicami
Matyi i Krélowej Jadwigi. Jest drogg publiczng o kategorii powiatowej i numerze drogi
8792P, posiada klase L. Na odcinku od ulicy Kosciuszki do Al. Niepodlegtosci wzdtuz drogi

usytuowane sg chodniki po obu stronach jezdni, natomiast na kolejnym odcinku do
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skrzyzowania z ul. Krélowej Jadwigi i ul. Matyi chodnik znajduje sie jedynie po zachodniegj
stronie drogi. Wzdtuz ulicy nie ma $ciezki rowerowe.

Ulica Swiety Marcin jest poczgtkiem analizowanej trasy, ma przebieg od ul. Podgdrnej
do Ronda Kaponiera. Jest to droga publiczna o kategorii powiatowej i numerze drogi
5798P. Na analizowanym odcinku droga posiada klase L. Na ul. Sw. Marcin istnieje przekrdj
dwujezdniowy ze zmienng iloscig paséw ruchu z wydzielonym torowiskiem w Srodkowej
czesci pasa drogowego. W obu kierunkach na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Roosevelta
zapewniony jest ruch rowerowy. Chodniki ze zmienng szerokoscig znajdujg sie po obu
stronach jezdni.

Ulica Taczaka o przebiegu od ul. Kosciuszki do ul. Ratajczaka jest drogg publiczng
o kategorii gminnej, numerze 878359P i posiada klase L. Na analizowanym odcinku
przebudowie podlega obszar skrzyzowania z ul. Ratajczaka.

Ulica Powstancéw Wielkopolskich oraz ulica Ogrodowa wchodzg w teren przebudowy
odcinka jedynie na skrzyzowaniu z ul. Ratajczaka.

Ulica Powstancow Wielkopolskich o przebiegu od ulicy Franciszka Ratajczaka do ulicy
Towarowej jest drogqg publiczng o kategorii drogi gminnej i numerze 878027P. Na odcinku
od ul. Ratajczaka do Al. Niepodlegtosci ulica posiada klase drogi L, natomiast od Alei
Niepodlegtosci do ul. Towarowej — klase Z. Po obu stronach jezdni znajdujg sie miejsca
parkingowe oraz chodnik. Sciezka rowerowa wydzielona jest na pasie ruchu w kierunku Alei
Niepodlegtosci.

Ulica Ogrodowa o przebiegu od ul. Ratajczaka do ul. Potwiegjskiej jest drogg publiczng
o kategorii gminnej i numerze drogi 877590P, posiada klase L. Ulica o dwukierunkowej jezdni
z chodnikami o zmiennej szerokosci i nieregularnej dtugosci. Na ulicy Ogrodowej nie ma
wydzielonej §ciezki rowerowe.

Ulica Tadeusza Kosciuszki jest drogq publiczng o kategorii gminnej i tgczy ul. Potwiejskg
z ul. Solng. Ul. Kosciuszki posiada klase drogi L i numer 877590P. Droga jest jednokierunkowa
ze zmienng iloscig pasdw ruchu.

Aleja Niepodlegtosci jest drogg publiczng o kategorii powiatowej, numerze drogi 5764P
i posiada klase Z. Aleja Niepodlegtosci tqgczy ul. Armii Poznan z ul. Nieztomnych. Chodniki
znajdujg sie po obu stronach jezdni i majg zmienng szerokose.

Ulica Matyi tgczy ul. Wierzbiecice oraz Most Dworcowy. Jest to droga publiczna
o kategorii powiatowe] i numerze drogi 5763P, posiada klase G. Jest to droga
dwujezdniowa o minimum 2 pasach ruchu w obu kierunkach. Miedzy jezdniami wydzielone

jest torowisko.
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Ulica Krélowej Jadwigi jest drogg publiczng o kategorii powiatowej i numerze drogi
5763P. Ulica Krélowej Jadwigi posiada klase drogi G i tgczy Most Krolowej Jadwigi oraz ulice
Nieztomnych. Droga dwujezdniowa o minimum 2 pasach ruchu w obu kierunkach. Miedzy
jezdniami wydzielone jest torowisko.

Ulica Wierzbiecice o przebiegu jezdni od ul. Krolowej Jadwigi do ul. Krzyzowej jest drogg
publiczng o kategorii powiatowej i numerze 5792P. Ul. Wierzbiecice posiada klase drogi Z na
odcinku od ul. Krélowej Jadwigi do ul. Gérna Wilda, natomiast na odcinku od ul. Gérna

Wilda do ul. Krzyzowa — klase drogi L.

e Przekrdj poprzeczny

Ulica Franciszka Ratajczaka jest drogg powiatowq. Na catej dtugosci odbywa sie ruch
jednokierunkowy w strone ul. Nieztomnych. Za skrzyzowaniem z ul. Taczaka z dwdch pasdw
ruchu nastepuje poszerzenie do trzech pasdw ruchu. Prawie na catej dtugosci
ul. Ratajczaka znajdujqg sie miejsca postojowe po obu stronach drogi. Po obu stronach ulicy
znajdujqg sie chodniki o zmiennej szerokosci. Wzdtuz catej ulicy przebiega $ciezka rowerowa,
ktéra jest kontrapasem do ruchu samochodowego. Po zachodniej stronie ulicy rosng
zroznicowane gatfunki drzew. Na ul. Ratajczaka obowigzuje ograniczenie predkosci do 30
km/h.

Ulica Ratajczaka krzyzuje sie z :

- ul. Stanistawa Taczaka, na ktérej odbywa sie ruch jednokierunkowy i od ulicy
Garncarskiej posiada jeden pas ruchu. Po obu stronach znajdujg sie miejsca

parkingowe oraz chodnik o zmiennej szerokosci.

- ul. Powstancow Wielkopolskich, gdzie odbywa sie ruch dwukierunkowy. Po obu
sfronach jezdni zlokalizowane sg miejsca parkingowe oraz chodniki o zmiennej

szerokosci.

- ul. Ogrodowaq, na ktérej odbywa sie ruch dwukierunkowy. Przy skrzyzowaniu z ulicg

Ratajczaka po obu stronach drogi znajduje sie chodnik.

Ulica Tadeusza Kosciuszki jest drogg gminng jednojezdniowq, jednokierunkowqg
z wydzielonymi dwoma pasami ruchu. Do jezdni z obu stron przylega chodnik o zmiennej
szerokoéci. Sciezka rowerowa wydzielona jest na chodniku jedynie od ul. Ratajczaka

w strone ul. Potwiejskiej.
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Ulica Nieztomnych zlokalizowana jest pomiedzy ul. Ratajczaka, a ul. Wierzbiecice. Droga
posiada od 4 do é pasdéw ruchu. Chodniki o zmiennej szerokosci znajdujg sie po obu
stronach drogi, jedynie przy skwerze Skautéw Powstancow Wielkopolskich nie ma chodnika.

Chodnik po zachodniej stronie jezdni prowadzi do podziemnego przejscia dla pieszych.

Ulica Stanistawa Matyi jest powiatowqg drogg dwujezdniowq rozdzielong torowiskiem
z dwoma pasami ruchu w kazdym kierunku. Przed skrzyzowaniem z ul. Nieztomnych do
torowiska przylegajq po obu stronach przystanki tramwajowe oraz wejscia do podziemnych
przejs¢ dla pieszych. Wejscie do przejscia podziemnego zlokalizowane sq réwniez po
potudniowej i poétnocnej stronie ul. Matyi. W potudniowej czesci ulicy znajduje sie

oddzielony pasem zieleni odcinek dwukierunkowej drogi rowerowe.

Ulica Krélowej Jadwigi jest drogg o kategorii powiatowej i stanowi cze$¢ | ramy
komunikacyjnej Poznania. Droga na wysokosci skweru Skautdéw Powstancow Wielkopolskich
rozdziela sie na trzy jezdnie, z czego po potudniowej stronie jezdnie rozdziela torowisko, a po
potnocnej wyzej wspomniany skwer. Skrajne jezdnie przy skrzyzowaniu z ul. Nieztomnych sq
dwupasmowe, natomiast srodkowa - trzypasmowa. Wzdtuz ulicy Krélowej Jadwigi nie

wystepuje sciezka rowerowa.

Ulica Wierzbiecice jest drogg powiatowq, dwujezdniowq z wydzielonymi dwoma pasami
ruchu na kazdq jezdnie. Jezdnie rozdzielone sqg torowiskiem. Po obu stronach drogi do ulicy
przylegajg chodniki.

¢ Odwodnienie
Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo do wpustdw ulicznych i sieci
kanalizacji deszczowe.

3. Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne

3.1. Warunki wynikajgce z dokumentéw planistycznych

3.1.1. Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030

Brak Koncepciji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 na analizowanym obszarze.

3.1.2. Miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na analizowanym obszarze.
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3.2. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu

Wytyczne ochrony konserwatorskiej terenu objetego inwestycjq przedstawione zostaty w
piSmie nr MKZ-1X.415.3.132.2019.M z dnia 06.08.2019 r. otzymanego z Urzedu Miasta
Poznania z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkdw. Planowana inwestycja znajduje sie w

strefie wystepowania stanowisk archeologicznych AZP 52-27 stan. 49 oraz 113.

3.3. Warunki gruntowo wodne okreslone na podstawie badan geotechnicznych
3.3.1. Podloze gruntowe

Budowe geologiczng podtoza sporzgdzit Partner Konsorcjum firma Graph'it na
zZlecenie Miasta Poznania. Podstawq opracowania byty mapy, literatura geologiczna,
polskie normy i branzowe przepisy prawne wraz z wynikami prac i badan polowych oraz
laboratoryjnych. Na terenie inwestycji odwiercono 30 ofworéw geotechnicznych do
gtebokosci 3,0-4,0 m p.p.t. oraz 4 otwory do gtebokosci 10,0 m p.p.t. tgczny metraz
wiercen wyniést 131,50 mb. W ramach prac terenowych wykonano réwniez 6 sondowan
dynamicznych DPL o tgcznym metrazu 15,9 mb. Podtoze gruntowe na czesci terenu
podlegajgcego pod inwestycje od ul. Ogrodowej do ul. Wierzbiecice w przewadze
stanowig czwartorzedowe plejstocenskie gliny zwatowe powstate w czasie zlodowacen
srodkowopolskich. Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego gliny zwatowe sg
reprezentowane przez gline piaszczystg oraz piaski gliniaste wystepujgce w  stanie
potzwartym oraz twardoplastycznym.

Grunty niespoiste wystepujg w pdtnocnej czesci analizowanego obszaru, mianowicie od
skrzyzowania z ul. Ratajczaka, ul. Ogrodowej i ul. Powstancow Wielkopolskich az do
skrzyzowania z  ul. Sw. Marcin. Sg to czwartorzedowe plejstocenskie  utwory
wodnolodowcowe powstate podczas zZlodowacenia pétnocnopolskiego. Grunty niespoiste
sq wyksztatcone w postaci piskdw drobnych, piaskédw srednich oraz pospdtek w stanie
Srednio zageszczonym oraz zageszczonym.

Catqg powierzchnie terenu przeznaczonego pod inwestycje pokrywajg grunty pochodzenia
antropogenicznego w postaci nasypdw niekontrolowanych. W sktad nasypdw wchodzg
piaski drobne préochniczne, pisaki drobne gliniaste, glina piaszczysta, humus, okruchy cegiet
oraz gruz w postaci nasypow budowlanych sktadajgcych sie z piaskdw drobnych i srednich,
pospotek oraz lokalnie piasku gliniastego.

Wiekszos¢ terenu pokryte jest warstwami konstrukcji nawierzchni dréog bgdz chodnikdw.
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Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty ujeto w trzy pakiety, ktére podzielono
na warstwy geotechniczne w zaleznosci od litologii oraz stopnia plastycznosci i stopnia

zageszczenia.
Pakiet gruntéw antropogenicznych:

Pakiet gruntdw antropogenicznych

Warstwa geotechniczna IA Nasypy niekontrolowane (piasek drobny
prochniczy, piasek sredni, piasek gliniasty,
glina piaszczysta, humus, okruchy cegiet,
gruz) charakteryzujq sie niejednorodnym
sktadem, dlatego parametréw
geotechnicznych nie wyznaczono, warstwa
ta nie nadaje sie do bezposredniego

posadowienia obiektu budowlanego

Warstwa geotechniczna IB Nasypy budowlane: piasek drobny, piasek
Sredni, pospodtka - 15=0,50 — 0,60 (Is=0,94 —
0,96).

Warstwa geotechniczna IC Nasypy budowlane: piasek drobny, piasek
Sredni - I0=0,70 (Is=0,97).

Warstwa geotechniczna ID Nasypy budowlane: piasek gliniasty —
1.=0,10.

Pakiet gruntdw rodzimych mineralnych niespoistych

Warstwa geotechniczna llIA Piasek drobny o uogdinionym stopniu
zageszczenia Ipg=0,50 (Srednio
zageszczony). Grunt niewysadzinowy. Grunt
Srednio przepuszczainy.

Warstwa geotechniczna IIB Piasek Sredni o uogdlnionym stopniu
zageszczenia lbg=0,50 (Srednio
zageszczony). Grunt niewysadzinowy. Grunt
dobrze przepuszczalny.

Warstwa geotechniczna IIC Pospotka o uogdlnionym stopniu
zageszczenia lbg=0,50 (Srednio

zageszczony). Grunt niewysadzinowy. Grunt
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dremme pozna s
bardzo dobrze przepuszczalny.

Warstwa geotechniczna IID Piasek sredni o uogdlnionym stopniu
zageszczenia lpg=0,60 (Srednio
zageszczony). Grunt niewysadzinowy. Grunt
dobrze przepuszczalny.

Warstwa geotechniczna IIE Piasek sredni o uogdlnionym stopniu
zageszczenia Ipg=0,70 (zageszczony). Grunt
niewysadzinowy. Grunt dobrze
przepuszczalny.

Warstwa geotechniczna lIF Piasek drobny przewarstwiony piaskiem
gliniastym o uogdlnionym stopniu
zageszczenia Iog=0,70 (zageszczony). Grunt
watpliwy. Grunt srednio/stabo
przepuszczalny.

Pakiet gruntdw rodzimych mineralnych spoistych grupa konsolidaciji A:

Warstwa geotechniczna lllA Piasek gliniasty o uogdlnionym stopniu
plastycznosci Is=0,20 (twardoplastyczny).
Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt stabo
przepuszczalny.

Warstwa geotechniczna llIB Glina piaszczysta o uogdlnionym stopniu
plastycznosci ls=0,15 (twardoplastyczny).
Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt pot
przepuszczalny.

Warstwa geotechniczna llIC Glina piaszczysta o uogdlnionym stopniu
plastycznosci ls=0,10 (twardoplastyczny).
Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt pot
przepuszczalny.

Warstwa geotechniczna llID Glina piaszczysta, piasek gliniasty o
uogodlnionym stopniu plastycznosci ls=0,00
(potzwarty). Grunt bardzo wysadzinowy.

Grunt pot/stabo przepuszczalny.
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3.3.2. Warunki wodne

Na omawianym obszarze wystepujg wody gruntowe. Zwierciadto wody ma
charakter swobodny, ksztattuje sie w obrebie plejstocenskich piaskéw wodnolodowcowych
lub piaszczystego nasypu niekontrolowanego. Zwierciadto wody gruntowej zostato
nawiercone na gtebokosci 1,6-2,9 m p.p.t. (rzedna 70,55-74,23 m n.p.m.). Wystepowanie
gruntowego poziomu wod podziemnych uzaleznione jest od warunkéw atmosferycznych.
Podtoze gruntowe charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowo-wodnymi. Duzy
wptyw na takg ocene warunkdw geotechnicznych ma wystepowanie w  podtozu

gruntowym nasypow niekontrolowanych zaliczanych do gruntdw stabonosnych.

3.3.3. Wnioski z badan i oceny wizualnej

- Warstwy nasypdw niekontrolowanych charakteryzujg sie obnizonymi parametrami
geotechnicznymi. Zaleca sie posadowienie posrednie, wzmochnienie podtoza lub wymiane
gruntéw na pospodtke zageszczong lub zastgpienie ich stabilizacjg suchym betonem.

- Wszystkie grunty rodzime wystepujgce w podtozu projektowanej inwestycji sg gruntami
noSnymi o korzystnych parametrach geotechnicznych dla posadowienia obiektow
budowlanych.

- Grunty spoiste sq wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz na drgania.

- W podtozu gruntowym zaobserwowano obecno$¢ wdd gruntowych. Zwierciadto wody
moze ulegac¢ wahaniom w zaleznosci od intensywnosci opaddw lub okresdw roztopowych.

- Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badah wynosi hz=0,8 m
wg normy PN-B-03020:1981.

- Planowangq inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach

gruntowo-wodnych.

3.3.4. Okreslenia grup nosnosci podtoza

Grupy nos$nosci podtoza okreSlono na podstawie wykonanych badan podtoza

gruntowego i Katalogu typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych 2014,
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4. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania normujg przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych Ustawg z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2068) w tym w zakresie zgodnosci z art. 43.1
dot. wytycznych dla odlegtosci obiektdw budowlanych dla drég krajowych. Zgodnie z powyzszym w obszarze
oddziatywania na dziatkach przylegajacych do pasa drogowego nie mozna lokalizowac¢ nowych obiektéw w
odlegtosci min. 20m (remontowane odcinki drogi przebiegaja poza terenem zabudowy) poza ternem
zabudowy, oraz 8m w terenie zabudowy. W tym wypadku obszar odziatywania bedzie wptywat na wszystkie
dziatki przylegajgce do pasa drogowego na odcinku objetym zakresem projektu.

W zakresie obszaru oddziatywania inwestycja jest zgodna m.in. z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 t.j.) , w tym w zakresie zapisow art.
5 ust. 1, wskazuje sie, ze projektowany obiekt nie prowadzi do graniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych.

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — zatacznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124) — tekst jednolity.

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2068) w tym w
zakresie zgodnosci z art. 43 ust. 1 dot. wytycznych dla odlegtosci obiektow budowlanych dla drog krajowych

5. Anadliza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Na odcinku projektowanej rozbudowy ulicy Ratajczaka objete] opracowaniem
wystepujqg skrzyzowania z drogami powiatowymi numer: 5798P, 5764P, 5763P, 5762P oraz
drogami gminnymi o numerach: 878359P, 878027P, 877885P i 877590P.

Powigzanie sieci drég pokazano na planie orientacyjnym oraz planie sytuacyjnym.
W ramach inwestycji przewiduje sie rozbudowe nastepujgcej sieci powigzan projektowanej

ulicy Ratajczaka klasy L, a takze ulicy Nieztomnych klasy L z innymi drogami publicznymi:

Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi
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Teren
Odleglos¢ miedzy ] . . zabudowy/
Km Strona L Nr drogi Kierunek Klasa | Gmina
skrzyzowaniami Poza terenem
zabudowy
ul. Wierzbiecice (5792P) - klasa drogi Z
Od ul. Ks. Jakuba Wujka
. Ul. Stanistawa Teren
0+125 L do ul. Matyi 5763P . G Poznan
Matyi zabudowany
ok. 194 m
Od ul. Ks. Jakuba Wujka ]
) o UL. Krélowej Teren
0+119 P do ul. Krolowej Jadwigi 5763P . G Poznan
Jadwigi zabudowany
ok. 194 m
ul. Nieztomnych (8792P ) - klasy drogi L
Od ul. Stanistawa Matyi /
ok. . ul. Krolowej Jadwigi Al. Teren
LiP _ _ 5764P _ Z | Poznan
0+202 do Al. Niepodlegtosci Niepodlegtosci zabudowy
ok. 83 m
Ul. Franciszka Ratajczaka (5792P) - klasa drogi L
Od ul. Al. Niepodlegtosci
ok. ] ul. Tadeusza Teren
PiL | doul Tadeusza Kosciuszki | 877590P . . L Poznan
0+290 Kosciuszki zabudowy
ok. 88 m
Od ul. Tadeusza
ok. Kosciuszki do ul. Teren
P ) 877885P ul. Ogrodowa L Poznan
0+448.5 Ogrodowej zabudowy
ok. 158,5 m
Od ul. Tadeusza
Kosciuszki do ul.
ok. ul. Powstancow Teren
L Powstancow 878027P ] ] L Poznan
0+448.5 . . Wielkopolskich zabudowy
Wielkopolskich
158,5m
od ul. Powstancow
ok. Wielkopolskich do ul. ul. Stanistawa Teren
L 878359P L Poznan
0+585 Taczaka Taczaka zabudowy
ok. 136,5m
Od ul. Taczaka do ul. Sw.
ok. ) Teren
PilL Marcin 5798P ul. Sw. Marcin L Poznan
0+728.5 zabudowy
ok. 143,5 m
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é. Zakres robot do realizacji w ramach budowy drég

Projekt obejmuje m.in.:

+ wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych  warunkow
posadowienia nawierzchni,

« wykonanie robdét ziemnych,

+ budowe torowiska tramwajowego,

«  budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

« przebudowe skrzyzowan wraz z organizacjqg ruchu,

« budowe sciezek rowerowych,

+ przebudowe chodnikéw,

« wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

« zabezpieczenie i przebudowe istniejgcych urzqgdzen obcych zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi ich wtascicieli,

« wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjq,

« nasadzenia drzew i krzewow,

« oznakowanie drogi i drdég zwigzanych oraz wyposazenie w urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

« roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

« petnienie nadzoru autorskiego,

Na obszarze, na ktérym przewidziano inwestycje zlokalizowane sq takze nastepujgce
media:

* urzqdzenia elekiroenergetyczne: napowietrzne i kablowe,

* urzgdzenia telekomunikacyjne: napowietrzne i kablowe,

* sieci wodociggowe,

* kanalizacje deszczowa,

* sie¢ gazowa

» siec trakcyjna

Kolidujgce z projektowanymi elementami drogowymi istniejgce uzbrojenie terenu

przewidziano do przebudowy i/lub zabezpieczenia.
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7. Imiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Gtownym celem inwestycji jest rewitalizacja Scistego centrum miasta Poznania
z przebudowq i budowg nowych tras framwajowych i uktadu drogowego oraz uspokojenie
indywidualnego ruchu samochodowego. Inwestycja obejmuje przebudowe i budowe sieci
uzbrojenia podziemnego. Efektem prac jest zapewnienie przyjaznej i estetycznej przestrzeni

dla pieszych i rowerzystow.

7.1. Opis przebiegu trasy w planie

Trasa w planie sktada sie z odcinkdw prostych i tukdw poziomych.
Podstawowe parametry geometryczne analizowanej drogi, przyjete przy opracowaniu

projektu sg nastepujqce:
- drogi powiatowe i gminne:

Zakres rozbudowy wchodzi zmiana geometrii, korekta ulic bocznych. Pochylenia w
przekroju poprzecznym dostosowano do istniejgcych szerokosci i spadkdw poprzecznych
drég bocznych oraz pochyleh podtuznych krawedzi jezdni. Szerokos¢ drég poprzecznych

na odcinkach kohcowych budowy dostosowano do istniejgcych szerokosci.

Przebieg trasy w planie pokazano na rysunku planu sytuacyjnego — rys 2.

7.2. Opis przebiegu trasy w przekroju podiuznym

Droge w przekroju podtuznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcych
warunkdw  gruntowych, istniejgcego zagospodarowania terenu oraz tak, aby
zoptymalizowac roboty ziemne na catej dtugosci projektowane] budowy drogi.
ZLaprojektowane normatywne spadki podtuzne oraz poprzeczne zapewniqg sprawny sptyw
wod opadowych do projektowanych wpustéw drogowych.

Dla niwelety osi drogi przyjeto normatywne pochylenia podtuzne oraz tuki pionowe.

7.3. Parametry techniczne drég

Przyjete parametry projektowe dla drég przedstawiono na rys nr 4 przekroje normalne oraz

planie sytuacyjnym rys nr 2.

Pozostate parametry zgodnie z:

.Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. $w. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 23 grudnia 2015r., poz. 12.).
e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty

inzynierskie iich usytuowanie (Dz.U.z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pozn. zm.).

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 23 grudnia 2015r., poz. 124).

7.4. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Szczegotowe informacje dotyczgce konstrukcji nawierzchni dla poszczegdlinych drég

przedstawiono na rys nr 4 - przekroje normaine.

7.5. Obstuga przylegtego terenu

W zwigzku z rozbudowq ulicy Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowe;j
Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice nalezy przewidzie¢ dla wtascicieli
nieruchomosci przylegtych do drogi dostepno$s¢ komunikacyjng, zgodnie z ustawq
o drogach publicznych. Utwardzong szeroko$¢ zjazddw do posesji istniejgcych
dostosowano do szerokosci bram i furtek, a w przypadku braku bram minimalna
utwardzona szeroko$¢ zjazdu nie moze by<¢ mniejsza niz 3,0 m. Kraweznik uliczny na
wysokosci zjazddw nalezy obnizy¢ do poziomu +2cm wzgledem krawedzi nawierzchni
drogi. Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego
uwarunkowania. Szczegdtowq lokalizacje i geometrie zjazddw przedstawiono na planie

sytuacyjnym.
7.6. Ruch pieszy i rowerowy

7.6.1. Chodniki

Chodniki zaprojektowano w obrebie catej inwestycji. Chodniki zaprojektowano ze
zmienng szerokoscig oraz o pochyleniu poprzecznym w kierunku jezdni. Szczegdtowq

lokalizacje chodnikéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

.Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. $w. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Cenirum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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7.6.2. Sciezki rowerowe

Zaprojektowano sciezki rowerowe z nawierzchni bitumicznej lub z kostki kamiennej
o szerokosci 1,5-2 m wzdtuz ulicy Ratajczaka i ulicy Nieztomnych oraz w obrebie wszystkich
skrzyzowahn wchodzgcych w  zakres inwestycji. Sciezki rowerowe zaprojektowano
0 pochyleniu poprzecznym w kierunku zgodnym z projektowanym odwodnieniem.

Szczegdbtowq lokalizacije Sciezek rowerowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.
7.6.3. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Bezpieczenstwo uzytkowania na terenie objetym inwestycjg zostanie zapewnione
poprzez wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego okreslajgcego zasady ruchu

na drodze.
7.7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych ulic realizowane bedzie powierzchniowo przez
zapewnienie odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych zapewniajgcych
grawitacyjne odprowadzanie wod deszczowych do  zaprojektowanych  wpustéow
drogowych, a z nich systemem przykanalikdw do projektowanej kanalizacji deszczowej lub

ogodlnosptawne.

8. Dziatania w zakresie ochrony srodowiska - PLAN OCHRONY

Docelowa eksploatacja drogi po jej rozbudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci

srodowiskowych, w szczegdlnosci:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazddw — réwna nawierzchnia jest
cichsza i zwieksza ptynnosc¢ ruchu,

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczeh gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki
ograniczeniu ruchu w centrum miasta

- uporzgdkowanie sptywu wod opadowych do kanalizacji deszczowej

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddw po rozbidérkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac budowlano -

remontowych.
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8.1 Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

Cata roslinnos¢ istniejgca znajdujgca sie w obrebie inwestycji, nie przeznaczona do
usuniecia musi by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem, zgodnie z
zapisami zawartymi w punkcie projektu gospodarki drzewostanem 7 niniejszego
opracowania.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem rodlin na placu budowy (ogrodzenia,
odeskowania  pni, podwigzania  gatezi, wytyczenie  tymczasowych  drog
technologicznych) muszg by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w
tym prac przygotowawczych i rozbiérkowych.

Zakonczenie prac zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni musi zostac¢ potwierdzone
protokotem sporzgdzonym i podpisanym przez INTZ.

Rozpoczecie robdt budowlanych jest mozliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu
zakonczenia praz zwigzanych z zabezpieczeniem roslin na terenie budowy.

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik robdt zobowigzany jest do sporzgdzenia i
przedstawienia do weryfikacji przez INTZ projektu drég tymczasowych w obrebie
sgsiadujgcym z terenami zieleni.

INTZ. jest zobowigzany do przeszkolenia wszystkich pracownikéw oraz kierownikdw robot
branzowych w zakresie metod ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejgce;.

Wszystkie prace, a w szczegdlnosci roboty ziemne i roboty rozbiérkowe wykonywane w
obrebie systemu korzeniowego drzew przewidzianych do zachowania (w obrebie zrzutu
korony) muszg by¢ wykonywane recznie, w szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie
uzycia sprzetu zmechanizowanego jednak pod warunkiem zachowania szczegdlnych
srodkéw ostroznosci i ciggtego nadzoru INTZ. Wszystkie prace ziemne w sgsiedztwie
drzew istniejgcych wykonywac zgodnie z zapisami punktu 7.5 projektu gospodarki
drzewostanem.

Wszystkie prace w zakresie uktadania sieci podziemnych wykonywane w obrebie
systemu korzeniowego drzew przewidzianych do zachowania (w obrebie zrzutu korony)
muszq by¢ wykonywane za pomocgq przyciskow lub przewiertow sterowanych, zgodnie z
projektami branzowymi oraz PZT.

Nie dopuszcza sie do ruchu maszyn i sprzetu oraz sktadowania jakichkolwiek materiatow
budowlanych oraz urzqdzen i obiektow w obrebie stref ogrodzonych siatkg lesng i

innymi elementami zabezpieczajgcymi roslinnosc.
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Nie dopuszcza sie do ruchu maszyn i sprzetu oraz sktadowania jakichkolwiek materiatéw
budowlanych oraz urzgdzenh i obiektdw w obrebie rzutu korony drzew istniejgcych.

Jezeli jednak z przyczyn technologicznych (instalacja elementéw budowlanych typu
komory, stupy itd.), konieczny bedzie przejazd ciezkiego sprzetu w obrebie strefy SOD
(strefa ochrony drzew) oraz w sgsiedztwie drzew. Przejazd ten moze odbyc¢ sie jedynie
po specjalnie do tego przygotowanych drogach technologicznych na zasadach
opisanych w punkcie 7.6 projektu gospodarka drzewostanem.

Jezeli podczas wykonywania koryta pod krawezniki lub oporniki drogowe dojdzie od
odkrycia korzeni szkieletowych drzewa — Nie wolno przecinac¢ lub przerywac ww. korzeni.
Nalezy w tym przypadku zastosowac kraweznik lub opornik pomostowy lub inne
rozwigzanie technologiczne umozliwiajgce zachowanie korzeni drzewa.

Podbudowe oraz ziemie wokot drzew nr 26, 25a i25b odspajamy przy uzyciu metody
AIRSPADE zgodnie z projektem gospodarki drzewostanem.

INTZ jest zobowigzany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciggtej
kontroli w zakresie zmian projektu majgcego wptyw na zielen istniejgcg, a w
szczegolnosSci na zmiany w przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich
wykonania.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przekazywania INTZ informacji o wszystkich
zmianach w projekcie, majgcych wptyw na zielen istniejgcq oraz zielen projektowang.
Jezeli rodlinnose, ktéra ma by¢é zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
wykonawce, to wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ karng i finansowq za
powstate zniszczenia. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
uszkodzonej zieleni, oraz wykonania na uszkodzonych rodlinach zabiegéw
yrehabilitacyjnych” przez okres lat trzech. Zabiegi ,rehabilitacyjne” zostaty wymienione
w Punkcie 7.7 projektu gospodarki drzewostanem.

INTZ na biezgco kontroluje przebieg prac w zakresie uktadania sieci podziemnych i
weryfikuje ich zgodnos¢ z PZT i ZUD zaréwno w zakresie przebiegu jak i technologii
wykonania. INTZ zgtasza wpisem do dziennika budowy wszystkie niezgodnosci w
realizacji robét wzgledem projektu.

Nie zezwala sie na wykonywanie innych prac budowlanych nie objetych projektem i
umowaq. Na terenie placu budowy moze przebywac tylko jeden generalny wykonawca
kontraktu. Kazdorazowe ,wpuszczenie” na teren budowy innych firm budowlanych nie
zwigzanych z realizacjg kontaktu musi by¢ uprzedni zgtoszone do zarzqdcy terenu (ZDM,

ZIM) i musi by¢ podparte pisemng zgodg ww. instytucji. Za straty i uszkodzenia w zieleni
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poczynione przez firmy zewnetfrzne ,wpuszczone na teren budowy” odpowiada

Generalny Wykonawca rob ot

9. Roboty rozbiorkowe

Rozbidrka istniejgcych konstrukcji nawierzchni, elementéw betonowych drdg, ulic
i chodnikbw takich jak krawezniki, oporniki, obrzeza - zgodnie z planem rozbidrek
przedstawionym na rysunku nr 7.

Materiaty z rozbidrek oraz wszelkie prace rozbidrkowe wykonywac, transportowac oraz
przechowywac¢ wedtug wytycznych pozyskanych od zarzgdcy drogi,

Wykonawca zobligowany jest do selekcji materiatow, zas wszystkie elementy kamienne
nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania w szczegdolnosci krawezniki kamienne
przewiezie na sktadowisko wskazane przez zarzgdce drogi.

Szacowane wartosci rozbidrek:

- nawierzchnia drogowa: ok. 18 350 m?

- nawierzchnia chodnikow: ok. 8 000 m?2

Pozostate elementy zgodnie z rysunkiem nr 7.

9.1. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1

U
; o

Fot. 2 -
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Fot. 12— skrzyzowanie ul. Sw. Marcin / ul. Ratajczaka — przetozenie modutu nawierzchni
-

PELNA KONTROLA TEMPERATURY =
A Sk

rozbidérka kraweznikdw kamiennych

Fot. 4 — ul. Ratajczaka - rozbidrka miejsc postojowych wykonanych z kostki kamiennej,
chodnikéw z ptytek betonowych oraz kraweznikdw betonowych i kamiennych

»Budowa frasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 5 - ul. Ratajczaka — rozbidrka nawierzchni jezdni i sciezek rowerowych, chodnikéw
z kostki betonowej, kraweznikéw kamiennych oraz $cieku z potrdjnej kostki betonowej

»Budowa frasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 6 — skrzyzowanie ul. Ratajczaka / ul. Taczaka

»Budowa frasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Cenirum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 7 — skrzyzowanie ul. Ratajczaka / ul. Taczaka
Fot. 6 i 7 — rozbiérka nawierzchni jezdni wzdtuz ul. Ratajczaka, przetozenie kostki kamiennej
na ul. Taczaka

»Budowa frasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 8 — ul. Powstancéw Wielkopolskich — rozbiérka nawierzchni jezdni i chodnikow,
kraweznikoéw oraz azyli drogowych

»Budowa frasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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For. 9 — ul. Ogrodowa - rozbiérka nawierzchni jezdni i chodnikdw, kraweznikdw oraz azyli
drogowych

»Budowa frasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 10 — ul. Ratajczaka (przy Starym Browarze) — rozbidrka nawierzchni jezdni i chodnikdw,
scieku z podwadjnej kostki betonowej, kraweznikdw oraz nawierzchni miejsc postojowych

Fot. 11 = skrzyzowanie ul. Ratajczaka / ul. Nieztomnych / ul. KoSciuszki

.Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. $w. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Cenirum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 12 - skrzyzowanie ul. Ratajczaka / ul. Nieztomnych / ul. Kosciuszki

Fot. 13 — skrzyzowanie ul. Ratajczaka / ul. Nieztomnych / ul. KoSciuszki
Fot. 11 = 13 - - rozbidérka nawierzchni jezdni i chodnikéw, rozbidrka kraweznikéw,
separatoréw i azyli drogowych

»Budowa frasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Cenirum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 14 — ul. Kosciuszki — rozbidrka nawierzchni jezdni, kostki betonowej oraz kamiennej,
obrzezy oraz kraweznikow

Fot. 15 - ul. Nieztomnych

.Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 16 —ul. Nieztomnych

Fot. 17 — ul. Nieztomnych

.Budowa frasy framwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 18 — ul. Nieztomnych
Fot. 15 - 18 - rozbidrka nawierzchni asfaltowej, chodnikéw z kostki kamiennej, sciekow z
podwadijnej kostki betonowej oraz kraweznikdw kamiennych

”Y e | 1

Fot. 19 — Al Nieoleg’roéci

»Budowa frasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 20 — Al. Niepodlegtosci
Fot. 19 i fot. 20 — rozbidrka nawierzchni jedni i chodnikéw, kraweznikdw i obrzezy

kompleksowa rozbidérka nawierzchni drogowych oraz torowych oraz przejs¢ podziemnych
P3, P4 oraz P5

.Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. $w. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Cenirum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 22 — ul. Krélowej Jadwigi
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Fot. 23 — ul. Krélowej Jadwigi

.Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. $w. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Cenirum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 24 — ul. Krélowej Jadwigi

Fot. 22 — 24 — rozbidrka nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnikéw (ptytek betonowych,
nawierzchni asfaltowej, kostki betonowej i kamiennej), obrzezy betonowych, kraweznikéw
kamiennych i betonowych, scieku z podwdjnej kostki betonowej,

»Budowa frasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 26 — ul. Matyi

»Budowa frasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 27 — ul. Matyi

. 3

Fot. 28 — ul. Matyi
Fot. 25 — 28 — kompleksowa chodnikdw, jezdni, torowiska tramwajowego, obrzezy,
kraweznikéw, btotochrondw oraz perondw tframwajowych

.Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. $w. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Cenirum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Fot. 30 — ul. Wierzbiecice
Fot. 29 i fot. 30 — rozbidrka nawierzchni jezdni, forowiska tramwajowego oraz chodnikow,
rozbidérka kraweznikdw i obrzezy

»Budowa frasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem

ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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10. Zalecenia dla wykonawcy robét dotyczgce stabilizacji pasa
drogowego, inwentaryzacji powykonawczej i przeniesienia
kolidujgcych punktéw osnowy geodezyjnej

Na terenie objetym opracowaniem spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej
w zakresie p. poz., zapewnienia prawidtowej ochrony sieci oraz dojazddw strazy pozarnych,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (dz. u. z dnia 14 maja 1999 r.); dziat VI warunki techniczne dotyczgce
bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego

zagrozenia - § 1551 dale;.

11. Uwagirealizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac zapisdéw decyzji oraz pozostatych uzgodnien, opinii,

warunkéw technicznych itp.

12. Uwagi koncowe

* Projektowany zakres robdt wraz z uzbrojeniem naniesiono na zatgczonych w czesci

rysunkowej planach sytuacyjnych w skali 1:500.

» Podczas wykonywania robdét ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na
istniejgce uzbrojenie podziemne. W poblizu urzqgdzen podziemnych roboty
wykonywac¢ recznie. Szczegdtowq lokalizacje uzbrojenia, pokazang na mapie

geodezyjnej Wykonawca winien ustali¢ za pomocqg przekopdw prébnych.

= Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcym prawem budowlanym, polskimi normami, przepisami i warunkami
technicznymi wykonania odbioru, aktualng sztukg i wiedzg techniczng, pod statym
nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséw BHP i p. poz. Projektowane
uzbrojenie nalezy uktada¢ wg projektéw branzowych i zgodnie z warunkami

podanymi w uzgodnieniach.

.Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. $w. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Cenirum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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» Ze wzgledu na lokalizacje budynkdéw znajdujgcych sie obecnie bardzo blisko
projektowanej inwestycji Wykonawca robdt musi zachowac szczegdlng ostroznosc

w trakcie prowadzenia robdét, tak zeby nie uszkodzi¢ tych budynkdw.

»  Wykonawca musi wykonac¢ ocene stanu istniejgcego budynkdéw przed budowa.
Wszelkie prace w rejonie budynkdéw zlokalizowanych blisko drogi nalezy ograniczy¢
do niezbednego minimum.

Zageszczenie gruntu oraz warstw podbudowy w rejonie w/w obiektdw nalezy
wykonywac przy uzyciu lekkich ptyt wibracyjnych, bez uzycia ciezkiego sprzetu.
Roboty ziemne wykonywac w taki sposdb, aby nie naruszy¢ fundamentéw
budynkow.

Opracowata:

Joanna Bielicka

.Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. $w. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Cenirum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Spis rysunkow:

Numer rysunku Nazwa rysunku Skala

1 Plan orientacyjny 1:2500
2.1-2.3 Plan sytuacyjny 1:250
3.1-3.2 Profile podtuzne 1:50/500
4 Przekroje normalne 1:100
4.1 Przekroje normalne - szczegdty konstrukcyjne 1:50

5 Plan Warstwicowy 1:250
6.1-6.5 Przekroje Poprzeczne 1:200

7 Plan Rozbidrek 1:500

.Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. $w. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Cenirum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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