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Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4453



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN1(63m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
1| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.1 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiardw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,06 km 0,060
RAZEM 0,060
2| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtownych i km
d.1 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,06 km 0,060
RAZEM 0,060
J 113 D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez analogie m3
13,75 m3 13,750
RAZEM 13,750
411 D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.
55 m3 5,500
RAZEM 5,500
J ? D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV| m3
17,64 m3 17,640
RAZEM 17,640
? D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN -YAKY 4x150[mm2] | m
d.
53 m 53,000
RAZEM 53,000
7| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
126 m 126,000
RAZEM 126,000
? D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
9| D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.1 kablowych recznie
46,5 m 46,500
RAZEM 46,500
1(1) D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
d‘l:ll D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.1 gruncie kat. lll-IV
17,64 m3 17,640
RAZEM 17,640
13| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.1 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
8,25 m3 8,250
RAZEM 8,250
14| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
82,5 m3 82,500
RAZEM 82,500
1? D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
2 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN2(38m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
16| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.2 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiardw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzgdzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
17| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktoéw gtownych i km
d.2 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
d1g D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez analogie m3
8,25 m3 8,250
RAZEM 8,250
19| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3
d.2
3,3 m3 3,300
RAZEM 3,300
d2(2) D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV| m3
10,64 m3 10,640
RAZEM 10,640
21 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m
d.2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
22| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.2 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
37 m 37,000
RAZEM 37,000
23| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.2
9,90 m 9,900
RAZEM 9,900
24{ D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornosc¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
19,9 m 19,900
RAZEM 19,900
25 D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
19,9 m 19,900
RAZEM 19,900
26| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.2 kablowych recznie
8,2 m 8,200
RAZEM 8,200
dZZ D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
29,8 m 29,800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 29,800
d22 D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.2 gruncie kat. lll-IV
17,64 m3 17,640
RAZEM 17,640
30[ D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.2 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos$¢ do 1 km
4,95 m3 4,950
RAZEM 4,950
31| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.2 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
49,5 m3 49,500
RAZEM 49,500
d3§ D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3 BUDOWA KABLOWYCH LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN4(39m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
33| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.3 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranciji)
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
34| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtéwnych i km
d.3 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
ng D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez analogie m3
8,25 m3 8,250
RAZEM 8,250
32 D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.
3,3 m3 3,300
RAZEM 3,300
ng D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV| m3
10,92 m3 10,920
RAZEM 10,920
32 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m
d.
32 m 32,000
RAZEM 32,000
39| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.3 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
78 m 78,000
RAZEM 78,000
42 D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.
9,90 m 9,900
RAZEM 9,900
41 D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.3 kablowych recznie
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29,1 m 29,100
RAZEM 29,100
4% D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.
9,9 m 9,900
RAZEM 9,900
d4g D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| D-07.07.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.3 gruncie kat. IlI-1V
10,92 m3 10,920
RAZEM 10,920
45 D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.3 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos$¢ do 1 km
4,95 m3 4,950
RAZEM 4,950
46 D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.3 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
49,5 m3 49,500
RAZEM 49,500
47| KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3] 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
4 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN5(33m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
48| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d4 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,03 km 0,030
RAZEM 0,030
49| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtownych i km
d.4 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,03 km 0,030
RAZEM 0,030
d52 D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez analogie m3
7,25 m3 7,250
RAZEM 7,250
51| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3
d.4
2,9 m3 2,900
RAZEM 2,900
d5421 D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV| m3
9,24 m3 9,240
RAZEM 9,240
53| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.4 4x120[mm?2]
26 m 26,000
RAZEM 26,000
54| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.4 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
66 m 66,000
RAZEM 66,000
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55| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d4
8,7 m 8,700
RAZEM 8,700
56| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.4 kablowych recznie
24,3 m 24,300
RAZEM 24,300
57| D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d4
8,7 m 8,700
RAZEM 8,700
58| D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d4 gruncie kat. lll-1V
9,24 m3 9,240
RAZEM 9,240
59| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d4 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
4,35 m3 4,350
RAZEM 4,350
60| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d4 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
43,5 m3 43,500
RAZEM 43,500
61| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.4
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
5 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN6(177m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
62| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.5 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaroéw,uruchomienie wykonanych obwodéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranciji)
0,18 km 0,180
RAZEM 0,180
63| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtéwnych i km
d.5 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,18 km 0,180
RAZEM 0,180
64| D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.5
38,5 m3 38,500
RAZEM 38,500
65| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.5
15,4 m3 15,400
RAZEM 15,400
66| D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV m3
d.5
32,2 m3 32,200
RAZEM 32,200
67| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.5 4x150[mm?2]
148 m 148,000
RAZEM 148,000
68| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.5 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
230 m 230,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 230,000
ng D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
46,2 m 46,200
RAZEM 46,200
70| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.5 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornosc¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
62 m 62,000
RAZEM 62,000
71| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.5 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
62 m 62,000
RAZEM 62,000
72| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.5 kablowych recznie
68,8 m 68,800
RAZEM 68,800
d7g D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
108,2 m 108,200
RAZEM 108,200
74| D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75| D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.5 gruncie kat. lll-IV
32,2 m3 32,200
RAZEM 32,200
76| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.5 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
23,1 m3 23,100
RAZEM 23,100
77| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.5 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
231 m3 231,000
RAZEM 231,000
d7g D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
6 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN9(121m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
79| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.6 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodoéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranciji)
0,12 km 0,120
RAZEM 0,120
80| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtéwnych i km
d.6 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizac;ji
inwestycji
0,12 km 0,120
RAZEM 0,120
825 D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.
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26,25 m3 26,250
RAZEM 26,250
82| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3
d.6
10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
83| D-07.07.01 | Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV| m3
d.6
28,56 m3 28,560
RAZEM 28,560
84| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.6 4x120[mm?2]
109 m 109,000
RAZEM 109,000
85| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.6 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
204 m 204,000
RAZEM 204,000
86| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.6
31,5 m 31,500
RAZEM 31,500
87| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.6 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
19 m 19,000
RAZEM 19,000
88| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.6 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornosc¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
19 m 19,000
RAZEM 19,000
89| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.6 kablowych recznie
70,5 m 70,500
RAZEM 70,500
90| D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.6
50,5 m 50,500
RAZEM 50,500
91| D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92| D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.6 gruncie kat. -1V
28,56 m3 28,560
RAZEM 28,560
93| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.6 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
15,75 m3 15,750
RAZEM 15,750
94 D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.6 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
157,5 m3 157,500
RAZEM 157,500
95| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.6
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1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
7 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN10(86m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
96| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.7 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodoéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
97| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtéwnych i km
d.7 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizac;ji
inwestycji
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
98| D-07.07.01 | Wykonanie przekopdw kontrolnych - przez analogie m3
d.7
18,75 m3 18,750
RAZEM 18,750
99| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3
d.7
7,50 m3 7,500
RAZEM 7,500
100| D-07.07.01 | Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV| m3
d.7
17,08 m3 17,080
RAZEM 17,080
101| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.7 4x120[mm?2]
75 m 75,000
RAZEM 75,000
102 D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.7 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
122 m 122,000
RAZEM 122,000
103| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.7
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
104| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.7 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
25 m 25,000
RAZEM 25,000
105| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.7 rurami o sr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
25 m 25,000
RAZEM 25,000
106| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.7 kablowych recznie
38,5 m 38,500
RAZEM 38,500
107| D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.7
47,5 m 47,500
RAZEM 47,500
108 D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.7
1 szt. 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
109 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.7 gruncie kat. lll-IV
17,08 m3 17,080
RAZEM 17,080
110| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.7 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
11,25 m3 11,250
RAZEM 11,250
111| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.7 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
112,5 m3 112,500
RAZEM 112,500
112| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.7
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
8 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN11(27m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
113| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.8 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaroéw,uruchomienie wykonanych obwodéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranciji)
0,03 km 0,030
RAZEM 0,030
114| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtdwnych i km
d.8 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,03 km 0,030
RAZEM 0,030
115| D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.8
5,75 m3 5,750
RAZEM 5,750
116| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.8
2,30 m3 2,300
RAZEM 2,300
117| D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV| m3
d.8
4,76 m3 4,760
RAZEM 4,760
118| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.8 4x120[mm2]
26 m 26,000
RAZEM 26,000
119| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.8 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
34 m 34,000
RAZEM 34,000
120| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.8
6,9 m 6,900
RAZEM 6,900
121| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych m
d.8 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnegtrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
122| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.8 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm)], niebieska - rura utozona jako
zapas
10 m 10,000
RAZEM 10,000
123| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.8 kablowych recznie
10.1 m 10,100
RAZEM 10,100
124| D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.8
16,9 m 16,900
RAZEM 16,900
125| D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.8 gruncie kat. lll-IV
4,76 m3 4,760
RAZEM 4,760
127| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.8 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
3,45 m3 3,450
RAZEM 3,450
128 D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.8 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
34,5 m3 34,500
RAZEM 34,500
129| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.8
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
9 BUDOWA KABLOWYCH LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN12(230m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
130 D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.9 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,23 km 0,230
RAZEM 0,230
131| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktdw gtéwnych i km
d.9 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizac;ji
inwestycji
0,230 km 0,230
RAZEM 0,230
132| D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez analogie m3
d.9
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
133 D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.9
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
134| D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV| m3
d.9
61,04 m3 61,040
RAZEM 61,040
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
135 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu HKFTa m
d.9
192 m 192,000
RAZEM 192,000
136/ D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.9 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
436 m 436,000
RAZEM 436,000
137| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.9
60 m 60,000
RAZEM 60,000
138| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.9 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka scianka wewnetrzna odpornosc na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
12 m 12,000
RAZEM 12,000
139| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.9 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka scianka wewnetrzna odpornosc na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
12 m 12,000
RAZEM 12,000
140 D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.9 kablowych recznie
158 m 158,000
RAZEM 158,000
141| D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.9
72 m 72,000
RAZEM 72,000
142 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.9 gruncie kat. lll-1V
61,04 m3 61,040
RAZEM 61,040
143| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.9 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
144| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.9 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
300 m3 300,000
RAZEM 300,000
145| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.9
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
10 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN13(108m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
146/ D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.10 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranciji)
0,11 km 0,110
RAZEM 0,110
147| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktdéw gtéwnych i km
d.10 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,11 km 0,110
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,110
d1‘118 D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
23,5 m3 23,500
RAZEM 23,500
118 D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.
9,4 m3 9,400
RAZEM 9,400
d1 ?8 D-07.07.01 | Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV[ m3
30,24 m3 30,240
RAZEM 30,240
151| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.10 4x185[mm?2]
95 m 95,000
RAZEM 95,000
152 D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.10 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
216 m 216,000
RAZEM 216,000
1?8 D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.
28,20 m 28,200
RAZEM 28,200
154 D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach m
d.10 kablowych recznie
79,8 m 79,800
RAZEM 79,800
1?8 D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK m
d.
28,2 m 28,200
RAZEM 28,200
d1 ?g D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
157| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.10 gruncie kat. llI-1V
30,24 m3 30,240
RAZEM 30,240
158| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.10 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos$¢ do 1 km
14,1 m3 14,100
RAZEM 14,100
159| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.10 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
141 m3 141,000
RAZEM 141,000
1?8 D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
11 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN14(25m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
161| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.11 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,03 km 0,030
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RAZEM 0,030
162 D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktdéw gtéwnych i km
d.11 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,03 km 0,030
RAZEM 0,030
1?113 D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.
5,50 m3 5,500
RAZEM 5,500
d1 ?411 D-07.07.01 | Zasypywanie przekopoéw kontrolnych m3
2,20 m3 2,200
RAZEM 2,200
‘I?? D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV| m3
d.
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
166/ D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.11 4x185[mm2]
25 m 25,000
RAZEM 25,000
167| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.11 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
30 m 30,000
RAZEM 30,000
d1 (15? D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
169| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych m
d. 11 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. -1V
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
10 m 10,000
RAZEM 10,000
170 D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.11 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. Ill-IV
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornosc¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
10 m 10,000
RAZEM 10,000
171 D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach m
d. 11 kablowych recznie
8,4 m 8,400
RAZEM 8,400
d1 ﬁ D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK m
16,6 m 16,600
RAZEM 16,600
173| D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.11 gruncie kat. lll-IV
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
175 D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.11 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos$¢ do 1 km
3,3 m3 3,300
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RAZEM 3,300
176 D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.11 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
33 m3 33,000
RAZEM 33,000
177 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d. 11| 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
12 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN15(17m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
178| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.12 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiardw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,02 km 0,020
RAZEM 0,020
179| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtéwnych i km
d.12 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,02 km 0,020
RAZEM 0,020
1?(2) D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez analogie m3
d.
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
181| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.12
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
1?5 D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV| m3
d.
4,76 m3 4,760
RAZEM 4,760
d1 2132 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu HKFTa m
21 m 21,000
RAZEM 21,000
184| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.12 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
34 m 34,000
RAZEM 34,000
d1 ?g D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
45 m 4,500
RAZEM 4,500
186| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.12 kablowych recznie
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
d1 ?Z D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
1?523 D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.12 gruncie kat. Ill-IV
4,76 m3 4,760
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,760
190 D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.12 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos$¢ do 1 km
2,25 m3 2,250
RAZEM 2,250
191| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.12 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
22,5 m3 22,500
RAZEM 22,500
d1 ?g D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

13 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN16(39m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
193| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.13 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranciji)
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
194| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtéwnych i km
d.13 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
195| D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.13
8,5 m3 8,500
RAZEM 8,500
196| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.13
3.4 m3 3,400
RAZEM 3,400
197| D-07.07.01 | Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV| m3
d.13
8,12 m3 8,120
RAZEM 8,120
198| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.13 4x120[mm?2]
36 m 36,000
RAZEM 36,000
199| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.13 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
58 m 58,000
RAZEM 58,000
200| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.13
10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
201| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.13 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
10 m 10,000
RAZEM 10,000
202| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m

d.13

rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornosc¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
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10 m 10,000
RAZEM 10,000
203 D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.13 kablowych recznie
18,8 m 18,800
RAZEM 18,800
d2?g D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
20,20 m 20,200
RAZEM 20,200
205 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.13 gruncie kat. IlI-1V
8,120 m3 8,120
RAZEM 8,120
206| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.13 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos$¢ do 1 km
5,1 m3 5,100
RAZEM 5,100
207| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.13 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
51 m3 51,000
RAZEM 51,000
2(1)2 D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
14 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN17(30m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
209 D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.14 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,03 km 0,030
RAZEM 0,030
210[ D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktéw gtownych i km
d.14 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,03 km 0,030
RAZEM 0,030
d21‘1‘ D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez analogie m3
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
212 D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3
d.14
2,6 m3 2,600
RAZEM 2,600
d212 D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV| m3
5,60 m3 5,600
RAZEM 5,600
214 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.14 4x120[mm?2]
35 m 35,000
RAZEM 35,000
215| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.14 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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216 D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.14
7,8 m 7,800
RAZEM 7,800
217| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.14 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. llI-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
10 m 10,000
RAZEM 10,000
218| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.14 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. Ill-IV
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornosc na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
10 m 10,000
RAZEM 10,000
219| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.14 kablowych recznie
12,2 m 12,200
RAZEM 12,200
220 D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.14
17,8 m 17,800
RAZEM 17,800
221| D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.14 gruncie kat. llI-1V
5,6 m3 5,600
RAZEM 5,600
223| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.14 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos$¢ do 1 km
3,9 m3 3,900
RAZEM 3,900
224 D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.14 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
39 m3 39,000
RAZEM 39,000
225| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.14
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
15 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN18(124m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
226 D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.15 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,12 km 0,120
RAZEM 0,120
227| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punkiow gtownych i km
d.15 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,12 km 0,120
RAZEM 0,120
228| D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.15
25 m3 25,000
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RAZEM 25,000
dZ?g D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
2?0 D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV| m3
d.15
34,72 m3 34,720
RAZEM 34,720
231| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.15 4x95[mm2]
102 m 102,000
RAZEM 102,000
232 D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.15 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
248 m 248,000
RAZEM 248,000
d2?g D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
30 m 30,000
RAZEM 30,000
234 D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.15 kablowych recznie
94 m 94,000
RAZEM 94,000
d2?g D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
30 m 30,000
RAZEM 30,000
236 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.15 gruncie kat. lI-1V
34,72 m3 34,720
RAZEM 34,720
237| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.15 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos$¢ do 1 km
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
238| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.15 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
2?9 D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.15
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
16 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN19(81m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
240 D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.16 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaroéw,uruchomienie wykonanych obwodéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,08 km 0,080
RAZEM 0,080
241 D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktéw gtownych i km
d.16 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,08 km 0,080
RAZEM 0,080
d2‘1% D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
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17,5 m3 17,500
RAZEM 17,500
243| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.16
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
244 D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV| m3
d.16
16,8 m3 16,800
RAZEM 16,800
245 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.16 4x120[mm?2]
79 m 79,000
RAZEM 79,000
246| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.16 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
120 m 120,000
RAZEM 120,000
247| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.16
21 m 21,000
RAZEM 21,000
248| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.16 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
21 m 21,000
RAZEM 21,000
249| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.16 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornosc¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
21 m 21,000
RAZEM 21,000
250| D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.16 kablowych recznie
39 m 39,000
RAZEM 39,000
251 D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.16
42 m 42,000
RAZEM 42,000
252| D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.16
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
253| D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.16 gruncie kat. -1V
16,8 m3 16,800
RAZEM 16,800
254| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.16 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
255| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.16) recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
105 m3 105,000
RAZEM 105,000
256 D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.16
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1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
17 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN20(75m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
257| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.17 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodoéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,08 km 0,080
RAZEM 0,080
258| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtownych i km
d.17 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizac;ji
inwestycji
0,08 km 0,080
RAZEM 0,080
259| D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.17
17,5 m3 17,500
RAZEM 17,500
260 D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.17
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
261| D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. V| m3
d.17
15,12 m3 15,120
RAZEM 15,120
262| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.17 4x240[mm?2]
79 m 79,000
RAZEM 79,000
263| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.17 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
108 m 108,000
RAZEM 108,000
264 D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.17
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
265| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.17 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. llI-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
21 m 21,000
RAZEM 21,000
266| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.17 rurami o sr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
21 m 21,000
RAZEM 21,000
267| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach m
d.17 kablowych recznie
33 m 33,000
RAZEM 33,000
268 D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK m
d.17
40,5 m 40,500
RAZEM 40,500
269| D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.17
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
270 D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.17 gruncie kat. lll-IV
15,2 m3 15,200
RAZEM 15,200
271| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.17 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
272| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.17 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
105 m3 105,000
RAZEM 105,000
273| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.17
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
18 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN21(40m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
274| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.18 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaroéw,uruchomienie wykonanych obwodéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranciji)
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
275| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtownych i km
d.18 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
276 D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez analogie m3
d.18
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
277 D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.18
3,2 m3 3,200
RAZEM 3,200
278 D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV| m3
d.18
1.2 m3 11,200
RAZEM 11,200
279| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu AKAKY m
d.18 3x95+50[mm2]
29 m 29,000
RAZEM 29,000
280 D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.18 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
80 m 80,000
RAZEM 80,000
281 D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.18
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
282 D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.18 kablowych recznie
30,4 m 30,400
RAZEM 30,400
283| D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.18
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9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
2?3 D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
285| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.18 gruncie kat. lll-IV
11,2 m3 11,200
RAZEM 11,200
286 D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.18 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800
287| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.18 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
d2213§ D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
19 BUDOWA KABLOWYCH LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN22(138m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
289| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.19 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodoéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,14 km 0,140
RAZEM 0,140
290 D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktdéw gtéwnych i km
d.19 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,14 km 0,140
RAZEM 0,140
2?; D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
d2513§ D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
11,2 m3 11,200
RAZEM 11,200
2?3 D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV| m3
d.
38,64 m3 38,640
RAZEM 38,640
294| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.19 4x120[mm2]
113 m 113,000
RAZEM 113,000
295| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.19 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
276 m 276,000
RAZEM 276,000
dZ?g D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
33,6 m 33,600
RAZEM 33,600
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297| D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.19 kablowych recznie
104,4 m 104,400
RAZEM 104,400
298| D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.19
33,6 m 33,600
RAZEM 33,600
299| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.19 gruncie kat. lll-IV
38,64 m3 38,640
RAZEM 38,640
300 D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.19 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
16,8 m3 16,800
RAZEM 16,800
301| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.19 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
168 m3 168,000
RAZEM 168,000
d3?§ D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
20 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN23(46m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
303 D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.20 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiarow,uruchomienie wykonanych obwodéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
304 D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktdéw gtownych i km
d.20 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizac;ji
inwestycji
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
ngg D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
8,75 m3 8,750
RAZEM 8,750
328 D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3
d.
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
dS% D-07.07.01 | Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV[ m3
5,32 m3 5,320
RAZEM 5,320
308| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.20 4x120[mm?2]
37 m 37,000
RAZEM 37,000
309 D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.20 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
38 m 38,000
RAZEM 38,000
3;8 D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.
10,5 m 10,500
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RAZEM 10,500
311| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.20 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. Ill-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornosc na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
27 m 27,000
RAZEM 27,000
312 D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.20 rurami o sr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
27 m 27,000
RAZEM 27,000
313| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.20 kablowych recznie
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
314| D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.20
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
315 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.20 gruncie kat. lll-IV
5,32 m3 5,320
RAZEM 5,320
316 D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.20 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
5,25 m3 5,250
RAZEM 5,250
317| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.20 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
52,5 m3 52,500
RAZEM 52,500
318| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.20
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
21 BUDOWA KABLOWYCH LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN24(66m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
319 D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.21 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
320| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtownych i km
d.21 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
321| D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.21
14,25 m3 14,250
RAZEM 14,250
322| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.21
5,7 m3 5,700
RAZEM 5,700
323| D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV| m3
d.21
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18,48 m3 18,480
RAZEM 18,480
324| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.21 4x120[mm?2]
54 m 54,000
RAZEM 54,000
325 D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.21 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
132 m 132,000
RAZEM 132,000
35? D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.
17,10 m 17,100
RAZEM 17,100
327| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.21 kablowych recznie
48,9 m 48,900
RAZEM 48,900
35? D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.
17,10 m 17,100
RAZEM 17,100
d3§S13 D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
330 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.21 gruncie kat. lll-IV
18,48 m3 18,480
RAZEM 18,480
331 D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.21 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos$¢ do 1 km
8,55 m3 8,550
RAZEM 8,550
332 D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.21 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
85,5 m3 85,500
RAZEM 85,500
33113 D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
22 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN25(83m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
334| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.22 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiardw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,08 km 0,080
RAZEM 0,080
335 D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtownych i km
d.22 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,08 km 0,080
RAZEM 0,080
dSES D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez analogie m3
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
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d32; D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
7.2 m3 7,200
RAZEM 7,200
338 D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV| m3
d.22
23,24 m3 23,240
RAZEM 23,240
339 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.22 4x120[mm?2]
70 m 70,000
RAZEM 70,000
340 D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.22 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
166 m 166,000
RAZEM 166,000
3‘21; D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
342| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.22 kablowych recznie
61,4 m 61,400
RAZEM 61,400
3‘212 D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.
214 m 21,400
RAZEM 21,400
d3‘21‘21 D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
345 D-07.07.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.22 gruncie kat. llI-1V
23,24 m3 23,240
RAZEM 23,240
346| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.22 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos$¢ do 1 km
10,8 m3 10,800
RAZEM 10,800
347| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.22 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
108 m3 108,000
RAZEM 108,000
d34212 D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
23 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN26(82m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
349| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.23 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiardw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranciji)
0,08 km 0,080
RAZEM 0,080
350( D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktdéw gtownych i km
d.23 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,08 km 0,080
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RAZEM 0,080
d3g% D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
16,5 m3 16,500
RAZEM 16,500
32% D-07.07.01 | Zasypywanie przekopéw kontrolnych m3
d.
6,6 m3 6,600
RAZEM 6,600
d3gg D-07.07.01 | Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV[ m3
17,08 m3 17,080
RAZEM 17,080
354| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YKY m
d.23 4x150[mm?2]
66 m 66,000
RAZEM 66,000
355| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.23 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
122 m 122,000
RAZEM 122,000
35232 D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.
19,8 m 19,800
RAZEM 19,800
357| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.23 rurami o sr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
21 m 21,000
RAZEM 21,000
358 D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.23 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
21 m 21,000
RAZEM 21,000
359 D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.23 kablowych recznie
41,2 m 41,200
RAZEM 41,200
323 D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.
40,8 m 40,800
RAZEM 40,800
d32:1)’ D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
362 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.23 gruncie kat. -1V
17,08 m3 17,080
RAZEM 17,080
363 D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.23 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
9,9 m3 9,900
RAZEM 9,900
364 D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.23 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
99 m3 99,000
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RAZEM 99,000
365| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.23
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
24 BUDOWA KABLOWYCH LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN28(67m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
366 D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.24 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranciji)
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
367| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtownych i km
d.24 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
368 D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.24
14,5 m3 14,500
RAZEM 14,500
369| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.24
58 m3 5,800
RAZEM 5,800
370 D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. V| m3
d.24
12,88 m3 12,880
RAZEM 12,880
371 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.24 4x240[mm?2]
67 m 67,000
RAZEM 67,000
372 D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.24 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
92 m 92,000
RAZEM 92,000
373| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.24
17,4 m 17,400
RAZEM 17,400
374 D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.24 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. Ill-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
21 m 21,000
RAZEM 21,000
375| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.24 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. Ill-IV
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornosc¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
21 m 21,000
RAZEM 21,000
376| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.24 kablowych recznie
28,6 m 28,600
RAZEM 28,600
377| D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
d.24
38,40 m 38,400
RAZEM 38,400
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378 D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
379| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.24 gruncie kat. Ill-1V
12,88 m3 12,880
RAZEM 12,880
380 D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.24 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
8,7 m3 8,700
RAZEM 8,700
381| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.24 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
87 m3 87,000
RAZEM 87,000
382 D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.24
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
25 BUDOWA KABLOWYCH LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN29(128m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
383| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.25 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiarow,uruchomienie wykonanych obwodéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranciji)
0,13 km 0,130
RAZEM 0,130
384{ D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktdw gtownych i km
d.25 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,13 km 0,130
RAZEM 0,130
385 D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.25
27,75 m3 27,750
RAZEM 27,750
386| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.25
11,1 m3 11,100
RAZEM 11,100
387 D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. V| m3
d.25
294 m3 29,400
RAZEM 29,400
388| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.25 4x240[mm?2]
100 m 100,000
RAZEM 100,000
389 D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.25 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
210 m 210,000
RAZEM 210,000
390| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.25
33 m 33,000
RAZEM 33,000
391 D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.25 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. Ill-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
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23 m 23,000
RAZEM 23,000
392 D-07.07.01 | Przewierty df. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.25 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. llI-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
23 m 23,000
RAZEM 23,000
393 D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach m
d.25 kablowych recznie
71,7 m 71,700
RAZEM 71,700
394 D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK m
d.25
56 m 56,000
RAZEM 56,000
395 D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
396| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.25 gruncie kat. lll-1V
294 m3 29,400
RAZEM 29,400
397| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.25 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
16,65 m3 16,650
RAZEM 16,650
398 D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.25 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
166,5 m3 166,500
RAZEM 166,500
399 D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.25
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
26 BUDOWA KABLOWYCH LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN33(86m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
400| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.26) wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranciji)
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
401 D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktdéw gtéwnych i km
d.26) wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
402| D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.26
18,75 m3 18,750
RAZEM 18,750
403| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.26
7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
404| D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV m3
d.26
17,64 m3 17,640
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RAZEM 17,640
405 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.26 4x240[mm?2]
75 m 75,000
RAZEM 75,000
406/ D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.26) szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
126 m 126,000
RAZEM 126,000
407| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.26
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
408| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych m
d.26 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odporno$¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
23 m 23,000
RAZEM 23,000
409| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych m
d.26 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
23 m 23,000
RAZEM 23,000
410| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach m
d.26 kablowych recznie
40,5 m 40,500
RAZEM 40,500
411| D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK m
d.26
45,5 m 45,500
RAZEM 45,500
412| D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.26
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
413| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.26 gruncie kat. llI-1V
294 m3 29,400
RAZEM 29,400
414| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.26 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
11,25 m3 11,250
RAZEM 11,250
415| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.26 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
112,5 m3 112,500
RAZEM 112,500
416 D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.26
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
27 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN34(51m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
417| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.27 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodoéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,05 km 0,050
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RAZEM 0,050
418 D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktéw gtdwnych i km
d.27 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
4;9 D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.27
11 m3 11,000
RAZEM 11,000
(1439 D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3
4.4 m3 4,400
RAZEM 4,400
421 D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV| m3
d.27
9,24 m3 9,240
RAZEM 9,240
422| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.27 4x240[mm?2]
45 m 45,000
RAZEM 45,000
423| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.27 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
66 m 66,000
RAZEM 66,000
d4§471 D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
13,2 m 13,200
RAZEM 13,200
425| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych m
d.27 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. Ill-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
18 m 18,000
RAZEM 18,000
426 D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.27 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. Ill-IV
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornosc¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
18 m 18,000
RAZEM 18,000
427| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach m
d.27 kablowych recznie
19,8 m 19,800
RAZEM 19,800
;g? D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK m
31,2 m 31,200
RAZEM 31,200
429| D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.27
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
430 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.27 gruncie kat. lll-IV
9,24 m3 9,240
RAZEM 9,240
431 D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.27 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos$¢ do 1 km
6,6 m3 6,600
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RAZEM 6,600
432 D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.27 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
66 m3 66,000
RAZEM 66,000
433| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.27
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
28 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN35(38m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
434| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.28 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiardw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
435| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtéwnych i km
d.28 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
436/ D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez analogie m3
d.28
8,25 m3 8,250
RAZEM 8,250
437| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.28
3,3 m3 3,300
RAZEM 3,300
438| D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV| m3
d.28
5,6 m3 5,600
RAZEM 5,600
439 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.28 4x240[mm?2]
36 m 36,000
RAZEM 36,000
440| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.28 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
40 m 40,000
RAZEM 40,000
441| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.28
9,9 m 9,900
RAZEM 9,900
442| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych m
d.28 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornos$¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
18 m 18,000
RAZEM 18,000
443| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych m
d.28 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnegtrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
18 m 18,000
RAZEM 18,000
444| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach m
d.28 kablowych recznie
10.1 m 10,100
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RAZEM 10,100
d4‘212 D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK m
27,9 m 27,900
RAZEM 27,900
4‘212 D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
447 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.28 gruncie kat. lll-1V
5,6 m3 5,600
RAZEM 5,600
448| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.28 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
4,95 m3 4,950
RAZEM 4,950
449| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.28 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
49,5 m3 49,500
RAZEM 49,500
450| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.28
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
29 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN36(73m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
451| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.29 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiarow,uruchomienie wykonanych obwodéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranciji)
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
452 D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktdéw gtdwnych i km
d.29 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
428 D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.
15,75 m3 15,750
RAZEM 15,750
d423 D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3
6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
423 D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV| m3
d.
20,44 m3 20,440
RAZEM 20,440
456| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.29 4x95[mm2]
67 m 67,000
RAZEM 67,000
457| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.29 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
146 m 146,000
RAZEM 146,000
d428 D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
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18,9 m 18,900
RAZEM 18,900
459| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.29 kablowych recznie
54,1 m 54,100
RAZEM 54,100
Jlgg D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
18,9 m 18,900
RAZEM 18,900
4623; D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
462| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.29 gruncie kat. lll-IV
20,44 m3 20,440
RAZEM 20,440
463| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.29 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
9,45 m3 9,450
RAZEM 9,450
464| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.29 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
94,5 m3 94,500
RAZEM 94,500
465 KNNR5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.29| 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
30 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN38(74m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
466| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.30 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodoéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
467| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtéwnych i km
d.30 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizac;ji
inwestycji
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
428 D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.
16,5 m3 16,500
RAZEM 16,500
;gg D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3
6,6 m3 6,600
RAZEM 6,600
4;8 D-07.07.01 | Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV[ m3
d.
20,72 m3 20,720
RAZEM 20,720
471 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.30 4x240[mm?2]
36 m 36,000
RAZEM 36,000
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472| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.30 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
148 m 148,000
RAZEM 148,000
473 D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.30
19,80 m 19,800
RAZEM 19,800
474| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach m
d.30 kablowych recznie
54,2 m 54,200
RAZEM 54,200
475| D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK m
d.30
19,8 m 19,800
RAZEM 19,800
476| D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.30
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
477 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.30 gruncie kat. lll-1V
20,72 m3 20,720
RAZEM 20,720
478| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.30 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
9,9 m3 9,900
RAZEM 9,900
479| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.30 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
99 m3 99,000
RAZEM 99,000
480 KNNRS5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.30[ 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
31 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN40(47m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
481 D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.31 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodéw ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
482| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtéwnych i km
d.31 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
483| D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.31
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
484| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3
d.31
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
485| D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV m3
d.31
9,8 m3 9,800
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RAZEM 9,800
486 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.31 4x240[mm?2]
36 m 36,000
RAZEM 36,000
487| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.31 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
70 m 70,000
RAZEM 70,000
488| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.31
10,8 m 10,800
RAZEM 10,800
489| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych m
d.31 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odporno$¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
12 m 12,000
RAZEM 12,000
490| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych m
d.31 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. llI-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
12 m 12,000
RAZEM 12,000
491| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach m
d.31 kablowych recznie
24,2 m 24,200
RAZEM 24,200
492| D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK m
d.31
22,8 m 22,800
RAZEM 22,800
493| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.31 gruncie kat. IlI-1V
9,8 m3 9,800
RAZEM 9,800
494| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.31 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
54 m3 5,400
RAZEM 5,400
495| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.31 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
54 m3 54,000
RAZEM 54,000
496| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.31
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
32 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN41(57m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
497| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.32 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzadzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,06 km 0,060
RAZEM 0,060
498| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtéwnych i km
d.32 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
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0,06 km 0,060
RAZEM 0,060
423 D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez analogie m3
d.
11.75 m3 11,750
RAZEM 11,750
d5g(2) D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3
4,7 m3 4,700
RAZEM 4,700
Sg; D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV| m3
d.
12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600
502 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.32 4x95[mm2]
47 m 47,000
RAZEM 47,000
503| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.32 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
90 m 90,000
RAZEM 90,000
ngézl D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
14,10 m 14,100
RAZEM 14,100
505 D-07.07.01 | Przewierty di. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.32 rurami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. llI-IV
gruboscienna, ,gtadka Scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
12 m 12,000
RAZEM 12,000
506 D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych m
d.32 rurami o sr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka scianka wewnetrzna odpornos¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura utozona jako
zapas
12 m 12,000
RAZEM 12,000
507| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.32 kablowych recznie
30,9 m 30,900
RAZEM 30,900
ngg D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
26,1 m 26,100
RAZEM 26,100
502 D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN termokurczliwych | szt.
d.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
510 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.32 gruncie kat. lll-IV
12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600
511| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.32 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos$¢ do 1 km
7,05 m3 7,050
RAZEM 7,050
512 D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.32 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)

-39-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70,5 m3 70,500
RAZEM 70,500
5:133 D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
33 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN42(95m)-
ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
514| D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( km
d.33 wykonanie wszystkich niezbednych
pomiardw,uruchomienie wykonanych obwodow ,wykonanie
dokumentacji powykonawczej, konserwacja urzgdzen do
chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwaranc;ji)
0,10 km 0,100
RAZEM 0,100
515 D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow gtownych i km
d.33 wysokosciowych trasy oraz obstuga geodezyjna realizacji
inwestycji
0,10 km 0,100
RAZEM 0,100
dsgg D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez analogie m3
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
517| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3
d.33
7,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
d5;g D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV| m3
26,6 m3 26,600
RAZEM 26,600
519 D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN typu YAKY m
d.33 4x95[mm2]
75 m 75,000
RAZEM 75,000
520 D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.33 szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
190 m 190,000
RAZEM 190,000
521| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu QRK 110mm m
d.33
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
522 D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach m
d.33 kablowych recznie
73,4 m 73,400
RAZEM 73,400
d5§g D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK m
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
524 D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.33 gruncie kat. lll-IV
26,6 m3 26,600
RAZEM 26,600
525| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem samowytadowczym | m3
d.33 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegto$¢ do 1 km
10,8 m3 10,800
RAZEM 10,800
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
526 D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.33 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
108 m3 108,000
RAZEM 108,000
dS% D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN1(63m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,06

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,06

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	13,75

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	5,5

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	17,64

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN -YAKY 4x150[mm2]
	53

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	126

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	16,5

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	46,5

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	16,5

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	2

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	17,64

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	8,25

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	82,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN2(38m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,04

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,04

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	8,25

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	3,3

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	10,64

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN
	30

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	37

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	9,90

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	19,9

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	19,9

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	8,2

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	29,8

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	17,64

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	4,95

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	49,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN4(39m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,04

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,04

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	8,25

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	3,3

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	10,92

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN
	32

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	78

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	9,90

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	29,1

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	9,9

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	10,92

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	4,95

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	49,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN5(33m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,03

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,03

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	7,25

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	2,9

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	9,24

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2]
	26

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	66

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	8,7

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	24,3

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	8,7

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	9,24

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	4,35

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	43,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN6(177m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,18

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,18

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	38,5

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	15,4

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	32,2

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x150[mm2]
	148

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	230

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	46,2

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	62

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	62

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	68,8

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	108,2

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	2

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	32,2

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	23,1

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	231

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN9(121m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,12

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,12

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	26,25

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	10,5

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	28,56

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2]
	109

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	204

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	31,5

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	19

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	19

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	70,5

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	50,5

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	28,56

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	15,75

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	157,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN10(86m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,09

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,09

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	18,75

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	7,50

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	17,08

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2]
	75

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	122

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	22,5

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	25

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	25

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	38,5

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	47,5

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	17,08

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	11,25

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	112,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN11(27m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,03

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,03

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	5,75

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	2,30

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	4,76

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2]
	26

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	34

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	6,9

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	10

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	10

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	10,1

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	16,9

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	4,76

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	3,45

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	34,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN12(230m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,23

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,230

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	50

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	20

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	61,04

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu HKFTa
	192

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	436

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	60

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	12

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	12

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	158

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	72

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	61,04

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	30

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	300

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN13(108m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,11

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,11

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	23,5

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	9,4

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	30,24

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x185[mm2]
	95

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	216

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	28,20

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	79,8

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK
	28,2

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	2

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	30,24

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	14,1

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	141

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN14(25m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,03

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,03

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	5,50

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	2,20

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	4,2

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x185[mm2]
	25

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	30

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	6,6

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	10

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	10

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	8,4

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK
	16,6

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	4,2

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	3,3

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	33

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN15(17m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,02

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,02

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	3,75

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	1,5

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	4,76

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu HKFTa
	21

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	34

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	4,5

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	12,5

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	4,5

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	4,76

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	2,25

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	22,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN16(39m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,04

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,04

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	8,5

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	3,4

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	8,12

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2]
	36

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	58

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	10,2

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	10

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	10

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	18,8

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	20,20

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	8,120

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	5,1

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	51

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN17(30m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,03

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,03

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	6,5

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	2,6

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	5,60

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2]
	35

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	40

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	7,8

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	10

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	10

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	12,2

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	17,8

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	5,6

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	3,9

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	39

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN18(124m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,12

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,12

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	25

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	10

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	34,72

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x95[mm2]
	102

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	248

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	30

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	94

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	30

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	34,72

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	15

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	150

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN19(81m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,08

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,08

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	17,5

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	7

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	16,8

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2]
	79

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	120

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	21

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	21

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	21

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	39

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	42

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	2

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	16,8

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	10,5

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	105

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN20(75m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,08

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,08

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	17,5

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	7

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	15,12

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2]
	79

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	108

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	19,5

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	21

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	21

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	33

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK
	40,5

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	2

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	15,2

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	10,5

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	105

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN21(40m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,04

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,04

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	8

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	3,2

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	11,2

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu AKAKY 3x95+50[mm2]
	29

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	80

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	9,6

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	30,4

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	9,6

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	11,2

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	4,8

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	48

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN22(138m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,14

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,14

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	28

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	11,2

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	38,64

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2]
	113

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	276

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	33,6

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	104,4

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	33,6

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	38,64

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	16,8

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	168

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN23(46m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,05

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,05

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	8,75

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	3,5

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	5,32

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2]
	37

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	38

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	10,5

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	27

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	27

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	8,5

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	37,5

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	5,32

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	5,25

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	52,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN24(66m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,07

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,07

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	14,25

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	5,7

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	18,48

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2]
	54

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	132

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	17,10

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	48,9

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	17,10

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	2

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	18,48

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	8,55

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	85,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN25(83m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,08

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,08

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	18

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	7,2

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	23,24

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2]
	70

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	166

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	21,6

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	61,4

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	21,4

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	23,24

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	10,8

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	108

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN26(82m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,08

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,08

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	16,5

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	6,6

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	17,08

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YKY 4x150[mm2]
	66

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	122

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	19,8

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	21

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	21

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	41,2

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	40,8

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	17,08

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	9,9

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	99

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN28(67m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,07

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,07

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	14,5

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	5,8

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	12,88

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2]
	67

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	92

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	17,4

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	21

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	21

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	28,6

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	38,40

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	12,88

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	8,7

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	87

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN29(128m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,13

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,13

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	27,75

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	11,1

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	29,4

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2]
	100

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	210

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	33

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	23

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	23

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	71,7

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK
	56

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	29,4

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	16,65

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	166,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN33(86m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,09

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,09

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	18,75

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	7,5

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	17,64

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2]
	75

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	126

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	22,5

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	23

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	23

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	40,5

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK
	45,5

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	2

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	29,4

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	11,25

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	112,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN34(51m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,05

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,05

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	11

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	4,4

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	9,24

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2]
	45

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	66

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	13,2

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	18

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	18

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	19,8

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK
	31,2

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	9,24

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	6,6

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	66

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN35(38m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,04

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,04

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	8,25

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	3,3

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	5,6

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2]
	36

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	40

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	9,9

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	18

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	18

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	10,1

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK
	27,9

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	5,6

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	4,95

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	49,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN36(73m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,07

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,07

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	15,75

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	6,3

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	20,44

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x95[mm2]
	67

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	146

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	18,9

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	54,1

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	18,9

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	20,44

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	9,45

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	94,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN38(74m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,07

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,07

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	16,5

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	6,6

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	20,72

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2]
	36

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	148

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	19,80

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	54,2

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK
	19,8

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	20,72

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	9,9

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	99

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN40(47m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,05

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,05

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	9

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	3,6

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	9,8

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2]
	36

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	70

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	10,8

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	12

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	12

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	24,2

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK
	22,8

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	9,8

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	5,4

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	54

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN41(57m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,06

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,06

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	11,75

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	4,7

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	12,6

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x95[mm2]
	47

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	90

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	14,10

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
	12

	Pozycja: Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas
	12

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	30,9

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	26,1

	Pozycja: Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych
	1

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	12,6

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	7,05

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	70,5

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1


	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN42(95m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji)
	0,10

	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji
	0,10

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię
	18

	Pozycja: Zasypywanie przekopów kontrolnych
	7,2

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	26,6

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x95[mm2]
	75

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm)
	190

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm
	21,6

	Pozycja: Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie
	73,4

	Pozycja: Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK
	21,6

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	26,6

	Pozycja: Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	10,8

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km)
	108

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	1





