KONSORCJUM FIRM LIDER UL.STEPINSKA 22/30/424 00-739
KONSORCJUM SAFEGE ODDZ.W WARSZAWA
POLSCE PARTNER KONSORCJUM

GRAPH'IT SP.Z0O.0.

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH -
KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE
nN

NAZWA INWESTYCJI:  BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ W UL.RATAJCZAKA NA
ODCINKU OD UL.SW.MARCIN DO UL.KROLOWEJ JADWIGI WRAZ
ZE SKRZYZOWANIEM Z UL.MATYI | WIERZBIECICE W RAMACH
PROJEKTU " PROGRAM CENTRUM - ETAP Il - BUDOWA TRASY
TRAMWAJOWEJ WRAZ Z USPOKOJENIEM RUCHU
SAMOCHODOWEGO W UL.RATAJCZAKA ( PRACE PROJEKTOWE |
INWENTARYZACJA)"

ADRES INWESTYCJI: UL.RATAJCZAKA POZNAN

NAZWA INWESTORA:  PREZYDENT MIASTA POZNANIA REPREZENTOWANY PRZEZ
GRZEGORZA KAMINSKIEGO - DYREKTORA BIURA KOORDYNACJI
REWITALIZACJI MIASTA UMP

ADRES INWESTORA: PLAC KOLEGIACKI 17 61-841 POZNAN

WYKONAWCA: KONSORCJUM FIRM : LIDER KONSORCJUM SAFEGE ODDZ.W
POLSCE

ADRES WYKONAWCY: AL.JEROZOLIMSKIE 134 02-305 WARSZAWA

BRANZE: ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA: 05.05.2021

POZIOM CEN: I KW.2021

SEKOCENBUD , KATALOGI | CENNIKI PRODUCENTOW

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4453



Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz
one

Robocizn
a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

—_

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN1(63m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN2(38m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN4(39m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN5(33m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN6(177m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN9(121m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN10(86m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz
one

Robocizn
a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN11(27m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN12(230m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

10

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN13(108m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

11

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN14(25m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

12

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN15(17m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

13

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN16(39m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

14

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN17(30m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz
one

Robocizn
a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

15

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN18(124m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

16

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN19(81m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

17

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN20(75m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

18

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN21(40m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

19

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN22(138m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

20

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN23(46m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

21

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN24(66m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz
one

Robocizn
a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

22

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN25(83m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

23

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN26(82m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

24

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN28(67m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

25

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN29(128m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

26

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN33(86m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

27

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN34(51m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

28

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN35(38m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz
one

Robocizn
a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

29

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN36(73m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

30

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN38(74m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

31

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN40(47m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

32

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN41(57m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

33

BUDOWA
KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETY
CZNYCH - KOLIZJA
nN42(95m)- ROBOTY
ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI
ELEKTROENERGETY
CZNYCH

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cenajedn. |  Wartos¢
KOSZTORYS:

1 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN1(63m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,060
d.1 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodow ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzgdzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
2 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,060
d.1 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
3| D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 13,750
d.1 analogie
4 [ D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 5,500
d.1
5| D-07.07.01 | Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny | m3 17,640
d.1 w gruncie kat. IV
6 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN - m 53,000
d.1 YAKY 4x150[mm2]
7| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 126,000
d.1 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
8 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 16,500
d.1 QRK 110mm
9 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 46,500
d.1 w rowach kablowych recznie
10 [ D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 16,500
d.1 rurach QRK
11| D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 2,000
d.1 termokurczliwych
12 [ D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych| m3 17,640
d.1 mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV
13 [ D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 8,250
d.1 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
14 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 82,500
d.1 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
15| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.1
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis [j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
Razer [ziat: BUDOWA KABLGVFOH/WINA BELEWNRPENRRGE TYCZNYCH - KOLIZJA
nN2EBITROBNER SIEMNEN UEKADGNIZ JABLI
nN 1ESSHT ROBRERGHFTMREN YRHADANIE KABLI

16 | D-07.07.01 | Roboty pomiaromlei¢TRIMNGBRETYCZN YKEH 0,040
d.2 robotach ziemnych ( wykonanie

wszystkich niezbednych

pomiaréw,uruchomienie wykonanych

obwodéw ,wykonanie dokumentacji

powykonawczej, konserwacja urzadzen

do chwili przekazania, badania i pomiary

w okresie gwarancji)
17 [ D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,040
d.2 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz

obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
18 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 8,250
d.2 analogie
19| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3 3,300
d.2
20 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny | m3 10,640
d.2 w gruncie kat. IV
21| D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 30,000
d.2
22 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 37,000
d.2 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
23 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 9,900
d.2 QRK 110mm
24 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 19,900
d.2 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V

gruboscienna, ,gtadka $cianka

wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia

750[N], fi 110[mm], niebieska
25| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 19,900
d.2 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V

gruboscienna, ,gtadka $cianka

wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia

750[N], fi 110[mm], niebieska - rura

utozona jako zapas
26 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] [ m 8,200
d.2 w rowach kablowych recznie
27 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 29,800
d.2 rurach QRK
28 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.2 termokurczliwych
29 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych| m3 17,640
d.2 mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
30 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 4,950
d.2 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtosé do 1 km
31| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 49,500
d.2 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
32 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.2
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN2(38m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
3 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN4(39m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
33 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,040
d.3 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
34| D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,040
d.3 gtoéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
35 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopdw kontrolnych - przez| m3 8,250
d.3 analogie
36 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 3,300
d.3
37| D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny | m3 10,920
d.3 w gruncie kat. IV
38 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii NN m 32,000
d.3
39 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 78,000
d.3 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
40 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 9,900
d.3 QRK 110mm
41| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 29,100
d.3 w rowach kablowych recznie
42 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 9,900
d.3 rurach QRK
43 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.3 termokurczliwych
44 [ D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych| m3 10,920
d.3 mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4453




Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
45| D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 4,950
d.3 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtosé do 1 km
46 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 49,500
d.3 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
47| KNNR 5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.3| 1302-03
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN4(39m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
4 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN5(33m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
48 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,030
d.4 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
49 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,030
d4 gtoéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
50 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopdw kontrolnych - przez| m3 7,250
d4 analogie
51| D-07.07.01 | Zasypywanie przekopéw kontrolnych m3 2,900
d.4
52 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 9,240
d.4 w gruncie kat. IV
53 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii NN m 26,000
d.4 typu YAKY 4x120[mm2]
54 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 66,000
d4 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
55| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 8,700
d.4 QRK 110mm
56 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 24,300
d4 w rowach kablowych recznie
57 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 8,700
d4 rurach QRK
58 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych| m3 9,240
d4 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V

-10-
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
59 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 4,350
d4 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtosé do 1 km
60 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 43,500
d4 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
61 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.4
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN5(33m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
5 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN6(177m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
62 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,180
d.5 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
63 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,180
d.5 gtoéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
64 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopdw kontrolnych - przez| m3 38,500
d.5 analogie
65 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopéw kontrolnych m3 15,400
d.5
66 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 32,200
d.5 w gruncie kat. IV
67 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii NN m 148,000
d.5 typu YAKY 4x150[mm2]
68 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 230,000
d.5 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
69 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 46,200
d.5 QRK 110mm
70 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 62,000
d.5 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka Scianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
71| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 62,000
d.5 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornosé na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
72| D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 68,800
d.5 w rowach kablowych recznie
73 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 108,200
d.5 rurach QRK
74 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 2,000
d.5 termokurczliwych
75| D-07.07.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych| m3 32,200
d.5 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
76 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 23,100
d.5 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
77| D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 231,000
d.5 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
78 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.5
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN6(177m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
6 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN9(121m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
79 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,120
d.6 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodow ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
80 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,120
d.6 gtownych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
81| D-07.07.01 | Wykonanie przekopdw kontrolnych - przez| m3 26,250
d.6 analogie
82 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 10,500
d.6
83| D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny | m3 28,560
d.6 w gruncie kat. IV
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
84 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 109,000
d.6 typu YAKY 4x120[mm2]
85 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 204,000
d.6 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
86 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 31,500
d.6 QRK 110mm
87 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 19,000
d.6 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
88 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 19,000
d.6 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornosé na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
89 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] [ m 70,500
d.6 w rowach kablowych recznie
90 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 50,500
d.6 rurach QRK
91 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.6 termokurczliwych
92 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych| m3 28,560
d.6 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
93 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 15,750
d.6 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
94 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 157,500
d.6 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
95| D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.6
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN9(121m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
7 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN10(86m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Kosztorys inwestorski uproszczony

zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
96 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,090
d.7 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
97 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,090
d.7 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
98 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez| m3 18,750
d.7 analogie
99 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 7,500
d.7
100 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 17,080
d.7 w gruncie kat. IV
101 [ D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 75,000
d.7 typu YAKY 4x120[mm2]
102 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 122,000
d.7 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
103 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 22,500
d.7 QRK 110mm
104 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 25,000
d.7 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
105 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 25,000
d.7 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka Scianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
106 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 38,500
d.7 w rowach kablowych recznie
107 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 47,500
d.7 rurach QRK
108 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.7 termokurczliwych
109 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 17,080
d.7 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
110 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 11,250
d.7 samowytadowczym przy recznym

-14 -

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4453




Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
111 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 112,500
d.7 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
112 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.7
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN10(86m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
8 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN11(27m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
113 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,030
d.8 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodow ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
114 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,030
d.8 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
115 [ D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez| m3 5,750
d.8 analogie
116 [ D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 2,300
d.8
117 | D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny | m3 4,760
d.8 w gruncie kat. IV
118 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 26,000
d.8 typu YAKY 4x120[mm2]
119 [ D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 34,000
d.8 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
120 [ D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 6,900
d.8 QRK 110mm
121| D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 10,000
d.8 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka Scianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
122 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 10,000
d.8 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
123 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 10,100
d.8 w rowach kablowych recznie
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
124 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 16,900
d.8 rurach QRK
125 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.8 termokurczliwych
126 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 4,760
d.8 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
127 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 3,450
d.8 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
128 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 34,500
d.8 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
129 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.8
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN11(27m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
9 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN12(230m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
130 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,230
d.9 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
131 [ D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,230
d.9 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
132 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopdw kontrolnych - przez| m3 50,000
d.9 analogie
133 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 20,000
d.9
134 | D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny | m3 61,040
d.9 w gruncie kat. IV
135 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 192,000
d.9 typu HKFTa
136 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 436,000
d.9 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
137 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 60,000
d.9 QRK 110mm
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
138 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 12,000
d.9 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornosé na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
139 [ D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 12,000
d.9 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka sScianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
140 [ D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 158,000
d.9 w rowach kablowych recznie
141 D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 72,000
d.9 rurach QRK
142 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych| m3 61,040
d.9 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
143 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 30,000
d.9 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
144 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 300,000
d.9 samowyladowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
145 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.9
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN12(230m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
10 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN13(108m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
146 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,110
d.10 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzgdzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
147 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,110
d.10 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
148 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopdw kontrolnych - przez| m3 23,500
d.10 analogie
149 [ D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 9,400
d.10

-17 -

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4453




Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
150 [ D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny | m3 30,240
d.10 w gruncie kat. IV
151 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 95,000
d.10 typu YAKY 4x185[mm2]
152 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 216,000
d.10 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
153 [ D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 28,200
d.10 QRK 110mm
154 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] | m 79,800
d.10 w rowach kablowych recznie
155 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w m 28,200
d.10 rurach QRK
156 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 2,000
d.10 termokurczliwych
157 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych| m3 30,240
d.10 mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV
158 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 14,100
d.10 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
159 [ D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 141,000
d.10 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
160 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.10
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN13(108m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
11 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN14(25m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
161 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,030
d. 1 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
162 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,030
d.11 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
163 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopdw kontrolnych - przez| m3 5,500
d. 1 analogie
164 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopéw kontrolnych m3 2,200
d.11
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
165 | D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny | m3 4,200
d. 1 w gruncie kat. IV
166 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 25,000
d. 1 typu YAKY 4x185[mm2]
167 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 30,000
d. 1 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
168 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 6,600
d.11 QRK 110mm
169 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 10,000
d. 1 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
170 [ D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 10,000
d.11 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
171 D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] | m 8,400
d. 1 w rowach kablowych recznie
172 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w m 16,600
d. 1 rurach QRK
173 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.11 termokurczliwych
174 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 4,200
d. 1 mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV
175 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 3,300
d. 1 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
176 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 33,000
d.11 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
177 KNNR5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.11| 1302-03
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN14(25m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
12 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN15(17m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Kosztorys inwestorski uproszczony

ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN15(17m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
178 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,020
d.12 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
179 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,020
d.12 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
180 [ D-07.07.01 | Wykonanie przekopéw kontrolnych - przez| m3 3,750
d.12 analogie
181 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopéw kontrolnych m3 1,500
d.12
182 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 4,760
d.12 w gruncie kat. IV
183 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 21,000
d.12 typu HKFTa
184 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 34,000
d.12 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
185 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 4,500
d.12 QRK 110mm
186 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 12,500
d.12 w rowach kablowych recznie
187 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 4,500
d.12 rurach QRK
188 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.12 termokurczliwych
189 [ D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych| m3 4,760
d.12 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
190 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 2,250
d.12 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
191 [ D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 22,500
d.12 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
192 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.12
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
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Lp. | Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cena jedn. Warto$é
13 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA

nN16(39m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH
193 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,040
d.13 robotach ziemnych ( wykonanie

wszystkich niezbednych

pomiaréw,uruchomienie wykonanych

obwodoéw ,wykonanie dokumentacji

powykonawczej, konserwacja urzadzen

do chwili przekazania, badania i pomiary

w okresie gwarancji)
194 [ D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,040
d.13 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz

obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
195 [ D-07.07.01 | Wykonanie przekopdw kontrolnych - przez| m3 8,500
d.13 analogie
196 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 3,400
d.13
197 | D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny | m3 8,120
d.13 w gruncie kat. IV
198 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii NN m 36,000
d.13 typu YAKY 4x120[mm2]
199 [ D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 58,000
d.13 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
200 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 10,200
d.13 QRK 110mm
201 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 10,000
d.13 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V

gruboscienna, ,gtadka Scianka

wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia

750[N], fi 110[mm], niebieska
202 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do m 10,000
d.13 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V

gruboscienna, ,gtadka Scianka

wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia

750[N], fi 110[mm], niebieska - rura

utozona jako zapas
203 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 18,800
d.13 w rowach kablowych recznie
204 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 20,200
d.13 rurach QRK
205 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 8,120
d.13 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
206 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 5,100
d.13 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym

roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
207 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 51,000
d.13 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
208 [ D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.13
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN16(39m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
14 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN17(30m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
209 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,030
d.14 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodow ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
210 [ D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,030
d.14 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
211 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 6,500
d.14 analogie
212 [ D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 2,600
d.14
213 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 5,600
d.14 w gruncie kat. IV
214 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 35,000
d.14 typu YAKY 4x120[mm2]
215 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 40,000
d.14 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
216 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 7,800
d.14 QRK 110mm
217 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do m 10,000
d.14 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka Scianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
218 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do m 10,000
d.14 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
219 [ D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 12,200
d.14 w rowach kablowych recznie
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
220 [ D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2]w | m 17,800
d.14 rurach QRK
221 [ D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.14 termokurczliwych
222 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 5,600
d.14 mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV
223 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 3,900
d.14 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym

roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
224 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 39,000
d.14 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym

roztadowaniu - dodatek za kazdy

rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
225 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy | odc. 1,000
d.14

Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN17(30m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
15 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN18(124m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
226 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,120
d.15 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
227 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,120
d.15 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
228 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 25,000
d.15 analogie
229 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 10,000
d.15
230 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 34,720
d.15 w gruncie kat. IV
231 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 102,000
d.15 typu YAKY 4x95[mm2]
232 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 248,000
d.15 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
233 [ D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 30,000
d.15 QRK 110mm
234 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 94,000
d.15 w rowach kablowych recznie
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
235 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 30,000
d.15 rurach QRK
236 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 34,720
d.15 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
237 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 15,000
d.15 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
238 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 150,000
d.15 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
239 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.15
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN18(124m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
16 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN19(81m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
240 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,080
d.16 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiardw,uruchomienie wykonanych
obwodow ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzgdzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
241 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,080
d.16 gtdéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
242 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 17,500
d.16 analogie
243 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3 7,000
d.16
244 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 16,800
d.16 w gruncie kat. IV
245 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 79,000
d.16 typu YAKY 4x120[mm2]
246 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 120,000
d.16 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
247 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 21,000
d.16 QRK 110mm
248 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 21,000
d.16 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka Scianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
249 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 21,000
d.16 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornosé na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
250 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 39,000
d.16 w rowach kablowych recznie
251 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 42,000
d.16 rurach QRK
252 [ D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 2,000
d.16 termokurczliwych
253 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych| m3 16,800
d.16 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
254 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 10,500
d.16 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
255 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 105,000
d.16 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
256 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.16
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN19(81m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
17 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN20(75m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
257 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,080
d.17 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodow ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
258 [ D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,080
d.17 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
259 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 17,500

d.17 analogie
260 | D-07.07.01 [ Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3 7,000
d.17
261 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 15,120
d.17 w gruncie kat. IV
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
262 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 79,000
d.17 typu YAKY 4x240[mm2]
263 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 108,000
d.17 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
264 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 19,500
d.17 QRK 110mm
265 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 21,000
d.17 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
266 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 21,000
d.17 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornosé na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
267 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] | m 33,000
d.17 w rowach kablowych recznie
268 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w m 40,500
d.17 rurach QRK
269 [ D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 2,000
d.17 termokurczliwych
270 [ D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych| m3 15,200
d.17 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
271 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 10,500
d.17 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
272 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 105,000
d.17 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
273 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.17
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN20(75m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
18 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN21(40m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN21(40m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢

274 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,040
d.18 robotach ziemnych ( wykonanie

wszystkich niezbednych

pomiaréw,uruchomienie wykonanych

obwodoéw ,wykonanie dokumentacji

powykonawczej, konserwacja urzadzen

do chwili przekazania, badania i pomiary

w okresie gwarancji)
275 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,040
d.18 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz

obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
276 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 8,000
d.18 analogie
277 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 3,200
d.18
278 | D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny | m3 11,200
d.18 w gruncie kat. IV
279 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 29,000
d.18 typu AKAKY 3x95+50[mm2]
280 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 80,000
d.18 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
281 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 9,600
d.18 QRK 110mm
282 | D-07.07.01 | Ukiadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 30,400
d.18 w rowach kablowych recznie
283 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 9,600
d.18 rurach QRK
284 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.18 termokurczliwych
285 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 11,200
d.18 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
286 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 4,800
d.18 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym

roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
287 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 48,000
d.18 samowyladowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym

roztadowaniu - dodatek za kazdy

rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
288 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.18

Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cena jedn. Warto$é
19 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN22(138m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
289 [ D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,140
d.19 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzgdzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
290 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,140
d.19 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
291 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 28,000
d.19 analogie
292 [ D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 11,200
d.19
293 [ D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny | m3 38,640
d.19 w gruncie kat. IV
294 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 113,000
d.19 typu YAKY 4x120[mm2]
295 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 276,000
d.19 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
296 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 33,600
d.19 QRK 110mm
297 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 104,400
d.19 w rowach kablowych recznie
298 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 33,600
d.19 rurach QRK
299 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 38,640
d.19 mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV
300 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 16,800
d.19 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
301 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 168,000
d.19 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
302 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.19
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN22(138m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cena jedn. Warto$é
20 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA

nN23(46m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH
303 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,050
d.20 robotach ziemnych ( wykonanie

wszystkich niezbednych

pomiaréw,uruchomienie wykonanych

obwodoéw ,wykonanie dokumentacji

powykonawczej, konserwacja urzgdzen

do chwili przekazania, badania i pomiary

w okresie gwarancji)
304 [ D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,050
d.20 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz

obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
305 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 8,750
d.20 analogie
306 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3 3,500
d.20
307 [ D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny | m3 5,320
d.20 w gruncie kat. IV
308 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 37,000
d.20 typu YAKY 4x120[mm2]
309 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 38,000
d.20 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
310 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 10,500
d.20 QRK 110mm
311 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 27,000
d.20 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V

gruboscienna, ,gtadka Scianka

wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia

750[N], fi 110[mm], niebieska
312 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 27,000
d.20 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V

gruboscienna, ,gtadka Scianka

wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia

750[N], fi 110[mm], niebieska - rura

utozona jako zapas
313 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 8,500
d.20 w rowach kablowych recznie
314 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 37,500
d.20 rurach QRK
315 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 5,320
d.20 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
316 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 5,250
d.20 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym

roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
317 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 52,500
d.20 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
318 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.20
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN23(46m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
21 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN24(66m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
319 [ D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,070
d.21 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodow ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
320 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,070
d.21 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
321 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 14,250
d.21 analogie
322 [ D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 5,700
d.21
323 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 18,480
d.21 w gruncie kat. IV
324 [ D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 54,000
d.21 typu YAKY 4x120[mm2]
325 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 132,000
d.21 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
326 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 17,100
d.21 QRK 110mm
327 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 48,900
d.21 w rowach kablowych recznie
328 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 17,100
d.21 rurach QRK
329 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 2,000
d.21 termokurczliwych
330 [ D-07.07.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych| m3 18,480
d.21 mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV
331 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 8,550
d.21 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
332 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 85,500
d.21 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
333 [ D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.21
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN24(66m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
22 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN25(83m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
334 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,080
d.22 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodow ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
335 [ D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,080
d.22 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
336 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 18,000
d.22 analogie
337 [ D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 7,200
d.22
338 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 23,240
d.22 w gruncie kat. IV
339 [ D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 70,000
d.22 typu YAKY 4x120[mm2]
340 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 166,000
d.22 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
341 [ D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 21,600
d.22 QRK 110mm
342 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 61,400
d.22 w rowach kablowych recznie
343 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 21,400
d.22 rurach QRK
344 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.22 termokurczliwych
345 [ D-07.07.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych| m3 23,240
d.22 mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV
346 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 10,800
d.22 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
347 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 108,000
d.22 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
348 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.22
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN25(83m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
23 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN26(82m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
349 [ D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,080
d.23 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodow ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
350 [ D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,080
d.23 gtownych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
351 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 16,500
d.23 analogie
352 [ D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 6,600
d.23
353 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 17,080
d.23 w gruncie kat. IV
354 [ D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 66,000
d.23 typu YKY 4x150[mm2]
355 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 122,000
d.23 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
356 [ D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 19,800
d.23 QRK 110mm
357 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 21,000
d.23 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka Scianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
358 [ D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 21,000
d.23 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
359 [ D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 41,200
d.23 w rowach kablowych recznie
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360 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 40,800
d.23 rurach QRK
361 [ D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.23 termokurczliwych
362 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych| m3 17,080
d.23 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
363 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 9,900
d.23 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
364 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 99,000
d.23 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
365 [ D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy | odc. 1,000
d.23
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN26(82m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
24 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN28(67m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
366 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,070
d.24 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
367 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,070
d.24 gtdwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
368 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 14,500
d.24 analogie
369 [ D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 5,800
d.24
370 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 12,880
d.24 w gruncie kat. IV
371 [ D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 67,000
d.24 typu YAKY 4x240[mm2]
372 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 92,000
d.24 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
373 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 17,400
d.24 QRK 110mm
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374 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 21,000
d.24 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornosé na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
375 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 21,000
d.24 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka sScianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
376 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 28,600
d.24 w rowach kablowych recznie
377 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 38,400
d.24 rurach QRK
378 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.24 termokurczliwych
379 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych| m3 12,880
d.24 mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV
380 [ D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 8,700
d.24 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
381 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 87,000
d.24 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
382 [ D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.24
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN28(67m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
25 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN29(128m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
383 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,130
d.25 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiardw,uruchomienie wykonanych
obwodow ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
384 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,130
d.25 gtdéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
385 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 27,750
d.25 analogie
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386 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopdw kontrolnych m3 11,100
d.25
387 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 29,400
d.25 w gruncie kat. IV
388 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 100,000
d.25 typu YAKY 4x240[mm2]
389 [ D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 210,000
d.25 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
390 [ D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 33,000
d.25 QRK 110mm
391 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 23,000
d.25 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
392 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 23,000
d.25 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odporno$¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
393 [ D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] | m 71,700
d.25 w rowach kablowych recznie
394 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w m 56,000
d.25 rurach QRK
395 [ D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.25 termokurczliwych
396 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych| m3 29,400
d.25 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
397 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 16,650
d.25 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtosé do 1 km
398 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 166,500
d.25 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
399 [ D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy | odc. 1,000
d.25
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN29(128m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE
KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cena jedn. Warto$é
26 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA

nN33(86m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH
400 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,090
d.26 robotach ziemnych ( wykonanie

wszystkich niezbednych

pomiaréw,uruchomienie wykonanych

obwodoéw ,wykonanie dokumentacji

powykonawczej, konserwacja urzadzen

do chwili przekazania, badania i pomiary

w okresie gwarancji)
401 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,090
d.26 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz

obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
402 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 18,750
d.26 analogie
403 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 7,500
d.26
404 | D-07.07.01 | Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny | m3 17,640
d.26 w gruncie kat. IV
405 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 75,000
d.26 typu YAKY 4x240[mm2]
406 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 126,000
d.26 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
407 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 22,500
d.26 QRK 110mm
408 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 23,000
d.26 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V

gruboscienna, ,gtadka Scianka

wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia

750[N], fi 110[mm], niebieska
409 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do m 23,000
d.26 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V

gruboscienna, ,gtadka Scianka

wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia

750[N], fi 110[mm], niebieska - rura

utozona jako zapas
410 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] | m 40,500
d.26 w rowach kablowych recznie
411 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w m 45,500
d.26 rurach QRK
412 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 2,000
d.26 termokurczliwych
413 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 29,400
d.26 mechanicznie w gruncie kat. llI-IV
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
414 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 11,250
d.26 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtosé do 1 km
415 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 112,500
d.26 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
416 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy | odc. 1,000
d.26
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN33(86m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
27 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN34(51m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
417 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,050
d.27 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
418 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,050
d.27 gtoéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
419 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 11,000
d.27 analogie
420 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 4,400
d.27
421 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny | m3 9,240
d.27 w gruncie kat. IV
422 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 45,000
d.27 typu YAKY 4x240[mm2]
423 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 66,000
d.27 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
424 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 13,200
d.27 QRK 110mm
425 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do m 18,000
d.27 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka Scianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
426 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 18,000
d.27 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornosé na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
427 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] | m 19,800
d.27 w rowach kablowych recznie
428 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w m 31,200
d.27 rurach QRK
429 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.27 termokurczliwych
430 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 9,240
d.27 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
431 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 6,600
d.27 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
432 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 66,000
d.27 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
433 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.27
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN34(51m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
28 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN35(38m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
434 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,040
d.28 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodow ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
435 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,040
d.28 gtownych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
436 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 8,250

d.28 analogie
437 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopéw kontrolnych m3 3,300
d.28
438 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 5,600
d.28 w gruncie kat. IV
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
439 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 36,000
d.28 typu YAKY 4x240[mm2]
440 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 40,000
d.28 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
441 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 9,900
d.28 QRK 110mm
442 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 18,000
d.28 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
443 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 18,000
d.28 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornosé na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
444 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] [ m 10,100
d.28 w rowach kablowych recznie
445 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w m 27,900
d.28 rurach QRK
446 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.28 termokurczliwych
447 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 5,600
d.28 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
448 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 4,950
d.28 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
449 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 49,500
d.28 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
450 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.28
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN35(38m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
29 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN36(73m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Kosztorys inwestorski uproszczony

ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN36(73m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
451 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,070
d.29 robotach ziemnych ( wykonanie

wszystkich niezbednych

pomiaréw,uruchomienie wykonanych

obwodoéw ,wykonanie dokumentacji

powykonawczej, konserwacja urzadzen

do chwili przekazania, badania i pomiary

w okresie gwarancji)
452 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,070
d.29 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz

obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
453 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 15,750
d.29 analogie
454 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 6,300
d.29
455 | D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny | m3 20,440
d.29 w gruncie kat. IV
456 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 67,000
d.29 typu YAKY 4x95[mm2]
457 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 146,000
d.29 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
458 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 18,900
d.29 QRK 110mm
459 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 54,100
d.29 w rowach kablowych recznie
460 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 18,900
d.29 rurach QRK
461 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.29 termokurczliwych
462 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 20,440
d.29 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
463 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 9,450
d.29 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym

roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
464 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 94,500
d.29 samowyladowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym

roztadowaniu - dodatek za kazdy

rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
465| KNNR5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.29| 1302-03

Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cena jedn. Warto$é
30 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN38(74m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
466 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,070
d.30 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiarow,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzgdzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
467 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,070
d.30 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
468 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 16,500
d.30 analogie
469 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 6,600
d.30
470 | D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny | m3 20,720
d.30 w gruncie kat. IV
471 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 36,000
d.30 typu YAKY 4x240[mm2]
472 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 148,000
d.30 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
473 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 19,800
d.30 QRK 110mm
474 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] | m 54,200
d.30 w rowach kablowych recznie
475 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w m 19,800
d.30 rurach QRK
476 | D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.30 termokurczliwych
477 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 20,720
d.30 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
478 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 9,900
d.30 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
479 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 99,000
d.30 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
480 | KNNR5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.30 | 1302-03
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN38(74m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Lp. | Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cena jedn. Warto$é
31 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA

nN40(47m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH
481 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,050
d.31 robotach ziemnych ( wykonanie

wszystkich niezbednych

pomiarow,uruchomienie wykonanych

obwodoéw ,wykonanie dokumentacji

powykonawczej, konserwacja urzgdzen

do chwili przekazania, badania i pomiary

w okresie gwarancji)
482 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,050
d.31 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz

obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
483 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 9,000
d.31 analogie
484 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 3,600
d.31
485 | D-07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny | m3 9,800
d.31 w gruncie kat. IV
486 | D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 36,000
d.31 typu YAKY 4x240[mm2]
487 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 70,000
d.31 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
488 | D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 10,800
d.31 QRK 110mm
489 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 12,000
d.31 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V

gruboscienna, ,gtadka Scianka

wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia

750[N], fi 110[mm], niebieska
490 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyna do m 12,000
d.31 wiercen poziomych rurami o $r.

nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V

gruboscienna, ,gtadka Scianka

wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia

750[N], fi 110[mm], niebieska - rura

utozona jako zapas
491 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] | m 24,200
d.31 w rowach kablowych recznie
492 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w m 22,800
d.31 rurach QRK
493 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych| m3 9,800
d.31 mechanicznie w gruncie kat. IlI-1V
494 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 5,400
d.31 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym

roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
495 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 54,000
d.31 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
496 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.31
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN40(47m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
32 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN41(57m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
497 | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,060
d.32 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodow ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
498 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,060
d.32 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
499 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 11,750
d.32 analogie
500 [ D-07.07.01 | Zasypywanie przekopow kontrolnych m3 4,700
d.32
501 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 12,600
d.32 w gruncie kat. IV
502 [ D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 47,000
d.32 typu YAKY 4x95[mm2]
503 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 90,000
d.32 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
504 [ D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 14,100
d.32 QRK 110mm
505 [ D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 12,000
d.32 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka Scianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska
506 | D-07.07.01 | Przewierty dt. do 20 m maszyng do m 12,000
d.32 wiercen poziomych rurami o $r.
nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-1V
gruboscienna, ,gtadka $cianka
wewnetrzna odpornos¢ na uderzenia
750[N], fi 110[mm], niebieska - rura
utozona jako zapas
507 | D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 30,900
d.32 w rowach kablowych recznie
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
508 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 26,100
d.32 rurach QRK
509 [ D-07.07.01 | Montaz muf kablowych przelotowych nN | szt. 1,000
d.32 termokurczliwych
510 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych| m3 12,600
d.32 mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV
511 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 7,050
d.32 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym

roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
512 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 70,500
d.32 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym

roztadowaniu - dodatek za kazdy

rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
513 [ D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy | odc. 1,000
d.32

Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN41(57m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
33 BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN42(95m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
514 [ D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,100
d.33 robotach ziemnych ( wykonanie
wszystkich niezbednych
pomiaréw,uruchomienie wykonanych
obwodoéw ,wykonanie dokumentacji
powykonawczej, konserwacja urzadzen
do chwili przekazania, badania i pomiary
w okresie gwarancji)
515 | D-07.07.01 | Geodezyjne wytyczenie punktow km 0,100
d.33 gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz
obstuga geodezyjna realizacji inwestycji
516 | D-07.07.01 | Wykonanie przekopow kontrolnych - przez| m3 18,000
d.33 analogie
517 | D-07.07.01 | Zasypywanie przekopéw kontrolnych m3 7,200
d.33
518 | D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny | m3 26,600
d.33 w gruncie kat. IV
519 [ D-07.07.01 | Demontaz kabli wielozytowych linii nN m 75,000
d.33 typu YAKY 4x95[mm2]
520 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 190,000
d.33 kablowego o szerokosci do 0,4 m ( 20cm)
521 [ D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW typu m 21,600
d.33 QRK 110mm
522 [ D-07.07.01 | Uktadanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] | m 73,400
d.33 w rowach kablowych recznie
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
523 | D-07.07.01 | Ukfadanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w m 21,600
d.33 rurach QRK
524 [ D-07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych| m3 26,600
d.33 mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV
525 | D-07.07.01 | Transport piasku i gruzu samochodem m3 10,800
d.33 samowytadowczym przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
526 | D-07.07.01 | Transport gruzu samochodem m3 108,000
d.33 samowytadowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km ( 10km)
527 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy | odc. 1,000
d.33
Razem dziat: BUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA
nN42(95m)- ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
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	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
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	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
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	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN4(39m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
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	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
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	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
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	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
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	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
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	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x150[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
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	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN9(121m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
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	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN9(121m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN10(86m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN10(86m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN11(27m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN11(27m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN12(230m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu HKFTa 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN12(230m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN13(108m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x185[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN13(108m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN14(25m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x185[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN14(25m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN15(17m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu HKFTa 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN15(17m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN16(39m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN16(39m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN17(30m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN17(30m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN18(124m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x95[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN18(124m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN19(81m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN19(81m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN20(75m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN20(75m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN21(40m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu AKAKY 3x95+50[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN21(40m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN22(138m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN22(138m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN23(46m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN23(46m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN24(66m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN24(66m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN25(83m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x120[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN25(83m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN26(82m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YKY 4x150[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN26(82m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN28(67m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN28(67m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN29(128m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN29(128m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN33(86m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN33(86m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN34(51m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN34(51m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN35(38m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN35(38m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN36(73m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x95[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN36(73m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN38(74m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN38(74m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN40(47m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x240[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x240[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x240[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN40(47m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN41(57m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x95[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska 
	Pozycja:Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 110 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, ,gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska - rura ułożona jako zapas 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Montaż muf  kablowych przelotowych nN termokurczliwych 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN41(57m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Dział:BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN42(95m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,uruchomienie wykonanych obwodów ,wykonanie dokumentacji powykonawczej, konserwacja urządzeń do chwili przekazania, badania i pomiary w okresie gwarancji) 
	Pozycja:Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna realizacji inwestycji 
	Pozycja:Wykonanie przekopów kontrolnych - przez analogię 
	Pozycja:Zasypywanie przekopów kontrolnych 
	Pozycja:Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 
	Pozycja:Demontaż kabli wielożyłowych linii nN typu YAKY 4x95[mm2] 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( 20cm) 
	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych z PCW typu QRK 110mm 
	Pozycja:Układanie kabli typu NA2Y-J 4x150[mm2] w rowach kablowych ręcznie 
	Pozycja:Układanie kabli NAY2Y-J 4x150[mm2] w rurach QRK 
	Pozycja:Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
	Pozycja:Transport piasku i  gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 
	Pozycja:Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km ( 10km) 
	Pozycja:Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 
	Dział razem: Razem dział: = BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH - KOLIZJA nN42(95m)- ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

	Kosztorys netto 
	VAT 23% 
	Kosztorys brutto 



