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Architektoniczne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, należy rozpatrywać łącznie ze Specyfikacją Ogólną. 

ST-A.1 IZOLACJE FUNDAMENTÓW I POSADZKI NA GRUNCIE 

ST-A.1.1 Część ogólna 

ST-A.1.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji ścian fundamentowych, ław i płyty fundamentowej oraz posadzki na gruncie.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w  

rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.1.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

ST-A.1.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych 
następujących elementów: 

• ściany fundamentowe od strony zewnętrznej  

✓ izolacja termiczna z poliuretanu XPS D1 15cm 

✓ izolacja przeciwwodna powłokowa 

✓ folia kubełkowa zabezpieczająca izolację termiczną ściany fundamentowej 

• posadzka na gruncie – izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.1.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Oczyszczenie podłoża  
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• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.1.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.1.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Podłoże – powierzchnia ściany fundamentowej na której będą wykonane izolacje, 

ST-A.1.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.1.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót 

ST-A.1.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych 

ST-A.1.2.2.1 System izolacji przeciwwodnej do ław, płyt i ścian fundamentowych  

• Izolacja powłokowa 

Systemowa izolacja powłokowa zabezpieczająca fundamenty przed wodą gruntową.  

Dwuskładnikowa, nie zawierającą rozpuszczalników, grubowarstwowa powłoka na 
bazie asfaltu, z dodatkiem polimerów do wytwarzania elastycznych uszczelnień 
budowlanych. Stosowana do uszczelniania budowli przed spiętrzającą się wodą 
infiltracyjną oraz przed wodą nie napierającą w pomieszczeniach mokrych.  

Chroni także przed działaniem wilgoci, przenikającej z gruntu. 
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• Siatka zbrojąca do uszczelnień bitumicznych 

Odporna na działanie mas bitumicznych i alkaliów, osłonięta tworzywem sztucznym 
siatka zbrojąca z włókna szklanego ciągnionego do wzmocnienia i kontroli grubości 
warstwy bitumicznych uszczelnień grubowarstwowych przy tworzeniu elastycznych i 
pozbawionych rys uszczelnień budowli, chroniących przed spiętrzoną wodą infiltracyjną 
(zgodnie z normą DIN 18195 cz.6) i wodą napierającą z zewnątrz. 

ST-A.1.2.2.2 Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 

• Papa podkładowa termozgrzewalna modyfikowana SBS  

Osnowa – włóknina poliestrowa nietkana 

Grubość nie mniej niż 2,9mm z uwzględnieniem tolerancji wymiarowej 

Gramatura nie mniej niż 3,50kg/m2 

ST-A.1.2.2.3 Izolacja termiczna ścian fundamentowych 

• Izolacja termiczna XPS D1 gr. 15 cm montowana na izolacji powłokowej  

• Zabezpieczenie izolacji termicznej przy użyciu folii kubełkowej  

ST-A.1.2.2.4 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Preparat gruntujący 

Systemowy preparat gruntujący kompatybilny z dalszymi warstwami izolacji 
przeciwwodnej. 

Preparat na bazie bitumu, rozpuszczalników organicznych i dodatków zwiększających 
przyczepność do stosowania na zimno. 

• Gaz propan butan do podgrzewania papy termozgrzewalnej.  

ST-A.1.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

ST-A.1.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 
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Składowanie:  

• Materiał do izolacji powłokowej należy składować zgodnie z zaleceniami producenta 

• Rolki papy po dostarczeniu na miejsce składowania należy ustawić pionowo.  

Na każdym opakowaniu materiałów izolacyjnych i uszczelnień powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 

• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 

• wymiary, 

• numer aprobaty technicznej, 

• numer certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

• znak budowlany. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.1.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania izolacji przeciwwodnych i termicznych niezbędne są: 

• Drobny sprzęt mechaniczny do oczyszczenia podłoża i zgrzewania papy 

• Narzędzia.  

ST-A.1.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.1.4.1 . Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do transportu materiałów należy  używać samochodów ze zdejmowanymi plandekami 
lub zamkniętych. 

ST-A.1.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.1.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 
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Roboty związane: 

• Wszystkie przejścia instalacyjne przez ścianę, dylatacje, przerwy technologiczne 

• Roboty elewacyjne w strefie cokołowej 

• Warstwy podkładowe posadzek na gruncie 

ST-A.1.5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót izolacyjnych jest odebranie wcześniej wykonanych 
prac.  

Wymagane jest uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiającego zastosowanej 
technologii robót izolacyjnych i użytych materiałów. 

Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
podłoża.  

Wymagania w stosunku do podłoża znajdują się w kartach (instrukcjach technicznych) 
producenta materiałów izolacyjnych. 

Podłoże musi być odpowiednio wytrzymałe, stabilne, równe, bez otwartych rys oraz 
ostrych, wystających elementów. Ostre kanty i naroża powinny być sfazowane lub 
wyoblone. Szczeliny, rysy i nierówności należy wypełnić i wyrównać. Powierzchnia 
podłoża powinna być oczyszczona z kryształków lodu, plam oleju, smoły, pozostałości 
zapraw, pyłu i kurzu. W przypadku zauważenia ubytków lub odkrytego zbrojenia należy z 
przedstawicielem Zamawiającego uzgodnić technologie wykonania naprawy. 

ST-A.1.5.3 Wykonywanie robót 

ST-A.1.5.3.1 Izolacja przeciwwodna i izolacja termiczna 

Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacja dotyczącą płyty fundamentowej, ław 
fundamentowych i ścian fundamentowych, posadzki na gruncie, lokalizacji dylatacji, 
przepustów instalacyjnych itp. 

Roboty izolacyjne należy wykonywać ściśle wg zaleceń systemodawcy, przy użyciu 
produktów i elementów systemowych (kątowników, listew).  

Należy stosować systemowe, kompletne rozwiązania, co do doboru poszczególnych 
materiałów jak również, co do stosowanych akcesoriów i detali połączeń.  

Stosowanie elementów zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od 
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilności produktów (zgodności). 

• Ułożenie papy (na chudym betonie) 

Przed ułożeniem papy podłoża należy zagruntować. Gruntowanie wykonywać 
wyłącznie na suchym podłożu – niedopuszczalne jest nanoszenie preparatu na mokre 
podłoża. 

Do wykonywania izolacji można przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
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Między pasami izolacji stosować zakład zgodny z wytycznymi Producenta. 

• Wykonanie izolacji powłokowej 

Przy wykonywaniu izolacji należy przestrzegać zapisów normy DIN 18195, dotyczących 
zabezpieczania stykających się z gruntem części budynków i budowli za pomocą 
grubowarstwowych bitumicznych mas uszczelniających, modyfikowanych polimerami. 

Grubowarstwowa, bitumiczna masa uszczelniająca Sopro KD 754, po zmieszaniu, może 
być nakładana na pionowe powierzchnie bezpośrednio z pojemnika przy pomocy pacy 
metalowej, przez naniesienie równomiernej warstwy na ścianę.  

Zaleca się aplikację uszczelnienia w co najmniej 2 cyklach pracy (w zależności od 
grubości warstwy), odpowiednio do obowiązujących norm i przepisów.  

Pierwsza warstwa musi być przeschnięta, aby można było nanieść drugą. 

• Montaż  siatki zbrojącej do uszczelnień bitumicznych 

Montowana w trakcie wykonywania izolacji powłokowej – pomiędzy dwiema 
warstwami izolacji. 

• Montaż izolacji termicznej 

Izolację termiczną należy kleić na izolacji powłokowej. 

Należy zapewnić ciągłość izolacji termicznej. 

ST-A.1.5.4 Tolerancja wykonania robót 

• Wykonawca winien zagwarantować pełną szczelność systemu zarówno w zakresie 
izolacji przeciwwodnej jak i izolacyjności termicznej 

• Wszelkie przejścia przepustów winny być dokładnie uszczelnienie 

• Wykonawca jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej zgodności wszystkich 
zastosowanych materiałów 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami dla robót izolacyjnych. 

ST-A.1.6   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.1.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 
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Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

• wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej  

ST-A.1.6.2 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.1.6.3 Badania przed przystąpieniem do robót 

Dostarczone wyroby budowlane powinien posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania.  

Materiały należy także kontrolować wyrywkowo pod względem właściwości 
technicznych.  

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie dostarczonych na budowę materiałów, 
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• sprawdzenie powierzchni ściany fundamentowej pod względem występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• porównanie temperatury przy jakiej mogą być wykonywane prace z temperaturą 
otoczenia. 

Przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany wzorzec wykonanej izolacji. 

ST-A.1.6.4 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych 

• Stałą kontrola jakości dostarczanych materiałów w zakresie dokumentów oraz 
właściwości technicznych na podstawie tzw. badań doraźnych. 

• Kontrola międzyoperacyjna izolacji i uszczelnień polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z dokumentacją, instrukcjami technicznymi produktów 
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

• Należy przestrzegać aby układanie hydroizolacji odbywało się zgodnie z technologią 
producenta systemu z wykorzystaniem wszelkich materiałów uzupełniających i 
pomocniczych zapewniających szczelność i trwałość izolacji.  

• Badaniu w trakcie robót podlega: 

✓ Poprawność obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji 
konstrukcyjnych 

✓ Poprawność obrobienia przebić i przejść przez izolacje przewodów lub innych 
elementów budowlanych, 

✓ Poprawność i szczelność w miejscach rozpoczęcia  i zakończenia izolacji 

✓ Poprawność obrobienia naroży wklęsłych i wypukłych 

✓ Poprawność w miejscach połączeń izolacji (pomiędzy sobą) 

ST-A.1.6.5 Badania w czasie odbioru robót 

Badania izolacji ścian fundamentowych powinny być przeprowadzane w sposób 
podany w załączonych normach. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• zgodności ze specyfikacją techniczną, 

• stosowania przez wykonawcę zaleceń i wymagań producenta użytych materiałów 
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Podstawowym elementem podlegającym kontroli jest ciągłość izolacji, sposób jej 
mocowania, miejsca połączeń i zakończenia oraz uszczelnienie wszelkich przejść.  

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, instrukcją techniczną oraz 
wymaganiami norm przedmiotowych. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.1.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.1.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.1.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

• W cenie jednostkowej pozycji podstawowej dotyczącej izolacji przeciwwodnej  
należy uwzględnić wykonanie kompletnej, systemowej izolacji ścian 
fundamentowych wraz z uszczelnieniem wszystkich przepustów, przejść 
instalacyjnych, kompletem taśm wzmacniających, narożnikowych i dylatacyjnych 

• W cenie jednostkowej pozycji podstawowej dotyczącej izolacji termicznej  należy 
uwzględnić wykonanie kompletnej, systemowej izolacji ścian fundamentowych 
wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi i tymczasowymi. 

ST-A.1.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych 

ST-A.1.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 
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ST-A.1.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 13163+A2:2016-12 – 
wersja polska publikacja 
20.04.2018 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby 
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- 
Specyfikacja 

PN-EN 13164+A1:2015-03 
wersja angielska, publikacja 
31.03.2015 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 13859-1:2014-06 - 
wersja angielska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 
właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: Wyroby 
podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe 

PN-EN 13859-2:2014-06 
wersja angielska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 
właściwości wyrobów podkładowych -- Część 2: Wyroby 
podkładowe do ścian 

PN-EN 13967 + A1:2017-05 - 
wersja angielska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej 
łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i 
właściwości 

PN-EN 13969:2006/A1:2007 
– wersja polska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe 
do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami 
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych -- Definicje i właściwości 

PN-EN 13984:2013-06 - 
wersja angielska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary 
wodnej -- Definicje i właściwości 

PN-EN 15814+A1:2013-04 
wersja angielska 

Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 
polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i 
wymagania. 

PN-EN 1767:2008 –                
wersja polska 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych -- Metody badań -- Analiza w podczerwieni 

PN-EN 1928:2002 –           
wersja polska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie wodoszczelności 
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ST-A.1.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez Producentów materiałów 
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ST-A.2 WARSTWY DACHOWE 

ST-A.2.1 Część ogólna 

ST-A.2.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie warstw izolacyjnych i podkładowych krycia dachów.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.2.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

ST-A.2.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem izolacji i warstw podkładowych pokrycia 
dachów:  

• Izolacja termiczna pozioma - styropian EPS 100 ze spadkiem 25-30cm 

• Izolacja termiczna pozioma - styropian EPS 100 gr. 25 cm  

• Izolacja termiczna pozioma – płyty PIR gr. 15 cm  

• Izolacja termiczna pionowa na ścianach  attykowych styropian EPS o różnych 
grubościach  

• Folia PE 

• Paroizolacja – zbrojona aktywna powłoka ciągła 

• Pokrycie dachu membraną PCV 

• Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej 

• Montaż deski pod obróbki blacharskie 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.2.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Oczyszczenie i przygotowanie podłoża  

• Gruntowanie podłoża 

• Montaż listew i łączników 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.2.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.2.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Podłoże – element budynku na powierzchni którego wykonane będą roboty, 

✓ Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnie elementu 
budowlanego, 

✓ Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność do podłoża, 

✓ Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 
podłoża 

ST-A.2.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.2.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00              e-mail:    atj@data.pl 

  

S t r o n a  | 39 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.2.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.2.2.2.1 Materiały podstawowe  

• Izolacja termiczna – styropian EPS 100  

• Izolacja termiczna – płyty PIR 

• Membrana PCV 

• Paroizolacja 

• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 

ST-A.2.2.2.2 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Deski / sklejka – do mocowania obróbek blacharskich na murkach 

• Listwy systemowe 

• Kołki rozporowe 

• Spoiwo 

• Folia polietylenowa 

ST-A.2.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych, 

• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu, 

• w czasie załadunku nie należy wciskać, ugniatać i upychać wyrobów.  
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ST-A.2.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 

• Do wyrobów składowanych powyżej 2m wysokości należy używać specjalnych 
podestów lub palet z nadstawkami, 

• Z miejsca składowania do miejsca montażu należy przenosić materiały w pakietach, 

• Przy transporcie pionowym, np. na dach, należy używać wyciągu koszowego lub 
palet i dźwigu z zawiesiem belkowym. 

ST-A.2.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania izolacji papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową należy 
stosować drobny sprzęt mechaniczny do oczyszczenia podłoża i zgrzewania papy.    

• palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 

• mały palnik do obróbek dekarskich, 

• palnik gazowy dwudyskowy bądź sześciodyskowy z wężem (w przypadku 
zgrzewania dużych powierzchni), 

• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

• szpachelka, 

• nóż do cięcia papy, 

• wałek dociskowy z silikonową rolką, 

• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 
odpowiednio wygięta).  
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ST-A.2.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.2.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.2.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.2.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.2.5.2 Wymagania branżowe 

Izolacje wodochronne powinny być wykonywane na podstawie wskazań projektu 
technicznego i instrukcji Producenta.  

Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być 
odnotowane w stosownym dokumencie, zgodnym z przepisami prawa polskiego.  

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodów instalacyjnych i 
elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione zgodnie ze wskazaniami 
Producenta izolacji, w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami, 
elementami i izolacją.  

Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.  

Roboty związane 

• Prace instalacyjne: montaż wpustów, przelewów awaryjnych 

• Prace fasadowe – attykowe 

ST-A.2.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac.  

Wymagane próbki, wzorce jakościowe, rysunki warsztatowe 

• Uzgodnienie kompletnego systemu izolacji przeciwwodnej i termicznej wraz z 
niezbędnymi detalami 

• Dopuszcza się zmianę opisanego w poszczególnych typach robót systemu izolacji 
przeciwwodnych pod warunkiem: 

✓ zagwarantowania pełnej szczelności 
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✓ skorygowania, zgodnie z przyjętym systemem, wszystkich połączeń z 
elementami instalacyjnymi (np. korekta kołnierzy przyłączeniowych wpustów), 
z elementami wbudowanymi itp. 

✓ wykonania wszystkich związanych detali (narożniki, dylatacje, połączenia, 
wywinięcia) zgodnie z systemem przy zagwarantowaniu pełnej szczelności  

• Próbka obróbki blacharskie 

ST-A.2.5.4 Wykonanie robót 

ST-A.2.5.4.1 Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia podłoża powinna być równa. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z 
pionowymi płaszczyznami należy zaokrąglić łukiem lub złagodzić za pomocą odkosu albo 
listwy o przekroju trójkątnym. 

Wykonanie izolacji rozpoczyna się od przygotowania podłoża.  

• Przygotowanie podłoża winno odbywać się zgodnie z zaleceniami Producenta, co do 
wilgotności, czystości podłoża oraz temperatur stosowania 

• Podłoże musi być suche, bez wolnych ubytków, wilgotność do 6%, bez śladów 
mleczka cementowego, tłustych plan, bez materiałów sypkich. 

Przy układaniu każdego typu izolacji naroża wypukłe powinny być ukosowane a wklęsłe 
wyoblone, bez tych zabiegów wykonanie izolacji jest niedopuszczalne.  

ST-A.2.5.4.2 Izolacja przeciwwodna 

Roboty izolacyjne należy wykonywać ściśle wg zaleceń systemodawcy, przy użyciu 
produktów i elementów systemowych. Należy stosować systemowe, kompletne 
rozwiązania, co do doboru poszczególnych materiałów jak również, co do stosowanych 
akcesoriów i detali połączeń. Stosowanie elementów zamiennych jest dopuszczalne tylko 
po uzyskaniu od Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilności 
(zgodności) i potwierdzenia zgodności ze związanymi Normami. 

Należy stosować systemowe listwy i łączniki montażowe, listwy dylatacyjne, listwy 
drenażowe i inne akcesoria systemowe. W narożnikach ścian stosować taśmy 
narożnikowe wzmacniające. 

Papy wodoszczelne, membrany PCV, paraizolację, folię PE należy układać z zakładem, 
zgodnym z wytycznymi Producenta i Normami. 

Należy uwzględnić izolację wszystkich przejść instalacyjnych do budynku. 

Należy uwzględnić wykonanie izolacji wszystkich elementów wbudowanych w dach tj. 
wpusty, przelewy awaryjne, podstawy dla alpinistów itp. W przypadku elementów 
rurowych zakłada się wykonanie kołnierza z izolacji przeciwwodnej w systemie 2 
warstwowym, zgrzewanej do rur i zgrzewanej w warstwy dachowe. Górną krawędź izolacji 
przeciwwodnej zakończyć opaską zaciskową. 

Dla dachów w systemie tradycyjnym: 
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• Zakłada się wykonanie izolacji przeciwwodnej z membrany PCV układanej na folii PE 

W narożnikach membranę wyklejać pod kątem (wykonać kliny EPS). 

Izolację przeciwwodną wywijać na ściany na wysokość podaną w detalach (minimum 
15cm) i kończyć systemową listwą dociskową.  

Izolację przeciwwodną łączyć z izolacją wpustów dachowych i odwodnień liniowych. 
Wykonawca winien upewnić się, co do zgodności zasadniczej izolacji przeciwwodnej i 
kołnierza wpustu. 

Niezależnie od planowanego wykończenia należy zapewnić ciągłość izolacji 
przeciwwodnej na podłożach znajdujących się w sąsiedztwie.  

W przypadku dylatacji konstrukcyjnych stosować rozwiązanie systemowe 
uniemożliwiające uszkodzenie izolacji przeciwwodnej lub inne systemowe rozwiązanie. 

ST-A.2.5.4.3 Izolacja termiczna w układzie warstw tradycyjnym 

Do układania izolacji termicznej przystąpić po sprawdzeniu stanu powierzchni dachu. 

Płyty izolacji układane jednowarstwowo, w grubości wynikającej z projektu. W 
przypadku braku fabrycznej grubości zgodnej z projektem dopuszcza się realizację izolacji 
dwuwarstwowo tak, aby uzyskać wymaganą projektowo grubość całkowitą izolacji. 

Płyty izolacji termicznej kleić do płyt dachu klejem bitumicznym, kompatybilnym z 
zastosowaną izolacją termiczną.  

Po ułożeniu izolacja termiczna musi tworzyć równą powierzchnię, bez szczelin, 
klawiszowanie płyt jest niedopuszczalne. 

W celu wywinięcia izolacji przeciwwodnej i paroizolacji, w narożnikach ze ścianami i 
attykami wykonać kliny z materiału takiego samego jak izolacja.  

W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o korzystniejszym od podanego 
poniżej współczynniku przewodności cieplnej dopuszcza się odpowiednie pocienienie 
warstwy izolacji termicznej, tak aby zachować izolacyjność termiczną dla całej przegrody 
zgodną z certyfikatem energetycznym. 

ST-A.2.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Wykonawca winien zagwarantować pełną szczelność systemu dachowego / 
tarasowego zarówno w zakresie izolacji przeciwwodnej jak i izolacyjności termicznej. 

Wszelkie przejścia przepustów instalacyjnych, elementów do mocowania podstaw 
alpinistycznych, elementów wbudowywanych w dach winny być dokładnie uszczelnienie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej kompatybilności wszystkich 
materiałów zastosowanych w warstwach dachowych. 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót wykonywania pokryć dachowych. 
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ST-A.2.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.2.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.2.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Materiały należy kontrolować wyrywkowo pod względem właściwości technicznych.  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem izolacji badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystywane do wykonania tych robót oraz podłoże. 

ST-A.2.6.2.1 Sprawdzenie dostarczonych materiałów 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczone na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  
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ST-A.2.6.2.2 Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie czy podłoże zostało prawidłowo przygotowane: 

• rodzaj podłoża zgodny z dokumentacją,  

• prawidłowe spadki podłoża, 

• prawidłowa wilgotność podłoża, 

• prawidłowa struktura / równość / podłoża umożliwiająca ułożenie izolacji, 

• prawidłowe wykonanie skosów i wyobleń  zabezpieczające izolacje papowe przed 
uszkodzeniem 

ST-A.2.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, 
przedstawiciel Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany.  

Kontrola międzyoperacyjna izolacji i uszczelnień polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i norm. 

• Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów 
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

Izolacja powinna na całej powierzchni przylegać do podłoża. Niedopuszczalne jest 
pozostawianie pustych przestrzeni, nad którymi może dojść do przerwania izolacji. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca zakończenia izolacji i połączenia z 
obróbkami blacharskimi lub obróbkami z papy. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

ST-A.2.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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ST-A.2.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.2.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.2.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.2.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

We wszystkich robotach polegających na wykonaniu pokryć w cenie jednostkowej 
robót podstawowych należy uwzględnić: 

• wykonanie kompletnego pokrycia dachów wg układu warstw pokazywanych w 
opisach szczegółowych, wraz z uszczelnieniem wszystkich elementów 
wbudowanych w dach tj.: wpustów, zamocowań dla alpinistów, obróbek, 
wywietrzaków, klap itp., i kompletem taśm wzmacniających, narożnikowych i 
dylatacyjnych. 

• zamknięcie wszystkich dylatacji technologicznych i przeciwskurczowych 
zrealizowanych w betonie i jastrychu 

• kompletne systemowe rozwiązanie wraz z warstwami gruntującymi, taśmami 
wzmacniającymi, listwami dociskowymi itp. 

• wszystkie prace towarzyszące i  tymczasowe 
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ST-A.2.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.2.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.2.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 1107-1:2001 -           
wersja polska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe 
do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie 
stabilności wymiarów 

PN-EN 1107-2:2002 -              
wersja polska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 
stabilności wymiarów -- Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów 

PN-EN 1108:2001 -                
wersja polska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe 
do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie 
stabilności kształtu przy cyklicznych zmianach 
temperatury 

PN-EN 10205:2017-02  
wersja angielska 

Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na 
opakowania -- Blacha najcieńsza 

PN-EN 12310-1:2001 -  
wersja polska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby 
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 
Określanie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem) 

PN-EN 12310-2:2019-01 - 
wersja angielska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 
wytrzymałości na rozdzieranie -- Część 2: Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 12311-1:2001 -  
wersja polska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby 
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 
Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu 

PN-EN 12311-2:2013-07 - 
wersja angielska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 
właściwości mechanicznych przy rozciąganiu -- Część 2: 
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów 

PN-EN 12316-1:2001 -   
wersja polska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby 
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 
Określanie wytrzymałości złączy na oddzieranie 

PN-EN 12951:2007 -            
wersja polska 

Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Drabiny 
dachowe mocowane na stałe -- Charakterystyka 
wyrobu i metody badań 

PN-EN 13163+A2:2016-12 – 
wersja polska 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby 
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja 

PN-EN 12316-2:2013-07 - 
wersja angielska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 
wytrzymałości złączy na oddzieranie -- Część 2: Wyroby 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów 

PN-EN 12317-1:2001 -   
wersja polska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby 
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 
Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie 

PN-EN 13859-1:20101:2014-
06 - wersja angielska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 
właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: 
Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe 

PN-EN 14782:2008 -               
wersja polska 

Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, 
okładzin zewnętrznych i wewnętrznych -- 
Charakterystyka wyrobu i wymagania 

ST-A.2.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 
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ST-A.3 ŚCIANY MUROWANE 

ST-A.3.1 Część ogólna 

ST-A.3.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wznoszenia ścian murowanych.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.3.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45262520-2 Roboty murowe 

ST-A.3.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem murów:  

• Ściany z cegły pełnej  

• Ściany z bloczków betonowych gr. 12cm, oraz 19cm 

• Parapety zewnętrzne 

• Parapety wewnętrzne z konglomeratu 

• Nadproża prefabrykowane L 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.3.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Oczyszczenie i przygotowanie podłoża  

• Wytyczenie ścianek 

• Postawienie i rozebranie rusztowań 

• Kotwienie ścianek do przegród pionowych 
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• Łączenie ścianek ze stropem 

• Wypełnienie przestrzeni pomiędzy ścianą i stropem 

• Uszczelnienie przejść instalacyjnych 

• Wykonanie otworów instalacyjnych w ścianach o średnicy ponad 200 mm 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.3.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.3.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem murów z cegły lub bloczków zgodnie z dokumentacją projektową. 

ST-A.3.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.3.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.3.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.3.2.2.1 Bloczki betonowe 

Do wykonywania ścian murowanych na zaprawie cementowej. 
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• Bloczki betonowe gr. 12cm  

• Bloczki betonowe gr. 19cm  

Wymagania 

• Klasa wytrzymałości ≥ 20 N/mm2 

• Klasa gęstości ≥ 1.8  

• Powierzchnia gładka 

• Kolor jasno szary, biały 

Elementy uzupełniające:  

• nadproża systemowe w kształcie litery L/U o szerokość dostosowana do grubości 
ściany,  

• fugi gęsto plastyczne (kolor do decyzji Nadzoru Autorskiego),  

• zaprawa cementowa, o wytrzymałości min. 10MPa. 

ST-A.3.2.2.2 Cegła pełna 

• Cegła pełna klasy 15/20  

ST-A.3.2.2.3 Parapety zewnętrzne i wewnętrzne 

• Parapety zewnętrzne z blachy  

• Parapety wewnętrzne z konglomeratu (gr. 2-3 cm) 

ST-A.3.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych, 

• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu, 

• w czasie załadunku nie należy wciskać, ugniatać i upychać wyrobów.  

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów. Na liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość 
i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te 
czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń 
przewożonych wyrobów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie 
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podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią 
ładunkową, aby uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu. 

Bloczki, cegły i parapety należy dostarczać na budowę na paletach z owinięciem w folie.  

Palety należy rozładowywać za pomocą wózka widłowego lub żurawia nie zaleca się 
rozładunku ręcznego, który prowadzi często do znaczących uszkodzeń wyrobów. 

ST-A.3.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 

• Do wyrobów składowanych powyżej 2m wysokości należy używać specjalnych 
podestów lub palet z nadstawkami, 

• Palety należy ustawiać na stabilnym wyrównanym podłożu w maksymalnie trzech 
warstwach. 

• Zaprawę cienkowarstwową, cement, wapno należy składować w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 

ST-A.3.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania ścian murowanych niezbędne są:    

• środki transportu 

• betoniarka do wykonywania zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej 

• narzędzia 

• rusztowania.  
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ST-A.3.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.3.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.3.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.3.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.3.5.2 Wymagania branżowe 

Ściany murowane pozostają nieotynkowane (w takim przypadku należy wykonać je ze 
spoiną pełną) lub są przeznaczone po wykończenie tynkiem gipsowym o grubości 15mm. 

Roboty związane 

• Wszystkie przejścia instalacyjne przez ścianę, osadzenia drzwi i klapy pożarowe, 
montaż wszelkich urządzeń instalacyjnych na ścianie. 

• Roboty wykończeniowe, w szczególności, dotyczące tynków gipsowych 

• Roboty fasadowe 

ST-A.3.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

• zakończyć roboty konstrukcyjne (w przypadku wykonywania murów 
konstrukcyjnych prace te należy wykonywać równocześnie z konstrukcją żelbetową) 

• uzyskać zgodę nadzoru na obciążenie konstrukcji ściankami działowymi 

• sprawdzić poziomy stropów i wymiary pomiędzy elementami konstrukcyjnymi,. 

• zapoznać się z wymaganiami akustycznym w zakresie izolacyjności akustycznej ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych. Roboty murowe winny być wykonane tak 
(szczególnie w zakresie połączeń z innymi ścianami, przejść instalacyjnych itp.), aby 
spełnić opisane w dokumentacji wymagania. 

• zapoznać się z wymaganiami pożarowym. Większość ścian murowanych gr. 24cm 
pełni rolę ogniochronnych. Roboty murowe winny być wykonane tak (szczególnie w 
zakresie połączeń z innymi ścianami, przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić 
wymagania w zakresie odporności ogniowej. Generalnie, jeżeli nie zaznaczono 
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inaczej, zakłada się, że wymagana odporność ogniowa ścian zostanie uzyskana dla 
ścian bez tynkowania. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 
spoinowanie,  uszczelnienia przejść instalacyjnych i mocowanie instalacji, zgodne z 
aprobatami technicznymi wyrobów. Otwory instalacyjne w murze winny być 
wykonane, tak, aby została zachowana odpowiednia odporność ogniowa dla całej 
przegrody, zgodnie z wymaganiami. 

ST-A.3.5.4 Wykonanie robót 

Mury należy wykonywać z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, 
wyskoków, otworów itp.  

Właściwe połączenie elementów murowych spoinami ma decydujący wpływ na 
wytrzymałość i inne cechy fizyczne ustroju. Elementy murowe powinny nachodzić na 
siebie na długość równą co najmniej 0,4 wysokości elementu nie mniej niż 40mm. Zaleca 
się aby w narożach i połączeniach ścian przewiązanie elementów nie było mniejsze niż 
grubości elementu 

Prace murowe należy wykonywać wyłącznie w temperaturze dodatniej.  

Cegły i bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

ST-A.3.5.4.1 Zasady wykonywania murów na zaprawie cementowej 

Typ spoiny winien zostać dobrany do typu muru. W ścianach murowanych z bloczków 
betonowych zakłada się:  12mm (+5mm / -2mm) w spoinach poziomych, 10mm (+5mm / 
-5mm) w spoinach pionowych. Zaprawa cementowa, o wytrzymałości min. 10MPa. 
Niedopuszczalne jest stosowanie domieszek z wapna, ze względu na możliwość 
pojawienia się wykwitów. 

W przypadku ścian murowanych z bloczków betonowych licowych – wypełnienie 
spoiną pełną, spoina wklęsła, prostokątna szer. 10mm.  

ST-A.3.5.4.2 Zasady łączenia ścian z podłożem, stropem i ścianami 

Ściany należy murować bezpośrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie 
ścian na warstwach posadzkowych. 

Wszystkie ściany niekonstrukcyjne należy murować pozostawiając szczelinę 
dylatacyjną pomiędzy ścianą i stropem o gr. 20 mm.  Szczelinę należy następnie wypełnić 
starannie wełną mineralną tak, aby uzyskać wymaganą izolacyjność akustyczną. W 
przypadku ścian wydzielenia pożarowego należy zastosować masę ogniochronną. 
Niedozwolone jest murowanie ścian nienośnych pod sam strop.  

Zasadniczo ściany murowane są wykonywane z 3 krawędziami zamocowanymi i 1 
krawędzią górną swobodną. W przypadku, gdy ściana pełni również funkcję ściany o 
odporności przeciwpożarowej górną krawędź należy kotwić do stropu łącznikami 
(trzpieniami) dylatacyjnymi w każdej pionowej spoinie (zabezpieczenie ściany widocznymi 
kątownikami nie jest akceptowalne). Szczelinę wypełnić systemową, ogniochronną masą. 
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W przypadku, gdy ściana murowana styka się ze ścianą żelbetową w miejscach styku 
należy wykonać przewiązanie prętami wklejanymi ze stali ocynkowanej, o śr. 6mm albo 
systemowymi łącznikami. Pręty / łączniki w co drugiej spoinie poziomej (co około 50cm). 

Progi murowane pod drzwiami realizować po wykonaniu instalacji podposadzkowej. 

ST-A.3.5.4.3 Przesklepienie otworów - nadproża 

Nadproża muszą spełniać wymagania takie jak dla ściany, w którą są wmurowane 
(szczególnie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej). 

Przesklepienie otworów wykonywać: 

• Z systemowych dla danego typu ściany nadproża w kształcie litery L/U, zbrojone i 
zalewane betonem. Beton klasy C30/C37. Strzemiona Ø8mm co 15.0cm, pręty 
podłużne 3 pręty Ø12mm górą i dołem. Stal klasy B500 A.  

• W przypadku braku miejsca podparcia nadproże należy wykonywać jako wylewane 
na mokro kotwione do istniejących konstrukcji.  

• Duże otwory, o średnicy powyżej 200mm, należy wykonywać w murze z bloczków 
licowych w trakcie wykonywania robót murowych. 

• Przebicia w bloczkach licowych, o średnicy nieprzekraczającej 200mm, winny być 
wycięte, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez Wykonawcę danej roboty 
instalacyjnej. 

ST-A.3.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów [mm] z bloczków silikatowych i betonowych 

 nie powinny przekraczać: 

• Przesunięcie poziome w osiach ścian nie więcej niż 10 mm  

• Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie więcej niż 3 mm/1 m oraz nie więcej 
niż 10 mm na całej długości i wysokości pomieszczenia. 

• Odchylenia powierzchni i krawędzi pionowych od pionu - nie więcej niż 3mm/1 m 
oraz nie więcej niż 5 mm na całej wysokości pomieszczenia.  

• Odchylenia krawędzi poziomych i pionowych od linii prostej nie więcej niż 1mm/1 
m i nie więcej niż 10mm na całej długości ściany. 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót murowych. 

ST-A.3.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 
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ST-A.3.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.3.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie dostarczonych na budowę materiałów 

• sprawdzenie zaawansowania robót związanych, 

• sprawdzenie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczone na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  
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ST-A.3.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję, w sposób podany w załączonych normach. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, 
przedstawiciel Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

ST-A.3.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• dostosowanie rodzaju bloczków silikatowych, betonowych oraz cegieł do wymagań 
projektowych 

• prawidłowości kotwienia ścianek 

• prawidłowości wypełnienia szczelin dylatacyjnych i uszczelnienia przejść 
instalacyjnych 

• prawidłowość prowadzenia robót murowych pod względem łączenia bloczków lub 
cegieł, wypełnienia spoin i ich grubości 

• prawidłowości wykonania spoinowania w ścianach licowych    

• prawidłowości wykonania nadproży, 

• wyglądu powierzchni ścianek 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianek 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania). 
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Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.3.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.3.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.3.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.3.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W cenie jednostkowej pozycji podstawowej należy uwzględnić wszystkie niezbędne 
prace nie podlegające odrębnemu rozliczeniu ani odbiorowi, które są konieczne dla 
wykonania  roboty podstawowej. 

ST-A.3.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 
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ST-A.3.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.3.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 413-1:2011 -             
wersja angielska 

Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności 

PN-EN 413-2:2016-11 - 
wersja angielska 

Cement murarski -- Część 2: Metody badań 

PN-EN 771-1+A1:2015-10 - 
wersja angielska 

Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 
1: Elementy murowe ceramiczne 

PN-EN 771-2+A1:2015-10 - 
wersja polska 

Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 
2: Elementy murowe silikatowe 

PN-EN 771-3+A1:2015-10 - 
wersja angielska 

Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 
3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z 
kruszywami zwykłymi i lekkimi) 

PN-EN 845-1+A1:2016-10 - 
wersja angielska 

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 
1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

PN-EN 845-2+A1:2016-10 - 
wersja angielska 

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 
2: Nadproża 

PN-EN 845-3+A1:2016-10 - 
wersja angielska 

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 
3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

PN-EN 772-1+A1:2015-10 - 
wersja angielska 

Metody badań elementów murowych -- Część 1: 
Określenie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 772-10:2000 -             
wersja polska 

Metody badań elementów murowych -- Określenie 
wilgotności elementów silikatowych i elementów z 
autoklawizowanego betonu komórkowego 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 772-16:2011 -               
wersja polska 

Metody badań elementów murowych -- Część 16: 
Określenie wymiarów 

PN-EN 772-18:2011 -             
wersja angielska 

Metody badań elementów murowych -- Część 18: 
Określenie odporności na zamrażanie-odmrażanie 
elementów murowych silikatowych 

PKN-CEN/TS 772-22:2007 - 
wersja angielska 

Metody badań elementów murowych -- Część 22: 
Określenie odporności na zamrażanie-odmrażanie 
elementów murowych ceramicznych 

PN-EN 846-2:2002 -              
wersja polska 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów -- Część 2: Określenie nośności na wyrywanie z 
zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin 
wspornych 

PN-EN 846-3:2002 -                
wersja polska 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów -- Część 3: Określenie nośności na ścinanie 
połączeń spajanych prefabrykowanego zbrojenia do 
spoin wspornych 

PN-EN 846-4 :2003/A1 :2005 
- wersja polska 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów -- Część 4: Określenie nośności oraz zależności 
obciążenie-odkształcenie listew kotwiących 

PN-EN 846-5:2012 -                  
wersja polska 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów -- Część 5: Określenie nośności na rozciąganie i 
ściskanie oraz sztywności kotew murowych (badanie na 
próbce składającej się z dwóch elementów murowych) 

PN-EN 846-6:2012 -                 
wersja angielska 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów -- Część 6: Określenie nośności na rozciąganie i 
ściskanie oraz sztywności kotew murowych (badanie 
jednostronne) 

PN-EN 846-7:2012 -                
wersja angielska 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów -- Część 7: Określenie nośności na ścinanie oraz 
sztywności kotew i łączników (badanie na próbce 
składającej się z dwóch elementów murowych) 

PN-EN 846-8:2002 -                
wersja angielska 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów -- Część 8: Określenie nośności oraz zależności 
obciążenie-odkształcenie wieszaków do opierania 
drewnianych belek stropowych 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 846-9:2016-06 - 
wersja angielska 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów -- Część 9: Określenie odporności na zginanie i 
na ścinanie nadproży 

PN-EN 846-10:2002 -                
wersja polska 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów -- Część 10: Określenie nośności oraz 
charakterystyki obciążenie-ugięcie wieszaków 
wspornikowych 

PN-EN 846-11:2002 -                
wersja polska 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów -- Część 11: Określenie wymiarów i odchyłek od 
zamierzonego kształtu belek nadprożowych 

PN-EN 846-13:2003 -                
wersja polska 

Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów -- Część 13: Określenie odporności powłok 
organicznych na uderzenie, ścieranie oraz korozję 

PN-EN 934-1:2009 -                  
wersja polska 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: 
Wymagania podstawowe 

PN-EN 934-2+A1:2012 - 
wersja angielska 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 
zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

PN-EN 934-3+A1:2012    
wersja angielska 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 3: 
Domieszki do zapraw do murów -- Definicje, 
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

PN-EN 998-1:2016-12 - 
wersja angielska 

Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: 
Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 

PN-EN 998-2:2016-12 - 
wersja angielska 

Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: 
Zaprawa murarska 

PN-EN 1052-1:2000 -             
wersja polska 

Metody badań murów -- Określenie wytrzymałości na 
ściskanie 

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007   
- wersja angielska 

Metody badań zapraw do murów -- Pobieranie i 
przygotowanie próbek zapraw do badań 

PN-EN 1052-2:2016-06 - 
wersja angielska 

Metody badań murów -- Część 2: Określenie 
wytrzymałości na zginanie 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 1052-3:2004/ A1: 
2009 - wersja polska 

Metody badań murów -- Część 3: Określenie 
początkowej wytrzymałości muru na ścinanie 

PN-EN 1052-4:2002 -            
wersja polska 

Metody badań murów -- Część 4: Określenie 
wytrzymałości na ścinanie muru z warstwą izolacji 
przeciwwodnej 

PN-EN 1052-5:2005 -           
wersja angielska 

Metody badań murów -- Część 5: Określenie 
wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu metodą 
skręcania w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny 
muru i przy zniszczeniu rysą w spoinie wspornej 

PN-EN 1745:2020-12 -  
wersja angielska 

Mury i wyroby murowe -- Metody określania 
właściwości cieplnych 

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-
05/NA:2014-03 - wersja 
polska 

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN 1996-1-2:2010/ NA: 
2010 - wersja polska 

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 
Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na 
warunki pożarowe 

PN-EN 1996-2:2010/NA: 2010 
- wersja polska 

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 
Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i 
wykonanie murów 

PN-EN 1996-3:2010/NA: 
2016-06 - wersja polska 

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 
Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych 
konstrukcji niezbrojonych 

PN-B-10104:2014-03 -  
wersja polska 

Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 
przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, 
wytwarzane na miejscu budowy 

PN-B-10425:2019-09-            
wersja polska 

Kominy -- Przewody kominowe dymowe, spalinowe i 
wentylacyjne murowane -- Wymagania i badania 

PN-B-12012:2022 -            
wersja polska 

Metody badań wyrobów budowlanych ceramicznych -- 
Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie 
metodą badania całych wyrobów 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 15080-12:2011 - 
wersja angielska 

Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności 
ogniowej -- Część 12: Ściany nośne z elementów 
murowych 

PN-EN 15254-2:2009 -  
wersja angielska 

Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności 
ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 2: Ściany 
murowane i wykonywane z bloków gipsowych 

PN-EN 15254-3:2019-12 - 
wersja angielska 

Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności 
ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 3: Lekkie ściany 
działowe 

ST-A.3.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 
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ST-A.4 PODŁOŻA POD POSADZKI WEWNĘTRZNE 

ST-A.4.1 Część ogólna 

ST-A.4.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie podłoży pod posadzki wewnętrzne.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.4.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

CPV 45262300-4 Betonowanie 

CPV 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 

ST-A.4.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Podłoża na gruncie lub stropie o układzie i grubościach warstw zgodnych z rysunkami i 
opisem architektury. 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem podłoży pod posadzki:  

• Przekładki z folii PE 

• Izolacje termiczne ze styropianu FS20 

• Izolacja przeciwwodna – szlam cementowy 

• Jastrych cementowy zbrojony siatką stalową 

• Wylewka betonowa zbrojona siatką stalową 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.4.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 
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• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.4.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.4.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Podłoże – element konstrukcji budynku, lub warstwa podkładowa na której ułożona 
jest posadzka lub izolacja 

✓ Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 
lub różnic poziomów powierzchni podłoża 

✓ Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża 

ST-A.4.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.4.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.4.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 
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ST-A.4.2.2.1 Materiały podstawowe  

• Folia PE o grubości minimum 0,4mm 

• Izolacja przeciwwodna ze szlamu cementowego 

• Styropian FS20 gr. 5cm orz 10cm 

• Jastrych z zaprawy cementowej gr. 2-7cm  

• Wylewka betonowa gr. 6cm, 7cm, 8cm, 10cm 

• Siatka do zbrojenia posadzek gr. min. 3,5mm i oczkach 10x10cm 

ST-A.4.2.2.2 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Taśma dylatacyjna z pianki oddzielająca posadzkę pływającą od ścian i słupów  

• Folia w płynie stosowana w pomieszczeniach mokrych wskazanych w dokumentacji 
technicznej 

ST-A.4.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych, 

• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu, 

• w czasie załadunku nie należy wciskać, ugniatać i upychać wyrobów.  

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  

Mieszanka betonowa, o konsystencji plastycznej, wykonywana poza placem budowy 
powinna być dostarczona za pomocą samochodowej mieszarki transportowej (gruszki). 

Półsucha mieszanka betonowa, wykonywana poza placem budowy, powinna być 
dostarczona za pomocą samochodów samowyładowczych. 

Podawanie mieszanki do wbudowania należy wykonywać (w zależności od jej 
konsystencji) za pomocą pompy do betonu, pojemników transportowanych żurawiem lub 
z użyciem ręcznych środków transportu. 

Cement  luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu, jeśli  w odpowiedni sposób będzie 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport zapraw wykonywanych na placu budowy należy wykonywać przy użyciu 
pomp specjalistycznych, żurawi i pojemników lub ręcznie z użyciem taczek lub japonek.  

ST-A.4.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 

• Siatkę zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów 
i gatunków w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

• Chemię budowlaną  należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zawilgoceniem. 

ST-A.4.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania warstw podkładowych pod posadzki niezbędne są:    

• środki transportu 

• pompy do betonów i zapraw na samochodzie, 

• stacjonarne pompy do zapraw, 

• mieszarki do zapraw, 

• betoniarki wolnospadowe, 

• przenośne zbiorniki na wodę, 

• elektronarzędzia i narzędzia.  
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ST-A.4.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.4.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.4.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.4.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.4.5.2 Wymagania branżowe 

Roboty związane 

• Ułożenie podposadzkowych przewodów instalacji sanitarnej (instalacja wodna, 
instalacja cieplna - doprowadzenie co do grzejników),  

• Instalacja elektryczna – ułożona w rurkach w warstwach podposadzkowych 

Do wykonywania posadzek można przystąpić po potwierdzeniu przez Wykonawcę, że 
roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne) w obrębie posadzek zostały zakończone 

W miejscach opisanych na rysunkach przewiduje się montaż kątowników stanowiących 
wydzielenie warstw. 

ST-A.4.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac.  

Przed przystąpieniem do wykonywania muszą być wykonane: 

• Potwierdzenie systemu podłoża i posadzki wykończeniowej wraz z izolacjami 

• Sprawdzenie rzędnych wykonanych stropów lub płyt żelbetowych 

• Sprawdzenie konstrukcji stanowiącej podłoże pod względem równości  

• Uzyskanie potwierdzenia o zakończeniu montażu instalacji sanitarnej i elektrycznej 
w warstwach podposadzkowych 

ST-A.4.5.4 Wykonanie robót 

Warstwy podposadzkowe układane będą jako podłoże pływające na przekładce 
technologicznej ułożonej na izolacji termicznej. 
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Na izolacji termicznej ułożyć warstwę folii PE 0,4 mm. Folię PE układać na zakład 
minimum 30-40cm – połączenia kleić taśmą dwustronnie klejącą. Przy ścianach / słupach 
folię wywinąć do poziomu wykończenia posadzki.  

Na całym obwodzie posadzki (ściany i słupy) wykonać dylatację akustyczną poprzez 
ułożenie systemowego paska izolacji akustycznej do wysokości 0,5cm poniżej 
przewidywanego poziomu wykończenia.  

Posadzki w hali basenowej wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego 
systemu. Szczególną uwagę należy zwrócić na szczelność powłoki przeciwwodnej. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy sprawdzić kompletność wykonania 
instalacji podposadzkowych zgodnie z projektami branżowymi – w szczególności dotyczy 
instalacji (wodna i co.) oraz instalacji elektrycznych (przewody w rurkach). Wykonać 
zabezpieczenie instalacji przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.  

Grubość warstwy podłoża, powinna być dostosowana do ostatecznego poziomu z 
uwzględnieniem grubości warstw wykończeniowych. 

ST-A.4.5.4.1 Jastrych cementowy pływający 

Zakłada się wykonanie jastrychów cementowych jako pływających, realizowanych na 
przekładce technologicznej (folia PE gr. min. 0,4mm) układanej na izolacji akustycznej / 
termicznej. Folię układać na zakład (min 15.0cm) i wywijać na ściany i słupy. 

Wokół ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. wykonać dylatację obwodową stosując 
systemową taśmę dylatacyjną.  

Zaprawę przygotować ściśle zgodnie z wytycznymi Producenta. Nie dodawać więcej 
wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz 
zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu innymi dodatkami niż podawane 
przez Producenta. 

Wykonaną powierzchnię należy pielęgnować przez min. 7 dni poprzez zraszanie wodą, 
przykrycie folią lub stosowanie specjalnych preparatów regulujących wysychanie.  

Pełną wytrzymałość jastrych osiąga po ok. 28 dniach.  

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania jastrychu i przez następne 7 
dni powinna wynosić +5°C - +25°C.  

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. 

W miejscach, w których ze względu na prowadzeni instalacji grubość szlichty zostanie 
zmniejszona, konieczne jest zastosowanie dodatkowego zbrojenia z siatki stalowej. 

ST-A.4.5.4.2 Wylewka betonowa (podłoga pływająca)  

Zakłada się wykonanie wylewek betonowych jako pływających, realizowanych na 
przekładce technologicznej (folia PE gr. min. 0,4mm) układanej na izolacji akustycznej / 
termicznej. Folię układać na zakład (min 15.0cm) i wywijać na ściany i słupy. 
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Wokół ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. wykonać dylatację obwodową stosując 
systemową taśmę dylatacyjną.  

Zaprawę przygotować ściśle z godnie z wytycznymi Producenta. Nie dodawać więcej 
wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz betonu. 
Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu innymi dodatkami niż podawane przez 
Producenta. 

Wykonaną powierzchnię należy pielęgnować przez min. 7 dni poprzez zraszanie wodą, 
przykrycie folią lub stosowanie specjalnych preparatów regulujących wysychanie.  

Pełną wytrzymałość beton osiąga po ok. 28 dniach.  

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania jastrychu i przez następne 7 
dni powinna wynosić +5°C - +25°C.  

Świeże zabrudzenia betonem zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. 

W miejscach, w których ze względu na prowadzeni instalacji grubość wylewki zostanie 
zmniejszona, konieczne jest zastosowanie dodatkowego zbrojenia z siatki stalowej. 

ST-A.4.5.4.3 Izolacja termiczna w posadzkach pływających 

Przy  układaniu izolacji akustycznej należy zachować pełną ciągłość.  

Dla wyeliminowania dźwięków uderzeniowych przechodzących przez ściany należy 
wykonywać izolację akustyczną na wszystkich połączeniach podłoża ze ścianami / słupami 
w formie systemowej taśmy dylatacyjnej, właściwej dla danego typu izolacji akustycznej 
użytej na podłożu. 

ST-A.4.5.4.4 Izolacja termiczna w posadzkach pływających 

Przy  układaniu izolacji termicznej należy zachować pełną ciągłość. 

ST-A.4.5.4.5 Izolacja z folii PE 

Folia PE stanowi przekładkę układaną na styropianie i na stropie. Przy układaniu folii 
należy zachować zakłady oraz wywiniecie na ściany i słupy na wysokość min. górnego 
poziomu wylewki/ jastrychu. 

ST-A.4.5.4.6 Izolacja szlamem cementowym 

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i 
niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność.  

Podłoże należy zagruntować.  

Izolację należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.  

Kratki odprowadzające wodę uszczelniać zgodnie z zaleceniami producenta.  

Izolację wyciągnąć nad poziom posadzki zgodnie z zaleceniami producenta. 
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ST-A.4.5.4.7 Izolacja folią w płynie 

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i 
niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność.  

Podłoże należy zagruntować.  

Izolację należy wykonać z wysoko elastycznej płynnej folii uszczelniającej nanosząc 
wałkiem lub pędzlem w dwóch procesach roboczych. Wszystkie narożniki wklęsłe 
uszczelnić przy użyciu taśm elastycznych.  

Kratki odprowadzające wodę uszczelniać przy użyciu żywic epoksydowych z warstwą 
gruntującą i uszczelniającą. Świeżą jeszcze żywicę przesypać piaskiem kwarcowym.  

Folię w płynie wyciągnąć minimum na 30cm nad poziom posadzki wykończonej. 

ST-A.4.5.5 Tolerancja wykonania robót 

W przypadku podłoży betonowych lub jastrychów cementowych, które stanowią 
podłoże pod warstwę wykończeniową posadzki należy uzyskać gładka, równą, czystą 
powierzchnię, o odpowiedniej wytrzymałości zgodną z wymaganiami Producenta 
posadzki wierzchniej (warstwy wykończeniowej). 

Wykonawca izolacji przeciwwodnej z folii w płynie winien zapewnić pełną szczelność 
warstw podposadzkowych.  

Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny: 

•  3mm na długości 2,0m, nie więcej niż 5mm na szerokości lub długości 
pomieszczenia. 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót wykonania podłoży pod posadzki wewnętrzne. 

ST-A.4.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.4.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 
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Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.4.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania podkładów pod posadzki muszą być odebrane 
warstwy spodnie – stropy, płyty konstrukcyjne, chude betony, izolacje. Należy także 
sprawdzić geodezyjnie poziomy warstw podkładowych. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  

ST-A.4.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Kontrola międzyoperacyjna warstw podposadzkowych polega na bieżącym 
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją, instrukcjami technicznymi 
produktów oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Należy przestrzegać aby układanie poszczególnych warstw odbywało się zgodnie z 
technologią producenta systemu z wykorzystaniem wszelkich materiałów 
uzupełniających i pomocniczych.  

Zakończone fragmenty robót powinny podlegać odbiorom częściowym. Odbiór 
poszczególnych zakończonych powierzchni podkładów pozwoli na wyeliminowanie 
popełnianych błędów. 
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Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

ST-A.4.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania podłoży pod posadzki wewnętrzne powinny być przeprowadzane 
w sposób podany w załączonych normach. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.4.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.4.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00              e-mail:    atj@data.pl 

  

S t r o n a  | 74 

ST-A.4.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.4.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

We wszystkich robotach polegających na wykonaniu podłoży w cenie jednostkowej 
robót podstawowych należy uwzględnić: 

• wszystkie roboty związane z systemowym, kompletnym wykonaniem 
wymienionych w danej pozycji warstw w stopniu umożliwiającym aplikację warstwy 
wykończeniowej, 

• zamknięcie wszystkich dylatacji technologicznych i przeciwskurczowych 
zrealizowanych w betonie i jastrychu. 

W robotach polegających na wykonaniu izolacji wodoszczelnych, w cenie jednostkowej 
pozycji podstawowej należy uwzględnić kompletne systemowe rozwiązanie wraz z 
warstwami gruntującymi, taśmami wzmacniającymi, listwami dociskowymi itp. 

W robotach związanych z izolacjami akustycznymi i termicznymi należy uwzględnić 
wykonanie systemowych (zgodnych z daną izolacją) obwodowych taśm dylatacyjnych. 

W cenie jednostkowej pozycji podstawowej dotyczącej ułożenia poszczególnych 
warstw należy uwzględnić poza robotami podstawowymi wszystkie prace towarzyszące i 
tymczasowe. 

ST-A.4.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.4.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 
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ST-A.4.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 197-1:2012                 
wersja polska 

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2020-09    
wersja angielska 

Cement -- Część 2: Ocena i weryfikacja stałości 
właściwości użytkowych 

PN-EN 12620+A1: 2010 
wersja polska 

Kruszywa do betonu 

PN-EN 13163+A2:2016-12   
wersja polska  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby 
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- 
Specyfikacja 

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie – Specyfikacja 

PN-EN 13318:2002                  
wersja polska 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -
- Terminologia 

PN-EN 13670:2011             
wersja polska 

Wykonywanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 13813:2003             
wersja polska 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. - 
Materiały. Właściwości i wymagania 

 

PN-EN 13967+A1:2017-05  
wersja angielska 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej 
łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i 
właściwości 

PN-EN 13984:2013-06 - 
wersja angielska  

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary 
wodnej -- Definicje i właściwości 

PN-EN 15814+A1:2013-04 
wersja angielska 

Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 
polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i 
wymagania”. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-13984-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13984-2006p.html
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 16025-1:2013-10 - 
wersja polska 

Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w 
konstrukcjach budowlanych -- Podsypki z EPS w postaci 
związanej -- Część 1: Wymagania dotyczące wstępnie 
przygotowanego w zakładzie tynku suchego z EPS 

PN-EN 16025-2:2013-10 - 
wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w 
konstrukcjach budowlanych -- Podsypki z EPS w postaci 
związanej -- Część 2: Obróbka wstępnie 
przygotowanego w zakładzie tynku suchego z EPS 

ST-A.4.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 

  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-16025-1-2013-10p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-16025-1-2013-10p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-16025-2-2013-10e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-16025-2-2013-10e.html
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ST-A.5 ELEWACJA Z OKŁADZINĄ KORTEN 

ST-A.5.1 Część ogólna 

ST-A.5.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie ocieplenia budynku z wykończeniem okładziną Korten.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.5.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 

ST-A.5.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z wykończeniem okładziną wentylowaną. 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem elewacji:  

• Izolacje termiczne ze styropianu XPS gr. 20cm w strefie cokołowej 

• Izolacje termiczne z wełny mineralnej przeznaczonej do wykonywania 
ocieplenia elewacji wentylowanej - wełna mineralna z welonem szklanym λ ≤ 
0,035 [W/(m*K)] gr. 20cm 

• Izolacje termiczne z płyt PIR gr. 15cm 

• Okładzina typu Korten na podkonstrukcji systemowej 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.5.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Wykonanie i rozebranie rusztowań 
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• Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.5.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.5.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

✓ Izolacja cieplna (termiczna) – materiał o niskiej wartości współczynnika 
przewodzenia ciepła 

✓ Styropian EPS -  materiał izolujący ze spienionego polistyrenu  

✓ Wełna skalna – materiał izolacyjny uzyskany z przetworzenia skały (najczęściej) 
bazaltu lub gabro 

ST-A.5.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.5.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.5.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 
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ST-A.5.2.2.1 Materiały podstawowe  

• Styropian ekstrudowany XPS gr. 20cm przeznaczony do izolacji ścian elewacyjnych 
w strefie cokołowej. 

• Wełna mineralna o grubości 20cm przeznaczona do izolacji termicznej ścian 
elewacyjnych i attykowych. Płyty z wełny skalnej odporne na zagnieżdżenie się 
gryzoni i korozję biologiczną, paroszczelne; o współczynniku przewodzenia ciepła 
nie gorszym niż λ=0,035[W/mK]. Klasa reakcji na ogień wg euroklasy nie gorsza niż 
A1. Punkt topienia > 1000oC. 

• Płyty PIR gr. 15cm przeznaczone do izolacji ścian elewacyjnych hali basenowej 

• Okładzina elewacyjna Korten. 

ST-A.5.2.2.2 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Kołki do mocowania mechanicznego ocieplenia 

• Klej do mocowania ocieplenia do stropu lub ścian 

• Podkonstrukcja okładziny elewacyjnej 

ST-A.5.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych, 

• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu, 

• w czasie załadunku nie należy wciskać, ugniatać i upychać wyrobów.  

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.  

ST-A.5.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 
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Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi oraz promieniami słonecznymi, na równym podłożu, z 
dala od źródeł ognia. 

• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 

• Wyroby koncesjonowane (kleje, zaprawy itp.) powinny być przechowywane w 
oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5oC a poniżej 
+35oC.  

• Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż dziesięć. 

ST-A.5.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania elewacji niezbędne są:    

• środki transportu 

• drobny sprzęt mechaniczny 

• narzędzia 

• rusztowania.  

ST-A.5.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.5.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.5.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
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technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.5.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.5.5.2 Wymagania branżowe 

Roboty związane 

• Konstrukcja (wraz ze ścianką attykową) 

• Wszystkie roboty murowe 

• Montaż drzwi zewnętrznych i okien 

• Obróbki blacharskie 

• Parapety zewnętrzne 

ST-A.5.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac.  

Wymagane próbki, wzorce jakościowe, rysunki warsztatowe: 

• Fragmenty wykonanej izolacji o powierzchni około 2,0m2 w miejscu wskazanym 
przez Nadzór  

• Próbki kolorystyczne i strukturalne okładziny 

ST-A.5.5.4 Wykonanie robót 

Zestawienie prac: 

• Wykonanie rusztowań 

• Zabezpieczenie okien i drzwi 

• Zabezpieczenie daszków i barierek 

• Oczyszczenie podłoża 

• Przyklejenie do ściany lub stropu izolacji termicznej (PIR / wełna mineralna) 

• Montaż mechaniczny (kołki) izolacji termicznej do podkładu 

• Wykonanie okładziny elewacyjnej na ruszcie systemowym 

W zestawieniu nie zostały uwzględnione prace typu wklejenie listwy startowej, 
narożników i innych pomocniczych elementów. 

Należy stosować systemowe rozwiązania zapewniające udzielenie gwarancji przez 
dostawce systemu.  



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00              e-mail:    atj@data.pl 

  

S t r o n a  | 82 

Podłoże pod izolację termiczną musi być oczyszczone, wolne od ubytków. Elementy 
nienośne muszą zostać usunięte. Podłoże musi być suche, czyste i równe. 

Podłoże należy zagruntować systemowym, właściwym dla systemu izolacji termicznej 
gruntem. Wełnę mineralną i styropian kleić do podłoża systemową zaprawą klejową i 
mocować mechanicznie. Ilość kołków mocujących – zgodnie z instrukcją Producenta (nie 
mniej niż 5szt./m2). Typ łączników – wbijane lub wkręcane w zależności od typu podłoża. 
Stosować łączniki z trzpieniem stalowym. 

Stosować kompletny system uwzględniający masę z wklejoną siatką zbrojącą, warstwę 
gruntującą i wyprawę tynkarską. Grubości poszczególnych warstw – ściśle wg zaleceń 
Producenta.  

Stosować wszystkie niezbędne akcesoria tj.: listwy startowe, wzmacniające taśmy 
narożne. 

ST-A.5.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Powierzchnia okładziny musi być równa i jednolita co do barwy i faktury. Połączenie 
elewacji z  cokołem musi tworzyć gładką, równa linię. 

Uszkodzenia powierzchni izolacji nie będą akceptowane.  

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót wykonania elewacji metoda lekką mokrą. 

ST-A.5.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.5.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

• wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 
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– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.5.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie dostarczonych na budowę materiałów, 

• sprawdzenie powierzchni stropów i ścian pod względem występowania 
nierówności, ubytków,  porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• porównanie temperatury przy jakiej mogą być wykonywane prace z temperaturą 
otoczenia. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  

Przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany wzorzec wykonanej izolacji: 

• fragment wykonanej okładziny wraz z izolacją termiczną w miejscu wskazanym 
przez Nadzór o powierzchni około 2m2 z akceptacją próbek kolorystycznych i 
strukturalnych okładziny 

ST-A.5.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Kontrola międzyoperacyjna izolacji termicznej polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z dokumentacją, instrukcjami technicznymi produktów oraz 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Należy przestrzegać aby układanie izolacji odbywało się zgodnie z technologią 
producenta systemu z wykorzystaniem wszelkich materiałów uzupełniających i 
pomocniczych. 
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Zakończone fragmenty robót powinny podlegać odbiorom częściowym. Odbiór 
poszczególnych zakończonych powierzchni podkładów pozwoli na wyeliminowanie 
popełnianych błędów. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez Nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

ST-A.5.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania ocieplenia i okładziny powinny być przeprowadzane w sposób 
podany w załączonych normach. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.5.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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ST-A.5.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.5.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.5.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W cenie jednostkowej pozycji podstawowej dotyczącej ocieplenia elewacji należy 
uwzględnić poza robotami podstawowymi (wykonanie kompletnej, systemowej izolacji 
wraz z warstwami wykończeniowymi) wszystkie prace towarzyszące i tymczasowe. 

Należy uwzględnić stosowanie kompletu niezbędnych, systemowych akcesoriów. 

ST-A.5.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.5.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.5.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 1094-1:2010 -               
wersja polska 

Izolacyjne wyroby ogniotrwałe -- Część 1: Terminologia, 
klasyfikacja i metody badań wyrobów z 
wysokotemperaturowej wełny izolacyjnej 

PN-EN 1094-2:2001 -        
wersja polska 

Materiały ogniotrwałe -- Klasyfikacja formowanych 
wyrobów izolacyjnych 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-1094-1-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1094-1-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1094-2-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1094-2-2001p.html
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 13162+A1:2015-04 - 
wersja polska 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z 
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- 
Specyfikacja 

PN-EN 13163+A2:2016-12 - 
wersja polska 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby 
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- 
Specyfikacja 

PN-EN 13164+A1:2015-03 - 
wersja angielska  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 13172:2012 -          
wersja polska 

Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności 

PN-EN 13499:2005 -                 
wersja polska 

 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem -- Specyfikacja 

PN-EN 13500:2005 -                
wersja polska 

 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z 
wełną mineralną -- Specyfikacja 

ST-A.5.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 

  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-13162-a1-2015-04p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13162-a1-2015-04p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13172-2012p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13172-2012p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13499-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13499-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13500-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13500-2005p.html
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ST-A.6 ŚLUSARKA ALUMINIOWA SZKLONA 

ST-A.6.1 Część ogólna 

ST-A.6.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania fasad - ślusarki aluminiowej szklonej.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.6.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

CPV 45421141-4 Instalowanie przegród 

CPV 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien 

ST-A.6.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem ślusarki:  

• Fasady zewnętrzne (profile, system podkonstrukcji pasywnej) 

• Okna aluminiowe 

• Drzwi szklone w ramach aluminiowych zewnętrzne 

• Drzwi szklone w ramach aluminiowych wewnętrzne 

• Ścianki szklane w ramach aluminiowych wewnętrzne 

• Daszki szklane na podkonstrukcji aluminiowej 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.6.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 
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• Przygotowanie miejsca montażu 

• Montaż osprzętu, okuć 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.6.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.6.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia 
dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą 
przesuwu 

✓ Ościeżnica - obramowanie skrzydeł drzwiowych, okiennych itp., umożliwiająca ich 
umocowanie w miejscu przeznaczenia, 

✓ Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej 
oszklonej ościeżnicy. 

✓ Złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 
elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem 
lub bez łączników 

ST-A.6.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.6.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
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ST-A.6.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Zestawy będą wykonywane na indywidualne zamówienie zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

UWAGI:  

Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do projektanta architektury, przed złożeniem 
zamówienia u dostawcy wyrobu o uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru i 
wykończenia powierzchni  zamawianych elementów oraz zatwierdzenie rysunków 
warsztatowych detali wybranego systemu. 

Przed dostawą fasad, okien, drzwi, ścianek wewnętrznych należy sprawdzić wymiary 
otworu w naturze (dotyczy zwłaszcza otworów w ścianach żelbetowych). 

ST-A.6.2.2.1 Materiały i wyroby podstawowe  

• Drzwi aluminiowe zewnętrzne szklone   

• Drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone 

• Fasady aluminiowe (w tym profile rusztu i podkonstrukcja pasywna) 

• Okna w ramach aluminiowych 

• Ścianki szklana w ramach aluminiowych 

• Daszki szklane na podkonstrukcji aluminiowej 

Opis i wymagania dla fasad aluminiowych zostały podane w projekcie. 

Szklenie zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej. 

ST-A.6.2.2.2 Elewacje - profile aluminiowe 

Kształtowniki aluminiowe powinny być wykonane w procesie przeróbki plastycznej ze 
stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515 lub ze stopu 
AlMgSi0,5 F22 wg DIN 1725 T.1 zgodnie z normami:  

• skład chemiczny stopu wg  EN 573-3, EN 515; 

• tolerancje wymiarów i kształtów wg EN 12020-2; 

• własności mechaniczne wg EN 755-2; 

• inne wymagania wg EN 755-1; 

Powierzchnie kształtowników należy wykończyć powłokami proszkowymi 
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozją. Grubość powłoki 
poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2020 – min. 60 µm. 

Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym, określona na 
przykład wg. palety kolorów RAL, lub wg palety Aluprof ATEC (specjalne); ADEC 
(drewnopodobne). 
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ST-A.6.2.2.3 Elewacje - system podkonstrukcji pasywnej 

System podkonstrukcji pasywnej dedykowany do mocowania okładzin na elewacji 
zewnętrznej w technologii elewacji wentylowanej. System składa się z konsol pasywnych 
oraz pionowych profili aluminiowych.  

Aluminiowe elementy podkonstrukcji są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez 
badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji 
Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.  

System podkonstrukcji charakteryzuje się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-
1:2011 

 Konsole pasywne pełnią funkcję konstrukcyjną, przenosząc obciążenia pionowe oraz 
poziome z elewacji na konstrukcję budynku.  

Rozróżnia się dwa rodzaje konsol:  

• nośne przenoszące zarówno obciążenia pionowe jak i poziome, mocowane na dwie 
kotwy  

• wiatrowe przenoszące jedynie siły poziome, mocowane na jedną kotwę.  

Specjalnie zaprojektowany kształt konsol oraz odpowiednio dobrane materiały, z 
których są one produkowane, pozwalają na uzyskanie stosunkowo dużej nośności przy 
jednoczesnym zachowaniu bardzo korzystnych parametrów izolacyjnych.  

Konsola złożona jest z elementów aluminiowych oraz przekładki z tworzywa 
sztucznego o przewodności cieplnej maks. 0,21 W/K. 

Pod konsole stosuje się podkładki systemowy HDPE (alternatywnie EPDM lub PCV) w 
celu uniknięcia korozji na styku aluminium z podłożem oraz w celu uzyskania lepszych 
parametrów termoizolacyjnych. Konsola jest sklasyfikowana jako nie rozprzestrzeniająca 
ognia przy działaniu ognia od zewnątrz.  

Wytrzymałość konsol na działanie siły poziomej i pionowej powinna zostać 
zweryfikowana na podstawie badań wg EAD 090034-00-0404 aneks H. Konsole powinny 
być również przebadane na uderzenie ciałem miękkim i zostać sklasyfikowane jako II 
kategoria wg EAD 090062-00-0404 aneks G, tabela G.2 w celu dopuszczenia do 
stosowania na kondygnacjach parterowych. 

Profile teowe stosowane są na łączeniu paneli elewacyjnych. Profile kątowe natomiast 
stosowane są jako profile wsporcze w środkowej części paneli.  

Grubość „nóżki” profili wynosi min. 1,75 mm. Szerokość „nóżki” min. 60 mm zapewnia 
dużą sztywność profili umożliwiającą ich mocowanie w stosunkowo dużym rozstawie.  

Profile kątowe posiadają ściankę przednią o szerokości min. 40 mm. Profile teowe 
natomiast posiadają ściankę przednią o szerokości 100 - 140 mm, co zapewnia 
stosunkowo dużą regulację poziomą na łączeniu płyt oraz umożliwia mocowanie płyt, w 
których należy zachować dużą odległość mocowania od krawędzi (<50 mm).  

Powierzchnia przednich ścianek profili jest ryflowana, co zapewnia większą 
powierzchnię klejenia płyt. 
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ST-A.6.2.2.4 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Przekładki termiczne systemów okienno-drzwiowych wykonane w postaci pasów     z 
poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 
(posiada certyfikat producenta). 

• Izolatory termiczne w fasadach, wykonane z tworzywa sztucznego LDPE o wysokich 
właściwościach termoizolacyjnych 

• Uszczelki dobrane pod względem przeznaczenia zabudowy oraz grubości 
wypełnienia. Uszczelki przyszybowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg 
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2. 

• Połączenia naroży uszczelek klejone lub gotowe narożniki zgodnie z dokumentacją 
konstrukcyjną systemu. 

• Okucia dobrane do przyjętego systemu.  

• Podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do 
uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacją systemową 

• Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki,  podkładki stosowane do wykonywania 
połączeń - należy wykonać ze stali nierdzewnej, wg norm przywołanych                        w 
dokumentacji systemowej.   

• Wsporniki i łączniki: 

✓ Aluminiowe wykonane są ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone 
przed korozją powłokami tlenkowymi,  

✓ Stalowe wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozją, styki 
elementów stalowych z aluminiowymi są odizolowane. 

• Wszystkie zamki, zawiasy, klamki, samozamykacze i inne okucia  muszą być dobrane 
odpowiednio do wymienionych w punkcie ogólnym wymagań, 

ST-A.6.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Wyroby należy mocować na skrzyni ładunkowej w sposób zapewniający bezpieczny 
transport. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie wyrobów szklonych i szyb.  

Zaleca się transportować wyroby zafoliowane, zabezpieczone na narożach, w pozycji 
pionowej mocowane do trójkątnego stojaka.  

Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych i załamań 
mogących spowodować zniszczenie wyrobu. Sposób przewożenia powinien być 
precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta i dostosowany do przepisów 
przewozowych, 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  
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ST-A.6.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 

• Wyroby powinny być przechowywane w oryginalnych zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej + 5oC a poniżej + 35oC. 

• Przechowywanie elementów powinno zapewnić stałą gotowość użycia ich do 
montażu. 

• Wyroby powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających 
szkodliwie na metale jak np. wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.. 

• Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, 
poziome, równe. 

ST-A.6.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania montażu ślusarki aluminiowej niezbędne są:    

• środki transportu 

• środki umożliwiające bezpieczny załadunek i wyładunek, 

• narzędzia zgodne z zaleceniami Producenta, 

• drobny sprzęt budowlany, 

• sprzęt do sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

• elektronarzędzia i narzędzia.  
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ST-A.6.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.6.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.6.4.2 Transport materiałów 

Wyroby, o ile na to pozwolą ich gabaryty, należy przewozić krytymi środkami 
transportu.  

Transport elementów ślusarki drzwiowej, okiennej i fasad wymaga specjalnych 
środków transportu przygotowanych do przewozu tego rodzaju ładunków.  

Wyroby należy przewozić krytymi środkami transportu wyposażonymi w trójkątne 
stojaki przymocowane do skrzyni. Wielkość środków transportu należy dostosować do 
możliwości montażowych, wielkości przewożonych materiałów i możliwości 
manewrowych na placu budowy. Należy ograniczać magazynowanie materiałów na placu 
budowy. 

ST-A.6.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.6.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.6.5.2 Wymagania branżowe 

Roboty związane 

• Wykończenie ścian, 

• Roboty posadzkarskie, 

• Wykończenie sufitów.  

ST-A.6.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac stanu 
surowego i przygotowanie miejsca montażu ślusarki.  

Osadzenie elementów ślusarki aluminiowej przed zakończeniem robót mokrych jest 
możliwe przy ich zabezpieczeniu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wymagane są próbki, wzorce jakościowe, rysunki warsztatowe i montażowe. 
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Bezpośredni Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na 
budowie, sporządzić rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz 
dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.  

Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej 
wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia 
przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji 
architektoniczno-wykonawczej należy uzgodnić z architektem i inwestorem. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego 
technologii montażu, sposobu mocowania elementów, detali projektowanych wykończeń 
i koloru poszczególnych elementów. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty 
oraz wszystkie wymagane próbki do akceptacji Zamawiającego w terminie nie 
naruszającym harmonogramu robót budowlanych. 

Wymagane próbki: 

• próbka wykończenia powierzchni wraz z malowaniem, 

• próbki wszystkich okuć. 

Wszystkie zestawy muszą być atestowane, szczególnie w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, antywłamaniowej i / lub ochrony przed strzałem. W przypadku 
rozwiązań nietypowych przeprowadzić należy certyfikację jednostkową. 

ST-A.6.5.4 Wykonanie robót 

• Przygotowanie miejsca montażu 

✓ Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowywaniem lub osadzaniem 
ślusarki stalowej i aluminiowej  należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w 
miejscu osadzania tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania robót. 

✓ Wymiary otworów bezwzględnie sprawdzić w naturze. 

✓ Wykonawca jest zobowiązany dobrać odpowiedni montaż dostosowany do 
warunków pracy. 

• Montaż elementów ślusarki aluminiowej 

✓ Roboty należy wykonywać ściśle wg zaleceń Producenta.  

✓ Należy stosować systemowe, kompletne rozwiązania, co do doboru 
poszczególnych materiałów jak również, co do stosowanych akcesoriów i detali 
połączeń.  

✓ Stosowanie elementów zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od 
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilności (zgodności) i 
potwierdzenia zgodności ze związanymi Normami. 

✓ Należy stosować systemowe łączniki montażowe i inne akcesoria systemowe.  
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✓ Do mocowania elementów w murze lub betonie nie wolno używać żadnych 
materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby metalowe i 
aluminiowe. 

✓ Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych należy wykonać za 
pomocą systemowych elementów kotwiących lub stalowych marek 
wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw 
mocowania wg wytycznych katalogowych. 

✓ Ościeżnice drzwiowe, lub inne elementy metalowe i aluminiowe powinny być 
dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach i stropach) budynku. 

✓ Wbudowanie elementów ślusarki może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można 
obciążać części nośne budynku. Elementy metalowe powinny być przed 
wbudowaniem wykończone docelowo i oczyszczone z brudu i innych 
zanieczyszczeń. 

✓ Warunkiem prawidłowego wbudowania drzwi, okien aluminiowych i fasad jest 
sprawdzenie, czy pomiędzy wymiarami elementów metalowych a wymiarami 
ościeży budynku, w które mają być wbudowane nie zachodzą większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

✓ Osadzone w ścianach ościeżnice metalowe  należy uszczelnić między ościeżem 
a ościeżnicą bądź ścianą w sposób trwały materiałem nie zmieniającym 
parametrów w czasie wiązania i starzenia gwarantującym wymaganą trwałą 
odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. 

✓ Materiał uszczelniający ma wypełnić szczelinę całkowicie i być odporny na 
drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych elementów.  

✓ Stosowane Uszczelki muszą być wymienialne. Należy tylko i wyłącznie stosować 
przewidziane uszczelki systemowe 

✓ W drzwiach skrzydła tak wyregulować, aby się szczelnie zamykały oraz 
prawidłowo działały. 

• Zasady ustawienia ślusarki w otworze i ościeżu 

✓ Ustawienie ślusarki w otworze powinno zapewniać luz (szczelinę) pomiędzy 
otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów drzwi pod 
wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie 
ograniczającą funkcjonalności elementu oraz miejsce dla klocków 
dystansowych i podporowych. 

✓ Mocowanie w ościeżu powinno być wykonane w taki sposób, aby 
przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem 
łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność ślusarki była zachowana, 
tzn. ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

✓ Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
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✓ Do mocowania w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany 
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe 
(dyble), kotwy i śruby/wkręty. 

✓ Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do 
mocowania, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy 
wyrobem a ścianą. 

✓ Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, 
cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp.. Należy 
stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 

• Fasada słupowo-ryglowa 

✓ Podkonstrukcja powinna być montowana na podstawie projektu 
warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w 
dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie 
elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone 
obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami 
w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Parametry termiczne elewacji z 
zastosowaniem podkonstrukcji pasywnej powinny natomiast zostać 
zweryfikowane na podstawie obliczeń termicznych zgodnie z normą PN-EN 
6946. Poprawki na konsole powinny zostać policzone metodą obliczeń 
szczegółowych opisanych w normie PN-EN ISO 10211 (nie dopuszcza się liczenia 
poprawek na konsole procedurą przybliżoną opisaną w pkt. D.3.1 w normie PN-
EN 6946). 

✓ Ściana słupowo-ryglowa mocowana do konstrukcji budynku za pomocą 
specjalnych wsporników stalowych lub aluminiowych. Elementy wsporników 
przykręcane są od czoła do stropu budynku za pomocą stalowych kołków 
rozporowych (lub innych kołków odpowiednich do rodzaju stropu). Do 
wspornika za pomocą śrub mocujących przykręcane są kształtowniki pionowe - 
słupy. Konsole posiadają otwory podłużne, dające możliwość dokładnego 
ustawienia słupów względem siebie i stropów, w trzech kierunkach (stopniach 
swobody). Pomiędzy ustawione słupy zakładane są rygle. W przypadku ciężaru 
elementu obciążającego rygiel do 60 [kg] rygle przykręca się bezpośrednio do 
słupów. W przeciwnym przypadku rygle są nasuwane na dodatkowe łączniki 
przykręcane do słupów. Całość tworzy konstrukcję nośną kratową. W 
utworzone otwory między słupami i ryglami montowane są szyby, wypełnienia 
lub elementy ocieplające. 

• Okna i drzwi zewnętrzne 

✓ System okienno – drzwiowy izolowany termicznie przeznaczony głównie do 
wykonywania różnych typów ślusarki zewnętrznej (okien o różnej funkcji 
otwierania, drzwi jedno i dwuskrzydłowych, witryn z kwaterami stałymi oraz z 
oknami i drzwiami) wymagających wysokiej izolacji termicznej i akustycznej 
oraz szczelność na wodę i powietrze. 
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✓ Trójkomorowe profile z wielokomorowymi przekładkami termicznymi z 
innowacyjnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 Low 
Lambda wg. DIN 16941 T.2) należy montować zgodnie z wytycznymi 
producenta 

• Okucia, akcesoria i wyposażenie 

✓ Wszystkie elementy winny być wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. 
należy uwzględnić wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego 
funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach 
wymienione w Specyfikacji. Klamki, pochwyty, samozamykacze itp. akcesoria 
mogą być montowane na miejscu wbudowania. 

✓ Elementy okuć i widoczne akcesoria drzwiowe (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) 
muszą być dostarczone jako ujednolicone w zakresie poszczególnych grup - do 
drzwi wejściowych, drzwi stalowych technicznych, drzwi aluminiowych. 

✓ Samozamykacze muszą być dobrane odpowiednio do wielkości skrzydeł, 
ciężaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagań 
ppoż. (tam gdzie występują). Drzwi dwuskrzydłowe muszą być wyposażone w 
samozamykacze z funkcją kolejności zamykania. 

✓ Montaż zgodnie z wytycznymi producenta i zastosowanym systemem. 

ST-A.6.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Montaż konstrukcji aluminiowych i stalowych powinien odbywać się przez 
wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez 
producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 

Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją 
zawierającą wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania 
względem siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych 
elementów, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postępowania i 
zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. W/w prace należy wykonywać pod 
nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez 
projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość 
wykonanych elementów. 

Powłoki na drzwiach i ościeżnicach muszą być gładkie, bez purchli, zadrapań, jednolite 
pod względem koloru, połysku, grubości powłok. 

Odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3m nie powinno przekraczać 
1,5mm/m. Tolerancja wykonania montażu ościeżnicy wynosi 2 mm. 

Dopuszczalne przemieszczenia szyby względem rusztu aluminiowego, wynikające z 
konstrukcji danego systemu fasadowego (dla fasad z grupy MB-SR50/MB-SR50N) 
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dopuszczalne ugięcie bądź przemieszczenie profili (lub szkła) nie może przekroczyć 4 mm 
(bez uwzględnienia tolerancji wykonania szyby). 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót montażowych ślusarki drzwiowej i witryn. 

ST-A.6.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.6.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Chemia budowlana musi być  dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowana (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.6.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót muszą być zaakceptowane materiały i odebrane 
podłoża. Badanie podkładu (ościeży) powinno być wykonane bezpośrednio przed 
wykonywaniem robót montażowych. 

Zakres czynności kontrolnych dostarczonych wyrobów powinien obejmować: 
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• stan opakowań (oryginalność, szczelność). 

• wymiary taśmą stalową z dokładnością do 1mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
wykończenie powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem. 

• rodzaje, liczbę i wielkości okuć oraz ich zamocowanie.  

• Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar 
grubości powłoki i jej szczelności, powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 
odprysków, łuszczenia lub pęknięć. 

Zakres sprawdzenia podłoża: 

• prawidłowość wykonania ścian, 

• stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

• czy wymiary wbudowywanych elementów oraz otworów umożliwiają prawidłowe 
ustawienie i podparcie zestawów z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na 
obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  

ST-A.6.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Dostarczone na plac budowy materiały i wyroby należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Badania gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 

• połączeń konstrukcyjnych, 

• stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

• rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów, 
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• stan wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. 

Badania jakości wykonanych robót montażowych należy przeprowadzić, w trakcie 
pracy, na wybranych fragmentach robót. Ujawnione i poprawione niedociągnięcia 
wywierają wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacją, wymaganiami 
producenta materiałów lub sztuką budowlaną technologii wykonania robót dalsze prace 
zostaną wstrzymane a źle wykonane powłoki usunięte. 

Zakres przeprowadzonych badań powinien być analogiczny do badań w trakcie odbioru 
robót. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

ST-A.6.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania robót montażowych ślusarki powinny być przeprowadzane w 
sposób podany w załączonych normach. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodności dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• technologii wykonywania robót, 

• sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy 
długości elementu do 3m nie powinno przekraczać 1,5mm/m, 

• sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2mm przy długości elementów do 2m i 
3mm przy długości powyżej 2m, 

• sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz 
zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie 
powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

• sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do 
ościeżnicy zapewniając szczelność miedzy tymi elementami, 

• sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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ST-A.6.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób transportowania i magazynowania wyrobów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.6.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.6.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.6.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W cenie jednostkowej pozycji podstawowej należy uwzględnić wyprodukowanie, 
montaż, wszystkich niezbędnych elementów stanowiących całość systemu wraz z 
konsolami pasywnymi, uszczelkami i wszystkim akcesoriami, niezbędnymi do 
prawidłowego montażu i funkcjonowania wyrobu. 

ST-A.6.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.6.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 
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• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.6.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 356:2000 -          
wersja polska 

Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i 
klasyfikacja odporności na ręczny atak 

PN-EN 485-4:1997           
wersja polska 

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. 
Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych 
na zimno 

PN-EN 515:2017-05 -              
wersja angielska  

Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione 
plastycznie -- Oznaczenia stanów 

PN-EN 573-1:2006 –                
wersja polska 

Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i 
rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. System 
oznaczeń numerycznych 

PN-EN 573-3+:A1: 2022 -11 - 
wersja angielska  

Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i 
rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: 
Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 

PN-EN 673:2011 -                   
wersja angielska  

Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika 
przenikania ciepła (wartość U) -- Metoda obliczeniowa 

PN-EN 755-1:2016-07 - 
wersja angielska  

Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i 
kształtowniki wyciskane -- Część 1: Warunki techniczne 
kontroli i dostawy 

PN-EN 755-2:2016-05 - 
wersja angielska  

Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i 
kształtowniki wyciskane -- Część 2: Własności 
mechaniczne 

PN-EN 1026:2016-04 –     
wersja angielska 

Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda 
badania 

PN-EN 1027:2016-04 –  
wersja angielska 

Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania 

PN-EN 1125:2009 –       
wersja polska 

Okucia budowlane -- Zamknięcia przeciwpaniczne do 
wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone 
do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- 
Wymagania i metody badań 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 1158:1999/A1: 2004 – 
wersja polska 

Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania 
skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1279-5:2018-08 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- 
Część 5: Norma wyrobu 

PN-EN 1279-1:2018-08 – 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- izolacyjne szyby zespolone -- 
Część 1: Postanowienia ogólne, opis systemu, zasady 
substytucji, tolerancje i jakość wizualna  

PN-EN 1279-2:2018 –    
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. 
Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania 
dotyczące przenikania wilgoci 

PN-EN 1279-2:2018-08 – 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone 
izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda badania i 
wymagania dotyczące przenikania wilgoci 

PN-EN 1279-3:2018-      
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone- 
Część 3. Długotrwała metoda badania i wymagania 
dotyczące szybkości ubytku gazu i tolerancji 
koncentracji gazu.. 

PN-EN 1279-4:2018 –    
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. 
Część 4: Metody badania fizycznych właściwości 
komponentów uszczelnień obrzeży i elementów 
wstawianych do szyb 

PN-EN 1279-5+A2 :2018 -08 - 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- 
Część 5: Norma wyrobu 

PN-EN 1279-6:2018 -08 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. 
Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania 
okresowe 

PN-EN 12758+A1:2023-10      
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od 
dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu, określenie 
właściwości i zasady rozszerzania 

PN-EN 1935:2003             
wersja polska 

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i 
metody badań 

PN-EN 1154:1999/A1: 2004 
wersja polska 

Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją 
przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN ISO 2931:2018 - 
wersja angielska  

Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena 
jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych 
przez pomiar przewodności pozornej 

PN-EN ISO 9223:2012 - 
wersja angielska  

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Klasyfikacja, określanie i ocena 

PN-EN ISO 9224:2012 - 
wersja angielska  

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Ilościowe charakterystyki kategorii korozyjności 

PN-EN ISO 9225:2012 - 
wersja angielska  

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Pomiar parametrów środowiskowych mających wpływ 
na korozyjność atmosfer 

PN-EN ISO 9226:2012 - 
wersja angielska  

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Ocena korozyjności na podstawie określania szybkości 
korozji w próbkach standardowych 

PN-EN 10025-1:2007 -  
wersja polska  

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -
- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN ISO 10077-:2017-10 
wersja polska 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 

PN-EN ISO 12631:2017-10 - 
wersja angielska NOWA 

Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła 

PN-EN 12020-1:2022-08 - 
wersja angielska 

Aluminium i stopy aluminium -- Kształtowniki 
wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-
6063 Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy 

PN-EN 12020-2:2023-05 - 
wersja angielska 

Aluminium i stopy aluminium -- Kształtowniki 
wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-
6063 - Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i 
kształtu 

PN-EN 12154:2004 -      
wersja polska 

Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-EN 12155:2004 –     
wersja polska 

Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badanie 
laboratoryjne pod ciśnieniem statycznym. 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 12152:2004 –     
wersja polska 

Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. 
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-EN 12153:2004 –     
wersja polska 

Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Metoda 
badania. 

PN-EN 12179:2004 –     
wersja polska 

Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. 
Metoda badania. 

PN-EN 12206-1:2021-10 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Powłoki na aluminium i na stopy 
aluminium dla budownictwa -- Część 1: Powłoki 
przygotowane z termoutwardzalnych farb proszkowych 

PN-EN 515:2017-05 wersja 
angielska 

Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione 
plastycznie -- Oznaczenia stanów 

PN-EN 573-3+A1:2022-11 
wersja angielska 

Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i 
rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: 
Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 

PN-EN 755-1:2016-07 wersja 
angielska 

Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i 
kształtowniki wyciskane -- Część 1: Warunki techniczne 
kontroli i dostawy 

PN-EN 755-2:2016-05 wersja 
angielska 

Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i 
kształtowniki wyciskane -- Część 2: Własności 
mechaniczne 

PN-EN ISO 2808:2020-01 
wersja polska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN 12020-2:2023-05 
wersja angielska 

Aluminium i stopy aluminium -- Kształtowniki 
wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-
6063 -- Część 2: Tolerancje wymiarów i kształtu 

PN-EN 12209:2016-04 – 
wersja angielska  

Okucia budowlane -- Zamki mechaniczne wraz z 
zaczepami -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 12207:2017- 01     
wersja polska  

Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- 
Klasyfikacja 

PN-EN 12208:2001 -      
wersja polska 

Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 12210:2016-05 - 
wersja angielska  

Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 
Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2016-04 - 
wersja angielska  

Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 
Metoda badania 

PN-EN 12400:2004 –     
wersja polska 

Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 
klasyfikacja. 

PN-EN 12758:2020 -      
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od 
dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu, określenie 
właściwości i zasady rozszerzania 

PN-EN ISO 12944-1: 2018-01 
- wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie 

PN-EN ISO 12944-2 2018-02 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk 

PN-EN ISO 12944-3: 2018-02 
- wersja polska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 3: Zasady projektowania 

PN-EN ISO 12944-4 2018-02 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944-5 2020-03 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie 

PN-EN ISO 12944-6 :2018-03 
- wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 6: Laboratoryjne metody badań 
właściwości 

PN-EN ISO 12944-7: 2018-01 
- wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN ISO 12944-8: 2018-01 
- wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 8: Opracowanie specyfikacji 
dotyczącej nowych prac i renowacji 

PN-EN 13051:2004        
wersja polska 

Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badanie 
poligonowe. 

PN-EN 13116:2004        
wersja polska 

Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. 
Wymagania eksploatacyjne. 

PN-EN 13438:2013-10 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Organiczne powłoki z farb 
proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub 
szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów 
konstrukcyjnych 

PN-EN 13830+A1: 2020-11 - 
wersja angielska  

Ściany osłonowe -- Norma wyrobu 

PN-EN 13501-2:2023-09 
wersja angielska 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków -- Część 2: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności, z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej 

PN-EN ISO 12631:2017-10 - 
wersja angielska 

Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła 

PN-EN 14019:2016-07 - 
wersja angielska 

Ściany osłonowe -- Odporność na uderzenia -- 
Wymagania eksploatacyjne 

PN-EN 14351-1+A2: 2016-10 
wersja angielska 

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne  

PN-EN 14449:2008 -      
wersja polska  

Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne 
szkło warstwowe -- Ocena zgodności wyrobu z normą 

PN-EN ISO 14438: 2005 
wersja polska 

Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu 
energetycznego. Metoda obliczeniowa 

PN-EN 15088:2006 -      
wersja polska  

Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby konstrukcyjne 
na obiekty budowlane -- Warunki techniczne kontroli i 
dostawy 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN ISO 14438: 2005- 
wersja polska 

Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu 
energetycznego. Metoda obliczeniowa  

PN-EN 16034:2014-11 - 
wersja niemiecka 

Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, 
właściwości eksploatacyjne -- Właściwości dotyczące 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

ST-A.6.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 
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ST-A.7 POSADZKI MONOLITYCZNE BETONOWE 

ST-A.7.1 Część ogólna 

ST-A.7.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie systemowych posadzek betonowych.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.7.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

CPV 45262300-4 Betonowanie 

CPV 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 

ST-A.7.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Posadzki betonowe stanowiące warstwę wykończeniową na gruncie lub stropie o 
grubościach zgodnych z rysunkami i opisem architektury. 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem posadzki:  

• Posadzka betonowa systemowa wylewana wraz z cokołami 

Uwaga: Ze względu na specyfikę wykończeń poniższy opis został opracowany na bazie 
konkretnych systemów. Dopuszcza się zmianę systemów pod warunkiem spełnienia 
wymagań użytkowych, wynikających z miejsca stosowania. 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.7.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Przygotowanie podłoża 

• Gruntowanie podłoża 
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• Wykonanie cokołów 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.7.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.7.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnie elementu 
budowlanego, 

✓ Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność do podłoża 

ST-A.7.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.7.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.7.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.7.2.2.1 Materiały podstawowe  

Monolityczne posadzki przemysłowe to trwałe i ekonomiczne rozwiązania o 
najwyższych parametrach technicznych   i odporności na ścieranie.  
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Grupa utwardzaczy powierzchniowych do monolitycznych posadzek betonowych 
zawierających twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i 
pigmenty naniesione i zatarte na świeżo rozłożonym betonie tworzą  barwną, o teksturze 
marmurkowej, trwałą, odporną  na ścieranie i pylenie, gładką  posadzkę  o zwiększonej 
odporności.  

System składa się z: 

• Powierzchni betonowej  

• Utwardzacza wzieranego  w świeży beton (dwie warstwy po 2 kg/m2)  

ST-A.7.2.2.2 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Kit poliuretanowy trwale plastyczny stosowany do uszczelniania i wypełniania 
narożników  

ST-A.7.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych, 

• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu, 

• w czasie załadunku nie należy wciskać, ugniatać i upychać wyrobów.  

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  

ST-A.7.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 
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• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 

• Chemię budowlaną  należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zawilgoceniem. 

• Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż dziesięć. 

• Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót to należy ją 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 

ST-A.7.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania warstw wykończeniowych posadzki niezbędne są:    

• środki transportu 

• urządzenia do zacierania/ wcierania utwardzacza, 

• urządzenia pomiarowe 

• elektronarzędzia i narzędzia.  

ST-A.7.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.7.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.7.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.7.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.7.5.2 Wymagania branżowe 

Roboty związane 

• Roboty instalacyjne,  

• Osadzenie kątowników przy przegłębieniach i progach, 
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• Wykonanie dylatacji 

Do wykonywania posadzek można przystąpić po potwierdzeniu przez Wykonawcę, że 
roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne) oraz wykonanie warstw podkładowych i 
izolacyjnych w obrębie posadzek zostało zakończone. 

W miejscach opisanych na rysunkach przewiduje się montaż kątowników stanowiących 
wydzielenie warstw. 

ST-A.7.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac.  

Przed przystąpieniem do wykonywania muszą być wykonane: 

• Potwierdzenie systemu podłoża i posadzki wykończeniowej wraz z izolacjami 

• Wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, 
podłoży, i izolacji, 

• Uzyskanie potwierdzenia o zakończeniu montażu instalacji sanitarnej i elektrycznej 
w warstwach podposadzkowych 

Zakłada się następującą procedurę akceptacji posadzki:  

• Wykonawca przedstawi próbki kolorystyczne z palety RAL wraz z fakturowaniem 
(próbki około 30x30cm) do wyboru przez Nadzór Autorski 

• Wzorzec jakościowy - wybraną z próbek posadzkę Wykonawca wykona in-situ (na 
budowie) w uzgodnionym miejscu. Próbka winna mieć wymiar około 200x200cm i 
powinna uwzględniać wszystkie charakterystyczne połączenia (ze ścianą, dylatację) 
oraz ostateczne wykończenie i fakturę (powinna być zrobiona na gotowo). 

• Dopiero po tak zaakceptowanej próbce dopuszcza się kontynuowanie prac.  

Uwaga: Procedurę związaną z akceptacją posadzek należy tak zaplanować, aby nie 
wstrzymywać, żadnych robót związanych. 

ST-A.7.5.4 Wykonanie robót 

• Przygotowanie podłoża 

Posadzki stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu nisko-skurczowego 
(klasa min. C20/25;  stosunek w/c ≤ 0,50; ilość cementu ≤ 350 kg/m3;  zawartość alkaliów 
w cemencie) 

• Wykonywanie robót 

Wykonawca posadzki przed przystąpieniem do pracy winien potwierdzić pisemnie, że 
przygotowane podłoże spełnia wymagania dla przewidzianej posadzki oraz że warunki 
atmosferyczne (wilgoć, temperatura) są odpowiednie do aplikacji nawierzchni.  

W miejscach dylatacji skurczowych (uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą podłoża, 
wykonawcą wierzchniej posadzki i Nadzorem autorskim) w posadzce należy wykonać 
systemowe dylatacje – kolor, szerokość fugi do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim. 
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Stosować systemowe taśmy wzmacniające,  

• Warunki wykonania 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni 
powinna wynosić +5°C - +30°C.  

Wykonywaną posadzkę należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku 
oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.  

W celu zapewnienia wysokiej jakości i jednorodności koloru, wszystkie prace należy 
prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, 
pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami. 

• Technologia wykonania robót 

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego beton musi osiągnąć  
odpowiednią  twardość.  

Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej 
powietrza itp.  

Nie można dopuścić  do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy 
często sprawdzać stan podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu 
rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego.  

Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą  głębsze niż  
3-4 mm.  

Z powierzchni betonu usunąć  gumowymi  ściągaczkami nadmiar zaczynu 
cementowego i powierzchnię  odświeżyć  dyskiem. Następnie rozsiać  ok. 2,0kg/m2 
utwardzacza.  

Powierzchnię  wstępnie zatrzeć  dyskiem, ponownie rozsiać utwardzacz w ilości ok. 
2,0kg/m2 i całość jeszcze raz zatrzeć  dyskiem.  

Ilość wysypanego utwardzacza wynosi ok. 4,0kg/m2 ± 10%. Kontrolować  na bieżąco 
zużycie, gdyż  niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości 
posadzki.  

Kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz 
większym kątem. 

ST-A.7.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Należy uzyskać jednolitą powierzchnię, zarówno co do faktury, jak i koloru i stopnia 
połysku. Wyraźne przebarwienia kolorystyczne, wykwity są niedopuszczalne. Faktura 
posadzki musi być jednolita na całej powierzchni. Niedopuszczalne są pęknięcia, 
mikropęknięcia, pajączki powierzchniowe, wżery. 

Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny:  

• 3mm na długości 2,0m, nie więcej niż 5mm na szerokości lub długości 
pomieszczenia. 
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Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót wykonania posadzek betonowych. 

ST-A.7.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.7.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.7.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek muszą być odebrane warstwy 
podkładowe. Należy także sprawdzić geodezyjnie poziomy warstw podkładowych. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie powierzchni podkładu pod względem wymaganej składu oraz stopnia 
związania. 

• sprawdzenie rzędnej na jakiej został wykonany podkład 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę (różnica nie może przekraczać 3 mm), 
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• sprawdzenie spadków podkładu za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
należy wykonać z dokładnością do 1mm 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany wzorzec jakościowy posadzki. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  

ST-A.7.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

ST-A.7.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania podłoży pod posadzki wewnętrzne powinny być przeprowadzane 
w sposób podany w załączonych normach. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania), 

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków i dylatacji. 
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Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.7.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.7.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.7.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.7.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W robotach polegających na wykonaniu posadzki w cenie jednostkowej robót 
podstawowych należy uwzględnić: 

• wszystkie roboty związane z systemowym, kompletnym wykonaniem posadzki przy 
użyciu wszystkich systemowych akcesoriów i materiałów, wraz z wykończeniem 
połączeń przy elementach wbudowanych t.j.: ściany, elementy wbudowane itp. 

• zamknięcie wszystkich dylatacji technologicznych i przeciwskurczowych 
zrealizowanych w betonie i jastrychu. 

• w pozycji uwzględnić wykonanie tymczasowego zabezpieczenia posadzki do czasu 
oddania budynku do użytkowania. 
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ST-A.7.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.7.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.7.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 206+A2: 2021-08 - 
wersja angielska 

Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 12620+A1: 2010 
wersja polska 

Kruszywa do betonu 

PN-EN 13318:2002        
wersja polska 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -
- Terminologia 

PN-EN 13813:2003                 
wersja polska 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. - 
Materiały. Właściwości i wymagania 

ST-A.7.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 
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ST-A.8 POSADZKI CERAMICZNE / GRESOWE 

ST-A.8.1 Część ogólna 

ST-A.8.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie posadzek ceramicznych i gresowych.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.8.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 

ST-A.8.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem posadzki:  

• Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami 

• Posadzki z płytek gresowych wraz z cokołami 

• Posadzki z płytek ceramicznych basenowych wraz z cokołami 

• Posadzki z płytek ceramicznych / gresowych chemoodpornych wraz z cokołami 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.8.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Oczyszczenie i przygotowanie podłoża 

• Wykonanie szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych i izolacyjnych 

• Gruntowanie podłoża 

• Wykonanie cokołów 
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• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.8.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.8.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Podłoże – element budynku na powierzchni którego wykonane będą posadzki, 

✓ Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 
budowlanego, 

✓ Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność do podłoża, 

✓ Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 
podłoża. 

ST-A.8.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.8.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.8.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 
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ST-A.8.2.2.1 Materiały podstawowe  

• Płytki ceramiczne przeznaczone na posadzki pomieszczeń technicznych o 
parametrach zgodnych z opisem architektury  

• Płytki ceramiczne przeznaczone do stosowania w halach basenowych (plaża, 
zaplecze basenowe mokre i suche) o parametrach zgodnych z opisem architektury 

• Płytki ceramiczne przeznaczone na posadzki zaplecza biurowo-sanitarnego, 
komunikacji, schodów o parametrach zgodnych z opisem architektury 

• Płytki ceramiczne przeznaczone na posadzki saun, pomieszczeń odnowy 
biologicznej, części rekreacyjnej poza halą basenową o parametrach zgodnych z 
opisem architektury 

ST-A.8.2.2.2 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Akcesoria służące do mocowania płytek i ich pielęgnacji  

✓ Wszelkie akcesoria muszą być dobrane do ostatecznie zaakceptowanej płytki. 

✓ Wykonawca odpowiada za ostateczny dobór chemii niezbędnej do aplikacji 
gresu tak, aby powierzchnia posadzki była trwała, nie powstały odbarwienia i 
wykwity (szczególnie między fugami). 

✓ Kleje – o dużej elastyczności. 

✓ Fugi kwasoodporne i wodoodporne, elastyczne, kolor trwały, jednorodny – 
zastrzeżony do decyzji Architekta. 

✓ Profile krawędziowe posadzkowy w kształcie L, ze stali nierdzewnej jako 
zakończenie krawędzi posadzki ceramicznej 

ST-A.8.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych, 

• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu, 

• w czasie załadunku nie należy wciskać, ugniatać i upychać wyrobów.  

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  
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ST-A.8.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 

• Chemię budowlaną  należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zawilgoceniem. 

• Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż dziesięć. 

• Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót to należy ją 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 

ST-A.8.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania warstw wykończeniowych posadzki niezbędne są:    

• środki transportu 

• piła z tarczą diamentową do cięcia płytek – wymagana dokładność 1 mm, 

• mieszarka do zapraw klejowych, 

• urządzenia pomiarowe 

• elektronarzędzia i narzędzia.  

ST-A.8.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.8.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 
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ST-A.8.4.2 Transport materiałów 

Transport materiałów do wykonania posadzek z płytek nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami 
lub zamkniętych. 

Chemia budowlana w czasie transportu musi być zabezpieczona przed warunkami 
atmosferycznymi. 

ST-A.8.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.8.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.8.5.2 Wymagania branżowe 

Roboty związane 

• Roboty instalacyjne podposadzkowe (sanitarne i elektryczne),  

• Izolacja przeciwwodna w płynie (jeżeli są takie wymagania w projekcie), 

• Montaż okładzin ściennych,  

• Montaż cokołów, 

• Montaż wpustów posadzkowych, 

• Montaż drzwi i odbojników, 

• Osadzenie kątowników przy przegłębieniach i progach, 

• Wykonanie dylatacji 

Do wykonywania posadzek można przystąpić po potwierdzeniu przez Wykonawcę, że 
roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne) oraz wykonanie warstw podkładowych i 
izolacyjnych w obrębie posadzek zostało zakończone. 

ST-A.8.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac.  

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin muszą być wykonane: 

• Potwierdzenie systemu podłoża i posadzki wykończeniowej wraz z izolacjami 

• Wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, 
podłoży, i izolacji, 
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• Roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych, 

• Wszystkie bruzdy, kanały i przebicia powinny być naprawione i wykończone tynkiem 
lub masami naprawczymi 

• Podłoże musi być równe i oczyszczone oraz spełniać wymogi producentów zapraw 
klejowych. 

• Posadzki należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i temperatura 
ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

Zakłada się następującą procedurę akceptacji posadzki:  

• Wykonawca przedstawi do akceptacji Nadzoru Autorskiego wybór typów płyt 
(zgodny specyfikacją parametrami opisanymi poniżej) i kolorystyczny (z pełnej 
palety) płyt gresowych oraz wybór kolorystyczny fug 

• Wzorzec jakościowy - wybraną z próbek posadzkę Wykonawca wykona in-situ (na 
budowie) w uzgodnionym miejscu. Próbka winna mieć wymiar około 200x200cm i 
powinna uwzględniać wszystkie charakterystyczne połączenia (ze ścianą, dylatację) 
oraz ostateczne wykończenie i fakturę (powinna być zrobiona na gotowo). 

• Dopiero po tak zaakceptowanej próbce dopuszcza się kontynuowanie prac.  

ST-A.8.5.4 Wykonanie robót 

W pomieszczeniach mokrych, jeśli wymaga tego projekt, przed ułożeniem płytek 
należy wykonać izolację przeciwwodną, typu folia w płynie. Należy zachować pełną 
staranność, aby izolacji nie uszkodzić w trakcie robót. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki.  

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Sposób 
rozmierzania płyt (układ płytek), początek rozliczenia kolejnych płaszczyzn należy 
uzgodnić z Nadzorem Autorskim 

Przewiduje się stosowanie fugi minimalnej. 

Zakres robót obejmuje także wykończenie wszystkich styków z innymi elementami np.: 
styki z drzwiami, stalowymi kątownikami progowymi, kratkami podłogowymi, wpustami 
itp.. 

W miejscach zmiany typu lub sposobu ułożenia posadzki (w których nie został opisany 
żaden profil)  należy zamontować systemowy profil krawędziowy, wysokości 
dostosowanej do wysokości ceramiki (widoczna krawędź profilu max 3mm, profil nie 
będzie nakładany na posadzkę).  

Dotyczy to w szczególności: 

• Progów drzwiowych tam, gdzie następuje zmiana rozliczania posadzek  
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• Progów drzwiowych tam, gdzie następuje zmiana typu posadzki np. z okładziny 
gresowej na posadzkę drewnianą (listwa winna wchodzić pod gres) 

Płytki gresowe należy układać na zaprawie klejowej. Wybór kleju zależy od rodzaju 
płytek i rodzaju podłoża. Grubość warstwy kompozycji klejącej należy stosować zgodnie z 
instrukcją producenta z uwzględnieniem  równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych o 
powierzchni porowatej. 

Po wykonaniu prac wykonawca winien zabezpieczyć wykonane roboty tak, aby nie 
uległy uszkodzeniu, zabrudzeniu itp. 

ST-A.8.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Ułożona posadzka musi być stanowić jedna płaszczyznę (bez uskoków) gładką w 
powierzchni, fugi muszą być prostoliniowe. Krawędzie płytek muszą być równe i nie 
uszkodzone. Nie dopuszcza się układania uszkodzonych płytek. 

Fugi muszą równej szerokości na całej długości. Zastosowania chemia nie może 
odbarwić płytek. Zaprawa klejowa musi wypełniać całą przestrzeń pod płytką. 

Ostateczny typ płytki gresowej podłogowej musi być kompatybilny co do wymiarów 
(rozliczanie fug), jakości i stylistyki z okładziną ceramiczną planowaną na ścianie jeśli taka 
występuje w danym pomieszczeniu. 

Dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny poziomej nie powinno przekraczać 2mm na 
długości 2m, nie więcej jak 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 
długości 2m i 3mm na długości całej posadzki. 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót wykonania posadzek ceramicznych / gresowych. 

ST-A.8.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.8.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Płyty gresowe i ceramiczne muszą spełniać wymagania opisane w STWiORB i 
dokumentacji technicznej, być odpowiednio zapakowane w sposób wykluczający 
możliwość ich uszkodzenia, spełniać wymagane właściwości wskazane odpowiednimi 
dokumentami odniesienia. 
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Wszystkie płytki powinny pochodzić z jednej serii (niedopuszczalne jest aby zachodziła  
konieczność ich posegregowania pod względem odcieni lub wymiarów).  

Chemia budowlana (kleje, fugi, itp.) musi spełniać wymagania wynikające z terminu 
przydatności do użycia (termin zakończenia robót posadzkarskich powinien się kończyć 
przed terminem przydatności). 

Chemia budowlana musi być  dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowana (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.8.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek muszą być odebrane warstwy 
podkładowe. Należy także sprawdzić geodezyjnie poziomy warstw podkładowych. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed układaniem gresu. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie powierzchni podkładu pod względem wymaganej składu oraz stopnia 
związania, 

• sprawdzenie rzędnej na jakiej został wykonany podkład, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę (różnica nie może przekraczać 3 mm), 
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• sprawdzenie spadków podkładu za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
należy wykonać z dokładnością do 1mm 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany wzorzec jakościowy posadzki. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  

ST-A.8.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Badania jakości ułożenia płytek należy przeprowadzić, w trakcie pracy, na wybranych 
fragmentach robót.  

Ujawnione i poprawione niedociągnięcia wywierają wpływ na prawidłowość dalszych 
prac.  

Zakres przeprowadzonych badań powinien być analogiczny do badań w trakcie odbioru 
robót. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

ST-A.8.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  
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• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• ułożenie płytek, ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem, 

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania z podkładem, 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania), 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1mm, 

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; z dokładnością do 0,5mm, 

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków i dylatacji. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.8.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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ST-A.8.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.8.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.8.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W robotach polegających na wykonaniu posadzki w cenie jednostkowej robót 
podstawowych należy uwzględnić: 

• wszystkie roboty związane z kompletnym wykonaniem posadzki przy użyciu 
wszystkich akcesoriów i materiałów, wraz z wykończeniem połączeń przy 
elementach wbudowanych t.j.: ściany, elementy wbudowane itp. 

• wykonanie styków z innymi materiałami,  

• ułożenie listew krawędziowych, 

• zamknięcie wszystkich dylatacji technologicznych i przeciwskurczowych 
zrealizowanych w warstwach konstrukcyjnych i podkładowych, 

• w pozycji uwzględnić wykonanie tymczasowego zabezpieczenia posadzki do czasu 
oddania budynku do użytkowania. 

ST-A.8.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.8.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 
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ST-A.8.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 12004-1:2017-03  
wersja polska 

Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, 
klasyfikacja i znakowanie 

PN-EN 12004-2:2017-03 
wersja polska 

Kleje do płytek ceramicznych -- Część 2: Metody badań 

PN-EN 13888-1:2023-02 – 
wersja angielska 

Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Wymagania, 
klasyfikacja, przeznaczenie, znakowanie i 
etykietowanie 

PN-EN 13888-2:2023-02 – 
wersja angielska 

Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Metody 
badań 

PN-EN 14411:2016-09  
wersja angielska 

Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, 
ocena zgodności i znakowanie 

PN-EN 15285:2011        
wersja polska 

Konglomeraty kamienne -- Płyty modułowe 
posadzkowe i schodowe (wewnętrzne i zewnętrzne) 

ST-A.8.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 
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ST-A.9 TYNKI 

ST-A.9.1 Część ogólna 

ST-A.9.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie tynkowania ścian i sufitów.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.9.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45262650-2 Roboty w zakresie okładania 

ST-A.9.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem tynków:  

• Tynki gipsowe grubości 15mm na ścianach 

• Tynki gipsowe grubości 15mm na stropach 

• Tynki cementowo-wapienne grubości 20-30mm na ścianach 

• Tynki cementowo-wapienne grubości 20-30mm na stropach 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.9.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Oczyszczenie podłoża 

• Gruntowanie podłoża 

• Wykończenia w narożnikach, stykach z innymi materiałami, połączeniach ścian 
z sufitem, ścian betonowych i murowanych oraz przy cokołach 
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• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.9.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.9.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego, ściana murowana lub płyta 
gipsowo-kartonowa przeznaczona pod tynk, 

✓ Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność tynku do podłoża, 

✓ Gipsy tynkarskie – mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących (nadających zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża), 

✓ Gipsy szpachlowe – mieszanka na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają kompozyty, 
dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce, 

✓ Tynki cienkowarstwowe i gładzie – gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa 
gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
składników poprawiających plastyczność i reologię, 

✓ Tynk cementowy – są mieszanką cementu, piasku i wody. Układa się je głównie na 
sufitach i ścianach pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci (pralnie, łazienki).  

✓ Tynk cementowo-wapienny – są mieszanką cementu, wapna, piasku i wody. Tynki 
cementowo-wapienne mogą być ostatecznym wykończeniem powierzchni ściany 
albo stanowić podłoże do wykonania wypraw, takich jak gładzie gipsowe, 
sztablatury, tynki mineralne czy akrylowe. 

ST-A.9.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.9.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 
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Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.9.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.9.2.2.1 Materiały podstawowe  

• Tynk gipsowy  

✓ Tynk gipsowy, maszynowy, wewnętrzny  

✓ Do pomieszczeń suchych i pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne (bez prysznicy) i aneksy kuchenne 

✓ Do układania jednowarstwowego i dwuwarstwowego 

✓ Klasa reakcji na ogień A1 

✓ Grubość tynku min. 10,0mm - zasadniczo grubość projektowana tynku na 
ścianach 15mm  

✓ Uziarnienie: do 1,2 mm 

✓ Twardość kulkowa nie gorsza niż: 8,0 N/mm2 

✓ Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu nie gorsza niż: 1,3 N/mm2 

✓ Wytrzymałość na ściskanie nie gorsza niż: >2,5 N/mm2 

✓ Współczynnik oporu dyfuzyjnego nie gorszy niż μ: ok . 5 

• Tynk cementowy lub cementowo-wapienny 

✓ Grubość naniesionego tynku, wynosi 2-3cm. Gruby, a więc i ciężki tynk dobrze 
akumuluje ciepło i zwiększa komfort akustyczny domu.  

✓ Tynk cementowo-wapienny jest mniej wytrzymały na uszkodzenia i wilgoć niż 
cementowy. Jest łatwiejszy do wyrobienia i ma lepszą paroprzepuszczalność. 

✓ Wykończenie ścian w pomieszczeniach wilgotnych i ścian przeznaczonych do 
wykonania wierzchniej warstwy np. glazury 

• Grunty 

✓ Przygotowanie podłoża murowanego lub betonowego do aplikacji tynku  

✓ Środki gruntujące należy dobrać w zależności od typu podłoża i do typy tynku: 
środki zmniejszające chłonność podłoża dla ścian murowanych; środki 
zwiększające przyczepność i wyrównujące chłonność dla ścian betonowych 



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00              e-mail:    atj@data.pl 

  

S t r o n a  | 134 

✓ Środki gruntujące muszą być kompatybilne z następnie aplikowanym tynkiem 

ST-A.9.2.2.2 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Grunty do podłoża, 

• Profile narożne, startowe i kończące do tynków gipsowych, 

• Masa akrylowa do wypełniania spoin, 

• Siatka wzmacniająca, taśma zbrojeniowa, 

• Inne elementy niezbędne do wykonania robót. 

ST-A.9.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych, 

• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu, 

• w czasie załadunku nie należy wciskać, ugniatać i upychać wyrobów.  

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  

ST-A.9.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 
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• Wyroby koncesjonowane (gipsy, kleje, fugi, itp) powinny być przechowywane w 
oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej + 5oC a poniżej + 
35oC. 

• Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż dziesięć. 

• Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót to należy ją 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 

ST-A.9.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania robót tynkarskich niezbędne są:    

• środki transportu 

• agregat tynkarski, 

• mieszarka do zapraw, 

• drabiny i rusztowania, 

• elektronarzędzia i narzędzia.  

ST-A.9.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.9.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.9.4.2 Transport materiałów 

Transport materiałów do wykonania tynków nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. 

Materiały w czasie transportu muszą być zabezpieczone przed warunkami 
atmosferycznymi. 

ST-A.9.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00              e-mail:    atj@data.pl 

  

S t r o n a  | 136 

technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.9.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.9.5.2 Wymagania branżowe 

Roboty związane 

• Murowanie ścian działowych, obmurowania szachów, 

• Roboty konstrukcyjne (ściany, slupy, stropy, biegi), 

• Przygotowanie podłoża,  

• Roboty instalacyjne – szczególnie elektryczne i wentylacyjne,  

• Roboty posadzkarskie. 

ST-A.9.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac 
konstrukcyjnych, murowych, instalacyjnych.  

Podłoże musi być wytrzymałe, równe i oczyszczone oraz spełniać wymogi opisane w 
technologii wykonania tynków. 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy sprawdzić czy nie występują czynniki 
mogące powodować odpadniecie tynków: 

• zapylone, zabrudzone podłoże lub nie oczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 

• zamarznięte podłoże, 

• zbyt gładkie podłoże, 

• mokre podłoże, 

• podłoże niezagruntowane właściwym środkiem gruntującym 

Maksymalna wilgotność resztkowa powierzchni betonowych ≤ 3%.  

Tynki należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Świeżą zaprawę oraz naniesiony tynk należy 
chronić przed mrozem. 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy zabezpieczyć wszystkie elementy 
budowlane które mogą ulec ubrudzeniu. Niedopuszczalne jest pozostawianie 
niezabezpieczonych ościeżnic drzwiowych, okien przegród aluminiowych, podłoży pod 
posadzki, elementów instalacji itp. 
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ST-A.9.5.4 Wykonanie robót 

ST-A.9.5.4.1 Tynki gipsowe 

• Przygotowanie podłoża 

Prace należy rozpocząć od szczegółowego oczyszczenia podłoża, które powinno być 
równe, stabilne, wolne od smoły, lepiku i farb. Podłoże oczyścić z kurzu, pyłu i luźnych 
cząsteczek , usunąć większe nierówności. 

Wilgoć podłoża – zgodna z wytycznymi Producenta. 

W przypadku podłoży betonowych o niedostatecznej chłonności – powierzchnię 
pokryć odpowiednim środkiem gruntującym. 

Wszystkie podłoża ze ścian murowych zagruntować środkiem kompatybilnym z 
tynkiem. Ściany murowane pod tynk powinny być wykonane na niepełne spoiny (zaprawa 
wypełniająca cofnięta od lica muru na 10-15mm).  

• Zakładana grubość tynków dla ścian i sufitów: 15mm 

• Wymagania w stosunku do tynku gipsowego 

✓ Zakłada się że tynk będzie nakładany maszynowo 

✓ Wszystkie tynkowane narożniki zewnętrzne i wewnętrzne należy wzmocnić 
przy użyciu systemowych tynkarskich listew metalowych. 

✓ Wszystkie styki z innymi materiałami (w szczególności chodzi o futryny 
drzwiowe) wykonane z „odcięciem” przy użyciu systemowego profilu 
kończącego i wypełnione masą akrylową na wklęsły nut. 

✓ Zasadniczo na połączeniach pionowych ścian betonowych i murowanych 
tynkowanych tynkiem gipsowym należy zatopić siatki wzmacniające (taśmy 
zbrojące) tak, aby wyeliminować możliwość pękania tynku. 

✓ Zakłada się, że połączenie ściany tynkowanej z sufitem jest zrealizowane z 
nutem wklęsłym o wysokości 15mm  

✓ W przypadku połączenia ścian żelbetowych niekonstrukcyjnych ze ścianami 
żelbetowymi konstrukcyjnymi, w których ściany te nie są połączone ze sobą  
zbrojeniem wykonać narożnik tynkowany z odcięciem płaszczyzn miedzy sobą. 
Szczelinę wypełnić fugą elastyczną. 

✓ W miejscach, w których zakłada się wykonanie cokołów aluminiowych  tynk 
należy zakończyć ponad posadzką tak, aby wklejony cokół licował się z 
powierzchnią tynku. Wysokość cokołu – zgodna z opisami i detalami. Należy 
bezwzględnie zastosować aluminiową listwę krawędziową, startową. 
Otrzymana krawędź musi być prosta. 

✓ Tynk zaszpachlować i zagruntować gruntem zgodnym z wykończeniem. W 
przypadku powłok malarskich stosować środki bezrozpuszczalnikowe. 
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ST-A.9.5.4.2 Tynki cementowe i cementowo-wapienne 

• Przygotowanie podłoża 

Prace należy rozpocząć od szczegółowego oczyszczenia podłoża, które powinno być 
równe, stabilne, wolne od smoły, lepiku i farb. Podłoże oczyścić z kurzu, pyłu i luźnych 
cząsteczek , usunąć większe nierówności. 

Wilgoć podłoża – zgodna z wytycznymi Producenta. 

W przypadku podłoży betonowych o niedostatecznej chłonności – powierzchnię 
pokryć odpowiednim środkiem gruntującym. 

Wszystkie podłoża ze ścian murowych zagruntować środkiem kompatybilnym z 
tynkiem. Ściany murowane pod tynk powinny być wykonane na niepełne spoiny (zaprawa 
wypełniająca cofnięta od lica muru na 10-15mm).  

• Zakładana grubość tynków dla ścian i sufitów: 20-30mm 

• Wymagania w stosunku do tynku cementowego i cementowo-wapiennego 

✓ Tynki cementowe i cementowo-wapienne można układać w trzech warstwach 
(obrzutka, narzut i gładź) lub w dwóch (obrzutka i narzut).  

✓ Trójwarstwowe są niezastąpione wówczas, gdy mamy do czynienia z 
nierównymi ścianami. Dzięki nim można wyrównać ich krzywizny, pod 
warunkiem że nie przekraczają one 1,5-2 cm.  

✓ Tynki dwuwarstwowe polecane są do wykańczania ścian równo 
wymurowanych.  

✓ Tanie tynki cementowe są chętnie stosowane jako obrzutka w tynkach 
cementowo-wapiennych. Obniżają wówczas nieco ogólny koszt tynkowania. 

ST-A.9.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Tynki powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową, o tym samym natężeniu,  
bez plam. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe 
niż 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
nie większe niż 3mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2mm (na całej długości łaty kontrolnej 
2m). 

Krawędź cokołowa musi być równa i bezwzględnie wykończona systemową listwą. W 
strefie cokołowej nie dopuszcza się późniejszego wycinania tynku. 

Dla tynków akustycznych konieczne jest uzyskanie jednolitej fabrycznej powierzchni. 

Zakładane grubości tynku muszą być zgodne z zaleceniami ich producenta. 

Za obowiązujące należy uznać procedury wykonawcze zawarte we wskazówkach 
producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać temperatury przy wykonywaniu tynków.  
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Nie dopuszcza się powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi. Elementy 
wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie. 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót wykonania tynków. 

ST-A.9.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.9.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Materiały do wykonania tynków mogą być przyjęte na budowę jeżeli spełniają 
wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
tynkarskich powinien się kończyć przed terminem przydatności).  

Chemia budowlana musi być  dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowana (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 
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ST-A.9.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót muszą być zaakceptowane materiały i odebrane 
podłoża. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonywaniem 
tynków. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia 

(maksymalna wilgotność resztkowa powierzchni betonowych ≤ 3%), 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę (różnica nie może przekraczać 3 mm), 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Metody sprawdzenia podłoża: 

• sprawdzenie przez wycieranie - powierzchnia wolna od kurzu i zanieczyszczeń, 

• sprawdzenie lampą kwarcową - powierzchnia wolna od pozostałości po środku 
antyadhezyjnym, 

• sprawdzenie przez skrobanie – mocna  powierzchnia bez  złuszczeń i nie związanych 
elementów, 

• sprawdzenie przez zwilżanie – chłonność powierzchni. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany wzorzec jakościowy tynków. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  

ST-A.9.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 
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Badaniom podlegają w pierwszej kolejności prace podlegające zakryciu – np. 
gruntowanie podłoża. 

W trakcie wykonywania prac należy także sprawdzać sposób wykonywania tynku, 
sposób montażu profili, zgodność z opisanymi tolerancjami. 

Badania jakości wykonanych tynków należy przeprowadzić, w trakcie pracy, na 
wybranych fragmentach robót. Ujawnione i poprawione niedociągnięcia wywierają 
wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

Zakres przeprowadzonych badań powinien być analogiczny do badań w trakcie odbioru 
robót. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

ST-A.9.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania tynkowania ścian murowych i betonowych oraz sufitów powinny 
być przeprowadzane w sposób podany w załączonych normach. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• technologii wykonywania robót, 

• grubości tynku, 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania), 

• prawidłowości montażu profili, 

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków i dylatacji, 

• prawidłowości połączenia tynków z ościeżnicami, posadzkami itp. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.9.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 
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• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.9.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.9.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.9.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W robotach polegających na wykonaniu tynków w cenie jednostkowej robót 
podstawowych należy uwzględnić: 

• właściwe przygotowanie podłoża: oczyszczenie i zagruntowanie, 

• prace związane z wykończeniem glifów drzwiowych, narożników, podciągów wraz 
ze wszystkimi akcesoriami (listwami) niezbędnymi do wykonania wyżej 
wymienionych robót,  

• zabezpieczenie przed korodującym działaniem gipsu odsłoniętych części 
metalowych lub innych elementów przechodzących przez tynk, 

• zabezpieczenie i ochronę elementów sąsiadujących ze ścianami tynkowanymi. 

ST-A.9.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.9.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 
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Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.9.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 520+A1:2012 -   
wersja polska 

Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i 
metody badań 

PN-EN 998-1:2016-12 - 
wersja angielska 

Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: 
Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 

PN-B-10110:2005           
wersja polska 

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady 
wykonywania i wymagania techniczne 

PN-B-10114:2017-07 -  
wersja polska 

Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego 
przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie według przepisu, 
wytwarzane na miejscu budowy 

PN-EN 12859:2011 -      
wersja angielska  

Płyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 12860:2002 –     
wersja polska 

Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i 
metody badań 

PN-EN 13139:2003 –     
wersja polska 

Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 13279-1:2009 -  
wersja polska 

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i 
wymagania 

PN-EN 13279-2:2014-02 – 
wersja polska 

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody 
badań 

PN-EN 13658-1:2009     
wersja polska 

Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- 
Definicje, wymagania i metody badań -- Część 1: Tynki 
wewnętrzne 

PN-EN 13914-2:2016-06 - 
wersja angielska 

Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie 
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego -- Część 2: 
Tynkowanie wewnętrzne 

PN-EN 13963:2014-10 - 
wersja angielska  

Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- 
Definicje, wymagania i metody badań 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 13964:2014-05 - 
wersja angielska  

Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 14195:2015-02 - 
wersja angielska  

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do 
stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- 
Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 15824:2017-07 - 
wersja angielska 

Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych na spoiwach organicznych 

ST-A.9.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 
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ST-A.10 MALOWANIE 

ST-A.10.1 Część ogólna 

ST-A.10.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie malowania powierzchni.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.10.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

ST-A.10.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem malowania:  

• Gruntowanie podłoża przed wykonaniem robót malarskich 

• Wykonanie powłoki malarskiej zabezpieczającą powierzchnie przed pyleniem 

• Malowanie powierzchni farbą emulsyjną / lateksową / akrylową 

• Malowanie powierzchni farbą olejną / ftalową 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.10.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Naprawa podłoża 

• Oczyszczenie podłoża 

• Gruntowanie podłoża 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 
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• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.10.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.10.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Podłoże malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, muru, płyty gipsowo-
kartonowej lub inne) surowa, zagruntowana lub, wygładzona (np. szpachlówką), na 
której ma być wykonana powłoka malarska, 

✓ Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanych, 

✓ Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa, 

✓ Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę, 

✓ Farby i emalie na spoiwach żywicznych, rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów 
i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą, 

✓ Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, 
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do 
zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki, 

✓ Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci 
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

ST-A.10.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.10.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.10.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.10.2.2.1 Materiały podstawowe  

• Farba emulsyjna / lateksowa / akrylowa   

✓ Farba emulsyjna / lateksowa na bazie żywic akrylowych do wymalowań 
wewnętrznych,  

✓ Wodorozcieńczalna,  

✓ Przeznaczona głównie do malowania ścian i sufitów tynkowanych lub 
wykończonych płytami g-k w pomieszczeniach suchych  

✓ Wraz z farbą należy stosować właściwy podkład gruntujący, dostosowany do 
typu podłoża i do typu farby 

✓ Trwałe i żywe kolory 

• Farba olejna / ftalowa 

✓ Do pomieszczeń wymagających ścian o powierzchni zmywalnej  

✓ Emalia odporna na środki dezynfekujące 

✓ Trudno zapalna powłoka 

✓ Odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne 

✓ Trwałe i żywe kolory 

• Impregnat zabezpieczający powierzchnie przed pyleniem 

✓ Produkt zabezpieczające beton, ściany murowane przed pyleniem i wnikaniem 
wilgoci  

ST-A.10.2.2.2 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Szpachla 

✓ Podkład wyrównujący pod farbę, 

✓ Gotowa do użycia, drobnoziarnista, hydratacyjnie wiążąca szpachla do betonu, 
grubość nałożenia do 6mm 

• Grunt pod farbę 

✓ Preparat wzmacniający podłoże i zwiększający przyczepność farby 
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✓ Gotowy do użycia grunt kompatybilny z zastosowana farbą 

• Pozostałe materiały pomocnicze 

✓ Rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, 
spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

✓ Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

✓ Materiały do zabezpieczania powierzchni nie malowanych (folie, taśmy). 

ST-A.10.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych, 

• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu, 

• w czasie załadunku nie należy wciskać, ugniatać i upychać wyrobów.  

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  

ST-A.10.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 

• Wyroby powinny być przechowywane w oryginalnych zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej + 5oC a poniżej + 35oC. 
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• Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż dziesięć. 

• Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót to należy ją 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 

ST-A.10.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania robót malarskich niezbędne są:    

• środki transportu 

• agregat malarski ze sprężarką, 

• drabiny i rusztowania, 

• elektronarzędzia i narzędzia.  

ST-A.10.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.10.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.10.4.2 Transport materiałów 

Transport materiałów do wykonania robót malarskich nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami 
lub zamkniętych. 

Materiały w czasie transportu muszą być zabezpieczone przed warunkami 
atmosferycznymi. 

ST-A.10.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.10.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.10.5.2 Wymagania branżowe 

Roboty związane 
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• Murowanie ścian działowych murowanych i gipsowo-kartonowych, obmurowania 
szachów, 

• Roboty konstrukcyjne (ściany, slupy, stropy, biegi), 

• Przygotowanie podłoża,  

• Roboty instalacyjne – szczególnie elektryczne i wentylacyjne,  

• Roboty posadzkarskie, 

• Roboty w zakresie sufitów podwieszonych. 

ST-A.10.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac 
konstrukcyjnych, murowych, instalacyjnych, tynkarskich itp. i przygotowanie powierzchni 
przeznaczonej do malowania.  

Podłoże musi być wytrzymałe, równe i oczyszczone oraz spełniać wymogi opisane w 
technologii wykonania wymalowań. 

Przed rozpoczęciem prac malarskich muszą zostać zabezpieczone wszystkie elementy 
mogące ulec ubrudzeniu lub zniszczeniu ze szczególnym uwzględnieniem drzwi, okien, 
posadzek, sufitów, elementów białego montażu (instalacji sanitarnych i elektrycznych) 
itp. 

ST-A.10.5.4 Wykonanie robót 

• Przygotowanie podłoża 

Podłoża przed rozpoczęciem robót malarskich powinny być odebrane z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji wykonania. 

Podłoże musi być oczyszczone i suche. Wykonawca musi uwzględnić usunięcie 
wszelkich zanieczyszczeń np.: stosując wodę z amoniakiem lub inny skuteczny preparat. 

W przypadku, gdy tynk gipsowy wraz z gruntowaniem nie został należycie 
przygotowany, Wykonawca jest zobowiązany przed malowaniem zamknąć i sfilcować 
wszystkie rysy i szpary a powierzchnię zagruntować preparatem zgodnym z powłoką 
malarską.  

Zabronione jest nakładanie farby na metale nieodizolowane emulsją ochronną. 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
malowania: 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
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Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych woda lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić 
zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie 
przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w Dzienniku Budowy. 

• Gruntowanie podłoża 

Każde podłoże przed malowaniem wymaga zagruntowania (lub wstępnego 
malowania) należy dobierać grunt w zależności od rodzaju podłoża i rodzaju farby 
nawierzchniowej. 

• Farba dająca powierzchnię półmatową nakładana jest w dwóch warstwach 
pistoletem, pędzlem lub rolką. 

• Malowanie farbą lateksową akrylową powierzchni żelbetowych, murowanych 
nietynkowanych 

✓ Powierzchnię należy przygotować poprzez drobne naprawy – szpachlowanie.  

✓ Do wyrównania powierzchni z niewielkimi ubytkami używać szpachli 
drobnoziarnistej.  

✓ Powierzchnie pod szpachlę musza być wolne od zanieczyszczeń, luźnych 
cząstek i zapiaszczenia.  

✓ Powierzchnie mocno zakurzone lub silnie absorbujące wodę powinny być przed 
szpachlowaniem zwilżone wodą.  

✓ Większe zagłębienia i raki powinny być wypełnione szpachlą gruboziarnistą.  

✓ Powierzchnię szpachli wygładzić. 

• Malowanie farbą lateksową akrylową powierzchni  wykończonych tynkiem 
gipsowym 

✓ Przed malowaniem należy powierzchnie oczyścić i zagruntować. 

• Malowanie farbą olejną lub ftalową powierzchni przeznaczonych do okresowego 
mycia. 

✓ Powierzchnię należy przygotować poprzez drobne naprawy – szpachlowanie.  

✓ Do wyrównania powierzchni z niewielkimi ubytkami używać szpachli 
drobnoziarnistej.  

✓ Powierzchnie pod szpachlę musza być wolne od zanieczyszczeń, luźnych 
cząstek i zapiaszczenia.  
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✓ Powierzchnie mocno zakurzone lub silnie absorbujące wodę powinny być przed 
szpachlowaniem zwilżone wodą.  

✓ Większe zagłębienia i raki powinny być wypełnione szpachlą gruboziarnistą.  

✓ Powierzchnię szpachli wygładzić 

✓ Farbę należy nakładać na powierzchnię zagruntowaną w dwóch warstwach: 
farba podkładowa (olejna / ftalowa) i farma/emalia nawierzchniowa. 

• Nakładanie powłoki zabezpieczającej przed pyleniem 

✓ Powierzchnie nietynkowane należy zabezpieczyć przed pyleniem poprzez 
zastosowanie farby penetrującej wzmacniającej i uszczelniającej podłoże. 

ST-A.10.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Występowanie zacieków, widocznych zgrubień, zabrudzeń lub zmian w kolorze i 
fakturze zabronione. 

Uzyskać jednolitą gładką powierzchnię: jednolitość w kolorze, połysku i strukturze. Nie 
mogą być widoczne żadne zaciemnienia powierzchni, smugi, odpryski itp. 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót wykonania wymalowań. 

ST-A.10.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.10.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Materiały do wykonania wymalowań mogą być przyjęte na budowę jeżeli spełniają 
wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
powinien się kończyć przed terminem przydatności).  

Chemia budowlana musi być  dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowana (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 
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Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.10.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót muszą być zaakceptowane materiały i odebrane 
podłoża. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonywaniem 
wymalowań. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę (różnica nie może przekraczać 3 mm), 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Metody sprawdzenia podłoża: 

• sprawdzenie przez wycieranie - powierzchnia wolna od kurzu i zanieczyszczeń, 

• sprawdzenie lampą kwarcową - powierzchnia wolna od pozostałości po środku 
antyadhezyjnym, 

• sprawdzenie przez skrobanie – mocna  powierzchnia bez  złuszczeń i nie związanych 
elementów, 

• sprawdzenie przez zwilżanie – chłonność powierzchni. 

Przed rozpoczęciem robót malarskich podłoże (tynki, powierzchnie betonowe, mury) 
powinny zostać zagruntowane. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany wzorzec jakościowy 
wymalowań. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 
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Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  

ST-A.10.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Badaniom podlegają w pierwszej kolejności prace podlegające zakryciu: 

• Podłoża,  

• Gruntowanie podłoża, 

• Pierwsze warstwy powłok malarskich. 

Badania jakości wykonanych wymalowań należy przeprowadzić, w trakcie pracy, na 
wybranych fragmentach robót. Ujawnione i poprawione niedociągnięcia wywierają 
wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacją, wymaganiami 
producenta materiałów lub sztuką budowlaną technologii wykonania robót dalsze prace 
zostaną wstrzymane a źle wykonane powłoki usunięte. 

Zakres przeprowadzonych badań powinien być analogiczny do badań w trakcie odbioru 
robót. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

ST-A.10.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania powłok malarskich powinny być przeprowadzane w sposób 
podany w załączonych normach. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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• technologii wykonywania robót, 

• grubości powłok malarskich (ilości warstw), 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania), 

• wyglądu zewnętrznego - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m, 

• zgodność barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej 
powłoki z wzorcem Producenta, 

• odporności na wycieranie - przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub 
bawełnianą w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na szmatce ślady farby, 

• przyczepności powłoki na podłożach mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana powłoka po wyschnięciu będzie 
jednakowej barwy i bez prześwitów, 

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków i dylatacji, 

• prawidłowości połączenia z ościeżnicami, posadzkami itp. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.10.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.10.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.10.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.10.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W robotach polegających na wykonaniu tynków w cenie jednostkowej robót 
podstawowych należy uwzględnić: 

• właściwe przygotowanie podłoża: oczyszczenie i zagruntowanie, 

• zabezpieczenie i ochronę wszystkich elementów znajdujących się na styku z 
powierzchniami malowanymi np.: futryny drzwiowe, ślusarka okienna, sufity 
podwieszone, wykończone fragmenty posadzek. 

ST-A.10.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.10.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.10.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 1062-11:2003 -  
wersja polska 

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- 
Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 1062-1:2005 -     
wersja polska 

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- 
Część 1: Klasyfikacja 

PN-EN 1062-3:2008 -     
wersja polska 

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- 
Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody 

PN-EN 1062-6:2003 -     
wersja polska 

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- 
Część 6: Oznaczanie przepuszczalności ditlenku węgla 

PN-EN 1062-7:2005 -     
wersja polska 

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- 
Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys 

PN-EN ISO 1461:2023-02 
Wersja angielska 

Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i 
żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody 
badań 

PN-EN ISO 1522:2023-02 
wersja angielska 

Farby i lakiery. Badanie metodą tłumienia wahadła. 

PN-EN ISO 2409:2021-03 – 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć 

PN-EN ISO 2808:2020-01 
wersja angielska 

Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłok 

PN-EN ISO 2810:2021-03 - 
wersja polska 

Farby i lakiery -- Powłoki w naturalnych warunkach 
atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena 

PN-EN ISO 2811-1:2023-03 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda 
piknometryczna 

PN-EN ISO 2811-2:2011 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda 
zanurzenia sondy 

PN-EN ISO 2811-3:2011 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 3: Metoda 
oscylacyjna 

PN-EN ISO 2811-4:2011 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 4: Metoda 
kubka ciśnieniowego 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN ISO 2812-1:2018 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- 
Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda 

PN-EN ISO 2815:2004   
wersja polska 

Farby i lakiery. Próba wciskania według Buchholza 

PN-EN ISO 3248:2016-09 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie wpływu ciepła 

PN-EN ISO 3262-1:2020-10 - 
wersja angielska  

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań  
Część 1: -- Wprowadzenie i ogólne metody badań 

PN-EN ISO 3262-10:2002 - 
wersja polska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Część 10: Naturalny talk/chloryt w postaci lamelarnej 

PN-EN ISO 3262-11:2002 - 
wersja polska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Część 11: Naturalny talk w postaci lamelarnej, 
zawierający węglany 

PN-EN ISO 3262-12:2003 - 
wersja polska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Część 12: Mika typu muskowit 

PN-EN ISO 3262-13:2001 - 
wersja polska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Naturalny kwarc (mielony) 

PN-EN ISO 3262-14:2002 - 
wersja polska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Część 14: Krystobalit 

PN-EN ISO 3262-15:2002 - 
wersja polska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Część 15: Szklista krzemionka 

PN-EN ISO 3262-16:2002 - 
wersja polska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Część 16: Wodorotlenki glinu 

PN-EN ISO 3262-17:2002 - 
wersja polska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Część 17: Strącony krzemian wapnia 

PN-EN ISO 3262-18:2002 - 
wersja polska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Część 18: Strącony glinokrzemian sodu 

PN-ENISO 3262-19:2021-09 - 
wersja angielska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Część 19: Strącona krzemionka 

PN-EN ISO 3262-20:2021 - 
wersja angielska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Część 20: Pirogeniczna krzemionka 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN ISO 3262-21:2002 - 
wersja polska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Część 21: Piasek kwarcowy (niemielony naturalny 
kwarc) 

PN-EN ISO 3262-22:2003 - 
wersja polska 

Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- 
Część 22: Ziemia okrzemkowa kalcynowana z 
topnikiem 

PN-EN ISO 3668:2020 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Wzrokowe porównywanie barwy farb 

PN-EN ISO 4618:2014-11 - 
wersja polska 

Farby i lakiery -- Terminy i definicje 

PN-EN ISO 4624:2016-05 - 
wersja polska 

Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny 
przyczepności 

PN-EN ISO 6270-1:2018 - 
wersja polska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- 
Część 1: Kondensacja (jednostronna ekspozycja) 

PN-EN ISO 6270-2:2018- 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- 
Część 2: Kondensacja (ekspozycja w komorze z 
podgrzewanym zbiornikiem wody) 

PN-EN ISO 6504-1:2019-07 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 1: Metoda 
Kubelki-Munka dla farb białych i o jasnych barwach 

PN-EN ISO 6504-3:2020-05 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 3: 
Oznaczanie krycia farb na mury, beton, beton i 
zastosowania wewnętrzne 

PN-EN ISO 6860:2006 - 
wersja polska 

Farby i lakiery -- Próba zginania (sworzeń stożkowy) 

PN-ISO 7724-1:2003 -    
wersja polska 

Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Część 1: Podstawy 

PN-ISO 7724-2:2003 -    
wersja polska 

Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Część 2: Pomiar barwy 

PN-ISO 7724-3:2003 -    
wersja polska 

Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Część 3: Obliczanie 
różnic barwy 

PN-EN ISO 8130-10:2021 -12 
- wersja angielska 

Farby proszkowe -- Część 10: Oznaczanie wydajności 
nakładania 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN ISO 8130-11:2019  05 - 
wersja angielska 

Farby proszkowe -- Część 11: Badanie spływania z 
pochyłych powierzchni 

PN-EN ISO 8130-12:2019 - 
wersja angielska 

Farby proszkowe -- Część 12: Oznaczanie 
kompatybilności 

PN-EN ISO 8130-13:2019 - 05 
- wersja angielska 

Farby proszkowe -- Część 13: Analiza wielkości cząstek 
metodą dyfrakcji laserowej 

PN-EN ISO 8130-14:2019 -05 
- wersja angielska 

Farby proszkowe -- Część 14: Terminologia 

PN-EN ISO 8130-1:2019 05 - 
wersja angielska 

Farby proszkowe -- Część 1: Oznaczanie rozkładu 
wielkości cząstek przez przesiewanie 

PN-EN ISO 8501-3:2008 - 
wersja polska 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena 
czystości powierzchni - Część 3: Stopnie przygotowania 
spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami 
powierzchni 

PN-EN ISO 8503-1:2012 - 
wersja angielska 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów -- Charakterystyki 
chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 
obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 1: 
Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu 
powierzchni do oceny powierzchni po obróbce 
strumieniowo-ściernej 

PN-EN ISO 8504-1:2020 – 04  
- wersja angielska 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania 
powierzchni -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN ISO 8504-2:2002 - 
wersja angielska 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania 
powierzchni -- Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna 

PN-EN ISO 8504-3:2019 01 
wersja angielska 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania 
powierzchni -- Część 3: Czyszczenie narzędziem 
ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN ISO 9117-1:2009 - 
wersja polska 

Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 1: 
Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 
całkowitego wyschnięcia 

PN-C-81902:1997 -        
wersja polska 

Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne 
do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania 

PN-C-81903:2002 -        
wersja polska 

Farby poliwinylowe 

PN-C-81907:2003 -        
wersja polska 

Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 

PN-C-81910:2002 -        
wersja polska 

Farby chlorokauczukowe 

PN-C-81911:1997 -        
wersja polska 

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne 

PN-C-81912:1997 -        
wersja polska 

Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników 

PN-C-81914:2002/Az1: 2015-
03 - wersja polska 

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-C-81916:2001 -        
wersja polska 

Farby epoksydowe grubopowłokowe 

PN-EN ISO 11997-1:2017-10 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na cykliczne 
warunki korozyjne - Część 1: Mokro (mgła solna) 
/sucho/wilgotno 

PN-EN ISO 11997-2:2013-12 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na cykliczne 
warunki korozyjne -- Część 2: Mokro (mgła solna) 
/sucho/wilgotno/promieniowanie UV 

PN-EN ISO 11998:2007 - 
wersja polska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności powłok na 
szorowanie na mokro i ich podatności na czyszczenie 

PN-EN ISO 12137:2012 - 
wersja polska 

Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na uszkodzenie 

PN-EN ISO 13076:2020-03 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Oświetlenie i sposób przeprowadzenia 
ocen wizualnych 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 13300:2023 -      
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 

PN-EN ISO 28199-1:2021 -09 
- wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ocena właściwości systemów 
powłokowych pod kątem przydatności do procesu 
nakładania -- Część 1: Stosowne słownictwo i 
przygotowanie płytek do badań 

PN-EN ISO 28199-2:2021 12 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ocena właściwości systemów 
powłokowych pod kątem przydatności do procesu 
nakładania -- Część 2: Stabilność barwy, krycie 
procesowe, wtórne rozpuszczanie, absorpcja 
przetrysku, zwilżanie, struktura powierzchni i 
plamistość 

PN-EN ISO 28199-3:2021 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ocena właściwości systemów 
powłokowych pod kątem przydatności do procesu 
nakładania -- Część 3: Wizualna ocena tworzenia się 
zacieków, pęcherzy, nakłuć igły oraz krycia 

ST-A.10.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 
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ST-A.11 DRZWI STALOWE 

ST-A.11.1 Część ogólna 

ST-A.11.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania ślusarki stalowej.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.11.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

CPV 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien 

ST-A.11.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem ślusarki:  

• Drzwi stalowe zewnętrzne 

• Drzwi stalowe wewnętrzne bez odporności ogniowej 

• Drzwi stalowe z odpornością ogniową 

• Drzwi stalowe dymoszczelne 

• Drzwi aluminiowe bez odporności ogniowej i z odpornością ogniową 

• Okna aluminiowe 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.11.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 
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• Przygotowanie miejsca montażu 

• Montaż osprzętu, okuć 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.11.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.11.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia 
dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą 
przesuwu 

✓ Bramy - ruchome zamknięcie otworu wejściowego i wjazdowego do budynku, 
ogrodu, podwórza 

✓ Ościeżnica - obramowanie skrzydeł drzwiowych, okiennych itp., umożliwiająca ich 
umocowanie w miejscu przeznaczenia, 

✓ Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej 
oszklonej ościeżnicy. 

✓ Złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 
elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem 
lub bez łączników 

ST-A.11.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.11.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.11.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Zestawy będą wykonywane na indywidualne zamówienie zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

UWAGA: Przed dostawą drzwi i witryn należy sprawdzić wymiary otworu w naturze 
(dotyczy zwłaszcza otworów w ścianach żelbetowych). 

ST-A.11.2.2.1 Wyroby podstawowe  

• Drzwi stalowe do pomieszczeń technicznych i śmietnika – zimne i ciepłe   

Opis i wymagania dla drzwi zostały podane w projekcie. 

Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do projektanta architektury, przed złożeniem 
zamówienia u dostawcy wyrobu o uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru i 
wykończenia powierzchni  zamawianych elementów, oraz zatwierdzenie rysunków 
warsztatowych detali wybranego systemu. 

ST-A.11.2.2.2 Drzwi i okna 

• Drzwi zewnętrzne bez odporności ogniowej 

• Drzwi zewnętrzne z odpornością ogniową EI60 

• Drzwi wewnętrzne bez odporności ogniowej 

• Drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej EI30 

• Drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej EI60 

ST-A.11.2.2.3 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Przekładki termiczne drzwi wykonane w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta). 

• Uszczelki dobrane pod względem przeznaczenia zabudowy oraz grubości 
wypełnienia. Uszczelki przyszybowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg 
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2. 

• Połączenia naroży uszczelek klejone lub gotowe narożniki zgodnie z dokumentacją 
konstrukcyjną systemu. 

• Okucia dobrane do przyjętego systemu.  

• Podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do 
uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacją systemową 
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• Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki,  podkładki stosowane do wykonywania 
połączeń - należy wykonać ze stali nierdzewnej, wg norm przywołanych                        w 
dokumentacji systemowej.   

• Wsporniki i łączniki: 

✓ Stalowe wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozją, styki 
elementów stalowych z aluminiowymi są odizolowane. 

• Wszystkie zamki, zawiasy, klamki, samozamykacze i inne okucia 

ST-A.11.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Wyroby należy mocować na skrzyni ładunkowej w sposób zapewniający bezpieczny 
transport. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie wyrobów szklonych Zaleca 
się transportować wyroby zafoliowane, zabezpieczone na narożach, w pozycji pionowej 
mocowane do trójkątnego stojaka.  

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych. 

Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych i załamań 
mogących spowodować zniszczenie wyrobu.  

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  

ST-A.11.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 

• Wyroby powinny być przechowywane w oryginalnych zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej + 5oC a poniżej + 35oC. 

• Przechowywanie elementów powinno zapewnić stałą gotowość użycia ich do 
montażu. 
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• Wyroby powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających 
szkodliwie na metale jak np. wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.. 

• Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, 
poziome, równe. 

ST-A.11.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania montażu ślusarki stalowej i aluminiowej niezbędne są:    

• środki transportu 

• środki umożliwiające bezpieczny załadunek i wyładunek 

• narzędzia zgodne z zaleceniami Producenta, 

• drobny sprzęt budowlany, 

• sprzęt do sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

• elektronarzędzia i narzędzia.  

ST-A.11.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.11.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.11.4.2 Transport materiałów 

Wyroby, o ile na to pozwolą ich gabaryty, należy przewozić krytymi środkami 
transportu.  

Transport elementów ślusarki drzwiowej, okiennej, fasad i bram wymaga specjalnych 
środków transportu przygotowanych do przewozu tego rodzaju ładunków.  

Wyroby należy przewozić krytymi środkami transportu wyposażonymi w trójkątne 
stojaki przymocowane do skrzyni. Wielkość środków transportu należy dostosować do 
wielkości przewożonych materiałów i możliwości manewrowych na placu budowy. 

ST-A.11.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
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technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.11.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.11.5.2 Wymagania branżowe 

Roboty związane 

• Wykończenie ścian, 

• Roboty posadzkarskie, 

• Wykończenie sufitów.  

ST-A.11.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac stanu 
surowego i przygotowanie miejsca montażu ślusarki.  

Osadzenie drzwi stalowych, aluminiowych i okien przed zakończeniem robót mokrych 
jest możliwe przy ich zabezpieczeniu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wymagane są próbki, wzorce jakościowe, rysunki warsztatowe i montażowe. 

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, 
sporządzić rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je 
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.  

Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej 
wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia 
przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji 
architektoniczno-wykonawczej należy uzgodnić z architektem i inwestorem. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty 
oraz wszystkie wymagane próbki do akceptacji Zamawiającego w terminie nie 
naruszającym harmonogramu robót budowlanych. 

Wymagane próbki: 

• próbka każdego typu ościeżnicy o długości nie mniejszej niż 50cm wraz z 
pokazaniem narożnika ościeżnicy, 

• próbka wykończenia powierzchni wraz z malowaniem, 

• próbki wszystkich okuć. 

Wszystkie zestawy muszą być atestowane, szczególnie w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, antywłamaniowej i / lub ochrony przed strzałem. W przypadku 
rozwiązań nietypowych przeprowadzić należy certyfikację jednostkową. 
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ST-A.11.5.4 Wykonanie robót 

• Przygotowanie miejsca montażu 

✓ Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowywaniem lub osadzaniem 
ślusarki stalowej należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 
osadzania tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania robót. 

✓ Wymiary otworów bezwzględnie sprawdzić w naturze. 

✓ Wykonawca jest zobowiązany dobrać odpowiednią technologię montażu 
dostosowaną do typu prac. 

• Montaż drzwi stalowych 

✓ Roboty należy wykonywać ściśle wg zaleceń Producenta.  

✓ Należy stosować systemowe, kompletne rozwiązania, co do doboru 
poszczególnych materiałów jak również, co do stosowanych akcesoriów i detali 
połączeń.  

✓ Stosowanie elementów zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od 
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilności (zgodności) i 
potwierdzenia zgodności ze związanymi Normami. 

✓ Należy stosować systemowe łączniki montażowe i inne akcesoria systemowe.  

✓ Do mocowania elementów w murze lub betonie nie wolno używać żadnych 
materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby metalowe i 
aluminiowe. 

✓ Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pomocą systemowych 
elementów kotwiących lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod 
zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych 
katalogowych. 

✓ Ościeżnice drzwiowe, lub inne elementy metalowe i aluminiowe powinny być 
dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach i stropach) budynku. 

✓ Wbudowanie elementów ślusarki może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można 
obciążać części nośne budynku. Elementy metalowe powinny być przed 
wbudowaniem wykończone docelowo i oczyszczone z brudu i innych 
zanieczyszczeń. 

✓ Warunkiem prawidłowego wbudowania drzwi stalowych, aluminiowych i fasad 
jest sprawdzenie, czy pomiędzy wymiarami elementów metalowych a 
wymiarami ościeży budynku, w które mają być wbudowane nie zachodzą 
większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

✓ Osadzone w ścianach ościeżnice metalowe  należy uszczelnić między ościeżem 
a ościeżnicą bądź ścianą w sposób trwały materiałem nie zmieniającym 
parametrów w czasie wiązania i starzenia gwarantujący wymaganą trwałą 
odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin.  
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✓ Uszczelki muszą być wymienialne. Należy tylko i wyłącznie stosować 
przewidziane uszczelki systemowe. 

✓ W drzwiach skrzydła tak wyregulować, aby się szczelnie zamykały oraz 
prawidłowo działały. 

• Zasady ustawienia ślusarki w otworze i ościeżu 

✓ Ustawienie ślusarki w otworze powinno zapewniać luz (szczelinę) pomiędzy 
otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów drzwi pod 
wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie 
ograniczającą funkcjonalności elementu oraz miejsce dla klocków 
dystansowych i podporowych. 

✓ Mocowanie w ościeżu powinno być wykonane w taki sposób, aby 
przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem 
łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność ślusarki była zachowana, 
tzn. ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

✓ Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

✓ Do mocowania w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany 
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe 
(dyble), kotwy i śruby/wkręty. 

✓ Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do 
mocowania, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy 
wyrobem a ścianą. 

✓ Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, 
cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp.. Należy 
stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 

• Okucia, akcesoria i wyposażenie 

✓ Wszystkie elementy winny być wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. 
należy uwzględnić wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego 
funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach 
wymienione w Specyfikacji. Klamki, pochwyty, samozamykacze itp. akcesoria 
mogą być montowane na miejscu wbudowania. 

✓ Elementy okuć i widoczne akcesoria drzwiowe (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) 
muszą być dostarczone jako ujednolicone w zakresie poszczególnych grup - do 
drzwi wejściowych, drzwi stalowych technicznych, drzwi aluminiowych. 

✓ Samozamykacze muszą być dobrane odpowiednio do wielkości skrzydeł, 
ciężaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagań 
ppoż. (tam gdzie występują). Drzwi dwuskrzydłowe muszą być wyposażone w 
samozamykacze z funkcją kolejności zamykania. 

✓ Drzwi należy wyposażyć we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do 
niezawodnego funkcjonowania, nawet, jeżeli nie zostały one jednoznacznie i w 
szczegółach wymienione w niniejszej Specyfikacji. 
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✓ Montaż zgodnie z wytycznymi producenta i zastosowanym systemem. 

ST-A.11.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Montaż konstrukcji stalowych powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy 
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod 
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 

Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją 
zawierającą wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania 
względem siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych 
elementów, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postępowania i 
zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. W/w prace należy wykonywać pod 
nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, i przedstawiciela producenta systemu. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez 
projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość 
wykonanych elementów. 

Powłoki na drzwiach i ościeżnicach muszą być gładkie, bez purchli, zadrapań, jednolite 
pod względem koloru, połysku, grubości powłok. 

Okucia musza być dobrane tak, aby zapewnić właściwe działanie drzwi. 

Nie dopuszcza się montowania uszkodzonych skrzydeł i ościeżnic. 

Odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3m nie powinno przekraczać 
1,5mm/m. Tolerancja wykonania montażu ościeżnicy wynosi 2 mm. 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót montażowych ślusarki drzwiowej i witryn. 

ST-A.11.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.11.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Chemia budowlana musi być  dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowana (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 
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Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.11.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót muszą być zaakceptowane materiały i odebrane 
podłoża. Badanie podkładu (ościeży) powinno być wykonane bezpośrednio przed 
wykonywaniem robót montażowych. 

Zakres czynności kontrolnych dostarczonych wyrobów powinien obejmować: 

• stan opakowań (oryginalność, szczelność). 

• wymiary taśmą stalową z dokładnością do 1mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
wykończenie powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem. 

• rodzaje, liczbę i wielkości okuć oraz ich zamocowanie.  

• sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar 
grubości powłoki i jej szczelności, powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 
odprysków, łuszczenia lub pęknięć. 

Zakres sprawdzenia podłoża: 

• prawidłowość wykonania ścian, 

• stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

• czy wymiary wbudowywanych elementów oraz otworów umożliwiają prawidłowe 
ustawienie i podparcie zestawów z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na 
obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 
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Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  

ST-A.11.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Dostarczone na plac budowy materiały i wyroby należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Badania gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 

• połączeń konstrukcyjnych, 

• stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

• rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów, 

• stan wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. 

Badania jakości wykonanych robót montażowych należy przeprowadzić, w trakcie 
pracy, na wybranych fragmentach robót. Ujawnione i poprawione niedociągnięcia 
wywierają wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacją, wymaganiami 
producenta materiałów lub sztuką budowlaną technologii wykonania robót dalsze prace 
zostaną wstrzymane a źle wykonane powłoki usunięte. 

Zakres przeprowadzonych badań powinien być analogiczny do badań w trakcie odbioru 
robót. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

ST-A.11.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania robót montażowych ślusarki powinny być przeprowadzane w 
sposób podany w załączonych normach. 
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Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodności dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• technologii wykonywania robót, 

• sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy 
długości elementu do 3m nie powinno przekraczać 1,5mm/m, 

• sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2mm przy długości elementów do 2m i 
3mm przy długości powyżej 2m, 

• sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz 
zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie 
powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

• sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do 
ościeżnicy zapewniając szczelność miedzy tymi elementami, 

• sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.11.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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ST-A.11.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.11.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.11.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W cenie jednostkowej pozycji podstawowej dotyczącej ślusarki drzwiowej należy 
uwzględnić wyprodukowanie, montaż wraz z uszczelnieniem (szczególnie w zakresie 
zabezpieczeń przeciwpożarowych) wraz z pełnym wyposażeniem i wszystkim akcesoriami, 
niezbędnymi do prawidłowego montażu i funkcjonowania elementów. 

ST-A.11.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.11.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.11.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 356:2000 -          
wersja polska 

Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i 
klasyfikacja odporności na ręczny atak 

PN-EN 673:2011 -                   
wersja angielska  

Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika 
przenikania ciepła (wartość U) -- Metoda obliczeniowa 

PN-EN 12207:2017- 01     
wersja polska 

Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- 
Klasyfikacja 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 1026:2016-04 –     
wersja angielska 

Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda 
badania 

PN-EN 1027:2016-04 –  
wersja angielska 

Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania 

PN-EN 1125:2009 –       
wersja polska 

Okucia budowlane -- Zamknięcia przeciwpaniczne do 
wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone 
do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- 
Wymagania i metody badań 

PN-EN 1158:1999/A1: 2004 – 
wersja polska 

Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania 
skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1279-5:2018-08 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- 
Część 5: Norma wyrobu 

PN-EN 1279-1:2018-08 – 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- izolacyjne szyby zespolone -- 
Część 1: Postanowienia ogólne, opis systemu, zasady 
substytucji, tolerancje i jakość wizualna  

PN-EN 1279-2:2018 –    
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. 
Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania 
dotyczące przenikania wilgoci 

PN-EN 1279-2:2018-08 – 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone 
izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda badania i 
wymagania dotyczące przenikania wilgoci 

PN-EN 1279-3:2018-      
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone- 
Część 3. Długotrwała metoda badania i wymagania 
dotyczące szybkości ubytku gazu i tolerancji 
koncentracji gazu.. 

PN-EN 1279-4:2018 –    
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. 
Część 4: Metody badania fizycznych właściwości 
komponentów uszczelnień obrzeży i elementów 
wstawianych do szyb 

PN-EN 1279-5+A2 :2018 -08 - 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- 
Część 5: Norma wyrobu 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 1279-6:2018 -08 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. 
Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania 
okresowe 

PN-EN 1935:2003             
wersja polska 

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i 
metody badań 

PN-EN 1154:1999/A1: 2004 
wersja polska 

Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją 
przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań 

PN-EN ISO 9223:2012 - 
wersja angielska  

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Klasyfikacja, określanie i ocena 

PN-EN ISO 9224:2012 - 
wersja angielska  

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Ilościowe charakterystyki kategorii korozyjności 

PN-EN ISO 9225:2012 - 
wersja angielska  

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Pomiar parametrów środowiskowych mających wpływ 
na korozyjność atmosfer 

PN-EN ISO 9226:2012 - 
wersja angielska  

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Ocena korozyjności na podstawie określania szybkości 
korozji w próbkach standardowych 

PN-EN 10025-1:2007 -  
wersja polska  

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -
- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN 12209:2016-04 – 
wersja angielska  

Okucia budowlane -- Zamki mechaniczne wraz z 
zaczepami -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 12208:2001 -      
wersja polska 

Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 

PN-EN 12210:2016-05 - 
wersja angielska  

Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 
Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2016-04 - 
wersja angielska  

Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 
Metoda badania 

PN-EN 12400:2004 –     
wersja polska 

Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 
klasyfikacja. 

PN-EN 12758:2020 -      
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od 
dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu, określenie 
właściwości i zasady rozszerzania 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN ISO 12944-1: 2018-01 
- wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie 

PN-EN ISO 12944-2 2018-02 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk 

PN-EN ISO 12944-3: 2018-02 
- wersja polska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 3: Zasady projektowania 

PN-EN ISO 12944-4 2018-02 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944-5 2020-03 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie 

PN-EN ISO 12944-6 :2018-03 
- wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 6: Laboratoryjne metody badań 
właściwości 

PN-EN ISO 12944-7: 2018-01 
- wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich 

PN-EN ISO 12944-8: 2018-01 
- wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 8: Opracowanie specyfikacji 
dotyczącej nowych prac i renowacji 

PN-EN 13438:2013-10 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Organiczne powłoki z farb 
proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub 
szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów 
konstrukcyjnych 

PN-EN 14351-1+A2: 2016-10 
wersja angielska 

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne  
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 14449:2008 -      
wersja polska  

Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne 
szkło warstwowe -- Ocena zgodności wyrobu z normą 

PN-EN ISO 14438: 2005 
wersja polska 

Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu 
energetycznego. Metoda obliczeniowa 

PN-EN ISO 14438: 2005- 
wersja polska 

Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu 
energetycznego. Metoda obliczeniowa  

PN-EN 16034:2014-11 - 
wersja niemiecka 

  

Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, 
właściwości eksploatacyjne -- Właściwości dotyczące 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

ST-A.11.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 
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ST-A.13 DRZWI DREWNIANE I PŁYTOWE 

ST-A.13.1 Część ogólna 

ST-A.13.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania stolarki drzwiowej.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.13.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

CPV 45421141-4 Instalowanie przegród 

ST-A.13.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem stolarki drzwiowej:  

• Drzwi drewniane i płytowe wewnętrzne 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.13.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Przygotowanie miejsca montażu 

• Montaż osprzętu, okuć 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.13.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 
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ST-A.13.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia 
dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą 
przesuwu 

✓ Ościeżnica - obramowanie skrzydeł drzwiowych, okiennych itp., umożliwiająca ich 
umocowanie w miejscu przeznaczenia, 

✓ Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej 
oszklonej ościeżnicy. 

✓ Złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 
elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem 
lub bez łączników 

ST-A.13.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.13.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.13.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Zestawy będą wykonywane na indywidualne zamówienie zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

UWAGA: Przed dostawą drzwi należy sprawdzić wymiary otworu w naturze (dotyczy 
zwłaszcza otworów w ścianach żelbetowych). 
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ST-A.13.2.2.1 Materiały podstawowe  

• Drzwi drewniane wewnętrzne   

• Drzwi płytowe wewnętrzne 

Opis i wymagania dla drzwi zostały podane w projekcie. 

Szklenie stolarki zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej. 

ST-A.13.2.2.2 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Okucia 

✓ Wszystkie zamki, zawiasy, klamki, samozamykacze i inne okucia  muszą być 
dobrane odpowiednio do wymienionych w punkcie ogólnym wymagań, 

✓ Samozamykacze 

✓ Uwzględnić wyposażenie we wkładki i komplet niezbędnych akcesoriów tj. 
dyble niezbędne do montażu i osadzenia drzwi. 

ST-A.13.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych, 

• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu, 

• w czasie załadunku nie należy wciskać, ugniatać i upychać wyrobów.  

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  

ST-A.13.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 
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• Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 

• Wyroby powinny być przechowywane w oryginalnych zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej + 5oC a poniżej + 35oC. 

• Przechowywanie elementów powinno zapewnić stałą gotowość użycia ich do 
montażu. 

• Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, 
poziome, równe. 

ST-A.13.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania montażu stolarki drzwiowej niezbędne są:    

• środki transportu 

• narzędzia zgodne z zaleceniami Producenta, 

• drobny sprzęt budowlany, 

• sprzęt do sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

• elektronarzędzia i narzędzia.  

ST-A.13.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.13.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.13.4.2 Transport materiałów 

Transport elementów stolarki drzwiowej nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

Materiały w czasie transportu muszą być zabezpieczone przed warunkami 
atmosferycznymi. 

ST-A.13.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
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technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.13.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.13.5.2 Wymagania branżowe 

Roboty związane 

• Wykończenie ścian, 

• Roboty posadzkarskie, 

• Wykończenie sufitów.  

ST-A.13.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac stanu 
surowego i przygotowanie miejsca montażu stolarki.  

Osadzenie drzwi drewnianych i płytowych przed zakończeniem robót mokrych jest 
możliwe przy ich zabezpieczeniu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wymagane są próbki, wzorce jakościowe, rysunki warsztatowe i montażowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego technologii 
montażu, sposobu mocowania elementów, detali projektowanych wykończeń i koloru 
poszczególnych elementów. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty 
oraz wszystkie wymagane próbki do akceptacji Zamawiającego w terminie nie 
naruszającym harmonogramu robót budowlanych. 

Wymagane próbki: 

• próbka każdego typu ościeżnicy o długości nie mniejszej niż 50cm wraz z 
pokazaniem narożnika ościeżnicy, 

• próbka wymalowania lub wykończenia skrzydła, 

• próbki wszystkich okuć. 

Wszystkie zestawy muszą być atestowane, szczególnie w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, antywłamaniowej i / lub ochrony przed strzałem. W przypadku 
rozwiązań nietypowych przeprowadzić należy certyfikację jednostkową. 

ST-A.13.5.4 Wykonanie robót 

• Przygotowanie miejsca montażu 
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✓ Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowywaniem lub osadzaniem 
stolarki drewnianej i płytowej  należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w 
miejscu osadzania tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania robót. 

✓ Wymiary otworów bezwzględnie sprawdzić w naturze. 

✓ Wykonawca jest zobowiązany dobrać odpowiedni montaż dostosowany do 
typu ściany. 

✓ Należy uwzględnić wykończenie połączenia ościeżnicy ze ścianą. 

• Montaż drzwi drewnianych i płytowych 

✓ Roboty należy wykonywać ściśle wg zaleceń Producenta.  

✓ Należy stosować systemowe, kompletne rozwiązania, co do doboru 
poszczególnych materiałów jak również, co do stosowanych akcesoriów i detali 
połączeń.  

✓ Stosowanie elementów zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od 
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilności (zgodności) i 
potwierdzenia zgodności ze związanymi Normami. 

✓ Należy stosować systemowe łączniki montażowe i inne akcesoria systemowe.  

✓ Do mocowania elementów w murze lub betonie nie wolno używać żadnych 
materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby drewniane i 
płytowe. 

✓ Ościeżnice drzwiowe, lub inne elementy powinny być dostatecznie zakotwione 
w przegrodach (ścianach i stropach) budynku. 

✓ Wbudowanie elementów stolarki może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można 
obciążać części nośne budynku. Elementy drewniane i płytowe powinny być 
przed wbudowaniem wykończone docelowo i oczyszczone z brudu i innych 
zanieczyszczeń. 

✓ Warunkiem prawidłowego wbudowania drzwi drewnianych i płytowych jest 
sprawdzenie, czy pomiędzy wymiarami elementów stolarki a wymiarami 
ościeży budynku, w które mają być wbudowane nie zachodzą większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

✓ Osadzone w ścianach ościeżnice należy uszczelnić między ościeżem a ościeżnicą 
bądź ścianą w sposób trwały materiałem nie zmieniającym parametrów w 
czasie wiązania i starzenia  

✓ Materiał uszczelniający ma wypełnić szczelinę całkowicie i być odporny na 
drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych elementów.  

✓ W drzwiach skrzydła tak wyregulować, aby się szczelnie zamykały oraz 
prawidłowo działały. 

• Zasady ustawienia stolarki w otworze i ościeżu 
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✓ Ustawienie stolarki w otworze powinno zapewniać luz (szczelinę) pomiędzy 
otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów drzwi pod 
wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie 
ograniczającą funkcjonalności elementu oraz miejsce dla klocków 
dystansowych i podporowych. 

✓ Mocowanie w ościeżu powinno być wykonane w taki sposób, aby 
przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem 
łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność stolarki była zachowana, 
tzn. ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

✓ Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

✓ Do mocowania w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany 
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe 
(dyble), kotwy i śruby/wkręty. 

✓ Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do 
mocowania, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy 
wyrobem a ścianą. 

✓ Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, 
cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp.. Należy 
stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 

• Okucia, akcesoria i wyposażenie 

✓ Wszystkie elementy winny być wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. 
należy uwzględnić wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego 
funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach 
wymienione w Specyfikacji. Klamki, pochwyty, samozamykacze itp. akcesoria 
mogą być montowane na miejscu wbudowania. 

✓ Elementy okuć i widoczne akcesoria drzwiowe (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) 
muszą być dostarczone jako ujednolicone w zakresie poszczególnych grup - do 
drzwi wejściowych, drzwi stalowych technicznych, drzwi aluminiowych. 

✓ Samozamykacze muszą być dobrane odpowiednio do wielkości skrzydeł, 
ciężaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagań 
ppoż. (tam gdzie występują). Drzwi dwuskrzydłowe muszą być wyposażone w 
samozamykacze z funkcją kolejności zamykania. 

✓ Drzwi należy wyposażyć we wszystkie akcesoria i elementy niezbędne do 
niezawodnego funkcjonowania, nawet, jeżeli nie zostały one jednoznacznie i w 
szczegółach wymienione w niniejszej Specyfikacji. 

ST-A.13.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Powłoki na drzwiach i ościeżnicach muszą być gładkie, bez purchli, zadrapań, jednolite 
pod względem koloru, połysku, grubości powłok. 

Okucia musza być dobrane tak, aby zapewnić właściwe działanie drzwi. 
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Nie dopuszcza się montowania uszkodzonych skrzydeł i ościeżnic. 

Odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3m nie powinno przekraczać 
1,5mm/m. Tolerancja wykonania montażu ościeżnicy wynosi 2 mm. 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót montażowych stolarki drzwiowej. 

ST-A.13.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.13.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Chemia budowlana musi być  dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowana (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.13.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót muszą być zaakceptowane materiały i odebrane 
podłoża. Badanie podkładu (ościeży) powinno być wykonane bezpośrednio przed 
wykonywaniem robót montażowych. 
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Zakres czynności kontrolnych dostarczonych wyrobów powinien obejmować: 

• stan opakowań (oryginalność, szczelność). 

• wymiary taśmą stalową z dokładnością do 1mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
wykończenie powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem. 

• rodzaje, liczbę i wielkości okuć oraz ich zamocowanie.  

Zakres sprawdzenia podłoża: 

• prawidłowość wykonania ścian, 

• stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

• czy wymiary wbudowywanych elementów oraz otworów umożliwiają prawidłowe 
ustawienie i podparcie zestawów z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na 
obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  

ST-A.13.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Dostarczone na plac budowy materiały i wyroby należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Badania gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 

• połączeń konstrukcyjnych, 

• stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

• rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów, 

• stan wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. 
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Badania jakości wykonanych robót montażowych należy przeprowadzić, w trakcie 
pracy, na wybranych fragmentach robót. Ujawnione i poprawione niedociągnięcia 
wywierają wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacją, wymaganiami 
producenta materiałów lub sztuką budowlaną technologii wykonania robót dalsze prace 
zostaną wstrzymane a źle wykonane powłoki usunięte. 

Zakres przeprowadzonych badań powinien być analogiczny do badań w trakcie odbioru 
robót. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

ST-A.13.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania robót montażowych stolarki powinny być przeprowadzane w 
sposób podany w załączonych normach. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodności dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• technologii wykonywania robót, 

• sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy 
długości elementu do 3m nie powinno przekraczać 1,5mm/m, 

• sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2mm przy długości elementów do 2m i 
3mm przy długości powyżej 2m, 

• sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz 
zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie 
powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

• sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do 
ościeżnicy zapewniając szczelność miedzy tymi elementami, 

• sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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ST-A.13.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.13.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.13.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.13.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W cenie jednostkowej pozycji podstawowej dotyczącej stolarki drzwiowej należy 
uwzględnić wyprodukowanie, montaż drzwi wraz z uszczelnieniem (szczególnie w zakresie 
zabezpieczeń przeciwpożarowych) wraz z pełnym wyposażeniem i wszystkim akcesoriami, 
niezbędnymi do prawidłowego montażu i funkcjonowania elementów. 

ST-A.13.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.13.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  
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• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.13.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 356:2000 -          
wersja polska 

Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i 
klasyfikacja odporności na ręczny atak 

PN-EN 673:2011 -                   
wersja angielska  

Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika 
przenikania ciepła (wartość U) -- Metoda obliczeniowa 

PN-EN 1026:2016-04 –     
wersja angielska 

Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda 
badania 

PN-EN 1027:2016-04 –  
wersja angielska 

Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania 

PN-EN 1125:2009 –       
wersja polska 

Okucia budowlane -- Zamknięcia przeciwpaniczne do 
wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone 
do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- 
Wymagania i metody badań 

PN-EN 1158:1999/A1: 2004 – 
wersja polska 

Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania 
skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1279-5:2018-08 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- 
Część 5: Norma wyrobu 

PN-EN 1279-1:2018-08 – 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- izolacyjne szyby zespolone -- 
Część 1: Postanowienia ogólne, opis systemu, zasady 
substytucji, tolerancje i jakość wizualna  

PN-EN 1279-2:2018 –    
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. 
Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania 
dotyczące przenikania wilgoci 

PN-EN 1279-2:2018-08 – 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone 
izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda badania i 
wymagania dotyczące przenikania wilgoci 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 1279-3:2018-      
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone- 
Część 3. Długotrwała metoda badania i wymagania 
dotyczące szybkości ubytku gazu i tolerancji 
koncentracji gazu.. 

PN-EN 1279-4:2018 –    
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. 
Część 4: Metody badania fizycznych właściwości 
komponentów uszczelnień obrzeży i elementów 
wstawianych do szyb 

PN-EN 1279-5+A2 :2018 -08 - 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- 
Część 5: Norma wyrobu 

PN-EN 1279-6:2018 -08 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. 
Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania 
okresowe 

PN-EN 1935:2003             
wersja polska 

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i 
metody badań 

PN-EN 1154:1999/A1: 2004 
wersja polska 

Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją 
przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań 

PN-EN 12209:2016-04 – 
wersja angielska  

Okucia budowlane -- Zamki mechaniczne wraz z 
zaczepami -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 12208:2001 -      
wersja polska 

Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 

PN-EN 12210:2016-05 - 
wersja angielska  

Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 
Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2016-04 - 
wersja angielska  

Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 
Metoda badania 

PN-EN 12400:2004 –     
wersja polska 

Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 
klasyfikacja. 

PN-EN 12758:2020 -      
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od 
dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu, określenie 
właściwości i zasady rozszerzania 

PN-EN 14351-1+A2: 2016-10 
wersja angielska 

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne  
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 14449:2008 -      
wersja polska  

Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne 
szkło warstwowe -- Ocena zgodności wyrobu z normą 

PN-EN ISO 14438: 2005 
wersja polska 

Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu 
energetycznego. Metoda obliczeniowa 

PN-EN ISO 14438: 2005- 
wersja polska 

Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu 
energetycznego. Metoda obliczeniowa  

ST-A.13.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 
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ST-A.14 KLAPA ODDYMIAJĄCA I ŚWIETLIK DACHOWY 

ST-A.14.1 Część ogólna 

ST-A.14.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie montażu klapy oddymiającej i świetlika dachowego.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.14.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

CPV 45421141-4 Instalowanie przegród 

ST-A.14.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót :  

• Dostawa i montaż klapy oddymiającej  

• Dostawa i montaż świetlika dachowego 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.14.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Przygotowanie miejsca montażu 

• Montaż osprzętu, okuć 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 
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ST-A.14.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.14.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Klapa oddymiająca - jest częścią grawitacyjnego systemu oddymiania i służy do 
odprowadzania z wnętrza budynku dymu i ciepła powstającego w trakcie pożaru. 
Podczas normalnych warunków eksploatacji klapa służy jako wyłaz dachowy. 

✓ Świetlik dachowy - przeszklona konstrukcja na dachu, służąca do doświetlenia 
pomieszczeń znajdujących się poniżej  

✓ Złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 
elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem 
lub bez łączników 

ST-A.14.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.14.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.14.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Zestawy będą wykonywane na indywidualne zamówienie zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

UWAGA: Przed dostawą klapy oddymiającej i świetlika dachowego należy sprawdzić 
wymiary otworu w naturze (dotyczy zwłaszcza otworów w stropach żelbetowych). 
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ST-A.14.2.2.1 Wyroby podstawowe  

• Klapa oddymiająca dwuskrzydłowa 273,5x273,5cm - świetlik holu administracji 

• Klapy systemowe dachowe jednoskrzydłowe 183,5x183,5cm– doświetlenie klatek 
schodowych 

ST-A.14.2.2.2 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Okucia i akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (zgodnie z 
projektem) 

• Łączniki do mocowania różnych elementów stolarki 

• Uszczelnienia 

• Wszelkie inne elementy niezbędne do montażu  

ST-A.14.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych. 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów. Wyroby są zwykle dostarczane całkowicie zmontowane lub podzielone na 
górne sekcje z przeszkleniem oraz podstawy. 

Wyroby należy dostarczać na drewnianych paletach. 

Podczas transportu elementy należy podnosić jako fabrycznie zapakowane palety lub 
po rozpakowaniu bez palet na specjalnej podstawie wyposażonej w uchwyty 
zlokalizowane w narożnych punktach ramy lub podstawy. 
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Nie należy podnosić elementów za pomocą przyssawek do szkła. Może to spowodować 
złamanie lub pęknięcie elementów. 

 

ST-A.14.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, określony przez Producenta. 
Instrukcja powinna byś dostarczona odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 

• Wyroby powinny być przechowywane w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 

• Przechowywanie elementów powinno zapewnić stałą gotowość do montażu. 

• Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone i równe. 

ST-A.14.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania montażu wyrobów niezbędne są:    

• środki transportu 

• żuraw 

• narzędzia zgodne z zaleceniami Producenta, 
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• drobny sprzęt budowlany, 

• sprzęt do sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

• elektronarzędzia i narzędzia.  

ST-A.14.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.14.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

ST-A.14.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.14.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.14.5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac stanu 
surowego i przygotowanie miejsca montażu wyrobów.  

Wymagane jest zaakceptowanie dostarczonych wyrobów przez Inwestora. 

Wymagane są rysunki warsztatowe i montażowe zaakceptowane przez przedstawiciela 
Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego technologii 
montażu, sposobu mocowania elementów, sposobu połączenia podstawy elementów z 
warstwami dachu  i koloru poszczególnych elementów. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty 
oraz wszystkie wymagane próbki do akceptacji Zamawiającego w terminie nie 
naruszającym harmonogramu robót budowlanych. 

ST-A.14.5.3 Wykonanie robót 

ST-A.14.5.3.1 Przygotowanie miejsca montażu 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowywaniem dostarczonych wyrobów 
należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania tych wyrobów i ocenić, 
czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót. 
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Wymiary otworów bezwzględnie sprawdzić w naturze. 

Wykonawca jest zobowiązany dobrać odpowiedni sposób dostarczenia wyrobów na 
miejsce wbudowania. 

Należy uwzględnić szczelne połączenia warstw dachu z montowanym wyrobem. 

ST-A.14.5.3.2 Montaż klapy oddymiającej i świetlika dachowego 

Roboty należy wykonywać ściśle wg zaleceń Producenta.  

Należy stosować systemowe, kompletne rozwiązania, co do doboru poszczególnych 
materiałów jak również, co do stosowanych akcesoriów i detali połączeń.  

Stosowanie elementów zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od 
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilności (zgodności) i 
potwierdzenia zgodności ze związanymi Normami. 

Należy stosować systemowe łączniki montażowe i inne akcesoria systemowe.  

Do mocowania elementów na stropie nie wolno używać żadnych materiałów, które 
mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 

Warunkiem prawidłowego wbudowania wyrobów jest sprawdzenie, czy pomiędzy 
wymiarami elementów wyrobów a wymiarami otworów , w które mają być wbudowane 
nie zachodzą większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

Osadzone podstawy należy uszczelnić na styku z konstrukcją i warstwami pokrycia 
dachu w sposób trwały materiałem nie zmieniającym parametrów w czasie starzenia.  

Materiał uszczelniający ma wypełnić szczelinę całkowicie i być odporny na drgania i 
wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych elementów.  

Sposób montażu klapy oddymiającej w stropie żelbetowym pokazano na rysunku 
poniżej. 
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ST-A.14.5.3.3 Okucia, akcesoria i wyposażenie 

Wszystkie elementy winny być wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. należy 
uwzględnić wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie 
zostały one wyraźnie i w szczegółach wymienione w Specyfikacji. Akcesoria mogą być 
montowane na miejscu wbudowania. 

ST-A.14.5.4 Tolerancja wykonania robót 

Odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3m nie powinno przekraczać 
1,5mm/m. Tolerancja wykonania montażu wyrobów wynosi 2 mm. 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót montażowych stolarki okiennej. 

ST-A.14.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.14.6.1 Kontrola jakości wyrobów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Chemia budowlana musi być  dostarczana w firmowych opakowaniach (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowana (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu). 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 
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ST-A.14.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót muszą być zaakceptowane wyroby i odebrane miejsce 
montażu. Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonywaniem 
robót montażowych. 

Zakres czynności kontrolnych dostarczonych wyrobów powinien obejmować: 

• stan opakowań (oryginalność, szczelność). 

• wymiary taśmą stalową z dokładnością do 1mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
wykończenie powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem. 

• rodzaje, liczbę i wielkości okuć oraz ich zamocowanie.  

Zakres sprawdzenia podłoża: 

• prawidłowość wykonania elementów konstrukcyjnych, 

• stan wykończenia i prawidłowość wykonania otworów, 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

• Wymiary wbudowywanych elementów oraz otworów umożliwiają prawidłowe 
ustawienie dostarczonych wyrobów. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  

ST-A.14.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Dostarczone na plac budowy materiały i wyroby należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Badania gotowych wyrobów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 

• połączeń konstrukcyjnych, 

• stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
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• rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów, 

• stan wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. 

Badania jakości wykonanych robót montażowych należy przeprowadzić, w trakcie 
pracy, na wybranych fragmentach robót. Ujawnione i poprawione niedociągnięcia 
wywierają wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

W przypadku stosowania technologii montażu niezgodnej z projektem, specyfikacją, 
wymaganiami producenta wyrobów lub sztuką budowlaną dalsze prace zostaną 
wstrzymane a źle wykonane elementy usunięte. 

Zakres przeprowadzonych badań powinien być analogiczny do badań w trakcie odbioru 
robót. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór.  

ST-A.14.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania robót montażowych powinny być przeprowadzane w sposób 
podany w załączonych normach. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodności dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• technologii wykonywania robót, 

• sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy 
długości elementu do 3m nie powinno przekraczać 1,5mm/m, 

• sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2mm przy długości elementów do 2m i 
3mm przy długości powyżej 2m, 

• sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania wyrobów mających taka 
funkcję.  

• sprawdzenie szczelności połączeń sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.14.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00              e-mail:    atj@data.pl 

  

S t r o n a  | 203 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania wyrobów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostawy wyrobów i 
ich transportu, przechowywania i montażu. 

• sposób postępowania z wyrobami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.14.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.14.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.14.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W cenie jednostkowej pozycji podstawowej dotyczącej świetlika dachowego i klapy 
dymowej z funkcją wyłazu dachowego należy uwzględnić wyprodukowanie, dostawę, 
montaż, wraz z uszczelnieniem z wykonaniem i niezbędną instalacją branży elektrycznej. 

Cena jednostkowa uwzględnia pełne wyposażeniem i wszystkie akcesoria niezbędne 
do prawidłowego montażu i funkcjonowania wyrobów. 

ST-A.14.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.14.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  
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• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.14.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 1027:2016-04     
wersja angielska 

Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania 

PN-EN 1279-1:2018-08 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone - 
Część 1: Postanowienia ogólne, opis systemu, zasady 
substytucji, tolerancje i jakość wizualna. 

PN-EN 1279-2:2018-08 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone 
Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania 
dotyczące przenikania wilgoci 

PN-EN 1279-3:2018 –              
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone 
Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania 
dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje 
koncentracji gazu 

PN-EN 1279-4:2018-08  - 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone  
Część 4: Metody badania fizycznych właściwości 
komponentów uszczelnień obrzeży i elementów 
wstawianych do szyb 

PN-EN 1279-5+A2:2018 -08  
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- 
Część 5: Norma wyrobu 

PN-EN 1279-6:2018-08  
wersja angielska 

Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone - 
Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania 
okresowe 

PN-EN 1873+A1:2016-03 
wersja angielska 

Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Pojedyncze 
świetliki dachowe z tworzywa sztucznego -- 
Specyfikacja wyrobu i metody badań 

PN-EN 1935:2003           
wersja polska 

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i 
metody badań 

PN-EN 12101-2:2017-05 - 
wersja polska 

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- 
Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania 
dymu i ciepła 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 12101-3:2015-10 - 
wersja polska 

 

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- 
Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do 
mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła 
(wentylatorów) 

PN-EN 12519:2018-10 – 
wersja angielska 

Okna i drzwi -- Terminologia 

PN-EN ISO 12543--1: 2022 -
05 - wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne 
szkło warstwowe -- Część 1: słownictwo i opis części 
składowych 

PN-EN 12758:2020-01 - 
wersja angielska 

Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od 
dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu oraz 
określenie właściwości  i zasady rozszerzania 

PN-EN 13501-1:2019-02 - 
wersja angielska 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień 

PN-EN 13501-2:2023-09 - 
wersja angielska 

 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków -- Część 2: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności, z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 -
wersja angielska 

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

PN-EN 14449:2008 -      
wersja polska 

Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne 
szkło warstwowe -- Ocena zgodności wyrobu z normą 

PN-B-91000: 1996          
wersja polska 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

ST-A.14.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 
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ST-A.15 BALUSTRADY, POCHWYTY, SIATKA ELEWACYJNA 

ST-A.15.1 Część ogólna 

ST-A.15.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania elementów ślusarskich: balustrad zewnętrznych i 
wewnętrznych, elewacyjnej siatki stalowej.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.15.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45450000-5 Roboty elewacyjne 

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

ST-A.15.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem robót montażowych:  

• Balustrady wewnętrzne – stalowe fabrycznie wykończone 

• Pochwyty wewnętrzne – stalowe fabrycznie wykończone 

• Balustrady zewnętrzne – stalowe fabrycznie wykończone 

• Pochwyty zewnętrzne – stalowe fabrycznie wykończone 

• Systemowe linki elewacyjne pod zieleń 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.15.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 
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• Przygotowanie miejsca montażu 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.15.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.15.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Balustrada - solidna, pionowa konstrukcja ograniczająca wyniesioną powierzchnię 
taką jak balkon, taras, biegi i spoczniki klatki schodowej, schody terenowe, tarasy 
terenowe, okna schodzące do posadzki (bez balkonów) 

✓ Bieg schodowy - nieprzerwany ciąg stopni schodowych 

ST-A.15.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.15.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.15.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Zestawy będą wykonywane na indywidualne zamówienie zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

UWAGA: Przed dostawą elementów ślusarki do wbudowania należy sprawdzić 
wymiary w naturze. 
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ST-A.15.2.2.1 Materiały podstawowe  

• Balustrady ze stali nierdzewnej fabrycznie wykończone 

• Pochwyty ze stali nierdzewnej fabrycznie wykończone 

• Linki elewacyjne napinane do prowadzenia zieleni na elewacji 

Opis i wymagania dla balustrad i linek elewacyjnych zostały podane w projekcie. 

ST-A.15.2.2.2 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Łączniki do mocowania różnych elementów balustrad i pochwytów 

• Łączniki do mocowania linek 

• Wszelkie inne elementy niezbędne do montażu wyrobów wg danych od Producenta 

ST-A.15.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych, 

• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu, 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  

ST-A.15.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 
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• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką. 
Tylko produkty szczelnie opakowane nie wymagają zabezpieczeń przed deszczem, 

• Wyroby powinny być przechowywane w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 

• Przechowywanie elementów powinno zapewnić stałą gotowość użycia ich do 
montażu. 

• Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, 
poziome, równe. 

ST-A.15.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania montażu balustrad i daszków niezbędne są:    

• środki transportu 

• narzędzia zgodne z zaleceniami Producenta, 

• drobny sprzęt budowlany, 

• sprzęt do sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

• elektronarzędzia i narzędzia.  

ST-A.15.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.15.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.15.4.2 Transport materiałów 

Transport wyrobów metalowych nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

Materiały w czasie transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

ST-A.15.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.15.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 
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ST-A.15.5.2 Wymagania branżowe 

Prace powinny być wykonywane na podstawie wskazań projektu technicznego. Zaleca 
się aby montaż został wykonany przez producenta lub autoryzowanego wykonawcę. 

Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie muszą być 
odnotowane w stosownym dokumencie. 

Roboty związane 

• Wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 

• Roboty posadzkarskie wewnętrzne i zewnętrzne w rejonie występowania balustrad, 

• Montaż ślusarki okiennej i drzwiowej w miejscach występowania balustrad i 
daszków.  

ST-A.15.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac 
wykończeniowych ścian i posadzek oraz przygotowanie miejsca montażu balustrad i 
pochwytów.  

Przed przystąpieniem do montażu linek muszą być zakończone wszelkie prace 
elewacyjne. 

Wymagane są próbki, wzorce jakościowe, rysunki warsztatowe i montażowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego 
technologii montażu, sposobu mocowania elementów, detali projektowanych wykończeń 
i koloru poszczególnych elementów. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty 
oraz wszystkie wymagane próbki do akceptacji Zamawiającego w terminie nie 
naruszającym harmonogramu robót budowlanych. 

Wymagane próbki: 

• Wzorzec jakościowy fragmentu balustrady, 

• Wzorzec jakościowy połączenia linki elewacyjnej do elementów konstrukcyjnych 
budynku 

Wszystkie zestawy muszą być atestowane. W przypadku rozwiązań nietypowych 
przeprowadzić należy certyfikację jednostkową. 

ST-A.15.5.4 Wykonanie robót 

• Roboty montażowe 

✓ Roboty należy wykonywać ściśle wg zaleceń Producenta.  

✓ Stosowanie elementów zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od 
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilności (zgodności) i 
potwierdzenia zgodności ze związanymi Normami. 
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✓ Wszystkie elementy należy zamontować stabilnie i trwale 

✓ Jeżeli będzie to konieczne należy wykonać dodatkowe wzmocnienia 

✓ Elementy muszą być wypoziomowane i spasowane 

✓ Bezwzględnie nie można montować produktów uszkodzonych lub 
niepełnowartościowych 

✓ Należy uwzględnić wykończenie połączenia ze ścianami i posadzkami. 

✓ Każdy z wyrobów powinien być wykonany przez jednego producenta  i stanowić 
rozwiązanie systemowe. 

✓ Wszystkie elementy należy wykonywać na wymiar zgodnie z dokumentacją i 
dostarczyć jako wyrób wykończony gotowy do montażu lub jako 
półprefabrykat. 

• Zamocowania 

✓ Wszystkie materiały mocujące takie jak: śruby, rozpory, kołki, trzpienie itd. 
należy wykonać za stali nierdzewnej lub zabezpieczonej przed rdzą.  

✓ W przypadku wszystkich balustrad należy wykonać wstępny montaż 
elementów stalowych jeszcze nie polakierowanych, należy elementy spasować, 
sprawdzić i potwierdzić wymiary w naturze. Po wstępnym spasowaniu zakłada 
się wykonanie fabryczne powłok proszkowych i powtórny – ostateczny montaż 
balustrad. 

• Ochrona przeciwkorozyjna 

✓ Elementy stalowe – profile konstrukcyjne oraz zakotwienia i usztywnienia, o ile 
nie są wykonane ze stali nierdzewnej, powinny być malowane proszkowo 
zestawem antykorozyjnym. Powłoka wymalowania musi być gładka, 
pozbawiona purchli, jednolita w kolorze, grubości i stopniu połysku. 

✓ Wszystkie połączenia elementów balustrad należy w miarę możności tak 
zaplanować, aby występowały w nich tylko otwory na śruby, wykonane przed 
właściwym zabiegiem zabezpieczenia antykorozyjnego. Na wypadek gdyby z 
jakichkolwiek powodów spawanie podczas montażu okazało się niezbędne, 
należy po ukończeniu prac spawalniczych starannie wyczyścić spawy szczotką 
drucianą, pasywować i pomalować je podwójnie chromianem cynku lub 
natryskiwanym pyłem cynkowym. Grubość powłoki renowacyjnej w miejscu 

spawania musi być minimum 30 m większa niż warstwa pierwotna. 

✓ Elementy stalowe, np. kotwy, które stykają się w obszarze podłogi z jastrychem 
anhydrytowym, muszą być dodatkowo zabezpieczone bitumiczną warstwą 
ochronną. Wykonawca musi poinformować się w kierownictwie budowy o 
rodzaju używanego jastrychu. 

✓ Powierzchnie, w których dochodzi do styku elementów z aluminium z 
elementami stalowymi lub innymi, należy przed zamontowaniem ochronić 
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przed utworzeniem się ogniwa galwanicznego przez użycie odpowiednich 
podkładek. 

• Powłoki lakierowane proszkowo 

✓ Powlekanie powinno się odbyć na bazie dwuskładnikowych proszków 
poliuretanowych lub poliestrowych, przy temperaturze od 180°C do 200°C, dla 
stali do 220°C. 

✓ Grubość powłoki wew.: - 65 m jako średnia grubość powłoki +/- 15 m 

✓ Grubość powłoki zewn.: - 80 m jako średnia grubość powłoki +/- 15 m 

✓ Dla zwiększenia przyczepności i wytrzymałości warstwy wierzchniej należy 
zastosować odpowiednią (systemową) farbę podkładową. 

✓ Dostawca powłok winien zapewnić również kompletny system naprawczy 
powłoki (zaprawki), których trwałość winna być taka jak dla powłoki fabrycznej. 

✓ Ostateczny kolor do decyzji architekta. 

ST-A.15.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Wykonane balustrady muszą spełniać wymagania z zakresu bezpieczeństwa.  

Daszki muszą spełniać wymagania z zakresu bezpieczeństwa.  

Powłoki na balustradach muszą być gładkie, bez purchli, zadrapań, jednolite pod 
względem koloru, połysku, grubości powłok. 

Spawy szlifowane, niewidoczne. 

Płaszczyzna pochwytu i balustrady musi tworzyć równą linię bez zafalowań i uskoków. 

Nie dopuszcza się montowania uszkodzonych elementów. 

Wyroby powinny być zmontowane w sposób estetyczny i funkcjonalny. 

Tolerancja montażu: w stosunku do pionu 1,5mm / 1m, w stosunku do poziomu  2mm 
/ 2m, w stosunku do projektowanej osi 3mm. 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót montażowych elementów ślusarskich. 

ST-A.15.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.15.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 
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Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą. 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.15.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do montażu dostarczonych wyrobów muszą być one 
zaakceptowane i odebrane podłoża w miejscach montażu. Badanie stanu wykończenia i 
prawidłowości wykonania pomieszczeń oraz elewacji powinno być wykonane 
bezpośrednio przed wykonywaniem robót montażowych. 

Zakres czynności kontrolnych dostarczonych wyrobów powinien obejmować: 

• stan opakowań (oryginalność, szczelność). 

• zgodność wymiarów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
wykończenie powierzchni. 

Zakres sprawdzenia miejsca montażu: 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów zakończenie prac w miejscach montażu 
wyrobów do konstrukcji lub podkonstrukcji i sprawdzenie wymiarów w naturze, 

• stan wykończenia i prawidłowość wykonania miejsc montażu, 

• zgodność wymiarów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Dostarczone na plac budowy wyroby należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu 
z przedstawicielem Zamawiającego. 

Wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 
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Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  

ST-A.15.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Badania gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 

• połączeń konstrukcyjnych, 

• stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

• rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów, 

• stan wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. 

Badania jakości wykonanych robót montażowych należy przeprowadzić, w trakcie 
pracy, na wybranych fragmentach robót. Ujawnione i poprawione niedociągnięcia 
wywierają wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacją, wymaganiami 
producenta materiałów lub sztuką budowlaną technologii wykonania robót dalsze prace 
zostaną wstrzymane a źle wykonane powłoki usunięte. 

Zakres przeprowadzonych badań powinien być analogiczny do badań w trakcie odbioru 
robót. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

ST-A.15.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania robót montażowych balustrad i daszków powinny być 
przeprowadzane w sposób podany w załączonych normach. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodności dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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• jakości powłok lakierniczych, 

• technologii wykonywania robót, 

• sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu, 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania), 

• wytrzymałość balustrad na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.15.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.15.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.15.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.15.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W cenie jednostkowej pozycji podstawowej dotyczącej dostawy i montażu wyrobów 
należy uwzględnić wyprodukowanie, wstępne spasowanie elementów przed finalnym 
lakierowaniem w celu sprawdzenia prawidłowości wymiarów i geometrii, następnie 
lakierowanie i finalny montaż oraz wykończenie styków z okładzinami sąsiednimi. 
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ST-A.15.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.15.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.15.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN ISO 9223:2012 – 
wersja polska 

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Klasyfikacja, określanie i ocena 

PN-EN ISO 9223:2012 - 
wersja polska  

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Klasyfikacja, określanie i ocena 

PN-EN ISO 9224:2012 - 
wersja angielska  

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Ilościowe charakterystyki kategorii korozyjności 

PN-EN ISO 9225:2012 - 
wersja angielska  

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Pomiar parametrów środowiskowych mających wpływ 
na korozyjność atmosfer 

PN-EN ISO 9226:2012  - 
wersja angielska - 

Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 
Ocena korozyjności na podstawie określania szybkości 
korozji w próbkach standardowych 

PN-EN 10025-1:2007     
wersja polska 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -
- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN ISO 11963:2020-01 - 
wersja angielska 

Tworzywa sztuczne -- Płyty z poliwęglanu -- Typy, 
wymiary i charakterystyka 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 12206-1:2021-10  - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Powłoki na aluminium i na stopy 
aluminium dla budownictwa -- Część 1: Powłoki z farb 
proszkowych 

PN-EN ISO 12944-1:2018 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie 

PN-EN ISO 12944-2: 2018-02 
- wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk 

PN-EN ISO 12944-3:2018-02 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 3: Zasady projektowania 

PN-EN ISO 12944-4:2018 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944-5:2020 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie 

PN-EN ISO 12944-6: 2018-03 
- wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 6: Laboratoryjne metody badań 
właściwości 

PN-EN ISO 12944-7: 2018-01 
- wersja angielska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich 

PN-EN ISO 12944-8: 2018-01 
- wersja polska 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich -- Część 8: Opracowanie dokumentacji 
dotyczącej nowych prac i renowacji 

PN-EN 13438:2013-10 - 
wersja angielska 

Farby i lakiery -- Organiczne powłoki z farb 
proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub 
szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów 
konstrukcyjnych 



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00              e-mail:    atj@data.pl 

  

S t r o n a  | 218 

ST-A.15.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 
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ST-A.16 SUFITY PODWIESZANE  

ST-A.16.1 Część ogólna 

ST-A.16.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania sufitów podwieszanych.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.16.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

CPV 45262650-2 Roboty w zakresie okładania 

CPV 45432210-9 Wykładanie ścian 

ST-A.16.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych i ocieplenia ścian:  

• Sufity podwieszone dźwiękochłonne 

• Sufity podwieszone z okładziną drewnianą 

• Sufity podwieszone rastrowe 

• Sufity podwieszane listwowe 

• Sufity podwieszane napinane 

• Sufity podwieszane panelowe 

• Ocieplenie sufitów wełną mineralną 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.16.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 
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• Rusztowania wewnętrzne 

• Przygotowanie miejsca montażu (sufitów i ścian) 

• Montaż rewizji w sufitach podwieszonych  

• Wykończenie spoin, krawędzi i styków 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.16.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.16.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Sucha zabudowa – gotowy do montażu systemowy zestaw składający się z rusztu 
stanowiącego element nośny i płyt gipsowo-kartonowych lub płyt gipsowo-
włóknowych. Wszystkie elementy systemu są łączone bez użycia zaprawy. 

✓ Płyta gipsowo-kartonowa - w skrócie nazywana płytą g-k to materiał budowlany, 
mający postać arkusza, którego głównym składnikiem jest gips, zabezpieczony z obu 
stron tekturą.  

✓ Płyta gipsowo-włóknowe – płyta zawierająca dodatek włókien celulozowych i 
włókien niepalnych 

✓ Stelaż metalowy – element konstrukcyjny suchej zabudowy 

✓ Sufit podwieszony - sufit o lekkiej konstrukcji, umieszczony poniżej stropu 

ST-A.16.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.16.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
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ST-A.16.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.16.2.2.1 Materiały podstawowe  

• Sufity dźwiękochłonne z okładziną drewnianą  

✓ Zgodnie z opisem w projekcie architektury 

✓ Sufit systemowy o wymaganiach zgodnych z projektem 

✓ Wymagany materiał do stosowania w halach basenowych 

✓ Sposób ułożenia sufitu zgodny z rysunkiem sufitów 

• Sufity napinane np. typu Barisol 

✓ Zgodnie z opisem w projekcie architektury 

✓ Sufit systemowy o wymaganiach zgodnych z projektem 

✓ Wymagany materiał do stosowania w halach basenowych 

✓ Sposób ułożenia sufitu zgodny z rysunkiem sufitów 

• Sufity rastrowe 

✓ Sufit systemowy o wymaganiach zgodnych z projektem,  

✓ Sposób ułożenia sufitu zgodny z rysunkiem sufitów 

• Sufity panelowe 

✓ Sufit systemowy o wymaganiach zgodnych z projektem,  

✓ Sposób ułożenia sufitu zgodny z rysunkiem sufitów 

• Sufity listwowe z lameli drewnianych 

✓ Sufit systemowy o wymaganiach zgodnych z projektem,  

✓ Sposób ułożenia sufitu zgodny z rysunkiem sufitów 

✓ Sufity wykonać jako lamelowe, drewniane z desek drewnianych montowane na 
podkonstrukcji 

✓ Deski drewniane zabezpieczone impregnatem przeciwogniowym, bezbarwnym 
o klasie B-s1,d0, stopniu rozprzestrzeniania ognia NRO, oraz odporności 
ogniowej K110, K210 

Przed zamówieniem elementów przez wykonawcę (u ich producenta) należy 
przedstawić Zamawiającemu i autorowi dokumentacji próbki w różnych kolorach i 
uzyskać akceptację wyrobu. 

• Profile stalowe / ruszt stalowy 

✓ Przeznaczenie – wykonanie stelażu nośnego dla sufitów podwieszanych 

✓ Elementy systemowe zgodne z typem sufitu 
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• Rewizje do sufitu podwieszonego 

✓ Przeznaczenie - rewizje dostępowe w miejscach wskazanych na rysunkach. 

ST-A.16.2.2.2 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Kotwy dyblujące do stropów żelbetowych 

• Wieszaki noniuszowe do mocowania rusztu 

• Kątowniki zabezpieczające krawędzie sufitu  

• Silikon do wypełniania połączeń z pozostałymi elementami budynku 

• Wszelkie inne elementy niezbędne do montażu wyrobów wg danych od Producenta 

ST-A.16.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych, 

• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu, 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  

ST-A.16.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• Wyroby powinny być przechowywane w oryginalnych zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej + 5oC a poniżej + 35oC. 
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• Przechowywanie elementów powinno zapewnić stałą gotowość użycia ich do 
montażu. 

• Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, 
poziome, równe. 

• Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, składanych 
jeden na drugim. Maksymalna wysokość składowania 150 – 190 cm 

ST-A.16.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania montażu sufitów podwieszonych i okładzin ściennych niezbędne są:    

• środki transportu 

• rusztowania wewnętrzne, 

• drobny sprzęt budowlany, 

• sprzęt do sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

• narzędzia i elektronarzędzia zgodne z zaleceniami Producenta (nóż, piła płatnica, 
piła otwornica, wiertarka, wkrętarka, packa metalowa).  

ST-A.16.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.16.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.16.4.2 Transport materiałów 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

Materiały w czasie transportu muszą być zabezpieczone przed warunkami 
atmosferycznymi.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i 
nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub 
gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

Profile stalowe rusztu powinny być pakowane w sposób zapewniający ochronę przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

ST-A.16.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
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technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.16.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.16.5.2 Wymagania branżowe 

Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie muszą być 
odnotowane w stosownym dokumencie. 

Roboty związane 

• Wykończenie ścian wewnętrznych, 

• Roboty instalacyjne – szczególnie elektryczne i wentylacyjne.  

Wykonawca musi uwzględnić wykonanie prac w pełnym zakresie, w tym: 

• koordynację w rozmieszczeniu zawiesi i rusztu nośnego z instalacjami w przestrzeni 
pomiędzy stropem a sufitem podwieszonym 

• wykonanie pełnej konstrukcji nośnej dla sufitów 

• osadzenie elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych (ściany i sufity) 

• osadzenie elementów instalacji wentylacji (jeżeli występuje w sufitach) 

• wykonanie styków ze ścianami  

• montaż opraw instalacyjnych w suficie  

• wykonanie placków gipsowych i pasma obwodowego o grubości 4-5cm dla 
zamocowania płyt izolacyjnych do ścian 

ST-A.16.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac stanu 
surowego i wykończeniowego oraz przygotowanie miejsca montażu.  

Wymagane są próbki, wzorce jakościowe, rysunki warsztatowe i montażowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego 
technologii montażu, sposobu mocowania elementów, detali projektowanych wykończeń 
i koloru poszczególnych elementów. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty 
oraz wszystkie wymagane próbki do akceptacji Zamawiającego w terminie nie 
naruszającym harmonogramu robót budowlanych. 

Wymagane rysunki warsztatowe i montażowe: 

• detale obsadzenia lamp wbudowanych, przebić instalacyjnych,  
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• detale styków sufitów gładkich z okładzinami ścian 

Wymagane próbki i wzorce: 

• Wzorzec jakościowy fragmentu sufitu, 

• Wykonanie rewizji w suficie  

• Wzorzec jakościowy obsadzenia opraw oświetleniowych w suficie  

Wszystkie zestawy muszą być atestowane. W przypadku rozwiązań nietypowych 
przeprowadzić należy certyfikację jednostkową. 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów należy sprawdzić lokalizację jak i 
kompletność wszelkich elementów instalacyjnych, nawiewników szczelinowych, 
przewodów wyciągowych, tras kablowych, etc. W szczególności zwraca się uwagę na 
konieczność koordynacji rzędnej spodu sufitu podwieszonego. 

Jeżeli jest takie wymaganie projektanta lub Inwestora ściany i stropy powyżej poziomu 
sufitu podwieszonego powinny zostać zabezpieczone przed pyleniem lub 
zaimpregnowane. 

Przed przystąpieniem do obudowy ścian płytą termoizolacyjną należy wykonać 
instalację elektryczną i wyznaczyć miejsca na osprzęt. 

ST-A.16.5.4 Wykonanie robót 

Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych; wbudowywanie 
płyt uszkodzonych (złamanych, z ukruszonymi  narożami lub ubytkami na krawędziach) 
jest niedopuszczalne; wielkości płyt używanych do montażu powinny być dobrane tak, aby 
uniknąć wykonywania połączeń tuż przy ścianie; złącza płyt wykonywać w miejscu 
występowania profili. 

ST-A.16.5.4.1 Sufit podwieszony dźwiękochłonny 

• Sufity będą wykonywane zgodnie z wytycznymi architekta; 

• Wysokość montażu sufitu – wg rysunku. 

• Konstrukcja sufitu – konstrukcja rusztu, oraz jego zamocowanie do stropu 
żelbetowego lub innych elementów konstrukcji musi stanowić kratownice możliwą 
do wypełnienia dostosowanymi do jej pod względem wymiarów płytami 
akustycznymi. 

• W wybranych krawędziach poszczególne płyty są montowane na ruszcie nośnym od 
góry. Ale jeśli wysokość pomieszczenia nie pozwoli na pozostawienie odpowiedniej 
przestrzeni pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym, wówczas wybiera się płyty 
z krawędzią do montażu od dołu z praktycznie niewidocznym rusztem  

• System w całości niepalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia 

• Wykonawca uzgodni z Nadzorem ostateczną lokalizację  i gabaryty otworów pod 
elementy przewidziane do osadzenia w suficie podwieszanym 
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ST-A.16.5.4.2 Sufit podwieszony lamelowy drewniany 

• Należy stosować deski z drewna litego mocowane do podkonstrukcji wiszącej na 
zawiesiach mocowanych do stropu.  

• Deski należy zabezpieczyć impregnatem bezbarwnym do stopnia NRO (nie 
rozprzestrzeniającego ognia) 

• Sufity będą wykonywane zgodnie z wytycznymi architekta; 

• Wysokość montażu sufitu – wg rysunku. 

• Konstrukcja sufitu – konstrukcja rusztu, oraz jego zamocowanie do stropu 
żelbetowego lub innych elementów konstrukcji musi dawać możliwość 
zamontowania sufitu lamelowego.  

• Wykonawca uzgodni z Nadzorem ostateczną lokalizację i gabaryty wyrobów 
mocowanych do sufitu 

ST-A.16.5.4.3 Sufit podwieszany rastrowy i panelowy 

• Sufity będą wykonywane zgodnie z wytycznymi architekta; 

• Wysokość montażu sufitu – wg rysunku. 

• Konstrukcja sufitu – konstrukcja rusztu, oraz jego zamocowanie do stropu 
żelbetowego lub innych elementów konstrukcji musi dawać możliwość 
zamontowania sufitu.  

• Wykonawca uzgodni z Nadzorem ostateczną lokalizację i gabaryty wyrobów 
mocowanych do sufitu. 

ST-A.16.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Po montażu sufit musi być czysty, prosty, płyty bez wybrzuszeń, odprysków, zadrapań, 
plam, złącza oklejone taśmą i zatarte; przedmiotem odbioru będą także oprawy 
elektryczne, ich zamontowanie i czystość. 

Zamontowane rewizje muszą znajdować się w tej samej płaszczyźnie co sufit. 
Krawędzie proste. 

Należy zachować szczególną staranność przy obrabianiu elementów wbudowanych w 
sufit: opraw, czujek szczelin wentylacyjnych, rewizji – uzyskane krawędzie muszą być 
gładkie, proste, ostre. 

Odchylenia powierzchni należy sprawdzać łatą o długości 2 m. 

Dopuszczalne odchylenia -  na podstawie Warunków technicznych wykonania i odbioru 
systemów suchej zabudowy: 
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Klasa 

Odchylenie 
pow. od 

płaszczyzny 
i krawędzi 

płaszczyzny 
od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

 

2 

Nie większe niż 
3mm i liczbie 
nie większej 
niż 3 na łacie 

kontrolnej 
(2m) 

Nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mm w 

pomieszczeniach 
wyższych 

Nie większe niż 3mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 10mm na 

całej długości krawędzi 
między przegrodami 
pionowymi (ściany 

belki) odległymi o max. 
10m oraz nie więcej niż 
20mm na pozostałych 

Nie większe niż 
4mm na 1m lub 
2mm na 0,5m 

 

1 

Nie większe niż 
2mm i liczbie 
nie większej 
niż 3 na łacie 

kontrolnej 
(2m) 

Nie większej niż 
1,5mm na 1m i 

ogółem nie więcej niż 
3mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 

4mm w    
pomieszczeniach 

wyższych 

Nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 5mm na 

całej długości krawędzi 
między przegrodami 
pionowymi (ściany 

belki) odległymi o max. 
10m oraz nie więcej niż 
10mm na pozostałych 

Nie większe niż 
2mm na 1m lub 
1mm na 0,5m 

 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla 
robót montażowych przy wykonywaniu sufitów podwieszanych i ocieplających okładzin 
ściennych. 

ST-A.16.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.16.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 
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Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą. 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.16.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót muszą być zaakceptowane materiały i odebrane roboty 
stanu surowego. Badanie powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonywaniem 
robót montażowych. 

Przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany wzorzec jakościowy sufitu 
podwieszanego z płyty gipsowo – kartonowej oraz przykładowo wykonana obudowa 
ścian. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• Sprawdzenie stanu opakowań dostarczonych wyrobów (oryginalność, szczelność). 

• Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

• Sprawdzenie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta. Zasady dokonywania takiej kontroli 
powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 
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ST-A.16.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Badania powinny obejmować, co najmniej sprawdzenie: 

• zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów oraz wykonanych robót z 
dokumentacją projektową, 

• właściwego wypoziomowania rusztu, 

• równości powierzchni sufitu i obudów ściennych, 

• wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, 

• instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów wybudowanych w 
strukturę sufitu i obudów ściennych, 

Badania jakości wykonanych robót montażowych należy przeprowadzić, w trakcie 
pracy, na wybranych fragmentach robót. Ujawnione i poprawione niedociągnięcia 
wywierają wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacją, wymaganiami 
producenta materiałów lub sztuką budowlaną technologii wykonania robót dalsze prace 
zostaną wstrzymane a źle wykonane powłoki usunięte. 

Zakres przeprowadzonych badań powinien być analogiczny do badań w trakcie odbioru 
robót. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

Ponieważ znaczna część prac ulega zakryciu (ruszt, jego zamocowanie, izolacja cieplna 
układana na suficie podwieszonym lub mocowana do stropu) należy wykonać częściowy 
odbiór tych robót w trakcie budowy. 

ST-A.16.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania robót montażowych sufitów podwieszanych i okładzin ścian 
powinny być przeprowadzane w sposób podany w: 

• Dokumentacji technicznej,  

• Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

• Normach 

• Warunkach technicznych wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy  
(Wydane przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu Warszawa wydanie z 2019 lub 
późniejsze. 
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Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodności dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• technologii wykonywania robót, 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.16.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów, 
spoiw, lepiszczy itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.16.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Jednostką przedmiarową i obmiarową jest 1m2. 

ST-A.16.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Odbioru robót należy dokonywać zgodnie z załączonymi normami i Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy. 
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• Po dokonaniu kontroli poprawności wykonania prac zanikających następuje ocena 
efektu końcowego.  

• Oceny zgodności z projektem dokonuje się przy pomocy taśm pomiarowych, 
kątowników, łaty o długości 2 m i urządzeń laserowych,  

• Sprawdzeniu podlega położenie elementów sufitów podwieszonych względem 
stałych punktów charakterystycznych budynku – tolerancje wymiarowe przebiegu 
wykonanych płaszczyzn i krawędzi i faktura widocznych powierzchni. 

• Tolerancja wymiarowa została przedstawiona w tablicy zamieszczonej w rozdziale 
dotyczącym tolerancji wykonania robót.   

• Przy odbiorach robót należy kierować się zapisami zamieszczonymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy – Polskie 
Stowarzyszenie Gipsu  wydanie 2019 lub późniejsze. 

ST-A.16.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W cenie jednostkowej pozycji kosztorysowej Wykonawca musi uwzględnić wszelkie 
prace podstawowe, pomocnicze i towarzyszące w tym: 

• montaż kompletnego sufitu z zawiesiami, kątownikami, listwami krawędziowymi 

• gruntowanie lub impregnację powierzchni powyżej sufitu podwieszonego (jeżeli są 
takie wymagania). Malowanie sufitu podwieszonego będzie rozliczane niezależnie. 

• szpachlowanie i gruntowanie (przygotowanie powierzchni do malowania) 
powierzchni sufitu  

• prace związane z zabezpieczeniem wszystkich elementów znajdujących się przy 
montowanych sufitach. 

• prace związane  osadzaniem i obrabianie wszystkich elementów montowanych w 
suficie i ścianach  

• uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu prac 

• prace związane z montażem obudowy ścian wraz ze wszystkimi elementami 
mocującymi i wyrównującymi. 

ST-A.16.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.16.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  
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• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.16.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 520+A1:2012 -   
wersja polska  

Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i 
metody badań 

PN-EN 12859:2011 -      
wersja angielska  

Płyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 12860:2002 –     
wersja polska 

Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i 
metody badań 

PN-EN 13162+A1:2015-04 - 
wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z 
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- 
Specyfikacja 

PN-EN 13165+A2:2016-08 - 
wersja angielska  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby 
ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane 
fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 13172:2012 -      
wersja polska 

Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności 

PN-EN 13279-1:2009 -   
wersja polska 

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i 
wymagania 

PN-EN 13279-2:2014-02 - 
wersja polska 

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody 
badań 

PN-EN 13950:2014-10 - 
wersja polska 

Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 
cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i metody 
badań 

PN-EN 13963:2014-10 - 
wersja angielska  

Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- 
Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 13964:2014-05 - 
wersja angielska  

Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 
(wyroby gipsowe i panele drewnopochodne) 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 14195:2015-02 - 
wersja angielska  

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do 
stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- 
Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14303:2016-02 - 
wersja polska 

 

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 
instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 14315-2:2013-06 - 
wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby 
ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki 
poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ 
-- Część 2: Specyfikacja zastosowanych wyrobów 
izolacyjnych 

PN EN 13501-1:2019-02 
wersja angielska 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień 

PN-EN 14496:2017-08 - 
wersja angielska 

Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i 
akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- 
Definicje, wymagania i metody badań 

PN EN 14915+A2:2020-06 
wersja angielska 

Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, 
wymagania i znakowanie 

ST-A.16.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy – Polskie 
Stowarzyszenie Gipsu  Warszawa 2019 
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ST-A.17 ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  

ST-A.17.1 Część ogólna 

ST-A.17.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania lekkich ścianek działowych i obudów z płyt gipsowo-
kartonowych.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.17.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45421141-4 Instalowanie przegród 

CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

CPV 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

CPV 45320000-6 Izolacja cieplna 

ST-A.17.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem ścianek działowych i przedścianek wraz  ich 
ociepleniem:  

• Wykonanie rusztu metalowego 

• Wypełnienie rusztu izolacją z wełny mineralnej 

• Obłożenie rusztu metalowego płytami gipsowo – kartonowymi 

• Szpachlowanie i malowanie ścianek działowych i przedścianek 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.17.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Rusztowania wewnętrzne 
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• Przygotowanie miejsca montażu  

• Wykończenie spoin, krawędzi i styków 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.17.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.17.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Sucha zabudowa – gotowy do montażu systemowy zestaw składający się z rusztu 
stanowiącego element nośny i płyt gipsowo-kartonowych lub płyt gipsowo-
włóknowych. Wszystkie elementy systemu są łączone bez użycia zaprawy. 

✓ Płyta gipsowo-kartonowa - w skrócie nazywana płytą g-k to materiał budowlany, 
mający postać arkusza, którego głównym składnikiem jest gips, zabezpieczony z obu 
stron tekturą.  

✓ Płyta gipsowo-włóknowe  – płyta zawierająca dodatek włókien celulozowych i 
włókien niepalnych 

✓ Stelaż metalowy – element konstrukcyjny suchej zabudowy 

ST-A.17.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.17.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.17.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 
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ST-A.17.2.2.1 Płyty gipsowo-kartonowe  

• Wymiary płyt gipsowo-kartonowych  

✓ grubości - 6,5mm, 9,5mm, 12,5mm, 15,0mm, 18,0mm 

✓ szerokości – 600mm, 625mm, 900mm, 1200mm, 1250mm 

✓ długości – od 2000mm do 4000mm 

• Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe (np. typ A, GKB, A13) 

✓ Przeznaczenie – okładziny ścian i sufitów w pomieszczeniach suchych bez 
wymagań p.poż. 

• Płyty gipsowo-kartonowe z odpornością ogniową (np. typ F, GKF, F13) 

✓ Przeznaczenie – okładziny ścian i sufitów w pomieszczeniach suchych ze 
zwiększonymi wymaganiami p.poż. 

• Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane (np. typ H2, GKI, HA13) 

✓ Przeznaczenie – okładziny ścian i sufitów w pomieszczeniach o okresowo (do 
10 godzin) podwyższonej wilgotności bez wymagań p.poż. 

• Płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej (np. PRO AKU) 

✓ Przeznaczenie – przegrody o podwyższonych wymaganiach izolacyjności 
akustycznej. 

• Płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej izolacyjności cieplnej (np. Rectisel 
Eurothane G gr. 30mm) 

✓ Przeznaczenie – przegrody o podwyższonych wymaganiach izolacyjności 
cieplnej. 

• Płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej twardości (np. HF13) 

✓ Przeznaczenie – usztywnienie drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian oraz 
okładzina w systemach suchej zabudowy o podwyższonych wymaganiach 
(akustyka, ochrona p.poż, odporność na wilgoć) 

• Płyty gipsowo-kartonowe o łączonych cechach 

✓ płyty impregnowane o podwyższonej odporności na ogień (np. DH2, GKFI) 

✓ płyty impregnowane do wykonania przegród o podwyższonych wymaganiach 
izolacyjności akustycznej  (np. Akustik) 

✓ płyta twarda o podwyższonej izolacyjności akustycznej, ogniochronna, 
niepalna, o małej nasiąkliwości ( np. HF13 lub HF15) 

• Płyty gipsowo-włóknowe 

✓ Przeznaczenie – mogą być używane jako nośne i usztywniające elementy 
budowlane, również jako poszycie i okładziny elementów konstrukcyjnych 
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– ściany działowe (nośne lub nienośne) z metalową lub drewnianą 
konstrukcja nośną, 

– ściany działowe w mieszkaniach, domach i biurach – nośne lub nienośne, 

– ściany pożarowe – nośne lub nienośne, 

– ściany zewnętrzne – nośne z drewnianą konstrukcja nośną, 

– obudowy i poszycie ścian, 

– ściany osłonowe, 

– suchy tynk, 

– stropy podwieszane, 

– poszycie stropów, 

– jastrychy – poszycie stropów, ścian skośnych i skosów dachowych 

• Różnice między płytami gipsowo-włóknowymi a gipsowo-kartonowymi 

✓ większa nośność i stabilność (mogą być mocowane bezpośrednio do konstrukcji 
nośnej) 

✓ wyższa izolacyjność akustyczna  

✓ większa odporność ogniowa 

ST-A.17.2.2.2 Profile stalowe 

• Przeznaczenie – wykonanie stelażu nośnego dla płyt gipsowo-kartonowych lub 
gipsowo-włókowych 

• Profile ścienne do wykonywania konstrukcji lekkich szkieletowych ścian działowych;  
stosuje się profile CW i UW o szerokości – 50mm, 75mm, 100mm, 150mm 

• Profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz 
do wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. Zazwyczaj 
wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,8 mm 

ST-A.17.2.2.3 Systemowe (przykładowe) ścianki szkieletowe 

• Ścianka szkieletowa W111.pl składa się z pojedynczej konstrukcji z profili CW i UW 
oraz jednowarstwowej, obustronnej okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 

• Ścianka szkieletowa W112.pl składa się z pojedynczej konstrukcji z profili CW i UW 
oraz dwuwarstwowej, obustronnej okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 

• Ścianka szkieletowa W113.pl składa się z pojedynczej konstrukcji z profili CW i UW 
oraz trójwarstwowej, obustronnej okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 

• Ścianka szkieletowa W115.pl składa się z podwójnej konstrukcji z profili CW i UW 
ustawionych w dwóch rzędach, rozdzielonych paskami taśmy akustycznej oraz 
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dwuwarstwowej lub trójwarstwowej, obustronnej okładziny z płyt gipsowo-
kartonowych. 

• Ścianka szkieletowa W116.pl składa się z podwójnej konstrukcji z profili CW i UW w 
postaci dwóch rozsuniętych rzędów profili połączonych ze sobą przewiązkami z płyt 
G-K oraz dwuwarstwowej obustronnej okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 
System ten jest stosowany jako ściana izolacyjna. 

ST-A.17.2.2.4 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Profile nośne CW i UW 

• Kotwy dyblujące do mocowania ścianek szkieletowych do ścian betonowych i 
murowanych oraz posadzek i stropów 

• Wkręty do łączenia płyty g-k z profilami stalowymi 

• Taśmy łączące płyty g-k - zbrojona taśma z materiału włóknistego 

• Taśma do izolacji akustycznej wykonana z elastycznej pianki polietylenowej 

• Masy szpachlowe 

– masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania z taśmą zbrojącą; 

– masa szpachlowa finiszowa; 

– masa szpachlowa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa); 

– masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania bez taśmy zbrojącej do 
krawędzi KPOS; 

• Klej gipsowy do mocowania płyt ocieplających do ścian 

• Kątowniki zabezpieczające krawędzie sufitu  

• Silikon do wypełniania połączeń z pozostałymi elementami budynku 

• Wszelkie inne elementy niezbędne do montażu wyrobów wg danych od Producenta 

ST-A.17.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych, 
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• skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi, załamań powodujących zniszczenie wyrobu, 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  

ST-A.17.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• Płyty GK oraz GW należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, suchych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, na równym podłożu najlepiej 
palecie lub na podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm. 

• Wyroby powinny być przechowywane w oryginalnych zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej + 5oC a poniżej + 35oC, w pomieszczeniach zamkniętych, 
na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• Przechowywanie elementów powinno zapewnić stałą gotowość użycia ich do 
montażu. 

• Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, 
poziome, równe. 

• Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, składanych 
jeden na drugim. Maksymalna wysokość składowania 150 – 190 cm 

ST-A.17.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania montażu ścianek szkieletowych niezbędne są:    

• środki transportu 

• rusztowania wewnętrzne, 

• drobny sprzęt budowlany, 

• sprzęt do sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

• narzędzia i elektronarzędzia zgodne z zaleceniami Producenta (nóż, piła płatnica, 
piła otwornica, wiertarka, wkrętarka, packa metalowa).  
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ST-A.17.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.17.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.17.4.2 Transport materiałów 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

Płyty G-K powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy 
ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 
podkładek.  

Materiały w czasie transportu muszą być zabezpieczone przed warunkami 
atmosferycznymi.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 
uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, 
nawet z niewielkich wysokości. 

Profile stalowe rusztu powinny być pakowane w sposób zapewniający ochronę przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

ST-A.17.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.17.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.17.5.2 Wymagania branżowe 

Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie muszą być 
odnotowane w stosownym dokumencie. 

Roboty związane 

• Wykończenie ścian wewnętrznych żelbetowych i murowanych, 

• Roboty posadzkarskie wewnętrzne, 

• Roboty instalacyjne – szczególnie elektryczne i wentylacyjne w posadzkach i 
ścianach żelbetowych i murowanych.  
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Wykonawca musi uwzględnić wykonanie prac w pełnym zakresie, w tym: 

• koordynację w rozmieszczeniu elementów rusztu nośnego z instalacjami w 
przestrzeni przegrody 

• wykonanie pełnej konstrukcji nośnej dla ścian 

• osadzenie elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych  

• wykonanie styków ze ścianami żelbetowymi i murowymi oraz stropami 

ST-A.17.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac stanu 
surowego i wykończeniowego oraz przygotowanie miejsca montażu.  

Wymagane są próbki, wzorce jakościowe, rysunki warsztatowe i montażowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego 
technologii montażu, sposobu mocowania elementów, detali projektowanych wykończeń 
i koloru poszczególnych elementów. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty 
oraz wszystkie wymagane próbki do akceptacji Zamawiającego w terminie nie 
naruszającym harmonogramu robót budowlanych. 

Wymagane rysunki warsztatowe i montażowe: 

• detale obsadzenia osprzętu elektrycznego i teletechnicznego, przebić 
instalacyjnych,  

Wymagane próbki i wzorce (wspólne wzorce jakościowe): 

• Wzorzec jakościowy ustawienia i połączenia profili stalowych ścianki szkieletowej, 

• Wzorzec jakościowy fragmentu ścianki szkieletowej obłożonej płytami G-K lub 
płytami gipsowo-włóknowych wraz z robotami wykończeniowymi 

Wszystkie elementy ścianek muszą być atestowane. W przypadku rozwiązań 
nietypowych przeprowadzić należy certyfikację jednostkową. 

Wymaga się zastosowania jednego systemu użytego w trakcie montażu w celu 
uzyskania certyfikatu na całą przegrodę. 

Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek należy sprawdzić lokalizację jak i 
kompletność wszelkich elementów instalacyjnych, przewodów wyciągowych, tras 
kablowych, etc. 

ST-A.17.5.4 Wykonanie robót 

Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych; wbudowywanie 
płyt uszkodzonych (złamanych, z ukruszonymi  narożami lub ubytkami na krawędziach) 
jest niedopuszczalne; wielkości płyt używanych do montażu powinny być dobrane tak, aby 
uniknąć wykonywania połączeń tuż przy ścianie; złącza płyt wykonywać w miejscu 
występowania profili. 
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• Ścianki szkieletowe kryte płytą gipsowo-kartonową lub gipsowo-włóknową 

✓ Konstrukcja metalowa połączona jest na całym obwodzie z sąsiadującymi 
elementami budowli. Pusta przestrzeń ścian szkieletowych może zostać 
wypełniona materiałem izolacyjnym (przeważnie wełną mineralną) ze względu 
na wymogi odporności ogniowej lub izolacyjności akustycznej. W wolnej 
przestrzeni pomiędzy płytami można umieścić instalacje (np. elektryczne, 
sanitarne); 

✓ Należy stosować płyty z obrzeżem umożliwiającym oklejanie połączeń taśmą i 
ich szpachlowanie; 

✓ Płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe mocowane blachowkrętami 
do rusztu metalowego; spoiny między płytami oklejać taśmą z włókna 
szklanego szer. 50mm; 

✓ Krawędzie i styki ścian będą gipsowane, a następnie malowane wraz z całą 
powierzchnią ściany białą farbą gruntującą pod ostateczne malowanie; 

✓ Otwory pod oprawy elektryczne należy wykończyć standardowymi profilami 
przeznaczonymi dla ścian szkieletowych  

✓ Przy okładaniu ścian płytą termoizolacyjną należy stosować klej gipsowy 
podobnie jak do wykonania obudowy ścian płytą G-K.   

ST-A.17.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Po montażu ściana musi być czysta, prosta, płyty bez wybrzuszeń, odprysków, 
zadrapań, plam, złącza oklejone taśmą i zatarte; przedmiotem odbioru będą także oprawy 
elektryczne, ich zamontowanie i czystość. 

Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych, wbudowywanie 
płyt uszkodzonych jest niedopuszczalne;  

Wielkości płyt używanych do montażu powinny być dobrane tak, aby złącza płyt 
wykonywać w miejscu występowania profili. 

Odchylenia powierzchni należy sprawdzać łatą o długości 2 m. 

Dopuszczalne odchylenia -  na podstawie Warunków technicznych wykonania i odbioru 
systemów suchej zabudowy: 
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Klasa 

Odchylenie 
pow. od 

płaszczyzny 
i krawędzi 

płaszczyzny 
od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

 

2 

Nie większe niż 
3mm i liczbie 
nie większej 
niż 3 na łacie 

kontrolnej 
(2m) 

Nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mm w 

pomieszczeniach 
wyższych 

Nie większe niż 3mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 10mm na 

całej długości krawędzi 
między przegrodami 
pionowymi (ściany 

belki) odległymi o max. 
10m oraz nie więcej niż 
20mm na pozostałych 

Nie większe niż 
4mm na 1m lub 
2mm na 0,5m 

 

1 

Nie większe niż 
2mm i liczbie 
nie większej 
niż 3 na łacie 

kontrolnej 
(2m) 

Nie większej niż 
1,5mm na 1m i 

ogółem nie więcej niż 
3mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 

4mm w    
pomieszczeniach 

wyższych 

Nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 5mm na 

całej długości krawędzi 
między przegrodami 
pionowymi (ściany 

belki) odległymi o max. 
10m oraz nie więcej niż 
10mm na pozostałych 

Nie większe niż 
2mm na 1m lub 
1mm na 0,5m 

 

Po zakończeniu wykonywania ścian płyty powinny być wyszpachlowane, 
zagruntowane i przygotowane do malowania. 

W Warunkach technicznych wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy  
(Wydane przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu Warszawa 2019 lub późniejsze) znajdują 
informacje o technologii wykonania i wymaganiach jakie powinny zostać spełnione w 
trakcie wykonywania i odbioru tych robót. 

Pozostałe wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta. 

ST-A.17.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.17.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą. 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.17.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót muszą być zaakceptowane materiały i odebrane roboty 
stanu surowego oraz posadzki lub warstwy podposadzkowe (w zależności od rodzaju 
posadzki i wytycznych projektanta). Badanie powinno być wykonane bezpośrednio przed 
wykonywaniem robót montażowych. 

Przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany wzorzec jakościowy ścianek  
szkieletowych z okładziną z płyt gipsowo–kartonowych lub płyt gipsowo-włóknowych. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• Sprawdzenie stanu opakowań dostarczonych wyrobów (oryginalność, szczelność). 

• Sprawdzenie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować pod względem jakości ze 
szczególnym  uwzględnieniem okresu gwarancji producenta. Zasady dokonywania takiej 
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kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z przedstawicielem 
Zamawiającego. 

ST-A.17.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Badania powinny obejmować, co najmniej sprawdzenie: 

• zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów oraz wykonanych robót z 
dokumentacją projektową, 

• właściwego ustawienia rusztu, 

• równości powierzchni ścianek i obudów ściennych, 

• wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, 

• instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów wybudowanych w 
strukturę ścianek g-k i obudów ściennych, 

Badania jakości wykonanych robót montażowych należy przeprowadzić, w trakcie 
pracy, na wybranych fragmentach robót. Ujawnione i poprawione niedociągnięcia 
wywierają wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacją, wymaganiami 
producenta materiałów lub sztuką budowlaną technologii wykonania robót dalsze prace 
zostaną wstrzymane a źle wykonane powłoki usunięte. 

Zakres przeprowadzonych badań powinien być analogiczny do badań w trakcie odbioru 
robót. 

Zakończone fragmenty robót powinny zostać zaaprobowane przez nadzór. Aprobata 
lub wskazanie popełnionych błędów pozwoli na prawidłowe wykonanie dalszej części 
prac. 

Ponieważ znaczna część prac ulega zakryciu (szkielet ścianki, kotwienie ścianki do ścian 
murowanych lub żelbetowych, izolacja cieplna) należy wykonać częściowy odbiór tych 
robót w trakcie budowy. 

ST-A.17.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania robót montażowych ścianek szkieletowych i okładzin ścian 
powinny być przeprowadzane w sposób podany w: 

• Dokumentacji technicznej,  

• Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

• Normach 
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• Warunkach technicznych wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy  
(Wydane przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu Warszawa wydanie z 2019 lub 
późniejsze. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej - sprawdzenia zgodności dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości, wysokości i grubości 
ścianek 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• technologii wykonywania robót, 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.17.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu i sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków 
przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.17.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Jednostką przedmiarową i obmiarową jest 1m2. 

ST-A.17.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Odbioru robót należy dokonywać zgodnie z załączonymi normami i Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy. 
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• Po dokonaniu kontroli poprawności wykonania prac zanikających następuje ocena 
efektu końcowego. Dokonując oceny efektu końcowego należy poddać ocenie: – 
zgodność z projektem usytuowania ścian i obudów. 

• Oceny zgodności z projektem dokonuje się przy pomocy taśm pomiarowych, 
kątowników, łaty o długości 2m, pionów sznurowych lub urządzeń laserowych,  

• Sprawdzeniu podlega położenie elementów suchej zabudowy względem rzutu na 
płaszczyznę podłogi – tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i 
krawędzi i faktura widocznych powierzchni. 

• Tolerancja wymiarowa została przedstawiona w tablicy zamieszczonej w rozdziale 
dotyczącym tolerancji wykonania robót.   

• Przy odbiorach robót należy kierować się zapisami zamieszczonymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy – Polskie 
Stowarzyszenie Gipsu  wydanie 2019 lub późniejsze. 

ST-A.17.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W cenie jednostkowej pozycji kosztorysowej Wykonawca musi uwzględnić wszelkie 
prace podstawowe, pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące w tym: 

• dostawę wyrobów podstawowych i pomocniczych na plac budowy 

• transport materiałów na miejsce montażu 

• przygotowanie miejsca montażu 

• pomiary sprawdzające i wyznaczające miejsce montażu ścianki 

• montaż i demontaż rusztowań 

• wykonanie otworów do mocowania profili ścianki szkieletowej do ścian, posadzki i 
stropu 

• wykonanie robót podstawowych 

• montaż taśmy na stykach płyt i szpachlowanie wyrównujące ich połączeń  

• szpachlowanie ścianek w miejscach zamontowanych wkrętów mocujących płyty do 
profili stalowych  

• osadzenie i obrabianie wszystkich elementów montowanych w ścianach. 

• silikonowanie połączeń ścianek z elementami budowlanymi do których zostały 
zamocowane 

• szpachlowanie wyrównujące płaszczyzny ścianek 

• gruntowanie ścianek przed malowaniem 

• uporządkowanie stanowiska po zakończeniu prac  

• inne prace pomocnicze i tymczasowe 
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ST-A.17.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.17.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.17.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 520+A1:2012 -   
wersja polska  

Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i 
metody badań 

PN-EN 12859:2011 -      
wersja angielska  

Płyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 12860:2002 –     
wersja polska 

Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i 
metody badań 

PN-EN 13162+A1:2015-04 - 
wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z 
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- 
Specyfikacja 

PN-EN 13165+A2:2016-08 - 
wersja angielska  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby 
ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane 
fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 13172:2012 -      
wersja polska 

Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności 

PN-EN 13279-1:2009 -   
wersja polska 

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i 
wymagania 

PN-EN 13279-2:2014-02 - 
wersja polska 

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody 
badań 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 13950:2014-10 - 
wersja polska 

Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 
cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i metody 
badań 

PN-EN 13963:2014-10 - 
wersja angielska  

Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- 
Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14195:2015-02 - 
wersja angielska  

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do 
stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- 
Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14303:2016-02 - 
wersja polska 

 

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 
instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 14315-2:2013-06 - 
wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby 
ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki 
poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ 
-- Część 2: Specyfikacja zastosowanych wyrobów 
izolacyjnych 

PN-EN 14496:2017-08 - 
wersja angielska 

Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i 
akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- 
Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 15283-2+A1:2012 - 
wersja polska 

 

Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, 
wymagania i metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-
włóknowe 

ST-A.17.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy – Polskie 
Stowarzyszenie Gipsu  Warszawa 2019 
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ST-A.18 DŹWIGI OSOBOWE 

ST-A.18.1 Część ogólna 

ST-A.18.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie montażu dźwigów osobowych.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.18.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45313100-5 Instalowanie wind 

ST-A.18.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

Rodzaje robót związanych z wykonaniem dźwigów osobowych:  

• Montaż dźwigu osobowego w szachcie żelbetowym  

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.18.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Przygotowanie miejsca montażu  

• Potwierdzenie prawidłowego wykonania szybów windowych razem z 
instalacjami 

• Przeprowadzenie prób dźwigowych 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00              e-mail:    atj@data.pl 

  

S t r o n a  | 251 

ST-A.18.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.18.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Dźwig osobowo – towarowy - urządzenie stosowane do pionowego przemieszczania 
osób (materiałów, wyrobów, urządzeń), posiadające napęd elektryczny lub 
hydrauliczny; przemieszczane osoby (materiały, wyroby, urządzenia) znajdują się w 
kabinie poruszającej się wzdłuż sztywnych prowadnic pionowych (lub nachylonych 
w stosunku do pionu pod niewielkim kątem) zazwyczaj w szybie dźwigowym; 
urządzenie obsługuje przystanki (potocznie „piętra”), 

✓ Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia 
dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą 
przesuwu, 

✓ Złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 
elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem 
lub bez łączników 

ST-A.18.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.18.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.18.2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 
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ST-A.18.2.2.1 Materiały podstawowe  

Dźwig osobowy zostanie dostarczony na budowę jako kompletne urządzenie wraz ze 
wszystkimi elementami koniecznymi do jego montażu i uruchomienia. 

Szczegółowe wymagania podano w opisie architektonicznym do projektu. 

ST-A.18.2.2.2 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Łączniki, 

• Elementy kotwiące 

• Uszczelnienia, zwłaszcza w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych 

• Wszelkie inne elementy niezbędne do montażu wyrobów wg danych od Producenta 

ST-A.18.2.3 Transport wyrobów i materiałów budowlanych  

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz 
zniszczeniem. 

Sposób przewożenia powinien być precyzyjnie określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowany do przepisów przewozowych. 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów.  

ST-A.18.2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• Dźwig (winda) może być dostarczony na budowę dopiero po wykonaniu odbioru 
szybu windowego i stwierdzeniu możliwości przystąpienia do montażu 

• Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od źródeł ognia. 

• W przypadku braku takiego pomieszczenia, wyroby należy przykrywać plandeką pod 
warunkiem że dostawca zezwala na taki sposób magazynowania 
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• Przechowywanie elementów powinno zapewnić stałą gotowość użycia ich do 
montażu. 

• Przechowywane wyroby nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z podłożem. 

ST-A.18.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Do wykonania montażu dźwigu niezbędne są:    

• środki transportu 

• żuraw samochodowy lub wieżowy, 

• drobny sprzęt budowlany, 

• sprzęt pomiarowy, 

• elektronarzędzia i narzędzia zgodne z zaleceniami Producenta.  

ST-A.18.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.18.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi i załamań. 

ST-A.18.4.2 Transport materiałów 

Zgodnie z zaleceniami Producenta. 

Wyroby w czasie transportu muszą być zabezpieczone przed warunkami 
atmosferycznymi.  

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone na skrzyni ładunkowej tak, aby 
nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być 
zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.  

Rozładunek windy i jej transport do miejsca magazynowania i montażu powinien 
odbywać się z udziałem przedstawiciela producenta lub firmy wskazanej przez 
producenta przewidzianej do montażu windy. 

ST-A.18.5   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
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technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.18.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.18.5.2 Wymagania dotyczące montażu windy 

Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie muszą być 
odnotowane w stosownym dokumencie. 

Roboty związane 

• Wykończenie ścian i sufitów wewnętrznych komunikacji, 

• Roboty posadzkarskie wewnętrzne komunikacji, 

• Roboty instalacyjne – szczególnie elektryczne i wentylacyjne 

• Roboty związane z wykończeniem szybu.  

ST-A.18.5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac stanu 
surowego i wykończeniowego oraz przygotowanie miejsca montażu.  

Wymagane są rysunki warsztatowe i montażowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego 
technologii montażu, sposobu mocowania elementów, detali projektowanych wykończeń 
i koloru poszczególnych elementów. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty 
oraz wszystkie wymagane próbki do akceptacji Zamawiającego w terminie nie 
naruszającym harmonogramu robót budowlanych. 

Wszystkie zestawy muszą być atestowane. W przypadku rozwiązań nietypowych 
przeprowadzić należy certyfikację jednostkową. 

ST-A.18.5.4 Wykonanie robót 

• Ogólne warunki wykonania: 

✓ Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem dźwigu należy zapoznać się 
z warunkami istniejącymi w miejscu instalowania tych wyrobów i ocenić, czy 
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót. 

✓ Wykonawca potwierdzi z Generalnym Wykonawcą lokalizację otworów  
wentylacyjnych szybu windowego (tak, żeby nie były one w kolizji z elementami 
do montażu dźwigu). 
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✓ Wykonawca dźwigów w odpowiednim czasie (przed rozpoczęciem prac 
związanych) potwierdzi prawidłowość zaprojektowanych elementów 
związanych z montażem dźwigu, a w szczególności w zakresie: 

– konstrukcji: wielkości szybów, podszybia, nadszybia, 

– instalacji elektrycznej,  

– instalacji wentylacji. 

✓ Wykonawca dźwigu przed przystąpieniem do swoich robót potwierdzi 
prawidłowość wykonania powyższych elementów. 

• Montaż dźwigu 

✓ Roboty należy wykonywać ściśle wg zaleceń Producenta.  

✓ Prace montażowe dźwigu będzie wykonywał producent dźwigu, jego 
przedstawiciel lub firma przez niego upoważniona. 

✓ Należy stosować systemowe, kompletne rozwiązania, co do doboru 
poszczególnych materiałów, jak również co do stosowanych akcesoriów i detali 
połączeń.  

✓ Stosowanie elementów zamiennych jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od 
Producenta systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilności (zgodności) i 
potwierdzenia zgodności ze związanymi Normami. 

✓ Należy stosować systemowe łączniki montażowe i inne akcesoria systemowe. 

ST-A.18.5.5 Tolerancja wykonania robót 

Wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla robót 
montażowych dźwigów osobowych. 

Producent dźwigu będzie odpowiedzialny za bezusterkową pracę urządzenia. 

ST-A.18.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.18.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 
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Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą. 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Dostarczone materiały i wyroby należy poddawać kontroli doraźnej. 

ST-A.18.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem dźwigów należy ocenić stan i 
przygotowanie szachtów windowych do robót montażowych oraz w przypadku 
wątpliwości wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 

Należy wykonać pomiary geodezyjne szachów windowych i uzyskać potwierdzenie 
dostawcy dźwigów o prawidłowym ich przygotowaniu 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• Sprawdzenie stanu wykończenia i prawidłowość wykonania szachtów, 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów z wymiarami podanymi w dokumentacji 
projektowej, 

• Sprawdzenie zgodności dostarczonych elementów dźwigu z wymaganiami 
projektowym. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Materiały dostarczane na plac budowy należy kontrolować ze szczególnym  
uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.  

Zasady dokonywania kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
przedstawicielem Zamawiającego. 



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00              e-mail:    atj@data.pl 

  

S t r o n a  | 257 

ST-A.18.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Badania powinny obejmować, co najmniej sprawdzenie: 

• zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów oraz wykonanych robót z 
dokumentacją projektową i instrukcją Producenta, 

Badania jakości wykonanych robót montażowych należy przeprowadzić, w trakcie 
pracy, na wybranych fragmentach robót.  

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacją, wymaganiami 
producenta lub sztuką budowlaną technologii wykonania robót dalsze prace zostaną 
wstrzymane a źle wykonane elementy usunięte. 

Zakres przeprowadzonych badań powinien być analogiczny do badań w trakcie odbioru 
robót. 

ST-A.18.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania robót montażowych dźwigów powinny być przeprowadzane w 
sposób podany w załączonych normach. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości i bezawaryjności działania, 

• technologii wykonywania robót, 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

ST-A.18.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 
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• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do rozładunku i załadunku, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań, 

• legalizację i sprawdzenie urządzeń, pomiarowych, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.18.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Jednostką jest 1 szt. dźwigu osobowego. 

ST-A.18.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Jeżeli wszystkie procedury odbioru dały wynik pozytywny to należy przyjąć że montaż 
dźwigu wraz robotami wykończeniowymi i instalacyjnymi został przeprowadzony 
prawidłowo. 

ST-A.18.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W pozycjach jednostkowej wyceny należy uwzględnić: 

• realizację i montaż kompletnego dźwigu wraz z całym osprzętem, wykończeniem 
wewnętrznym i zewnętrznym, 

• przeprowadzenie prób i odbiorów dźwigowych, 

• wszystkie akcesoria, niezbędne do prawidłowego montażu i funkcjonowania 
dźwigów. 

ST-A.18.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.18.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 
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Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.18.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 81-20:2020-8 -    
wersja angielska 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 
transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe 
i dźwigi towarowo-osobowe 

PN-EN 81-21: 2022-10 - 
wersja angielska 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 
transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi 
osobowe i towarowe w istniejących budynkach 

PN-EN 81-22:2022-02 - 
wersja angielska 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 
transportu osób i towarów -- Część 22: Dźwigi osobowe 
i dźwigi towarowo-osobowe z nachylonym torem jazdy 

PN-EN 81-28:2022-11 - 
wersja angielska 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 
transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne 
alarmowanie w dźwigach osobowych i dźwigach 
towarowo-osobowych 

PKN-CEN/TS 81-29 : 2006 - 
wersja polska 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów -- Interpretacje odnoszące się do 
norm od EN 81-20 do EN 81-28 (w tym EN 81-1:1998 i 
EN 81-2:1998) 

PN-EN 81-58:2022-10   
wersja angielska 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: 
Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych 

PN-EN 81-40:2021-02   
wersja angielska 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do transportu 
osób i towarów -- Część 40: Dźwigi schodowe oraz 
platformy podnoszące pochyłe dla osób z ograniczoną 
zdolnością poruszania się zdolnością poruszania się 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-ISO 4190-6:1997      
wersja polska  

Dźwigi -- Dźwigi osobowe instalowane w budynkach 
mieszkalnych -- Planowanie i dobór 

PN-EN 12159:2013-05 - 
wersja angielska 

Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną 
prowadzoną pionowo 

PN-EN 13015+A1: 2008  - 
wersja angielska 

Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych -- Zasady 
opracowywania instrukcji konserwacji 

PN-EN 81-70+A1 2022 -12 - 
wersja angielska 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 
70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 
niepełnosprawnych 

ST-A.18.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 
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ST-A.19 DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

ST-A.19.1 Część ogólna 

ST-A.19.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wyposażenia obiektu.  

Podstawowe informacje o obiekcie znajdują się Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
rozdziale ST-0.1.1 

ST-A.19.1.1.1 Kody CPV 

CPV 45421141-4 Instalowanie przegród 

CPV 45421143-8 Instalowanie zasłon 

CPV 45421145-2 Instalowanie rolet 

CPV 45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar 

CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli 

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

CPV 45421147-6 Instalowanie krat 

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

ST-A.19.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

• Dostawa i montaż rolet przeciwsłonecznych  

• Dostawa i montaż drabin  

• Dostawa i montaż bramek wejściowych 

• Dostawa i montaż wyposażenia meblowego – lada sprzedaży, kasowa, szafki 
depozytowe, szafki w przebieralniach, szatniach 

• Dostawa i montaż systemowych ścianek WC z drzwiami 

• Dostawa i montaż szafek w pomieszczeniu socjalnym oraz innych elementów 
wyposażenia 

• Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń odnowy biologicznej 

• Dostawa i montaż stolików i krzeseł oraz wyposażenia baru 

• Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza sanitarnego 

• Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia ratownika 

• Dostawa i montaż wyposażenia gabinetu lekarskiego 

• Dostawa i montaż wyposażenia hali basenowej 
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• Dostawa i montaż wyposażenia Sali fitness 

• Dostawa i montaż wyposażenia sauny 

• Dostawa i montaż wyposażenia części administracyjno-biurowej 

• Pozostałe wyposażenie zgodne z projektem 

Opis architektoniczny znajdujący się w PW stanowi integralną część specyfikacji. W 
przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane opisie PW są nadrzędne nad 
zapisami w STWiORB.  

ST-A.19.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych a w 
szczególności: 

• Rysunki warsztatowe 

• Transport materiałów 

• Przygotowanie miejsca montażu  

• Potwierdzenie prawidłowego wykonania miejsca montażu wraz z niezbędnymi 
instalacjami 

• Przeprowadzenie prób zamontowanych wyrobów 

• Uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót 

• Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne dla wykonania 
robót podstawowych 

ST-A.19.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane  

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

ST-A.19.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

✓ Roleta – zasłona przeciwsłoneczna wewnętrzna lub zewnętrzna zwijana, 
zamontowana przed oknem lub na oknie lub między szybami lub gdziekolwiek w 
obrębie wewnętrznej lub zewnętrznej powierzchni budynku, w której rozciąganie i 
wciąganie  (podnoszenie i opuszczanie) poszycia realizowane jest z użyciem 
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mechanizmu sterującego (elektrycznego z układem napędowym połączonym z 
systemem sterującym) 

✓ Poszycie rolety – Część wyrobu, wykonana z tkaniny lub innego materiału, która jest 
wprawiana w ruch z użyciem, mechanizmu sterującego, zapewniająca spełnienie 
przez wyrób jego funkcji         

✓ Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia 
dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą 
przesuwu, 

✓ Ścianka mobilna – ścianka przesuwna pozwalająca na podział pomieszczenia, 

✓ Złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 
elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem 
lub bez łączników 

ST-A.19.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowania i kontrola jakości.  

ST-A.19.2.1 Użyte materiały i wyroby budowlane 

Ogólne informacje znajdują się w Ogólnej  Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach, aprobatach technicznych i STWiORB 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi przez 
Producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

ST-A.19.2.2 Materiały podstawowe  

• Zestaw wyposażenia budynku zgodny z projektem i ustaleniami z Inwestorem 

• Wymagania dla poszczególnych elementów zgodne z projektem i zaleceniami 
producentów  

ST-A.19.2.3 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

• Kołki, wkręty, śruby mocujące wyrób do konstrukcji zależą od rodzaju podłoża i 
przeważnie nie należą do kompletu wyrobu   

• Łączniki 

• Wszelkie inne elementy niezbędne do montażu wyrobów wg danych od Producenta 
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ST-A.19.2.4 Transport wyrobów   

Ogólne warunki transportu materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru robót Budowlanych. 

Wyroby należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, oraz zniszczeniem. 

ST-A.19.2.5 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Ogólne warunki przechowywania materiałów zgodnie z Ogólną Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Wyroby powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem określony przez Producenta. Instrukcja powinna byś dostarczona 
odbiorcom. 

Składowanie oraz przeładunek na placu budowy: 

• Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

• Nie należy składować wyrobów w warstwach wyższych niż dwie ze względu na 
możliwość zgniecenia opakowania, ustawienie opakowań zgodnie ze strzałkami na 
kartonach.  

• Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, na równym podłożu, z dala od 
źródeł ognia. 

• Przechowywane wyroby nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z podłożem.  

ST-A.19.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych) do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Ogólne wymagania godnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.19.3.1 Wymagania dotyczące rolet 

• środki transportu 

• rusztowania 

• drabiny 

• drobny sprzęt budowlany, 

• sprzęt pomiarowy, 

• elektronarzędzia i narzędzia zgodne z zaleceniami Producenta 
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ST-A.19.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

ST-A.19.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych.  

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych 
krawędzi i załamań.  

ST-A.19.4.2 Transport wyrobów 

Zgodnie z zaleceniami Producenta. 

Wyroby w czasie transportu muszą być zabezpieczone przed warunkami 
atmosferycznymi.  

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone na skrzyni ładunkowej tak, aby 
nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być 
zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.  

ST-A.19.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne   

ST-A.19.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 

ST-A.19.5.2 Wymagania dotyczące montażu elementów wyposażenia 

• Montaż zgodnie z zaleceniami Producentów, 

• Montażu dokonuje się do równych i suchych powierzchni, 

• Przed przystąpieniem do montażu należy ze strefy montażu usuną wszystkie 
niepotrzebne elementy. 

• Elementy wolnostojące – ustawiać zgodnie z zaleceniami Producenta 

ST-A.19.5.3 Warunki przystąpienia do montażu wyrobów 

Warunkiem przystąpienia do robót jest odebranie wcześniej wykonanych prac stanu 
surowego i wykończeniowego oraz przygotowanie miejsca montażu.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego 
technologii montażu, sposobu mocowania elementów, detali projektowanych wykończeń 
i koloru poszczególnych elementów. 
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Wykonawca ma obowiązek przedstawić wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty 
oraz wszystkie wymagane próbki do akceptacji Zamawiającego w terminie nie 
naruszającym harmonogramu robót budowlanych. 

Wszystkie zestawy muszą być atestowane. W przypadku rozwiązań nietypowych 
przeprowadzić należy certyfikację jednostkową. 

Przygotowanie do montażu:  

• Rozpakowanie wyrobu i sprawdzenie kompletności 

• Sprawdzenie wymiarów na budowie i porównanie ich ze specyfikacją zamieszczoną 
na opakowaniu wyrobu. 

• Sprawdzenie podłoża pod względem wytrzymałości, czystości i równości.  

ST-A.19.5.4 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania: 

• Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją producenta 

• Mocowanie odbywa się za pomocą kołków i śrub (typ zależny do rodzaju podłoża)  

• Wyrób należy chronić przed zabrudzeniem mogącym spowodować jego 
uszkodzenie 

• Używanie do montażu substancji mogących wchodzić w reakcje z elementami 
wyrobu jest niedopuszczalne  

• Po zamocowaniu wyrobu należy przystąpić do podłączenia napędu i układu 
sterowania do wcześniej wykonanej instalacji zasilającej i sterującej  Podłączenie do 
instalacji elektrycznej musi wykonać elektryk posiadający uprawnienia elektryczne. 

• Przed uruchomieniem wyrobu należy wykonać pomiary elektryczne  

• Po wykonaniu montażu należy sprawdzić poprawne działanie wyrobu  i wykonać 
regulację wyłączników krańcowych  

• Montaż powinien zostać zlecony dostawcy wyrobu lub firmie przez niego 
akceptowalnej posiadającej doświadczenie w montażu tego rodzaju wyrobów. 

ST-A.19.5.5 Tolerancja wykonania robót  

Wymagania zgodnie z załączonymi Normami i instrukcjami Producenta dla montażu i 
uruchomieniu rolet oraz ścianek mobilnych.  

ST-A.19.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych. 
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ST-A.19.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia. 

Wyrób budowlany powinien posiadać znak zgodności umieszczony na wyrobie, na 
opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 

Potwierdzenie zgodności odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodności wydanej 
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę 
certyfikującą. 

Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikującą jeżeli: 

•  wyrób jest zgodny z: 

– obowiązującymi regułami technicznymi  

– ogólną aprobatą techniczną 

– ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego 

– lub zgodą na rozwiązanie indywidualne  

• Wyrób poddawany jest kontroli jakości produkcji przeprowadzanej w zakładzie 
produkcyjnym jak również kontroli nadzoru zewnętrznego 

Za kompletność dostarczanych na budowę wyrobów odpowiada dostawca wyrobu. 

ST-A.19.6.2 Badania przed przystąpieniem do montażu wyrobu 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem wyrobu należy ocenić stan i 
przygotowanie elementów konstrukcyjnych do których wyroby będą mocowane. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• Sprawdzenie stanu wykończenia i prawidłowość wykonania powierzchni do których 
ma nastąpić montaż. 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów rolet z rzeczywistymi wymiarami otworów 
okiennych. 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów ścianek mobilnych z rzeczywistymi wymiarami 
otworów w miejscu wbudowania. 

• Sprawdzenie doprowadzenia instalacji zasilającej i sterującej do miejsc zgodnych z 
projektem.   

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
przedstawiciela  Zamawiającego. 

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiadać znak zgodności umieszczony na 
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dołączonej do opakowania. 
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Wszystkie materiały podstawowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Wyroby dostarczane na plac budowy należy kontrolować także pod względem okresu 
gwarancji producenta.  

Zasady dokonywania kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
przedstawicielem Zamawiającego 

ST-A.19.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w 
rozdziale dziesiątym i wymaganiami producenta materiałów i rozwiązań systemowych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do stosownego dokumentu, przedstawiciel 
Zamawiającego powinien zostać o nich poinformowany. 

Badania powinny obejmować, co najmniej sprawdzenie: 

• zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów oraz wykonanych robót z 
dokumentacją projektową i instrukcją Producenta, 

Badania jakości wykonanych robót montażowych należy przeprowadzić, w trakcie 
pracy, na wybranych fragmentach robót.  

W przypadku stosowania niezgodnej z projektem, specyfikacją, lub sztuką budowlaną 
technologii wykonania robót dalsze prace zostaną wstrzymane a źle wykonane elementy 
usunięte. 

Zakres przeprowadzonych badań powinien być analogiczny do badań w trakcie odbioru 
robót. 

ST-A.19.6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania wykonania robót montażowych wyrobu powinny być przeprowadzane w 
sposób podany w instrukcji producenta i załączonych normach. 

Badania należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości i bezawaryjności działania, 

• technologii wykonywania robót, 

• przestrzegania dopuszczalnych odchyłek (tolerancja wykonania). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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ST-A.19.6.5 Program zapewnienia jakości 

Ogólne wymagania zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót 
Budowlanych 

• wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do rozładunku i załadunku 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań,  

• legalizację i sprawdzenie urządzeń, pomiarowych  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-A.19.7 Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Jednostka obmiaru została podana w przedmiarze robót. 

ST-A.19.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

Jeżeli wszystkie procedury odbioru dały wynik pozytywny to należy przyjąć że montaż 
wyrobu wraz robotami wykończeniowymi i instalacyjnymi został przeprowadzony 
prawidłowo.  

ST-A.19.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 

W pozycjach jednostkowej wyceny należy uwzględnić: 

• realizację i montaż kompletnego wyrobu wraz z całym osprzętem, wykończeniem 
wewnętrznym i zewnętrznym, 

• przeprowadzenie prób i odbioru wyrobu, 

• wszystkie akcesoria, niezbędne do prawidłowego montażu i funkcjonowania 
wyrobu. 

ST-A.19.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. 
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ST-A.19.10.1 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

Ustawy 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Ustawy branżowe 

Rozporządzenia 

• Uwzględnione w Specyfikacji Ogólnej  

• Rozporządzenia branżowe 

ST-A.19.10.2 Normy branżowe 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 949:2000 - wersja 
polska 

Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje -- 
Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem 
miękkim i ciężkim 

PN-EN 1932:2013-09 - 
wersja angielska 

Zasłony zewnętrzne i żaluzje -- Odporność na obciążenie 
wiatrem -- Metody badań i kryteria osiągów 

PN-EN 12216:2018-06 - 
wersja angielska 

Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne -- 
Terminologia, słownik i definicje 

PN-EN 13120+A1:2014-04 Zasłony wewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne łącznie 
z bezpieczeństwem 

PN-EN 13527:2005 - 
wersja polska 

Żaluzje i zasłony -- Pomiar siły operacyjnej -- Metody 
badań 

PN-EN 13561:2015-07 - 
wersja angielska 

Zasłony zewnętrzne i markizy -- Wymagania 
eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 

PN-EN 13659:2015-07 Żaluzje łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi -- 
Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 

PN-EN 14501:2021-08 - 
wersja angielska 

Zasłony i żaluzje -- Komfort cieplny i wizualny -- 
Właściwości eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-EN ISO 52022-3:2017-
09 - wersja polska 

 

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 
Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem 
dziennym komponentów i elementów budynku -- Część 3: 
Szczegółowa metoda obliczania charakterystyk 
słonecznych i oświetlenia światłem dziennym urządzeń 
ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem 
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Numer normy Tytuł normy 

PN-EN ISO 10140-2:2021-

10 wersja angielska 

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności 
od dźwięków powietrznych 

PN-EN 15254-3:2019-12 

wersja angielska 

Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności 
ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 3: Lekkie ściany 
działowe 

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień 

ST-A.19.10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Instrukcje wydane przez producentów 

 


