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Konstrukcyjne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, nalezy rozpatrywac tacznie ze Specyfikacja Ogdlna.

ST-K.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
ST-K.1.1 Czesc ogdlna
ST-K.1.1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z rozebraniem istniejgcych zabudowan i nawierzchni drogowych,
przygotowaniem terenu, wzmocnieniem podtoza oraz wykopem pod nowe obiekty.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-K.1.1.1.1 Kody CPV

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych i
roboty ziemne

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

ST-K.1.1.1.2 Opis istniejgcych zabudowan przeznaczonych do rozbidrki.

Na terenie, w granicach opracowania znajduje sie budynek hali sportowej z basenem,
terenowe urzadzenia wentylacyjne, sieci i latarnie — wszystko to jest przeznaczone do
rozbidrki zgodnie z oddzielnym opracowaniem i pozwoleniem na usuniecie.

ST-K.1.1.1.1 Zakres robot rozbiérkowych
e Odciecie budynku od instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych,
stabopragdowych
e Demontaz wyposazenia budynku
e Demontaz drzwi i okien zewnetrznych i wewnetrznych
e Demontaz instalacji wewnetrznych
e Demontaz pokrycia dachdow
e Demontaz konstrukcji stropow i scian
e QOdkopanie i demontaz fundamentow
e Segregacja materiatéw rozbiérkowych

e Rozkruszenie zdemontowanych elementéw betonowych, zelbetowych i murowych
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ST-K.1.1.1.2 Ocena warunkdow geologiczno - inzynierskich

W podfozu gruntowym w miejscu posadowienia konstrukcji planowanego budynku
wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych. Ponizej, na gtebokosci 0,4 — 2,7m p.p.t.
zalegaja gliny zwatowe wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie od
plastycznego do zwartego (I. =0,30-0,00). Nizej, na gtebokosci 7,0 — 7,2m p.p.t. zalegajg
piaski pylaste i Srednioziarniste w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym (Ip =0,55-
0,70). W ich obrebie stwierdzono warstwe gliny pylastej zwieztej w stanie
twardoplastycznym (l. =0,20). Ww. grunty zalicza sie do gruntéw nosnych.

Warstwa nasypdw niekontrolowanych, ktére ze wzgledu na niejednorodny sktad i stan
klasyfikuje sie jako grunty stabonosne, nie moze stanowié¢ podtoza. Grunty stabonosne
nalezy usungé w miejscu planowanego posadowienia fundamentéw i posadzek budynku
oraz infrastruktury towarzyszace;.

Zaktada sie, ze warunki geotechniczne na dziatce sg korzystne. Wody gruntowe nie
wystepuja.
ST-K.1.1.1.3 Zakres roboét ziemnych

e Roboty ziemne w zakresie PZT

e Prace ziemne przy obiekcie kubaturowym

e Profilowanie dna wykopu

e Wywoz nadmiaru gruntu

e Prace ziemne w zakresie drég i zieleni zostaty uwzglednione w specyfikacjach

branzowych

ST-K.1.1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-K.1.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-K.1.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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v’ Dziennik rozbidrki — dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu osdb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby
te sg zobowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkgji.

v Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

v’ Teren budowy (rozbidrki) — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane (rozbiérkowe) wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

v' Wykop mechaniczny z odwozem — wykop koparka z zatadunkiem na samochody i
odwozem na odpowiednie wysypisko

v" Wykop reczny — wykop z przerzutem lub przewozem taczkami gruntu wykonywany w
miejscach gdzie wykop mechaniczny jest niemozliwy lub niezalecany

v' Wymiana gruntu — usuniecie gruntu nieno$nego lub zanieczyszczonego i zastgpienie
go zwirem, piaskiem lub pospdtka

v’ Zasyp — Zasypanie wykopu, z dowozem gruntu budowlanego zageszczanego i z
zageszczeniem

ST-K.1.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-K.1.2.1 Podstawowe wymagania
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-K.1.2.2 Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-K.1.2.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane

Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robét
Budowlanych.

W robotach rozbiérkowych i ziemnych nie wystepujg wyroby budowlane.

Materiaty budowlane i wyroby budowlane wystepujg przy robotach zwigzanych z
wzmocnieniem podtoza i wymiang gruntu.

ST-K.1.2.2.2 Wymagania dotyczace gruntu zasypowego

Grunt do zsypu — grunt budowlany, zageszczalny do wypetnienia przestrzeni pomiedzy
$ciang budynku a sciana wykopu.
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Grunt do wymiany (w miejsce gruntu nienosnego, starych fundamentow, zanieczyszczen
itd.) — piasek, zwir, pospdtka — grunt przewidziany jako podtoze pod ptytag fundamentowg
lub posadzka na gruncie.

ST-K.1.2.3 Inspekcja wytworni materiatow
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-K.1.2.4 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym i materiaty
nieakceptowane przez Zamawiajacego

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-K.1.2.5 Transport materiatéw

Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i
Odbioru robét Budowlanych.

Transport materiatéw rozbidrkowych moze byé przeprowadzony dowolnym $rodkiem
transportu. Materiaty powinny by¢ posegregowane pod wzgledem przydatnosci do uzycia
i miejsca sktadowania.

Transport gruntu do zasypu, nasypu lub wymiany moze by¢ dokonany dowolnym
srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi materiatami.

Transport materiatéw pomocniczych — w czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
fadunku urzadzen mechanicznych.

ST-K.1.2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Ogdlne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania

i Odbioru robdt Budowlanych.

Sktadowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy moze dotyczy¢ wytgcznie
materiatéw w przeznaczonych do pdzniejszego wykorzystania takich jak pokruszony gruz
ceglany i betonowy. O mozliwosci wykorzystania tych materiatéw decyduje projektant i
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Nie przewiduje sie sktadowania na placu budowy materiatow dostarczanych z zewnatrz
i przewidzianych do wymiany gruntu, zasypu lub nasypu. Materiaty te powinny zostaé uzyte
bezposrednio po przywiezieniu.

ST-K.1.2.7 Stosowanie materiatdéw, urzadzen i technologii rownowaznych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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ST-K.1.2.8 Zmiany materiatéw, urzadzen i technologii powodujace koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-K.1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

Do wykonania robét nalezy stosowac sprawny specjalistyczny sprzet w dobrym stanie
technicznym.

ST-K.1.3.1 Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Przewiduje sie prowadzenie prac rozbidrkowych przy uzyciu ciezkiego sprzetu
budowlanego.

Proponowany wykaz sprzetu:

e Koparka wyposazona w nozyce, mtot, hydrauliczny, chwytak, szczeke

e Zuraw

e Samochdd samowytadowczy,

e Mitoty reczne

e Palniki gazowe

e tadowarka kotowa

Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét w terminie zgodnym
z oferta.

ST-K.1.3.2 Sprzet do wykonania wykopow i zasypow:

e Koparka gasiennicowa — wielko$¢ dostosowana do zakresu robét.
e Spycharka do przemieszczania i hatdowania gruntu oraz do profilowania terenu.

e Zageszczarka do zageszczania podtoza i nasypow.
ST-K.1.4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
ST-K.1.4.1 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

Rozdrobnione za pomoca kruszarki materiaty rozbiérkowe (gruz ceglany, gruz betonowy
i materiaty ceramiczne) zostang wywiezione samochodami samowytadowczymi.
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Rozebrane elementy metalowe (konstrukcje, zbrojenie) zostang wywiezione na
sktadowisko ztomu z pomoca kontenerdéw lub innego sprzetu ktérym bedzie dysponowat
wykonawca.

Materialy zawierajgce azbest zostang zafoliowane i wywiezione samochodami
skrzyniowymi na specjalistyczne sktadowisko.

Pozostate materiaty rozbidorkowe (papa, styropian, elementy wyposazenia) zostang
zatadowane do kontenerdw i wywiezione na sktadowisko.

Rodzaj srodkdéw transportu dla materiatdéw rozbiérkowych zostat podany przyktadowo i
zalezy od rodzaju sprzetu bedgcego w dyspozycji wykonawcy.

ST-K.1.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Transport gruntu z terenu budowy oraz dowdz materiatéw przeznaczonych do wymiany
gruntu, zasypu i nasypu powinien odbywac sie samochodami samowyfadowczymi o
pojemnosci dostosowanej do pracujgcego sprzetu z uwzglednieniem ograniczen
spowodowanych przez miejsce wykonywania robdt i dopuszczalne obcigzenia drog
miejskich.

ST-K.1.5 Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-K.1.5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-K.1.5.2 Wymagania dotyczace robét rozbiorkowych

Nalezy dopasowac technologie prac do zasobdéw sprzetowych jakimi dysponuje firma
zajmujaca sie rozbiodrka.

Czes¢ pokruszonych materiatow rozbidrkowych (cegta, beton) moze zosta¢ ztozona na
terenie inwestycji i wykorzystana do prowadzenia robot budowlanych. Dopuszcza sie
czasowe pozostawienie kontenerdw na terenie inwestycji z materiatami ktére mogg zostac
wykorzystane do robdt inwestycyjnych.

ST-K.1.5.2.1 Czynnosci przygotowawcze

e sprawdzenie ogrodzenia terenu inwestycji
e usuniecie z obiektu urzadzen i wyposazenia nie podlegajgcych utylizacji

e wskazanie przebiegu istniejgcych czynnych sieci przebiegajacych przez tren budowy
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¢ wskazanie miejsc do ktérych jest doprowadzona energia i woda do wykorzystania w
trakcie robot rozbiérkowych

e wyznaczenie stref niebezpiecznych przy rozbieranym obiekcie

e odciecie energii elektrycznej i wody od rozbieranego obiektu

e doprowadzenie energii i wody do tymczasowego zaplecza budowy

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw
e uzgodnienie lokalizacji tymczasowych sktadowisk materiatow

e wykonanie i zawieszenie tablic informujacych o prowadzonych robotach i zakazie
wstepu na teren prowadzonych roboét

Przed przystgpieniem do prac demontazowych wszelkich instalacji (gazowej, wodno-
kanalizacyjnej, wentylacji i elektrycznej) nalezy wystapi¢ do gestordw sieci o odciecie
wszystkich czynnych mediow.

ST-K.1.5.2.2 Kolejnos$¢ prowadzenia prac rozbiorkowych

Kolejnos¢ prowadzenia prac rozbidrkowych jest odwrotna do prowadzenia robdt
budowlanych.

e demontaz i zafoliowanie elementéw zawierajgcych azbest
e demontaz pokrycia dachéw

e demontaz stropow, stropodachow

e demontaz podciggdw

e demontaz Scian,

e demontaz fundamentéw

e zabezpieczenie wykopdw powstatych w tracie rozbidrek fundamentéw budynku
ST-K.1.5.2.3 Przestrzeganie bezpieczenstwa i higieny pracy

Obowigzkiem wykonawcy jest stworzenie pracownikom warunkéw bezpiecznego
wykonywania prac — pracodawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i
higieny pracy w trakcie prowadzenia robét.

ST-K.1.5.3 Wymagania dotyczace robét ziemnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

ST-K.1.5.3.1 Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie nastepujgcych danych
geotechnicznych:
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e zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg aktualnej normy,

e sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajgce opis uwarstwien
gruntow, poziom wdéd gruntowych i powierzchniowych,

e stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan
warstwicowy, zostajgce zadrzewienie itp.).

ST-K.1.5.3.2 Roboty nieprzewidziane

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia
fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej
oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomic
Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

ST-K.1.5.3.3 Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien przejgé od Inspektora
Nadzoru punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych.

Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby
nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp.
Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy. W przypadku zniszczenia
punktdw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

W takim przypadku nalezy zastosowa¢ wyrdwnanie wykopu do poziomu posadowienia
fundamentéw chudym betonem lub kruszywem zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru i
zaleceniami w projekcie.

ST-K.1.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-K.1.6.1 Program zapewnienia jakosci

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-K.1.6.1.1 Czes¢ szczegétowa opisujgca asortymenty robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,
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e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

® sposob magazynowania materiatéw

® sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzenie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

® 5sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-K.1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdélne wymagania zgodnie z 0Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

Jednostka obmiarowa dla robdt ziemnych jest 1 m3 (metr szescienny).

Jednostka obmiarowa dla robdt rozbidrkowych jest uzalezniona od elementéw
wystepujgcych w rozbieranym obiekcie.

ST-K.1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych
ST-K.1.8.1 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Wszelkie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu muszg by¢ poddawane ciggtej kontroli.
ST-K.1.9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
ST-K.1.9.1 Ustalenie ogdlne
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych
ST-K.1.9.2 Cena jednostkowa
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych

ST-K.1.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

ST-K.1.10.1 Przekazane dokumenty niezbedne do zawarcia Umowy i wykonania robot

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych
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ST-K.1.10.2 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne
Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
Rozporzadzenia

e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

ST-K.1.10.3 Normy branzowe

Numer normy Tytut normy

PN-HD 60364-7-704:2018-08 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-704:
- wersja polska Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe - Roboty ziemne — wymagania i
wersja polska badania
PN-EN 16907-1:2019-01 - Roboty ziemne -- Czes¢ 1: Zasady i reguty ogdlne

wersja angielska

PN-EN 17542-1:2022-11 - Roboty ziemne -- Laboratoryjne badania geotechniczne
wersja angielska -- Czes¢ 1: Badanie podatnosci na degradacje

PN-EN 14731:2005 — Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych --
wersja angielska Wzmacnianie gruntu metoda wibrowania wgtebnego
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ST-K.2 WARSTWY PODKtADOWE FUNDAMENTOW
ST-K.2.1 Cze$¢ ogdlna
ST-K.2.1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem warstw podktadowych pod fundamenty.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-K.2.1.1.1 Kody CPV

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
CPV 45262210-6 Fundamentowanie

ST-K.2.1.1.2 Zakres robot budowlanych

e Wykonanie podsypek i podktadéw z kruszywa,
e Wykonanie chudych betonéw,

e \Wykonanie podktadowych betondw zbrojonych,
ST-K.2.1.1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w
dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy powiadomic
projektanta oraz przeanalizowaé potrzebe odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu
wykonania robot.

Opis konstrukcyjny znajdujacy sie w PW stanowi integralng cze$é¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3g nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-K.2.1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogodlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robét Budowlanych a w
szczegdblnosci:

e Rysunki warsztatowe
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e Transport materiatéw
e Oczyszczenie podtoza
e Obstuga geodezyjna
e Transport i ustawienie sprzetu
e Uporzgdkowanie stanowiska pracy po zakoriczeniu robot
e Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania robot
podstawowych
ST-K.2.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych

ST-K.2.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
v’ Podtoze z kruszywa — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich

v’ Podfoze betonowe — warstwa nosna i wyréwnawcza

v’ Podfoze z chudego betonu — warstwa wyréwnawcza z betonu niskiej klasy (np.
C8/10).

v’ Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego

v’ Wskaznik zageszczenia - stosunek gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego
gruntu sztucznie zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego

v’ Stopien zageszczenia — stosunek zageszczenia istniejgcego w warunkach naturalnych
do najwiekszego mozliwego zageszczenia danego gruntu niespoistego

v' Wskaznik rdznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw
niespoistych

ST-K.2.2 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-K.2.2.1 Podstawowe wymagania

Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robédt
Budowlanych.
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ST-K.2.2.2 Uzyte materialy i wyroby budowlane

Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdot powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach, aprobatach technicznych i STWiIORB

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
zawartymi w odpowiednich normach oraz podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

ST-K.2.2.2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
e Cement

Wymagania odnosnie sktadu betonu (min. ilo$¢ cementu w kg/m3, max. stosunku
wodno-cementowego oraz min. klasy wytrzymatosciowej) przyjmuje sie na podstawie
klasyfikacji betonu do danej klasy ekspozycji.

Dla kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytwarzania mieszanki
betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
sprawdzeniu zgodnie z odpowiednimi normami.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu
ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki
nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2,0mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do wykonania betonu.

Dostawca ma obowigzek udostepniaé na biezgco srednie miesieczne parametry
stosowanego cementu (wartosci wytrzymatosci, czasy wigzania itp.) Wartosci te beda
odniesione do wymagan normowych zgodnie z PN-EN 197-1:2012 cementy powszechnego
uzytku.

e Woda

Dopuszcza sie stosowanie pitnej wody wodociggowej z sieci miejskiej bez dodatkowych
badan. Nie nalezy stosowaé wody z recyclingu.
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W przypadku stosowania wody gtebinowej dostawca mieszanki betonowej / producent
prefabrykatow, przed rozpoczeciem dostaw przedstawi badania zgodnie z PN-EN 1008.

Woda nie powinna zawiera¢ skfadnikdw wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i
twardnienie betonu.

e Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania aktualnych norm, a w szczegdlnosci nie zawierac
domieszek organicznych oraz mieé¢ frakcje rdznych wymiaréw umozliwiajgcych
zageszczanie gruntu:

v’ Piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50mm

v’ Piasek $rednioziarnisty 0,50 —1,00mm

v’ Piasek gruboziarnisty 1,00 — 2,00mm
e Kruszywa

Kruszywa stosowane do podsypek, podktadéw lub mogace byé wykorzystywane przy
wymianie gruntu (piaski réznoziarniste, pospétki, ttuczen) powinny spetnia¢ wymagania
aktualnych norm, a w szczegdlnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych oraz mieé frakcje
réznych wymiaréw umozliwiajacych zageszczanie gruntu:

v’ Piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50mm
v’ Piasek $rednioziarnisty 0,50 —1,00mm
v’ Piasek gruboziarnisty 1,00 — 2,00mm

Pospotka — stosowana w przypadku koniecznos$ci wymiany gruntéw zageszczona do
wskaznika Ip=0,7

e Grunty z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Zamawiajgcego.

e Beton

Pod stopami, tawami, ptytami fundamentowymi przewidziano utozenie warstwy
chudego betonu klasy C12/15. Grubos$¢ warstwy zgodnie z projektem.

ST-K.2.2.2.2 Inspekcja wytwarni materiatow
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-K.2.2.2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym i materiaty
nieakceptowane przez Zamawiajgcego

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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ST-K.2.2.3 Transport wyrobdéw i materiatéw budowlanych
Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i
Odbioru robét Budowlanych.

Transport kruszyw i piasku moze odbywa¢ sie dowolnymi samochodami
samowyfadowczymi w sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnic¢ ciggtosé
betonowania z uwzglednieniem szybkosci podawania masy betonowej, odlegtosci dowozu,
czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Transport materiatdw pomocniczych mozna zapewnié¢ z wykorzystaniem dowolnego
srodka transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

ST-K.2.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materiatow
Ogodlne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z Ogélng Specyfikacjg Wykonania

i Odbioru robét Budowlanych.

e Beton dowozony betonowozami (gruszkami) nalezy wytadowaé w miejscu
wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +152C,
— 70 min. — przy temperaturze +202C,
— 30 min. — przy temperaturze +302C.

e Magazynowanie sktadnikow betonu oraz obchodzenie sie z nimi na wytwdrniach
dostawcy bedzie realizowane tak, ze nie spowoduje znaczgcych zmian ich wtasciwosci
(np. na skutek dziatania czynnikdw atmosferycznych, mieszania lub zanieczyszczenia).

e Miejsca sktadowania surowcéw (np. silosy, kontenery, zasieki) bedg wyraznie
oznakowane, w taki sposob by wykluczy¢ ryzyko pomytkowego zastosowania.

e Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe,
powinno by¢ sktadowane na rownym i utwardzonym podfozu oraz powinno by¢é
zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiatami i zanieczyszczeniami.

e Kruszywo, piasek — nalezy przechowywa¢ w zasiekach uniemozliwiajgcych ich
zanieczyszczenie i zmieszanie.

ST-K.2.2.5 Stosowanie wyrobdéw i materiatéw rownowaznych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
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ST-K.2.2.6 Zmiany materiatéw, urzadzen i technologii powodujace koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-K.2.3 Wymagania dotyczagce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Do wykonania robét nalezy stosowac sprawny specjalistyczny sprzet w dobrym stanie
technicznym.

ST-K.2.3.1 Sprzet do wykonania podktadow

e Srodek transportu — samochdd samowytadowczy

e Srodek transportu — samochodowa mieszarka transportowa do betonu

e Koparka

e Pompa stacjonarna do podawania mieszanki betonowej

e Betonowdz dowozgcy beton

e Zuraw

e Tasmocigg do podawania kruszyw

e Zageszczarka —do kruszyw i dogeszczania podtoza gruntowego istniejgcego

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowadé wykonanie robét w terminie zgodnym
z oferta.

ST-K.2.4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

ST-K.2.4.1 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

Grunt moze byé przewozony samochodami samowytadowczymi o tadownosci
dostosowanej do drog po ktérych bedzie sie poruszati do wielkosci koparek. Ukopany grunt
(nie przewidywany do skfadowania w poblizu wykopu) powinien by¢ bezzwitocznie
przetransportowany na odktad tymczasowy lub na wysypisko.

W przypadku sktadowania gruntéw przeznaczonych do zasypywania w poblizu
wykopow, odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic:

e na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

e na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopdéw
powinny odbywac sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg
wymaganych wtasciwosci.

Chudy beton pod fundamenty i wypetniajgcy skosy pomiedzy fundamentami moze by¢
przewozony w stanie wilgotnym — srodkami przeznaczonymi do transportowania gruntu
lub w stanie plastycznym za pomocg mieszarek do transportu betonu.

Beton plastyczny do miejsca wbudowania moze byé podawany za pomocg pompy do
betonu, w pojemnikach podawanych zurawiem, rynng do betonu lub w transportowany
recznie japonkami lub taczkami.

Beton w stanie wilgotnym moze by¢ podawany w pojemnikach transportowanych
Zurawiem, za pomoca tasmociggdéw lub recznie przy pomocy taczek i japonek.

Kruszywa i piaski nalezy dowozi¢ samochodami skrzyniowymi o wielkosSciach
uzaleznionych od ilosci materiatéw i mozliwosci dojazdu.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych
czynnikow:

e objetosci mas ziemnych,

e objetosci kruszyw i piaskow,

e objetosci masy betonowej,

e konsystencji masy betonowej,

e odlegtosci transportu,

e szybkosci i pojemnosci srodkow transportowych,
e uksztattowania terenu,

e wytrzymatosci drég,

e wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt,

e pory roku i warunkéw atmosferycznych,

e organizacji robét.
ST-K.2.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-K.2.5 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéow
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technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-K.2.5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania zgodnie z 0godlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-K.2.5.2 Wykonanie podkiadéw

W przypadku koniecznosci wykonywania robét ziemnych w okresie obnizonych
temperatur, roboty te nalezy wykonywaé w sposdb okreslony w opracowaniu Instytutu
Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania robdét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur". Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumieé
temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

Wykonanie podktadéw mozna rozpoczg¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego.
Oznacza to, ze po wykonaniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia
robot ziemnych) nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z
przyjetymi w projekcie.

Odbioru podfoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem podktaddéw, aby
unikngé zmiany stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
Ten odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej,
betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz
wyréwnawczych.

Odbidr podsypki oraz innych warstw wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo
po ich utozeniu. Do wykonania warstw wyrownawczych, podsypek odsgczajacych pod
fundamentami, posadzkami pomieszczen podziemnych, przy wymianie gruntéw stabych
itp. powinny by¢ stosowane zwiry, pospoétki i piaski réznoziarniste bez zawartosci ziaren
pylastych i czesci organicznych.

Odbioru podtoza dokonuje sie komisyjnie, w trudniejszych sytuacjach - z udziatem
autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza sie w
protokole oraz zapisem w dzienniku budowy.

Nalezy dodaé, ze w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop
wykonywa¢ do gtebokosci mniejszej od projektowanej, o co najmniej 200mm, a w
wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600mm, zaleznie od rodzaju
gruntu. Pozostawiong warstwe gruntu usuwa sie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. W wypadku wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy
jako uzupetnienie zastosowac¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu)
odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirows,
warstwe betonu (tzw. chudego betonu) itp.

Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubo$é wiekszg niz 200mm, nalezy jg ukfadac
warstwami i kazdg warstwe zageszczaé. Grubo$é warstw betonu nie powinna przekraczac
1/4 szerokosci fundamentu. Jezeli konieczne byto by zastosowanie warstwy grubszej, to
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nalezy w porozumieniu z projektantem sprawdzié, czy nie wplynie to na powstanie
nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentéw fundamentu.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw
potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopdw pod konstrukcje
posadowione gtebie;.

Odbiorowi podlegajg réwniez podkfady betonowe. Sprawdza sie prawidtowo$é ich
usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidtowos¢ wykonania robét ciesielskich,
betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw
nie powinny by¢ wieksze niz 20 mm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekracza¢ wartosci
podanych w projekcie. Podktady betonowe sg wykonywane w odpowiednich dekowaniach.
Deskowania indywidualne chudych betonéw wykonuje sie z desek i krawedziakéw.

ST-K.2.5.3 Zasypywanie wykopow z zageszczeniem pod warstwy posadzkowe

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w
nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét (fundamentéw, Scian ponizej
terenu, kanatéw itp.).

Przed rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

Jezeli jest to mozliwe do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt uzyty do
zasypania wykopéw powinien by¢ zageszczony warstwami zgodnie z dokumentacjg
techniczna. Jezeli grunt z wykopdw nie spetnia parametréw technicznych umozliwiajgcy
zastosowanie to jako warstwy podktadowej pod posadzki nalezy zastosowaé kruszywa
dowiezione z zewnatrz.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztatcenia gruntu nasypowego
powinien byé rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnos¢ gruntu
zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika
nalezy:

e rozscielaé grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym,

e warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejsc sprzetu zageszczajgcego,

e prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku sSrodkowi obszaru zasypek.

Strona |28



m atjarChitekCi sp.z 0.0. Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa tel./ fax 022- 671 26 00 e-mail: atj@data.pl

ST-K.2.5.4 Przestrzeganie bezpieczenstwa i higieny pracy

Obowigzkiem wykonawcy jest stworzenie pracownikom warunkéw bezpiecznego
wykonywania prac — pracodawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i
higieny pracy w trakcie prowadzenia robét.

ST-K.2.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-K.2.6.1 Kontrola jako$ci materiatéw

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie o$wiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujgca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujaca jezeli:

e wyrdb jest zgodny z:

obowigzujgcymi regutami technicznymi

— 0g0lng aprobatg techniczng

0golnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego

lub zgodg na rozwigzanie indywidualne

e Wyrdb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-K.2.6.2 Kontrola podtoza

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw podktadowych nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych wykopu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu
nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Konieczne jest przeprowadzenie badan warunkdw gruntowych i ich pordwnanie z
dokumentacjg geologiczng i wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej.
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W przypadku rozbieznosci wynikdw badan z dokumentacjg projektowg Inspektor
nadzoru w porozumieniu z biurem projektéw i uprawnionym geologiem podejmie decyzje
0 pozostawieniu, wzmocnieniu lub wymianie gruntu.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na ogledzinach i pomiarach z doktadnoscia do
lcm.
ST-K.2.6.3 Kontrola wykonania podktadow z kruszyw i zasypek

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw polegajg na
sprawdzeniu stopnia zageszczenia oraz grubosci poszczegdlnych warstw.

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia ls z warto$ciami podanymi w normie.

Zageszczenie nalezy kontrolowac zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, jednak nie
rzadziej niz 1 raz w trzech punktach dla kazdej warstwy. Prawidtowos¢ zageszczenia
konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy.

Ocene wynikdéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza sie obliczajgc srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is przedstawionych
przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli Robdt ziemnych.

Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki:

e 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania Sredniej spetnia warunki zageszczenia, a
pozostate wyniki nie powinny odbiegaé o wiecej niz 5% (Is) od wartosci wymaganej;

e |- Srednie nie mniej niz Is - wymagane.
ST-K.2.6.4 Kontrola podktadow z chudego betonu

Podczas robdt betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

Sprawdza sie prawidtowos¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, grubosg¢,
prawidtowos¢ wykonania roboét ciesielskich, betonowych itp. Odchylenia w poziomach
spodu konstrukcji fundamentéw nie powinny by¢ wieksze niz 20 mm

Kontroli podlega grubos¢ warstwy oraz zgodnosé marki betonu z zaprojektowanag.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia podktaddéw betonowych:

Odchylenia Do:ducs;;'z;alna
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia betonu przy sprawdzeniu fatg
a) powierzchni gérnych 18
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Odchylenia Dopuszczalna
odchytka
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 15

ST-K.2.6.5 Program zapewnienia jakosci

Ogdélne wymagania zgodnie z 0Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

Dokumenty i wymagania

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, stali zbrojeniowej itp.

e sposbdb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposdb magazynowania materiatéw

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-K.2.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-K.2.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-K.2.8.1 Badania przed przystapieniem do robot

Dostarczone wyroby budowlane powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Materiaty nalezy takze kontrolowaé wyrywkowo pod wzgledem wifasciwosci
technicznych.
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ST-K.2.8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie prace sg pracami ulegajgcymi zakryciu i z tego powodu prace muszg byc¢
podane ciagtej kontroli.

ST-K.2.8.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegoblnosci:

e zgodnosci zdokumentacja projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
e sprawdzenie spetnienia wymagan dotyczacych tolerancji wykonania,
e sprawdzenie zgodnosci nosnosci z wymaganiami projektowymi (prébne obcigzenia)

Wyniki kontroli powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-K.2.9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-K.2.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych
ST-K.2.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne
Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
e Ustawy branzowe
Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe
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ST-K.2.10.2 Normy branzowe

Numer normy Tytut normy
PN-EN 1990: 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji
/NA:2010

wersja polska

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1:
wersja polska Zasady ogolne

PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2:
wersja polska Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe - Roboty ziemne — wymagania i
wersja polska badania

PN-EN 14731:2005 — Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych --
wersja angielska Wzmacnianie gruntu metodg wibrowania wgtebnego

PN-EN 16907-1:2019-01 | Roboty ziemne -- Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne
— wersja angielska

PN-EN 17542-1:2022-11 | Roboty ziemne -- Laboratoryjne badania geotechniczne --
— wersja angielska Czesc¢ 1: Badanie podatnosci na degradacje

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$é 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:2021-01 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Nominalne wymiary otworéw sit
badawczych

PN-EN 933 —3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 3:

Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933 - 4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$é 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

PN-EN 933 -5:2023-05 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$é 5:
Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn przekruszonych w
kruszywie o grubym i o ciggtym uziarnieniu

PN-EN 933-8 +A1:2015- Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8:
07 Ocena zawartosci drobnych czgstek -- Badanie wskaznika
piaskowego
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1097-1:2011

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czesc¢ 1: Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-6:2022-07

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Czes¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3:2002

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1744-3:2004

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 3:
Przygotowanie wyciggdw przez wymywanie kruszyw

PN-EN 13285:2018-08

Mieszanki niezwigzane -- Specyfikacje

PN-EN 13286-2:2010

Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Cze$¢ 2:
Metody badan laboratoryjnych gestosci na sucho i
zawartosci wody -- Zageszczanie metodga Proktora

PN-EN 13286-47:2022-04

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -
- Czes$¢ 47: Metoda badania kalifornijskiego wskaznika
nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i
pecznienia liniowego

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-64/8931-01

Oznaczenie wskaznika piaskowego

ST-K.2.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez producentéw
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ST-K.3 KONSTRUKCJE ZELBETOWE | BETONOWE

ST-K.3.1 Cze$¢ ogdlna

ST-K.3.1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji zelbetowej.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-K.3.1.1.1 Kody CPV

CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

ST-K.3.1.1.2 Zakres robot budowlanych

Wykonanie deskowania, zbrojenia i betonowania nastepujgcych elementéw:

fundamenty (stopy, tawy, ptyty) z betonu C30/37 W8
ptyta denna i Sciany niecek basenowych zelbetowa z betonu C30/37 W8

Sciany monolityczne zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia, oraz wewnetrzne
podziemia z betonu C30/37

$ciany zbiornikéw z betonu C30/37 W8

Sciany zewnetrzne podziemia z betonu C30/37 W8

stupy monolityczne z betonu C30/37

stropy i stropodachy monolityczne bezpodciggowe z betonu C30/37
belki z betonu C30/37

biegi i spoczniki klatki schodowej z betonu C30/37

uszczelnienie przerw roboczych i dylatacyjnych

izolacje czesci konstrukcji znajdujgcej sie ponizej zera budynku

Opis konstrukcyjny znajdujacy sie w PW stanowi integralng cze$é specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3 nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.
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ST-K.3.1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robét Budowlanych a w
szczegolnosci:

Rysunki warsztatowe

Transport materiatéw

Oczyszczenie podfoza

Obstuga geodezyjna

Wykonanie deskowania wraz z usztywnieniem
Wypetnienie przerw dylatacyjnych

Wykonanie rusztowan.

Pielegnacja betonu.

Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakonczeniu robét

Inne roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszgce niezbedne dla wykonania robét
podstawowych

ST-K.3.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych

ST-K.3.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie

wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu

jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

v Podfoze z chudego betonu — warstwa wyréwnawcza z betonu niskiej klasy (np.

C8/10).

v’ Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu

budowlanego,

v Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

v’ Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody

v' Nasigkliwo$é betonu — stosunek masy wody, ktérag zdolny jest wchfonaé beton, do

jego masy w stanie suchym.
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v’ Stopiefh mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton

v
v

v

pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania préobek betonowych przy ktérej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
zwiekszong wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kregach oraz
druty, przyciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu.

Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pretéw podtuznych i poprzecznych,
potaczonych za pomoca zgrzewania.

Spajanie - faczenie pretéow ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomoca
spawania lub zgrzewania.

Klasa stali - okreslanie wtasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w
konstrukcjach zelbetowych

Beton architektoniczny [BA] — specjalnie zaprojektowany beton z okreslonymi
wymaganiami dotyczgcymi jego powierzchni. Za beton architektoniczny uwaza sie nie
tylko beton pozostawiany w jego naturalnej formie wykonywany z zachowaniem
odpowiedniego rezimu technologicznego, ktéry ma spowodowac uzyskanie
powierzchni bez poréw i odbarwien, ale réwniez beton ktérego powierzchnia
poddana zostata obrébce przez np. groszkowanie, dezaktywowanie.

Beton architektoniczny polerowany [BAP] — powierzchnie wykonane z materiatéw
powtokowych (tzw. mikrocementy), oktadzin cienkowarstwowych (jastrychy tzw.
lastryko, terazzo), oraz betonowych, powierzchniowo utwardzonych Ilub
nieutwardzonych powstatych w wyniku obrdébki powierzchni poprzez szlifowanie lub
szlifowanie i polerowanie. Pojecie beton architektoniczny polerowany dotyczy
powierzchni posadzek i innych powierzchni z betonu architektonicznego poddanych
odpowiedniej obrdbce (Sciany, stupy, elewacje, prefabrykaty, elementy matej
architektury).

Faktura polerowana - wykonczenie powierzchni (przy uzyciu filcu lub tarcz polerskich)
nadajace jej wysoki potysk

Faktura szlifowana - gtadkie jednolite wykonczenie przy uzyciu tarczy gradacji 50-60
(faktura wstepnie szlifowana), przy uzyciu tarcz 120 (faktura $rednio szlifowana), przy
uzyciu tarczy 200 (faktura petno szlifowana)

Faktura — charakterystyczna powierzchnia

Mock-up — element o wczesniej okreslonym ksztatcie i wymiarach ktéry zostat uznany
jako wzorzec przy wykonywaniu elementdw z betonu architektonicznego

Powierzchnia probna — powierzchnia ktéra zostata wykonana w celu opracowania
elementu referencyjnego (mock-up -u) lub powstata w trakcie dziatant zmierzajgcych
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do dopracowania technologii wykonywania elementdw. Powierzchnia prébna nie
podlega ocenie pod wzgledem wymagan dotyczacych betonu architektonicznego.

v’ Specyfikujgcy — osoba lub instytucja okre$lajgca wymagania odnosnie jakosci
wykonania i wygladu betonu architektonicznego (np. architekt, nadzér autorski
architektoniczny, projektant, inwestor).

v Odstep obserwacyjny — odlegto$¢ z ktdrej najczesciej uzytkownicy konstrukcji beda
ogladaé beton architektoniczny. Stanowi ona jednoczesnie odlegto$¢ dokowania
oceny wizualnej wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukgji.

v’ PZJ — program zapewnienia jakosci

ST-K.3.2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-K.3.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane

Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru roboét
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach, aprobatach technicznych i STWIORB

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét

ST-K.3.2.2 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych
ST-K.3.2.2.1 Ogdlne zasady stosowania betondéw w zaleznosci od miejsca ekspozycji

Ustalenie minimalnej klasy wytrzymatosci i dobdr sktadnikow betonu, zwtaszcza
minimalnej zawartosci cementu i maksymalnego wskaZznika woda/cement, jest
przyporzadkowane klasom ekspozycji betonu, zwigzanym z oddziatywaniem srodowiska.

Najnizsza klasa wytrzymatosci betonu dopuszczona do stosowania to C8/10 — w
przypadku braku jakichkolwiek zagrozen (X0) agresjg Srodowiska lub korozjg chemiczna.
Ponadto w srodowiskach o matym zagrozeniu karbonatyzacjg (X0, XC1 i XC2) zezwala sie
stosowa¢ normowy beton recepturowy NBR 10 (minimalna zawartos¢ cementu:
210kg/m3), NBR 15 (minimalna zawarto$¢ cementu: 270kg/m3) oraz NBR 20 (minimalna
zawarto$¢ cementu: 290kg/m?3), odpowiadajacy klasom wytrzymatosci odpowiednio C8/10,
C12/15i C16/20. Wedtug PN-EN 206 nawet dla klasy ekspozycji o matym i umiarkowanym
zagrozeniu korozjg w wyniku karbonatyzacji (XC1; beton wewnatrz budynkéw o niskiej
wilgotnosci; beton stale zanurzony w wodzie) nalezy stosowac beton o klasie wytrzymatosci
co najmniej C20/25.
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Najbardziej uniwersalng, zalecang w najwiekszej liczbie klas sSrodowiskowych (tacznie
11) jest klasa wytrzymatosci C30/37. Klasa C30/37 przy minimalnej zawartosci cementu
300kg/m3 i w/c <= 0,55 jest zalecana do klas ekspozycji XD1, XD2, XF1, XA1, XM1 i XM2,
oraz przy w/c <= 0,50 do XF3 i XA2, a przy minimalnej zawartosci cementu 320kg/m3 i w/c
<= 0,55 do XA4, a takze do XF4 przy minimalnej zawarto$ci cementu 340kg/m3 i w/c <=
0,45.

Z najbardziej ostrymi warunkami eksploatacji (XF — zamrazanie i rozmrazanie, XA —
oddziatywanie srodowiska chemicznie agresywnego, XM — agresja wywofana Scieraniem)
zwigzane sg dodatkowe szczegdlne wymagania dotyczgce gtdwnych sktadnikéw, czyli
kruszywa i cementu. Przyjeta przez norme trwatos¢ betonu nalezy rozumiec jako jego
zdolno$¢ do zachowania — w danych warunkach uzytkowania — wifasciwosci na
odpowiednim poziomie przez okres 50 lat.

ST-K.3.2.2.2 Cement
W normie PN-EN 206-1 wprowadzono klasy ekspozycji betonu z uwagi na zagrozenia
oddziatywaniem srodowiska spowodowane:
e karbonizacjg (4 klasy)
e chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej (3 klasy)
e chlorkami z wody morskiej (3 klasy)
e naprzemiennymi cyklami zamrazania i odmrazania (4 klasy)
e agresjg chemiczng (3 klasy)
e agresjg wywotang Scieraniem (3 klasy)

Wymagania odnosnie sktadu betonu (min. ilo$¢ cementu w kg/m3, max. stosunku
wodno-cementowego oraz min. klasy wytrzymatosciowej) przyjmuje sie na podstawie
klasyfikacji betonu do danej klasy ekspozycji.

Do normowego betonu recepturowego wprowadzono minimalne zawarto$ci cementu
w kg/m3 w zaleznosci od klasy konsystencji.

Stosowany cement:

e dla betonu klasy C20/25 — klasa cementu 32,5 N

e dla betonu klasy C25/30, C30/37 i C35/45 — klasa cementu 42,5 N
e dla betonu klasy C40/50 i wiekszej — klasa cementu 52,5 N

Dla kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytwarzania mieszanki
betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
sprawdzeniu zgodnie z odpowiednimi normami.
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu
ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki
nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2,0mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do wykonania betonu.

Dostawca ma obowigzek udostepnia¢ na biezgco srednie miesieczne parametry
stosowanego cementu (wartosci wytrzymatosci, czasy wigzania itp.) Wartosci te beda
odniesione do wymagan normowych zgodnie z PN-EN 197-1:2012 cementy powszechnego
uzytku.

Do wszystkich elementéw konstrukcji z betonu architektonicznego bedzie stosowany
cement z jednego Zrédta. Barwa cementu powinna umozliwia¢ uzyskanie odpowiedniej
kolorystyki betonu zatwierdzonej przez Nadzér Autorski Architektoniczny.

ST-K.3.2.2.3 Sktadniki betonu

Dostawca betonu towarowego i prefabrykatow bedzie stosowat tylko takie surowce do
produkcji, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami europejskimi i
surowce te zostaty zaakceptowane przez Wykonawce i Nadzér Autorski.

Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ wymagania
zgodne z przedmiotowymi normami:

e nasigkliwos¢ —do 5%

e mrozoodporno$é — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150)

e wodoszczelno$é — wieksza od 0,8MPa (W8),

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytwoérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawartos$é piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniaé niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie, oraz nie powinna
by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajgcych rdzng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilosé piasku,
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e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzystaé¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;j.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg
odpowiedniej normy nie powinna przekraczaé:

e wartosci 2% —w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm,

e wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.

ST-K.3.2.2.3.1 Kruszywa — kruszywo naturalne i famane

Warunkiem uzyskania szczelnego betonu o wymaganej wytrzymatosci na sciskanie przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu jest odpowiedni dobdr kruszywa, ktére bedzie
charakteryzowaé¢ sie minimalna jamistoscig (jamistos¢ — wypetnienie powietrzem
przestrzeni pomiedzy ziarnami kruszywa znajdujgcego sie w pojemniku).

Komponowanie mieszanki kruszyw sprowadza sie doboru optymalnego uziarnienia
kruszywa, ktére umozliwia uzyskanie zatozonych witasciwosci betonu oraz szczelnej
mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu
cementu i wody.

Optymalnym uziarnieniem kruszywa uzyskanie jamistosci 23-28 % przy mozliwie
najwiekszych ziarnach kruszywa.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ jednak wieksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyinie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Typy kruszywa:
e Kruszywo grube - o uziarnieniu powyzej 2,0mm (grysy bazaltowe lub granitowe)

e Kruszywo drobne - piaski o uziarnieniu do 2,0 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego
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Kontrola jakosci kruszywa powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z PN-EN
12620+A1:2010 — Kruszywo do betonu i PN-EN 206+A2:2021-08. WSszystkie badania
powinny by¢ realizowane i dokumentowane w trakcie trwania dostaw przez obstugujgce
proces produkcyjny laboratorium dostawcy betonu i laboratorium Generalnego
Wykonawcy.

Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem zgodnosci powinny by¢ przesytane przez
Producenta systematycznie wraz z dostawami. Nie nalezy stosowac kruszyw z recyklingu,
kruszywa odzyskane przez wypukanie ze Swiezej mieszanki.

Rodzaj, ksztatt, krzywa przesiewu oraz barwa kruszywa muszg by¢ zgodne z
wymaganiami do uzyskania wymaganego wykonczenia powierzchni betonu zwyktego lub
architektonicznego.

ST-K.3.2.2.3.2 Woda
Dopuszcza sie stosowanie pitnej wody wodociggowej z sieci miejskiej bez dodatkowych

badan. Nie nalezy stosowac¢ wody z recyclingu.

W przypadku stosowania wody gtebinowej dostawca mieszanki betonowej / producent
prefabrykatéw, przed rozpoczeciem dostaw przedstawi badania zgodnie z PN-EN 1008.

Woda nie powinna zawiera¢ skfadnikdw wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i
twardnienie betonu.

ST-K.3.2.2.3.3 Mieszanka betonowa

Nalezy przedtozy¢ projekt mieszanki betonowej z jej petnym sktadem i certyfikatami
materiatédw. Przedstawi¢ dokumentacje Zaktadowej Kontroli Produkcji prowadzonej przez
dostawce mieszanki i/lub Zaktadowej Kontroli Produkcji prowadzonej w zaktadzie
prefabrykacji.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej na podstawie wybranej metody badania okreslonej w przedmiotowej normie.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Konsystencje mieszanki betonowej mozna modyfikowa¢ jedynie poprzez zastosowanie
domieszek uplastyczniajgcych lub uptynniajacych, nigdy poprzez dodawanie wody. To
mogtoby spowodowac niebezpiecznie obnizenie trwatosci betonu.

Beton powinien spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i trwatosciowe zgodnie z
wymaganiami podanymi w dokumentacji Projektowe] i odpowiednimi normami.

ST-K.3.2.2.3.4 Zastosowane klasy betonu zwykiego

e chudy beton (podktad pod fundamenty) — C12/15
e fundamenty - C30/37 W8 w klasie ekspozycji XC1

e Sciany konstrukcyjne monolityczne zewnetrzne podziemia — C30/37 W8 w klasie
ekspozycji XC1
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e Sciany konstrukcyjne monolityczne wewnetrzne podziemia oraz wewnetrzne i
zewnetrzne nadziemia — C30/37 w klasie ekspozycji XC1

e stupy konstrukcyjne monolityczne — C30/37 w klasie ekspozycji XC1

e elementy konstrukcyjne monolityczne w hali basenowej — C30/37 w klasie ekspozycji
XD1

e stropy i stropodachy monolityczne — C30/37 w klasie ekspozycji XC1
e biegii spoczniki klatki schodowej monolityczne — C30/37 w klasie ekspozycji XC1
e szyb dzwigowy monolityczny — C30/37 w klasie ekspozycji XC1

e konstrukcja niecek basenowych ($ciany i ptyta denna) - C30/37 W8 w klasie ekspozycji
XD2

e konstrukcja zbiornikéw (Sciany i ptyta denna) - C30/37 W8 w klasie ekspozycji XD2
ST-K.3.2.2.4 Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500 SP)

e Stal zbrojeniowa o wymaganej granicy plastycznosci fyk=500 MPa.
e Zbrojenie na przebicie

Dla wzmocnienia obszarow ptyt stropowych oraz ptyty fundamentowej zagrozonych
przebiciem, jezeli tak wynika z obliczen konstrukcyjnych, nalezy zastosowano trzpienie np.
firmy Halfen lub Schock. Réwnowazine produkty sg dopuszczalne. Przeprowadzone
obliczenia obowigzujg jednak jedynie dla produktéw firmy podanej w dokumentacji
konstrukcyjne;j.

Nosnos¢ teoretycznie rownowaznych produktéw moze odbiegac od tych przyjetych w
obliczeniach. W zwigzku z tym w razie zastosowania jako zbrojenia na przebicie produktéw
alternatywnych generalny wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ projektantowi, z
wyprzedzeniem, odpowiednie obliczenia.

e Systemowe potgczenia rédznych elementdw konstrukcji zelbetowej

Wszystkie tgczniki musza posiadac aprobate/dopuszczenie do uzycia. (montaz zgodnie z
instrukcjg dostawcy).

e Zbrojenie odginanie

Zbrojenie odginane w ocynkowanych puszkach zbrojeniowych musi posiadac
sprawdzong klase chropowatosci powierzchni gérnej puszki zbrojeniowej. Prety
zbrojeniowe B500SP.

ST-K.3.2.2.5 Materialy uzupetniajgce i pomocnicze

e Potaczenia skrecane, mufy

Przewidziano potgczenia na mufy pozycyjne lub dospawywane w silnie zbrojonych
elementach (Halfen lub réwnowazne). Do wprowadzenia sit horyzontalnych do betonu
mozna zastosowac (jezeli projekt tego wymaga) potaczenia skrecane. S3 to jednostronnie
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gwintowane prety zbrojeniowe wyposazone w mufy do taczenia sciskanych lub
rozcigganych pretéw zbrojeniowych ze stali B500 B. Wszystkie mufy powinny miec
dopuszczenie do zastosowania przy obcigzeniach nie tylko statycznych.

e Systemowe uszczelnienia i elementy fgczgce przerwy robocze — sekcje betonowania i
dylatacje konstrukcyjne i obnizenia pod szachty windowe.

e Wypetnienie przerw dylatacyjnych
e Pozostate elementy
— Kobytki podtrzymujace gérng siatke zbrojenia,
— Szpilki tagczace siatki
— Dystanse z naktadane na prety wymuszajgce wielkos¢ otuliny

— Drut wigzatkowy do tgczenia pretéw zbrojenia
ST-K.3.2.2.6 Domieszki i dodatki do betonu

Stosowanie dodatkéw i domieszek prowadzi do obnizenia kosztéw produkcji betonu
przez ograniczenie zuzycia cementu oraz uzyskanie betondw o znacznie lepszych
wtasciwosciach.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
e napowietrzajgcym,

e uplastyczniajgcym,

e przyspieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

e przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostdw oraz posiada¢ atest producenta.

Kontrola jakosci domieszek bedzie prowadzona wg PN-EN 206+A2:2021-08. Dla kazdej
ze stosowanych domieszek do betonu wymaga sie przedstawienia deklaracji zgodnosci
producenta z PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2: Domieszki
do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Kazda dostawa powinna byé kontrolowana wizualnie, a w razie watpliwosci w
laboratorium zewnetrznym przez oznaczenie gestosci domieszki lub przez oznaczenie
suchej masy.

Dodatki:
e Popidt lotny jest niedopuszczalny, rowniez jako sktadnik cementu

e Maczka wapienna i inne beda stosowane tylko w szczegdlnych przypadkach po
uzyskaniu akceptacji Nadzoru Autorskiego Architektonicznego.
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ST-K.3.2.3 Transport wyrobdw i materiatéw budowlanych

Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i
Odbioru robét Budowlanych.

Stal zbrojeniowag nalezy dostarcza¢ dowolnymi samochodami skrzyniowymi
dostosowanymi do dtugosci i ksztattu przewozonych pretéow, kregéw lub wyrobow.

Sposéb transportu i ew. sktadowania wielkogabarytowych elementéw z betonu
architektonicznego nalezy uzgodnic z projektantem.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnic¢ ciggtosé
betonowania z uwzglednieniem szybkosci podawania masy betonowej, odlegtosci dowozu,
Czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i
pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggdéw i katy
nachylenia kolan.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +152C,
— 70 min. — przy temperaturze +202C,

— 30 min. — przy temperaturze +302C.
ST-K.3.2.4 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych i materiatéow

Ogdlne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania
i Odbioru robdt Budowlanych.

e Cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokédw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

e Cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach)

e Podfoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny byc¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

e Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

e Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé sktadowane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

e Magazynowanie sktadnikow betonu oraz obchodzenie sie z nimi na wytwdrniach
dostawcy bedzie realizowane tak, ze nie spowoduje znaczgcych zmian ich wtasciwosci
(np. na skutek dziatania czynnikdw atmosferycznych, mieszania lub zanieczyszczenia).

e Miejsca sktadowania surowcéw (np. silosy, kontenery, zasieki) bedg wyraznie
oznakowane, w taki sposob by wykluczy¢ ryzyko pomytkowego zastosowania.

e Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna byé na
budowie sktadowana na placu magazynowym, na podktadach drewnianych
(rozstawionych co 2,0-2,5m), badz przenosnych stojakach. Nie wolno sktadowac stali
bezposrednio na gruncie.

e Prety zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkdw, srednicy i dtugosci. Stal
w kregach ukfada sie na placu magazynowym na ptask (do osmiu warstw) lub
opierajac jeden krag o drugi.

e QOdgiete prety zbrojeniowe powinny byé skltadowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i
pomieszania.

o Dtuzsze sktadowanie stali zbrojeniowej dopuszcza sie wytgcznie pod zadaszeniem

ST-K.3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdélne wymagania godnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy do betonu przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych lub zuraw z pojemnikami. Do zageszczania mieszanki
betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

Do podawania zbrojenia i szalunkéw nalezy stosowac zuraw samochodowy, zuraw
samojezdny kotowy lub zuraw wiezowy.
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ST-K.3.4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
ST-K.3.4.1 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdélne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-K.3.5 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczagce odcinkéw roboét
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne

ST-K.3.5.1 Wymagania dotyczace wszystkich branz

Ogdélne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-K.3.5.2 Wymagania branzowe
ST-K.3.5.2.1 Warstwa wyréwnawcza na gruncie

Pod stopy fundamentowe, belki i ptyty stanowigce ruszt oczepu, podwaliny oraz ptyte
posadzkowg na gruncie nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg/podktadowg z betonu o
grubosci min 5 cm.

ST-K.3.5.2.2 Fundamenty

Wszystkie elementy zelbetowe ponizej terenu majgce stycznosé z gruntem nalezy
wykonac z betonu C30/37 WS.

Przewidziano przegtebienia technologiczne oraz obnizenia w obszarach szybow
windowych. Nalezy odpowiednio zaplanowac i wykona¢ przerwy robocze.

Ponizej terenu bedg wykonywane:
e Stopy, fawy i ptyty fundamentowe
e Sciany kondygnacji podziemnej

e Piyty posadzkowe
ST-K.3.5.2.3 Konstrukcje zelbetowe powyzej gruntu
ST-K.3.5.2.3.1 Stupy i $ciany

Stupy zelbetowe konstrukcyjne monolityczne z betonu C30/37.
Sciany zelbetowe monolityczne z betonu C30/37.

Sciany zelbetowe szybu windowego, klatki schodowej i szachtéw z betonu C30/37.
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ST-K.3.5.2.3.2 Piyty stropowe

Ptyty stropowe z betonu C30/37.
Ptyty stropodachu z betonu C30/37.

ST-K.3.5.2.3.3 Klatka schodowa

Biegi i spoczniki klatki schodowej przewidziano jako monolityczne z betonu C30/37.
ST-K.3.5.3 Warunki przystapienia do robét

Warunkiem przystgpienia do robdt zelbetowych fundamentéw, stupdw, scian, belek,
kolejnych stropdéw jest odebranie wczesniej wykonanych prac.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na wszelkie potgczenia wczesniej wykonanych
elementdéw konstrukcyjnych z nastepnymi etapami robét zelbetowych.
ST-K.3.5.4 Wykonywanie robot

ST-K.3.5.4.1 Roboty zbrojarskie

ST-K.3.5.4.1.1 Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie mozna przygotowywaé¢ do montazu na miejscu lub zamawiaé¢ gotowe
prefabrykaty zbrojeniowe. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmuje takie czynnosci jak
czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i posortowanie.

ST-K.3.5.4.1.2 Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny

beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie
rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, oraz stali ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Minimalna grubosé¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego jak podano w projekcie.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu geodezyjnym deskowania i odebraniu przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajgcy od
uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowe;j.
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Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub
przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.

W zaleznosci od rodzaju zbrojenia, stopnia skomplikowania i koniecznosci wspétpracy z
innymi elementami konstrukcji zbrojenie mozna montowa¢ w formie scalonego
prefabrykatu lub uktadac faczac pojedyncze prety.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej nalezy zatozy¢ na prety
specjalne krazki z tworzywa sztucznego.

Prety faczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem.
Potgczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety faczy¢ za pomoca
wigzania drutem lub za pomocg zgrzewarek.

Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno sktadac¢ sie, jesli to mozliwe, z pretéw
nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego.

Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretéw trzeba tgczy¢ za pomoca
spawania, zaciskdw mechanicznych lub systemowych potaczen skrecanych.

Dopuszcza sie tez tgczenie pretdw na zaktad. Zaleca sie, aby potgczenia pretow
znajdowaty sie w przekrojach, ktérych nosnosé pretéw nie jest catkowicie wykorzystana.

ST-K.3.5.4.1.3 Otulina zbrojenia, dystanse zbrojeniowe

Otuline nalezy zapewni¢ stosujgc odpowiednio gesto rozmieszczone dystanse
systemowe typu np. DBV do zbrojenia. Dotyczy to réwniez zbrojenia gérnego.

ST-K.3.5.4.2 Wykonywanie konstrukcji zelbetowej
ST-K.3.5.4.2.1 Szalowanie (deskowanie)
Odchytki w wymiarach i usytuowaniu elementdéw konstrukcyjnych nie mogg przekraczac

10 mm.

Konstrukcja deskowan powinna przenosi¢ sity wywotane ciezarem betonu, parciem
Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna uwzglednia¢:

e szybkos¢ betonowania,

e sposob zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna zapewniac:

e odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$é ksztattu konstrukcji z uwzglednieniem
mozliwosci odksztatcen pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

e utrzymanie tolerancji wykonania elementéw zelbetowych,
e jednorodng powierzchnie betonu,

e odpowiednig szczelnosé,
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e fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

Prawidtowos¢ wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie przed rozpoczeciem
betonowania.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki, marki nalezy
wykonaé wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

ST-K.3.5.4.2.2 Rozszalowanie

Rozszalowanie elementdw konstrukcyjnych moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
zgody przedstawiciela Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy nie uzaleznia rozszalowania od
udzielenia zgody to moze ono nastgpi¢ po zwigzaniu betonu w stopniu umozliwiajgcym
samonosnos¢ elementu konstrukcyjnego.

W trakcie rozszalowania nie moze dochodzi¢ do odrywania sie elementéw betonu.

W przypadku elementéw ktdre poza wiasnym ciezarem muszg przenies¢ takze inne
obcigzenia (np. obcigzenie od stemplowania stropu wyzszej kondygnacji) rozszalowanie
(demontaz stemplowania) musi by¢ poprzedzone obliczeniami sprawdzajgcymi.

ST-K.3.5.4.2.3 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic zgdang jakosé.

Beton konstrukcyjny powinien by¢ betonem modyfikowanym, co jest podyktowane
koniecznoscig wyeliminowania w sposéb maksymalny skurczu w fazie wigzania, a takze
zapewnieniem dobrych wtasciwosci zwigzanych z formowalnoscia i konsystencja.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

ST-K.3.5.4.2.4 Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajgcymi 30cm, w sposdb
zapobiegajacy rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajgcy szalunki oraz
zbrojenie przed przesunieciem.

Mieszanke betonowag uktada sie po sprawdzeniu zbrojenia, deskowan i rusztowan. Skfad
mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.

Utozony beton konstrukcyjny o konsystencji plastycznej nalezy wibrowa¢ mechanicznie

Nalezy stosowac wibratory dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.
W miejscach wiekszego zageszczenia zbrojenia, zwtaszcza nad podporami zageszczanie
mieszanki prowadzi¢ w sposob szczegdlnie doktadny

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
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stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 202C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W czasie betonowania nalezy obserwowad
deskowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukgcji.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w
dzienniku robdét. Po zakorczeniu betonowania nalezy zapewni¢ witasciwg pielegnacje
betonu.

ST-K.3.5.4.2.5 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywad wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 52C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy zastosowaniu dodatkowych $rodkéw zabezpieczajgcych betonowanie mozna
wykonywac przy temperaturze do — 102C.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwfocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda
opadowa. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania, ani pozostawienie swiezo
utozonego betonu w czasie ulewnego deszczu bez przykrycia (zadaszenia)

ST-K.3.5.4.2.6 Osadzenie elementéw kotwigcych

Osadzenie w betonie konstrukcyjnych elementéw kotwigcych musi odbywac sie pod
Scistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.

ST-K.3.5.4.2.7 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania, zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +52C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). W miare wzrostu
temperatury podlewanie powinno by¢ coraz czestsze.

W przypadku spadku temperatury ponizej zera stopni nalezy zabezpieczy¢ beton przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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ST-K.3.5.4.2.8 Wykarnczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

e wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

ST-K.3.5.5 Tolerancja wykonania robét

Podstawowa tolerancja wykonania dla konstrukcji zelbetowej wynosi 10mm

Potozenie na rzucie gtdwnym

Potozenie elementu konstrukcyjnego na rzucie gtdéwnym w dowolnym punkcie w
odniesieniu do najblizszej osi siatki modularnej 10mm

Odchytka ptaszczyzn i krawedzi $cian i stupdw od pionu

na 1 m wysokosci 5mm
na catg wysokos$¢ elementu konstrukcji 10mm

Odchytka od pionu Scian szybéw windowych

do 1,0m wtacznie 5mm

Na wysokosci 4 m 10mm
Powyzej 4,0 m do 30,0 m wigcznie 20mm
Na wysokosci catego szybu 20mm

Odchytka od pionu Scian elewacyjnych, do ktérych mocowana bedzie fasada

do 1 m wigcznie 5mm
Na wysokosci 4 m 10mm
Powyzej 4,0 m do 30,0 m wigcznie 20mm
Na wysokosci catego budynku 25mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego S5mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow 20mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych stropéw i fundamentu od poziomu w

elementach wykanczanych szlichta (inne niz ugiecie obliczeniowe)

Odchytka dowolnego punktu powierzchni od linii prostej taczgcej ekstremalne

punkty tej powierzchni.

na 1m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5mm
na 2m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku 8mm
na catg ptaszczyzne 15mm
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Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu w stropach nie wykanczanych
szlichtg (inne niz ugiecie obliczeniowe)

Odchytka dowolnego punktu powierzchni od linii prostej faczacej ekstremalne

punkty tej powierzchni.

na 2m. pfaszczyzny w dowolnym kierunku 3mm
na catg ptaszczyzne 10mm

Miejsca odchylenia powierzchni betonu bocznych i spodnich przy sprawdzaniu
fata o dtugosci 2m., z wyjatkiem powierzchni podporowych 4mm

Skokowe zmiany powierzchni ciggtych (np. w ztagczach deskowania) 3mm

Skrecenie (odlegtos¢ jednego rogu do ptaszczyzny zawierajacej pozostate trzy
rogi

Dla przekatnej do 3,0 m witgcznie 5mm

Dla przekatnej ponad 3,0 m do 8,0 m wigcznie 10mm
Dla przekatnej ponad 8,0 m do 15,0 m wtacznie 15mm
Dla kazdych dalszych 10,0 m przekatnej 10mm

Prostokatnos¢

Odchytka od linii prostopadtej w odniesieniu do linii podstawowe] wytyczonej

wzdtuz przylegtego boku.

Do 0,5 m wigcznie 5mm
Ponad 0,5 m do 2,0 m wigcznie 10mm
Ponad 2,0 m do 4,0 m wigcznie 15mm
Ponad 4,0 m (15+1mm na metr powyzej 4m)

Wysokos¢ do konstrukcyjnego poziomu stropu w odniesieniu do przesunietego
punktu niwelacyjnego

Do 30,0 m wigcznie 20mm
Dla kazdych nastepnych 30m 10mm

Klatki schodowe

Dtugos$é w swietle 15mm
Szerokos¢ biegu 10mm
Poziomy spocznikéw schodowych 10mm
Pionowa odlegtos¢ pomiedzy spocznikami 15mm
Grubos¢ ptyty biegu 5mm
Rdéznica wysokosci dwdch kolejnych stopni 3mm
Otwory
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— Odchytka od zaprojektowanego potozenia 15mm

= Zalanie $rub kotwiacych dla konstrukcji stalowej (dotyczy zestawu)

— Odchytka od zaprojektowanego potozenia na ptaszczyznie 10mm
Uwaga:

— Dopuszczalne odchytki podane powyzej nie beda taczone.

— Wymiary elementéw prefabrykowanych powinny by¢ uzgadniane miedzy

Wykonawca i Podwykonawca przed prefabrykacja tych elementéw

ST-K.3.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-K.3.6.1 Kontrola jako$ci materiatéw

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie o$wiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujaca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:

e wyrob jest zgodny z:

obowigzujgcymi regutami technicznymi

— 0g0lng aprobatg techniczng

0golnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego

lub zgodg na rozwigzanie indywidualne

e Wyrdb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej
ST-K.3.6.2 Program zapewnienia jakosci

Ogdélne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

Dokumenty i wymagania
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e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaj i stan techniczny stosowanych deskowan

e rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, stali zbrojeniowej itp.

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposdb magazynowania materiatéw

e sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-K.3.6.3 Program zapewnienia jakos$ci betondéw architektonicznych

e Program zapewnienia jakosci (PZJ)

e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z betonem architektonicznym zostanie
zorganizowane spotkanie Zespotu ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany
przeglad wymagan i procedur zwigzanych z dokumentacja dodatkowag do
przedtozenia, mock-up —ami, koordynacja z proponowanymi materiatami,
deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z dostawg, wbudowaniem,
zageszczeniem, wykanczaniem betonu, zabezpieczeniem wykonanych elementéw w
trakcie prowadzenia prac, transportu, zabezpieczenia przed wnikaniem wody i
zabrudzeniem oraz zwigzanych z uzytkowaniem.

e Wykonawca opracuje Plan zapewnienia jakosci dla elementéw prefabrykowanych. Po
wykonaniu prébek i mock-up -6w. Wykonawca zaktualizuje PZJ

ST-K.3.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-K.3.8 Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-K.3.8.1 Badania przed przystapieniem do robot

Dostarczone wyroby budowlane powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Materiaty nalezy takze kontrolowa¢ wyrywkowo pod wzgledem wiasciwosci
technicznych.
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Stan techniczny deskowan ich kompletno$¢ i przydatnos¢ do wykonania
zaprojektowanych elementéw budowlanych powinien zosta¢ sprawdzony i zaakceptowany
przez nadzér.

ST-K.3.8.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegoblnosci:

e zgodnosci zdokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dtugosci 2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1mm,

e sprawdzenie zgodnosci rodzaju powierzchni betonu z wymaganiami projektowymi

Wyniki kontroli powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-K.3.9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-K.3.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych
ST-K.3.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne
Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
e Ustawy branzowe
Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe
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ST-K.3.10.2 Normy branzowe

Numer normy Tytut normy

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
wersja angielska

PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i
wersja polska zgodnos¢ -- Krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A2:2021-08

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2:
Wersja angielska Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos¢,
oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania

wersja polska probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

PN-EN 1504-1;2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji

wersja polska betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakosciq i

ocena zgodnosci -- Czes¢ 1: Definicje

PN-EN 1504-2;2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgji

wersja polska betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci -- Czes¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu

PN-EN 1504-3;2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji

wersja polska betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci -- Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne

PN-EN 1504-4;2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
wersja polska betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakosciq i
ocena zgodnosci -- Czes¢ 4: taczenie konstrukcyjne

PN-EN 1504-5;2013-09 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
wersja angielska betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakosciq i
ocena zgodnosci -- Czes$¢ 5: Iniekcja betonu
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1504-6;2007
wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci -- Cze$¢ 6: Kotwienie stalowych pretéw
zbrojeniowych

PN-EN 1504-7;2007
wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgji
betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci -- Cze$¢ 7: Ochrona zbrojenia przed korozjg

PN-EN 1504-8;2006-07
Wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia
oraz ocena i weryfikacja stato$ci wtasciwosci uzytkowych --
Cze$¢ 8: Sterowanie jakoscig oraz ocena i weryfikacja
statosci wiasciwosci uzytkowych

PN-EN 1504-9;2010
wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci -- Cze$¢ 9: Ogodlne zasady dotyczace
stosowania wyrobodw i systemdw

PN-EN 1504-10;2017-12
wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakosciq i
ocena zgodnosci -- Czes¢ 10: Stosowanie wyrobdw i
systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac

PN-EN 1990: 2004
/NA:2010
wersja polska

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1: 2004
/NA:2010 -
wersja polska

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne - Ciezar objetosciowy, ciezar witasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-2: 2006
/NA:2010 -
wersja polska

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania na konstrukcje w
warunkach pozaru

PN-EN 1991-1-3: 2005
/NA:2010 -
wersja polska

Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie sniegiem

PN-EN 1991-1-4: 2008
/NA:2010 - wersja
polska

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wiatru
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Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1991-1-5:2005
/NA: 2010 -
wersja polska

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania termiczne

PN-EN 1991-1-6:2007
/NA: 2010 -
wersja polska

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukgji

PN-EN 1991-1-7:2008
/NA: 2015-02 -
wersja polska

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-7:
Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wyjgtkowe

PN-EN 1992-1-1:2008
/NA:2016-11 -
wersja polska

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw

PN-EN 10080:2007 —
wersja polska

Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa -
Postanowienia ogdlne

PN-EN 12620+A1:2010
wersja polska

Okreslono witasciwosci kruszyw i kruszyw wypetniajacych -
uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnego,
przemystowego lub z recyklingu - oraz mieszanek tych
materiatéw stosowanych do betonu

PN-EN 13225:2013-09
wersja angielska

Prefabrykaty z betonu -- Pretowe elementy konstrukcyjne

PN-EN 13369:2018-05
wersja angielska

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN EN 13670:2011
wersja polska

Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 14216:2015-09 -
wersja polska

Cement - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

PN-EN 14992+A1:2012

Prefabrykaty z betonu -- Elementy scian

PN-EN ISO 15630-
1:2019-04
wersja polska

Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan --
Czes$¢ 1: Prety, walcéwka i drut do zbrojenia betonu

ST-K.3.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje wydane przez dostawcéw szalunkdw
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e K.Kuniczuk — Beton architektoniczny — wytyczne techniczne, Polski cement,
Krakow 2011

ST-K.4 KONSTRUKCJE DREWNIANE
ST-K.4.1 Cze$¢ ogdlna
ST-K.4.1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewniane;.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w
rozdziale ST-0.1.1

ST-K.4.1.1.1 Kody CPV

CPV 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych , hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych

CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
CPV 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw
CPV 45422100-1 Roboty ciesielskie

ST-K.4.1.1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Montaz konstrukcji drewnianej:
e Diwigary trapezowe z drewna klejonego klasy GL24h

Opis konstrukcyjny znajdujacy sie w PW stanowi integralng cze$¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW s3g nadrzedne nad
zapisami w STWiORB.

ST-K.4.1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robét Budowlanych a w
szczegdblnosci:

e  Rysunki warsztatowe

e Transport materiatéw

e Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

e Obstuga geodezyjna
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e Przygotowanie stanowiska pracy

e Woykonanie rusztowan.

e  Montaz konstrukcji drewnianej.

e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakoriczeniu robot

e Inneroboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne dla wykonania roboét
podstawowych

ST-K.4.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-K.4.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

ST-K.4.2 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-K.4.2.1 Uzyte materialy i wyroby budowlane

Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach, aprobatach technicznych i STWiORB. Wykonawca obowigzany jest posiadac na
budowie petng dokumentacje dotyczgcg materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

Wprowadzanie wyrobdéw budowlanych na rynek Unii Europejskiej, w tym takze drewna
konstrukcyjnego i tarcicy konstrukcyjnej, wymaga spetnienia przez producenta oraz
importera szeregu wymagan. Sg to regulacje prawne zawarte m. in. w Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, ustanawiajgcym zharmonizowane
warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych (tzw. Rozporzadzenie CPR), jak
rowniez regulacje normatywne, to jest zharmonizowane specyfikacje techniczne (inaczej
europejskie normy jakosciowe). W zakresie drewna konstrukcyjnego obowigzuje
zharmonizowana specyfikacja techniczna - EN 14081, ktéra dotyczy drewna
konstrukcyjnego o przekroju prostokgtnym sortowanego wytrzymatosciowo.

Spetnienie wymagan normy PN-EN 14081-1+A1:2019-11 ( Konstrukcje drewniane —
drewno konstrukcyjne sortowanie wytrzymatosciowe o przekroju prostokgtnym) jest
podstawg oznakowania wyrobu znakiem CE. | na te norme nalezy sie powotywac deklarujac
wiasciwosci uzytkowe i oznakowujgc drewno konstrukcyjne. Producent jest zobligowany
wystawié Deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z badaniem typu.
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Drewno musi mie¢ grubos¢ co najmniej 22cm, zeby mogto by¢ wykorzystane w nosnych
konstrukcjach drewnianych.

W zaktadzie produkcyjnym musi by¢ osoba z odpowiednimi kompetencjami
wymaganymi przy sortowaniu drewna (w wiekszosci tartakdéw stosowane jest sortowanie
wizualne).

ST-K.4.2.2 Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-K.4.2.2.1 Drewno konstrukcyjne

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste impregnowane cisnieniowo przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢:
e dla konstrukcji chronionych przed wilgocig — nie wiecej niz 20 %
e dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23 %

e dla konstrukcji klejonych — nie wiecej niz 15 %

ST-K.4.2.2.1.1 Wiasciwosci fizyczne drewna

Gatunek Gestosé [kg/m3] Gatunek Gestos¢ [kg/m3]

sosna 520 jesion 750

Swierk 470 buk 730

jodta 450 olcha 530

modrzew 590 brzoza 650

dab 690 klon 660

wigz 680 topola 450

grab 830 lipa 530

Srednia gesto$¢ objetosciowa drewna w stanie suchym jest od 30 do 40 kg/m? nizsza od
drewna w stanie powietrzno—suchym przy wilgotnosci 15 %.

ST-K.4.2.2.1.2 Klasy wytrzymatosci drewna

Drewno konstrukcyjne iglaste i lisciaste - zgodnie z normg PN-EN 338

Klasy wytrzymatosci drewna iglastego ,,C” [N/mm?]

Witasciwosci
20 22 24 27 30 35 40 45 50

Zginanie 20 22 | 24 | 27 30 35 40 45 | 50

Rozcigganie wzdtuz

. 12 13 14 16 18 21 24 26 30
wtdkien

Strona |62



m atjarchitekci sp. zo.0.

Kwiecinski ul. Libijska 14a 03-977 Warszawa

Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma
tel./ fax 022- 671 26 00

e-mail:

atj@data.pl

Whtasciwosci

Klasy wytrzymatosci drewna iglastego ,,C” [N/mm?]

20 | 22 | 24| 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50

Sciskania wzdtuz wtdkien 19 20 21 22 23 25 26 27 29

Sciskanie wpoprzek | 5| g 4l el 96 | 27 | 28 | 29 | 31 |32

wiokien

Scinanie 36 | 3,8 |40| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40

Gestosc 330 | 340 | 350 | 370 | 380 | 400 | 420 | 44 | 460
charakterystyczna
Srednia gestos¢

Ke/m’] 390 | 410 | 420 | 450 | 460 | 480 | 500 | 520 | 550

Drewno klejone jednorodne — zgodnie z normg PN-EN 14080-: 2013-07

Wtasciwosci

Klasy wytrzymatosci drewna klejonego ,,GL” [N/mm?]

20 | 22h | 24h | 26h | 28h | 30h | 23h
Wytrzymatos¢ na 20 22 24 26 28 30 32
Zglnanie
Wytrzymatos¢ na 16 17 | 192 | 20,8 | 22,3 | 240 | 256
rozcigganie
Wytrzymafos¢ na 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 32
sciskanie
Wytrzymatos¢ na 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 3,5
SCinhanie
Gestosc
340 | 370 | 385 | 405 | 425 | 430 | 440
charakterystyczna
Srednia gestos¢ 370 | 410 | 420 | 445 | 460 | 480 | 490
[kg/m?3]

ST-K.4.2.2.1.3 Wymiary i tolerancje wymiarowe drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania
tolerancje wymiarowe (jako suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych)

nalezy przyjmowac z tablicy 1.

Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukgji i graniczne tolerancje

Przedziat wartosci

Klasa doktadnosci w budownictwie

tolerancji w mm

3

4 5

6

7

od 0,25

0,4

0,5

1 2

3

4

10
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do 1,55 | 2,50 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy
doktadnosci wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢
wieksza niz 1/200 wymiaru.

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz
dwukrotna wartos¢ podana w tablicy 2.

W przypadku elementéw o wiekszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka
wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary [mm] Odchytki [mm] Wymiary [mm] Odchytki [mm)]
0-5 0,1 251-1200 5
6—25 0,5 1201 - 3000 10

26 -100 1,0 3001 - 6000 20
101 - 250 2,0 6001 - 12000 30

ST-K.4.2.2.2 Materiaty uzupetniajace i pomocnicze

taczniki
e Gwozdzie okragte - zgodnie z normg PN-EN 10230-1 / 2003 wersja polska
e Sruby ztbem szesciokatnym - zgodnie z norma PN 1SO 4014:2022-12 wersja angielska
e Nakretki szesciokgtne — zgodnie z normg PN-EN ISO 4034:2013-06 wersja angielska
e Podkfadki pod sruby
e Wkrety do drewna
ST-K.4.2.3 Wymagania dotyczace zabezpieczen konstrukcji drewnianej
Konstrukcje drewniane nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonania.

Czesci konstrukcji drewnianej stykajace sie z wilgotnymi elementami budynku nalezy
odizolowac poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji drewnianej lub elementéw z drewna w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Srodki ochrony drewna
Zaréwno drewno jednorodne jak i klejone powinno by¢ zabezpieczone przed:
e  grzybamiiowadami

e sinizng i plesnieniem
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e dziataniem ognia do stopnia niezapalnosci NRO
ST-K.4.2.4 Transport wyrobdow i materiatow budowlanych

Ogdlne warunki transportu materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania i
Odbioru robét Budowlanych.

ST-K.4.2.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatéw

Ogdlne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z Ogdlng Specyfikacja Wykonania
i Odbioru robét Budowlanych.

Materiaty i elementy konstrukcyjne z drewna nalezy sktadowaé w zabezpieczonych
przed warunkami atmosferycznymi pomieszczeniach magazynowych na wyréwnanym
utwardzonym podtozu w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w sposéb nie
powodujacy ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza powinna by¢
nie mniejsza niz 20cm.

W przypadku wigzarow drewnianych dostarczanych na budowe jako prefabrykaty,
przygotowane do montazu, sktadowanie nalezy wykonywaé zgodnie z ich pracg w
konstrukcji docelowej.

Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie drewna niezabezpieczonego przed
opadami.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach
W pomieszczeniach zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ opisane a w przypadku materiatéw do ochrony i
zabezpieczenia drewna z podanym terminem przydatnosci.

ST-K.4.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogélne wymagania godnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Do podawania i montazu konstrukcji drewnianej nalezy stosowaé zurawie lub w
przypadku mniejszych elementdéw wyciggi lub transport reczny. Nalezy zwréci¢ uwage na
odpowiednie zabezpieczenie drewna przed uszkodzeniem w trakcie transportu i montazu.

ST-K.4.4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
ST-K.4.4.1 Transport wyrobdow i materiatow budowlanych

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.
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ST-K.4.4.2 Transport od dostawcy

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyroboéw drewnianych powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia drewna byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczern mogacych utrzymywacé wilgoc.

Wyroby z drewna konstrukcyjnego powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

Wyroby z drewna konstrukcyjnego przeznaczone do wytwarzania okreslonej konstrukcji
powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

Wyroby z drewna konstrukcyjnego muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN.
Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy
dzieleniu wyrobdéw nalezy przenies¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen. Znaki
powinny by¢ umieszczone w takich miejscach, aby byty widoczne po zmontowaniu
konstrukcji na placu budowy.

ST-K.4.4.3 Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ fadowane na srodki transportu w ten
sposdb, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstawania nadmiernych
naprezen, deformacji lub uszkodzen.

Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana. Ze wzgledu na tatwosc ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg byé
taczniki, elementy stykdéw montazowych. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wyboczenia nalezy
odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas roztadunku i transportu.

Drobne elementy musza by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy $Srub montazowych.

Elementy drobnowymiarowe takie jak Sruby, nakretki i tgczniki powinny by¢ przewozone
w zamknietych pojemnikach.

Dzwigary (wigzary prefabrykowane) belki, powinny by¢ transportowane w pozycji
pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu,
sktadowania i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogg by¢ one
transportowane w innej pozycji jesli bedg odpowiednio zabezpieczone przed utratg
statecznosci i innymi uszkodzeniami. Inwestor w razie potrzeby moze zgdaé¢ wykonania
odpowiednich obliczen.

Sposéb mocowania elementéw musi  wykluczy¢ mozliwos$é przemieszczenia,
przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢
zatadowane w ten sposéb aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych
przez normy PN-EN 15273-3+A1:2017-03.

Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiardow
skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw pojazddéw nalezy uzyskac¢ zgode GDDKIA i Zarzagdow
Drogowych w miastach prezydenckich przez ktdrych tereny przechodzi trasa przejazdu.
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Konwdj przewozigcy czesci ponadwymiarowej konstrukcji powinien by¢ oznakowany i
poprzedzony przez oznakowany samochdd pilotujacy.

ST-K.4.5 Wpymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdét
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

ST-K.4.5.1 Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-K.4.5.2 Wymagania dotyczace konstrukcji drewnianej
ST-K.4.5.2.1 Przygotowanie materiatow do montazu

Przed montazem drewniane elementy konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
zgodnie z wymaganiami projektanta. Dotyczy to takze powierzchni przecinanych przed
podaniem do montazu.

Przy miejscowej impregnacji drewna przed montazem nalezy prace prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta impregnatu.

Muszg zostaé¢ sprawdzone wymiary dostarczonych elementéw konstrukcyjnych jak
rowniez prawidtowos¢ przygotowania miejsca do montazu.

ST-K.4.5.2.2 taczniki osadzone w elementach zelbetowych lub murowanych na
potaczeniu z konstrukcjg drewniang.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji drewnianej nalezy sprawdzié, geodezyjnie,
prawidtowos¢ zamontowania facznikéw.

Srodki chemiczne do zabezpieczania konstrukcji i elementéw z drewna przed korozja
biologiczng i owadami nie powinny powodowa¢ korozji tgcznikdw metalowych.

ST-K.4.5.2.3 Konstrukcje drewniane
ST-K.4.5.2.3.1 Diwigary
Dzwigary konstrukcyjne dachu nad basenem z drewna klejonego klasy GL24h.
ST-K.4.5.3 Warunki przystgpienia do robét

Warunkiem przystgpienia do montazu konstrukcji drewnianych jest odebranie wczesniej
wykonanych prac i sprawdzenie wymiardw i zabezpieczenia drewna.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe zamontowanie fgcznikow.
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ST-K.4.5.4 Wykonywanie robot
ST-K.4.5.4.1 Wykonywanie konstrukcji drewnianej

Konstrukcje drewniane nalezy wykonywac¢ zgodne z dokumentacjg techniczng przy
udziale srodkéw ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego oraz wymiaréw konstrukcji.

Wigzary dachowe prefabrykowane nalezy dowozi¢ i montowac w sposdb zblizony do ich
pracy w obiekcie. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przekraczania obcigzen w
czesciach elementéow konstrukcyjnych przekraczajgcych obcigzenia na ktére zostaty
zaprojektowane.

ST-K.4.5.4.2 Warunki atmosferyczne przy montazu konstrukcji drewnianych

Niedozwolony jest montaz konstrukcji drewnianej w czasie opadow i silnego wiatru.
Zmontowane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem.

Zmontowane elementy konstrukcyjne powinny by¢ ustabilizowane w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem w trakcie porywow wiatru.

ST-K.4.5.4.3 Osadzenie elementéw kotwigcych

Osadzenie w betonie elementéw kotwigcych musi odbywac sie pod $cistym nadzorem
geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.

ST-K.4.5.4.4 taczniki

Rozmieszczenie gwozdzi zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-EN 1995-1-
1:2010. Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadéw:
e Prostokatnego
e Przestawionego
e W zakosy

W ukfadzie wbijania gwozdzi wyrdznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegngc
wzdtuz wtdékien drewna, a rzedy w poprzek lub ukosnie do wtdkien.

Zastosowane tgczniki powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
ST-K.4.5.4.5 Wykanczanie powierzchni drewnianych elementéw konstrukcyjnych

e  Wszystkie powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne,
e Pekniecia i ubytki sg niedopuszczalne,

e Whyklucza sie wyrdownywanie powierzchni elementéw konstrukcyjnych po ich
zamontowaniu.
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e Wszelkie powierzchnia ciecia dokonane po dostarczeniu elementéw konstrukcyjnych
na budowe powinny zostac zabezpieczone przed montazem

ST-K.4.5.4.6 Pomiary kontrolne

Potozenie elementdéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedna
do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny okreslajacy
usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpdr konstrukcji.

Doktadnos¢ potozenia elementdw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okredlana pod
obcigzeniem ciezarem wtasnym, jezeli w projekcie nie podano inacze;.

Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane
w projekcie.

Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do srodkéw przekrojow na
konicach lub osi sSrodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem
istotnego wptywu temperatury.

System pomiarow kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru
koricowego po ukonczeniu montazu mogg obejmowacé tylko gtdwne elementy szkieletu
konstrukcyjnego.

ST-K.4.5.5 Tolerancja wykonania robét

Podstawowa tolerancja wykonania dla konstrukcji drewnianej wynosi 10mm

= Potozenie na rzucie gtdwnym

— Potozenie elementu konstrukcyjnego na rzucie gtéwnym w dowolnym punkcie w
odniesieniu do najblizszej osi siatki modularnej 10mm

=  Qdchytka ptaszczyzn i krawedzi Scian i stupéw od pionu

— na 1l m wysokosci 5mm
— na catg wysokos$¢ elementu konstrukgji 10mm

=  QOdchytka od pionu sScian

— do 1 mwigcznie 5mm
— Na wysokosci 4 m 10mm
— Powyzej 4 m do 30 m wigcznie 20mm
— Na wysokosci catego budynku 25mm
* _Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego S5mm
* _Odchylenia w dfugosci lub rozpietosci elementéw 20mm

= Odchylenia ptaszczyzn poziomych stropéw i fundamentu od poziomu w
elementach wykanczanych szlichta (inne niz ugiecie obliczeniowe)
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Odchytka dowolnego punktu powierzchni od linii prostej faczacej ekstremalne

punkty tej powierzchni.

na 1m. pfaszczyzny w dowolnym kierunku 5mm
na 2m. pfaszczyzny w dowolnym kierunku 8mm
na catg ptaszczyzne 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu w stropach nie wykanczanych
szlichta (inne niz ugiecie obliczeniowe)

Odchytka dowolnego punktu powierzchni od linii prostej taczgcej ekstremalne

punkty tej powierzchni.

na 2m. pfaszczyzny w dowolnym kierunku 3mm
na catg ptaszczyzne 10mm

Miejsca odchylenia powierzchni betonu bocznych i spodnich przy sprawdzaniu
fata o dtugosci 2m., z wyjatkiem powierzchni podporowych 4mm

Skokowe zmiany powierzchni ciggtych (np. w ztgczach deskowania) 3mm

Skrecenie (odlegtos¢ jednego rogu do ptaszczyzny zawierajgcej pozostate trzy
rogi

Dla przekatnej do 3,0 m witgcznie 5mm

Dla przekatnej ponad 3,0 m do 8,0 m wigcznie 10mm

Dla przekatnej ponad 8,0 m do 15,0 m wtacznie 15mm

Dla kazdych dalszych 10,0 m przekatnej 10mm
Prostokatnos¢

Odchytka od linii prostopadtej w odniesieniu do linii podstawowej wytyczonej

wzdtuz przylegtego boku.

Do 0,5 m wigcznie 5mm
Ponad 0,5 m do 2,0 m wigcznie 10mm
Ponad 2,0 m do 4,0 m wigcznie 15mm
Ponad 4,0 m (15+1mm na metr powyzej 4m)

Wysokos¢ do konstrukcyjnego poziomu stropu w odniesieniu do przesunietego
punktu niwelacyjnego

Do 30,0 m wigcznie 20mm

Dla kazdych nastepnych 30m 10mm
a:

Dopuszczalne odchytki podane powyzej nie bedg fgczone.

Wymiary drewnianych elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uzgodnione
pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg przed ich montazem i zabezpieczeniem
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z uwzglednieniem potozenia wczesniej zamontowanych konstrukcji i miejsc
obsadzenia elementéw taczacych.

ST-K.4.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdélne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-K.4.6.1 Kontrola jako$ci materiatéw

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie o$wiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujgca

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujaca jezeli:
e  wyrdb jest zgodny z:

— obowigzujacymi regutami technicznymi

0goblng aprobatg techniczna

0golnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego
— lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

e Wyréb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej.
ST-K.4.6.2 Odbidr konstrukcji po roztadunku
Odbidr konstrukcji drewnianej powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela

Zamawiajgcego i przez niego zaakceptowany.

Wytwdrca konstrukcji powinien dostarczyé wszystkie elementy konstrukcji przez siebie
wytworzone, a takze wszystkie elementy drewniane, ktére bedg uzyte na miejscu budowy.

Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty impregnacyjne, ktérych stosowanie jest
ograniczone okresami gwarancji.

Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujgce zastosowane podczas wytwarzania
materiaty, procesy technologiczne oraz wyniki badani. odbioréw.
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ST-K.4.6.3 Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg
kompletne i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Jesli usuwanie
odchytek i uszkodzen przedstawiciel Zamawiajgcego uzna za konieczne, to wytwodrca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania
odchytek.

Zamawiajgcy moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez obecnosci jego
przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wytwodrca konstrukcji, a do ich wykonania powinien
przystgpic tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych. Po zakonczeniu prac
Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia,
element (lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.

ST-K.4.6.4 Kontrola jako$ci montazu

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z projektem oraz
wymogami Specyfikacji oraz:

e Doktadnosci montazu

e taczenia elementdw drewnianych pomiedzy sobg i z konstrukcjg zelbetowa lub
murowang

e Doktadnosé i szczelnos¢ osadzenia stolarki i Slusarki
e Sprawdzenie impregnacji konstrukcji drewnianej zwtaszcza w miejscach potgczen
Sprawdzenie wymiardéw konstrukgji

e Sprawdzenie wymiardéw konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementdw, a wiec
dtugos¢, wysokosé, rozstaw elementéw, przekroje.

e Sprawdzeniu podlega rozstaw tgcznikéw.
e  Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami
warsztatowymi.
ST-K.4.6.5 Program zapewnienia jakosci
Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.
Dokumenty i wymagania

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajistan techniczny rusztowan

e rodzajeiilo$é srodkéw transportu
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e sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb magazynowania i zabezpieczenia materiatow
e sposéb i procedure pomiaréw i badan, legalizacja urzadzen pomiarowych

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-K.4.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Jednostki obmiarowe robot objetych niniejszg specyfikacja powinny by¢ zgodne z
jednostkami podanymi w ofercie i Umowie.

ST-K.4.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-K.4.8.1 Badania przed przystgpieniem do roboét

Dostarczone wyroby budowlane powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Materiaty nalezy takze kontrolowa¢ wyrywkowo pod wzgledem wifasciwosci
technicznych.

Stan techniczny rusztowan i barierek ich kompletno$¢ i przydatnos¢ do wykonania
zaprojektowanych elementéw budowlanych powinien zostac sprawdzony i zaakceptowany
przez nadzér.

ST-K.4.8.2 Badania w czasie odbioru robét
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegdblnosci:

e zgodnosci zdokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocy taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzyé z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie zgodnosci rodzaju powierzchni betonu z wymaganiami projektowymi

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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ST-K.4.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-K.4.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-K.4.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne

Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej
e Ustawy branzowe

Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogélnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-K.4.10.2 Normy branzowe

Numer normy Tytut normy

PN-EN 336:2013-12 - Drewno konstrukcyjne -- Wymiary, dopuszczalne

wersja polska

odchytki

PN-EN 338:2016-06 -
wersja angielska

Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci

PN-EN 351-1:2023-09 -
wersja angielska

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych --
Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony -- Cze$é
1: Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony

PN-EN 594:2011 -
wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Badania
sztywnosci i nosnosci ptyt Sciennych o szkielecie
drewnianym

PN-EN 912:2011 -
wersja angielska

taczniki do drewna -- Dane techniczne tgcznikéw
stosowanych w konstrukcjach drewnianych

PN-B-01040:1994 -
wersja polska

Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Zasady ogdlne

PN-B-01042

Rysunek konstrukcyjny budowlany — konstrukcje
drewniane
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PN-EN 1075:2015-03 - Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Potgczenia
wersja angielska na metalowe ptytki kolczaste
PN-EN 1380:20009 - Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nosnosé
wersja angielska zfaczy na gwozdzie, Sruby, trzpienie i sworznie
PN-EN 14080:2013-07 - Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i
wersja polska konstrukcyjne sklejone drewno lite -- Wymagania

PN-EN 14081-1+A1:2019-11 - | Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymatosciowo o
wersja angielska przekroju prostokgtnym -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 14081-2+A1:2022-11 - | Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o
wersja angielska przekroju prostokgtnym sortowane wytrzymatosciowo
-- Cze$¢ 2: Sortowanie maszynowe; wymagania
dodatkowe dotyczgce badan typu

PN-EN 14081-3:2022-09 - Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o
wersja angielska przekroju prostokgtnym sortowane wytrzymatosciowo
-- Czes$¢ 3: Sortowanie maszynowe; wymagania
dodatkowe dotyczgce zaktadowej kontroli produkgji

PN-EN 14250:2011 - Konstrukcje drewniane -- Wymagania produkcyjne
wersja polska dotyczace prefabrykowanych elementéw
konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi

PN-EN 14592:2022-09 - Konstrukcje drewniane -- £taczniki trzpieniowe --
wersja angielska Wymagania

PN-EN 14545:2011 - Konstrukcje drewniane -- tgczniki typu wktadek i
wersja polska pierscieni -- Wymagania

PN-EN 15737:2009 - Konstrukcje drewniane -- Metody badan --

wersja angielska Wytrzymatos¢ na skrecanie i opdér wkrecania wkretéw

PN-EN 1611-1:2002/A1:2003 | Tarcica -- Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie
- wersja polska wygladu -- Czes$¢ 1: Europejskie sSwierki, jodty, sosny,
daglezje i modrzewie

PN-EN 1990:2004 - Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji
wersja polska
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Jacek Kwiecinski i Tomasz Kosma

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 1995-1-1:2010 -
wersja polska

Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych --
Czesc 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i
reguty dotyczace budynkéw

PN-ISO 8930:1997 -
wersja polska

Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych -- Terminologia

PN-EN ISO 8970:2020-10 -
wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Badania ztgczy na faczniki
mechaniczne -- Wymagania dotyczace gestosci drewna

PN-1SO 2445:1994 -
wersja polska

Ztacza w budownictwie -- Podstawowe zasady
projektowania

PN-EN 26157-3:1998 -
wersja polska

Czesci ztaczne -- Nieciagtosci powierzchni -- Sruby,
wkrety i sruby dwustronne specjalnego stosowania

PN-EN 26891:1997 -
wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Ztgcza na taczniki
mechaniczne -- Ogélne zasady okreslania
wytrzymatosci i odksztatcalnosci

PN-D-94021:2013-10 -
wersja polska

Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami
wytrzymatosciowymi

ST-K.4.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Dtuzewski J. Konstrukcje drewniane - kierunki zmian w obliczaniu i stosowaniu
elementow z drewna litego. XIX Ogdlnopolska konferencja " Warsztat pracy
projektanta konstrukcji". Ustron, luty 2004 r.

e Instrukcje producentow
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ST-K.5 KONSTRUKCIJE STALOWE

ST-K.5.1 Cze$¢ ogdlna

ST-K.5.1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

konstrukcji stalowych.

Podstawowe informacje o obiekcie znajdujg sie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-K.5.1.1.1 Kody CPV

CPV 45212000-6

CPV 45223000-6
CPV 45262410-8
CPV 45223100-7
CPV 45223110-0
CPV 45223210-1

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych , hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Wznoszenie konstrukcji budynkéw
Montaz konstrukcji stalowych
Instalowanie konstrukcji stalowych

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

ST-K.5.1.1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Montaz konstrukcji stalowej stal S355:

e Konstrukcja wsporcza dachu z profili rurowych okragtych

e Konstrukcja sciany zewnetrznej z profili rurowych prostokatnych

e Tezniki kratowe
e Marki stalowe

e Inne elementy

Konstrukcje stalowe lll rzedu - projekt i obliczenie konstrukcji stalowych Ill rzedu jest po
stronie Generalnego Wykonawcy

Opis konstrukcyjny znajdujacy sie w PW stanowi integralng cze$é¢ specyfikacji. W
przypadku sprzecznosci w zapisach informacje podane opisie PW sg nadrzedne nad

zapisami w STWiORB.

ST-K.5.1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Zgodnie z 0Ogdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robét Budowlanych a w
szczegdblnosci:
e Rysunki warsztatowe i montazowe

e Projekt i obliczenia dla konstrukcji stalowych Il rzedu (ewentualna akceptacja
weryfikatora)

e Technologia montazu

e  Powtoki antykorozyjne i malarskie
e Transport materiatéw

e Rusztowania

e Obstuga geodezyjna

e Montaz konstrukgcji stalowej

e Inne roboty pomocnicze i towarzyszace niezbedne dla wykonania i zabezpieczenia
konstrukcji stalowych

e Uporzadkowanie stanowiska pracy po zakofczeniu robot
ST-K.5.1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

ST-K.5.1.4 Okreslenia podstawowe zawierajace, definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
v Marka stalowa - stalowy element konstrukcyjny cze$ciowo zabetonowany stuzacy do

potaczenia konstrukcji stalowej z konstrukcjg zelbetowg

ST-K.5.2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowania i kontrola jakosci.

ST-K.5.2.1 Uzyte materiaty i wyroby budowlane

Ogdlne informacje znajdujg sie w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru roboét
Budowlanych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach, aprobatach technicznych i STWiORB
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

Wprowadzanie wyrobéw budowlanych na rynek Unii Europejskiej, w tym takze
elementow konstrukcji stalowej, wymaga spetnienia przez producenta oraz importera
szeregu wymagan. Sg to regulacje prawne zawarte m.in. w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, ustanawiajgcym zharmonizowane warunki
wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych (tzw. Rozporzadzenie CPR), jak réwniez
regulacje normatywne, to jest zharmonizowane specyfikacje techniczne (inaczej
europejskie normy jakosciowe). W zakresie konstrukcji stalowych obowigzuje
zharmonizowana Norma PN — EN 1090-1+A1:2012 - Wykonanie konstrukcji stalowych i
aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

Spetnienie wymagan powyzszej normy jest podstawg oznakowania wyrobu znakiem CE.
| na te norme nalezy sie powotywac deklarujgc wtasciwosci uzytkowe i oznakowujac
elementy konstrukcji stalowej.

ST-K.5.2.2 Materiaty podstawowe

Klasa wykonania konstrukcji stalowych zespolonych - wyboru klasy wykonania
konstrukcji dokonano na podstawie tab. B.3 DIN EN 1090-2:2011-10 (klasa konsekwencji
zniszczenia CC2).

ST-K.5.2.2.1 Konstrukcje stalowe

e Konstrukcja wsporcza dachu z profili rurowych okragtych
e Konstrukcja Sciany zewnetrznej z profili rurowych prostokatnych

e Tezniki kratowe
ST-K.5.2.2.2 Konstrukcje stalowe Ill rzedu

Generalny wykonawca jest zobowigzany do wykonania rysunkéw warsztatowo —
montazowych (w porozumieniu z architektami) wraz z obliczeniami statycznymi dla
konstrukcji stalowych lll-go rzedu, np. balustrady, podkonstrukcja lady w konsulacie itd.
Nalezy dostarczy¢ wszystkie obliczenia potaczern stalowych oraz kompletne rysunki
warsztatowe tych elementéw. W koniecznych przypadkach nalezy dostarczy¢ obliczenia w
celu zaakceptowania przez inzyniera sprawdzajgcego. Czas potrzebny na wykonanie
projektéw nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie prac.

ST-K.5.2.3 Materiaty uzupetniajgce i pomocnicze

e Pomocnicze elementy konstrukcji stalowych
e Powtoki antykorozyjne
e Powtoki malarskie

e  Powtoki p.poz.
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e Sruby, sworznie, podktadki, nakretki

e Elektrody

e Elementy wsporcze do tymczasowego ustawienia elementédw konstrukcyjnych
e Kotwy wklejane

e Sruby montazowe i materiaty spawalnicze powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
ST-K.5.2.4 Wymagania w stosunku do transportu i skladowania materiatow

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
ich uszkodzenie.

Dtuisze przechowywanie elementéw stalowych jest mozliwe wytgcznie pod
zadaszeniem. Elementy stalowe nalezy sktadowa¢ na podpdrkach zapewniajgcych statosé
ksztattu.

Wyroby koncesjonowane (np. farby) powinny byé przechowywane w oryginalnych
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej + 5°C a ponizej + 35°C.

Sruby powinny byé przechowywane w suchych iprzewietrzanych pomieszczeniach
z zapewnieniem ochrony przed korozja iw sposdéb umozliwiajagcy segregacje na
poszczegdlne asortymenty.

Materiaty spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podiogg w suchych,
przewietrzanych iogrzewanych pomieszczeniach. taczniki imateriaty spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji stalowej powinny byé
oddzielone od pozostatych.

ST-K.5.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych) do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania godnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

Do podawania i montazu konstrukcji nalezy stosowac zurawie lub w przypadku
mniejszych elementdw wyciagi lub transport reczny.

Pozostaty sprzet:

e Rusztowania

e Spawarki

e Drobny sprzet mechaniczny
e Narzedzia

Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie montowanych elementow przed
uszkodzeniem w trakcie transportu i montazu.
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ST-K.5.4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
ST-K.5.4.1 Transport wyrobdéw i materiatéw budowlanych

Ogdélne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.

ST-K.5.4.2 Transport od dostawcy / producenta na miejsce montazu

Do transportu wyrobow stalowych nalezy stosowac samochody skrzyniowe.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ fadowane na srodki transportu w ten
sposdb, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstawania nadmiernych
naprezen, deformacji lub uszkodzen.

Sposéb mocowania elementéw musi wykluczyé mozliwos¢ przemieszczenia,
przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢
zatadowane w ten sposdb aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych
przez normy PN-EN 15273-3+A1:2017-03.

Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg byé
taczniki i elementy stykdw montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak Sruby,
nakretki i tgczniki powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach.

Oznaczenia wyrobow powinny by¢ umieszczone w takich miejscach, aby byty widoczne
w trakcie roztadunku i magazynowania.

Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw
skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw pojazddéw nalezy uzyska¢ zgode GDDKIA i Zarzagddéw
Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu.
Konwdj przewozgcy czesci ponadwymiarowej konstrukcji powinien by¢ oznakowany i
poprzedzony przez oznakowany samochdd pilotujacy.

ST-K.5.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéow, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczagce odcinkéw robdét
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne

ST-K.5.5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robodt
Budowlanych.
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ST-K.5.5.2 Wymagania dotyczace konstrukcji stalowej i aluminiowej
ST-K.5.5.2.1 Warunki przystapienia do robét

Warunkiem przystgpienia do robdt jest wykonanie rysunkéw warsztatowych i
montazowych, dokumentacji technicznej dla konstrukcji I-go i ll-go rzedu, opracowanie
sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego i opracowanie technologii montazu.

Przed rozpoczeciem robdét Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za
zaprojektowanie (w porozumieniu z projektantami) i wykonanie obliczen statycznych dla
konstrukcji stalowych lll-go rzedu. Nalezy dostarczy¢ wszystkie obliczenia potaczen
stalowych. W koniecznych przypadkach (jesli konstrukcja stuzy bezpieczenstwu ludzi)
nalezy dostarczy¢ obliczenia w celu zaakceptowania przez inzyniera sprawdzajgcego. Czas
potrzebny na wykonanie projektéw nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie prac.

ST-K.5.5.2.2 Przygotowanie materiatow do montazu

Przed montazem stalowe elementy konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone zgodnie
z wymaganiami projektanta. Zabezpieczenie dotyczy powtok antykorozyjnych,
Przeciwpozarowych i malarskich.

Muszg zostaé¢ sprawdzone wymiary dostarczonych elementéw konstrukcyjnych jak
rowniez prawidtowos¢ przygotowania miejsca do montazu.

ST-K.5.5.2.3 taczniki osadzone w elementach zelbetowych lub murowanych na
potaczeniu z konstrukcjg drewniang.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej nalezy sprawdzi¢, geodezyjnie,
prawidtowos$é zamontowania tacznikow.

ST-K.5.5.2.4 Montaz wyrobdéw stalowych
Wykonanie konstrukcji stalowej nalezy powierzy¢ Wykonawcy posiadajgcemu
odpowiednie kwalifikacje.
Konstrukcje stalowe nalezy wytwarza¢ w wytwdrniach majgcych zaktadowy system
jakosci.
Spawanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stosownych przepisow i norm. Spawacze
muszg posiada¢ aktualne uprawnienia.

Projektujgc elementy wysytkowe, nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosci transportowe
oraz sposob scalenia na budowie.

Tolerancje wymiarowe wykonywanej konstrukcji stalowej powinny odpowiadac
wymaganiom wynikajgcym z zatagczonych norm.

Dostawca wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej ma obowigzek dokonania wszelkich
czynnosci kontrolnych i badan stali (zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych, a takze
koniecznych badan dodatkowych) w ramach ztozonej oferty .
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Wykonawca udostepni certyfikaty oraz kopie $wiadectw testéw fabrycznych
(materiatéw, tacznikéw, spoin) lub dodatkowych testéw Zamawiajgcemu.

Przed wykonaniem konstrukcji stalowej nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie i
porownac je z dokumentacja konstrukcyjng i architektoniczng.

Wykonawca musi wzigé pod uwage wytyczne zawarte w opisie i specyfikacji technicznej
oraz w operacie ppoz. Powinien wszystkie roboty konstrukcyjne uzgodnié i skoordynowac
z projektantami pozostatych branz. W trakcie wznoszenia konstrukcji generalny
wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje z pozostatymi branzami.

Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za uzupetnienie obliczen statycznych
(projekty warsztatowe, obliczenia potaczen, obliczenia zwigzane z stanami tymczasowymi,
konstrukcje trzeciorzedne itd.). Rysunki warsztatowe, a w szczegdlnosci dodatkowe
obliczenia musza by¢ z odpowiednim wyprzedzeniem przedtozonym odpowiednim
projektantom i inzynierowi sprawdzajagcemu do zaakceptowania. Czas potrzebny na
sprawdzenie ww. obliczed musi zosta¢ uwzgledniony przez generalnego wykonawce w
harmonogramie prac. Generalny wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ wszystkie
obliczenia statyczne projektu budowlanego i wytyczne inzyniera sprawdzajgcego przy
wykonywaniu konstrukcji.

Konstrukcje stalowe w zaleznosci od ich potozenia w budynku wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego — kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN I1SO 12944-2:2018-02. Nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego system malarski (min. dwu warstwowy). Kolor wg
wytycznych architektury.

Nosne potgczenia spawane stali w konstrukcjach zelbetowych nalezy wykona¢ wg PN-
EN ISO 17660-1:2008.
ST-K.5.5.3 Ochrona konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe nalezy wykonywac zgodne z dokumentacjg techniczng przy udziale
srodkdow  ktére zapewnia osiaggniecie  projektowanej wytrzymatosci, ukfadu
geometrycznego oraz wymiaréw konstrukcji.

Konstrukcje stalowe zespolone (obetonowane) nie wymagaja wykonania powtok
malarskich.

Konstrukcje stalowe zabezpieczajgce wykop (w tym Scianka szczelna) nie wymagajg
wykonania powtok malarskich.

Wigzary dachowe prefabrykowane nalezy dowozi¢ i montowaé w sposéb zblizony do ich
pracy w obiekcie. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przekraczania obcigzen w
czesciach elementow konstrukcyjnych przekraczajgcych obcigzenia na ktére zostaty
zaprojektowane.

ST-K.5.5.3.1 Warunki atmosferyczne przy montazu konstrukcji stalowej

Niedozwolony jest montaz konstrukcji stalowej w czasie opadéw i silnego wiatru.
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Zmontowane elementy konstrukcyjne powinny byé ustabilizowane w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zdeformowaniem w trakcie porywoéw wiatru.

ST-K.5.5.3.2 Osadzenie elementéw kotwigcych

Osadzenie w betonie elementéw kotwigcych musi odbywac sie pod Scistym nadzorem
geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.

ST-K.5.5.3.3 Pomiary kontrolne

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnosciag niezbedna
do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny okreslajacy
usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpdr konstrukcji.

Doktadnos¢ potozenia elementdw konstrukcji podczas montazu moze byé okreslana pod
obcigzeniem ciezarem wtasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane
w projekcie.

System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru
koricowego po ukonczeniu montazu mogg obejmowad tylko gtdwne elementy szkieletu
konstrukcyjnego.

ST-K.5.5.4 Tolerancja wykonania robét

Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do srodkéw przekrojéow na
koncach lub osi srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem
istotnego wptywu temperatury.

Wyboru klasy wykonania konstrukcji dokonano na podstawie tab. PN-EN 1090-2:2018-
09 (klasa konsekwencji zniszczenia CC2).

Tolerancje podstawowe zgodnie z PN-EN 1090-2:2018-09. Dla tolerancje funkcjonalnych
nalezy zastosowac wartosci tabelaryczne dla klasy 2 zgodnie z zatgcznikiem D.2 normy PN-
EN 1090-2:2018-09.

Klasa jakosci spoin zgodnie z PN-EN ISO 5817:2023-08 nalezy przyja¢ wg tabeli A3 normy
PN-EN 1090-2-:2018-09, jesli nie inaczej specyfikowano.

Konstrukcje stalowe wg PN- EN 1993-1-1 :2006/A1:2014-07.
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe wg PN-EN 1994-1-1 + NA:2010-12.

Poziom jakosci ztgcza spawanego zgodnie z PN-EN ISO 5817:2023-08 nalezy przyjgé¢ wg
tabeli A3 normy PN-EN1090-2:2018-09, jesli nie inaczej specyfikowano.

Podstawowa tolerancja wykonania dla konstrukcji stalowej wynosi 10mm

=  Potozenie na rzucie gtéwnym
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Potfozenie elementu konstrukcyjnego na rzucie gtéwnym w dowolnym punkcie w
odniesieniu do najblizszej osi siatki modularnej 10mm

Odchytka ptaszczyzn i krawedzi Scian i stupéw od pionu

na 1 m wysokosci 5mm
na catg wysokos¢ elementu konstrukgji 10mm

Odchytka od pionu Scian

do 1 m witgcznie 5mm
Na wysokosci 4 m 10mm
Powyzej 4 m do 30 m wtgcznie 20mm
Na wysokosci catego budynku 25mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego S5mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 20mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych stropdéw i fundamentu od poziomu w
elementach wykanczanych szlichtg (inne niz ugiecie obliczeniowe)

Odchytka dowolnego punktu powierzchni od linii prostej taczgcej ekstremalne

punkty tej powierzchni.

na 1m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5mm
na 2m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku 8mm
na catg ptaszczyzne 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu w stropach nie wykanczanych
szlichtg (inne niz ugiecie obliczeniowe)

Odchytka dowolnego punktu powierzchni od linii prostej faczacej ekstremalne

punkty tej powierzchni.

na 2m. pfaszczyzny w dowolnym kierunku 3mm
na catg ptaszczyzne 10mm

Miejsca odchylenia powierzchni betonu bocznych i spodnich przy sprawdzaniu
fata o dtugosci 2m., z wyjatkiem powierzchni podporowych dmm

Skokowe zmiany powierzchni ciggtych (np. w ztgczach deskowania) 3mm

Skrecenie (odlegtos¢ jednego rogu do ptaszczyzny zawierajacej pozostate trzy
rogi

Dla przekatnej do 3,0 m wtgcznie 5mm

Dla przekatnej ponad 3,0 m do 8,0 m wigcznie 10mm
Dla przekatnej ponad 8,0 m do 15,0 m wtacznie 15mm
Dla kazdych dalszych 10,0 m przekatne;j 10mm
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= Prostokatnos¢

Odchytka od linii prostopadtej w odniesieniu do linii podstawowej wytyczonej
wzdtuz przylegtego boku.

— Do 0,5 m wtacznie 5mm

— Ponad 0,5 m do 2,0 m wigcznie 10mm

— Ponad 2,0 m do 4,0 m wigcznie 15mm

— Ponad4,0m (15+1mm na metr powyzej 4m)

= Wysokos$é do konstrukcyjnego poziomu stropu w odniesieniu do przesunietego
punktu niwelacyjnego

— Do 30,0 m wtacznie 20mm

— Dla kazdych nastepnych 30m 10mm

— Dopuszczalne odchytki podane powyzej nie bedga taczone.

—  Wymiary drewnianych elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uzgodnione
pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg przed ich montazem i zabezpieczeniem
z uwzglednieniem potozenia wczesniej zamontowanych konstrukcji i miejsc
obsadzenia elementéw tgczacych.

ST-K.5.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt
Budowlanych.

ST-K.5.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Kontrole materiatow nalezy wykonywaé z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego
(sformutowanych w dokumentacji technicznej lub STWIORB) lub odpowiednich norm przy
braku wymagan Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdow i i wyrobdéw na budowe powinno byé potwierdzone protokotem
przyjecia.

Wyréb budowlany powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na wyrobie, na
opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujgca.

Certyfikat zgodnosci jest wydawany przez jednostke certyfikujgca jezeli:

e  wyrédb jest zgodny z:
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obowigzujgcymi regutami technicznymi

— 0g0lng aprobatg techniczng

0golnym swiadectwem badania nadzoru budowlanego

lub zgoda na rozwigzanie indywidualne

e Wyréb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawac kontroli doraznej
ST-K.5.6.2 Badania przed przystgpieniem do montazu

Przed przystgpieniem do montazu muszg zostac zaakceptowane:
e Dostarczone prefabrykaty konstrukcyjne,
e Dokumentacja dotyczgca konstrukgc;ji Il rzedu,
e Rysunki warsztatowe
e Rysunki montazowe
e Technologia montazu
e Rodzaje powtok antykorozyjnych
e Rodzaje powtok malarskich
e Wozorce jako$ciowe
ST-K.5.6.3 Odbidr konstrukcji po roztadunku
Odbidr konstrukcji stalowej powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela

Zamawiajgcego i przez niego zaakceptowany.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg
kompletne i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii.

Dostarczone wyroby budowlane powinny posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania

Potwierdzenie zgodnosci odbywa sie na podstawie oswiadczenia o zgodnosci wydanej
przez producenta lub na podstawie certyfikatu zgodnosci wydanego przez jednostke
certyfikujgca

Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujgce zastosowane podczas wytwarzania
materiaty, procesy technologiczne oraz wyniki badan. odbiordow.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw nieznanego pochodzenia.
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Nalezy sprawdzi¢ okres gwarancji materiatéw ktérych stosowanie ograniczone jest w
czasie (np. farb).

Wyréb poddawany jest kontroli jakosci produkcji przeprowadzanej w zaktadzie
produkcyjnym jak réwniez kontroli nadzoru zewnetrznego

Nalezy zwrédci¢ szczegdlna uwage na kontrole powtok malarskich pod wzgledem
zgodnosci z projektem i jako$ci wykonania.

Dostarczone materiaty i wyroby nalezy poddawad kontroli doraznej.
ST-K.5.6.4 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen przedstawiciel Zamawiajgcego uzna za konieczne i
mozliwe, to wytworca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt technologiczny i
harmonogram usuwania odchytek.

Zamawiajgcy moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez obecnosci jego
przedstawiciela. Koszt prac naprawczych ponosi Wytwaérca konstrukcji, a do ich wykonania
powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych. Po
zakonczeniu usuwania usterek Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie usuwania usterek wystepuja pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub
jego czesc) zostaje zdyskwalifikowany.

ST-K.5.6.5 Kontrola jako$ci montazu

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z projektem oraz
wymogami Specyfikacji oraz:

e Doktadnosci montazu

e lgczenia elementéw stalowych pomiedzy sobg, z konstrukcjg zelbetowa, murowang
lub drewniana.

e Dokfadnos¢ i szczelno$é osadzenia stolarki i slusarki na styku z konstrukcjg stalowg
lub aluminiowa

e Sprawdzenie powtok malarskich elementéw konstrukcji stalowej i aluminiowej;.
ST-K.5.6.6 Sprawdzenie wymiarow konstrukgcji
e Sprawdzenie wymiardéw konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementdw, a wiec
dtugos¢, wysokosé, rozstaw elementéw, przekroje.

e Sprawdzeniu podlega rozstaw tgcznikéw.

e  Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami
warsztatowymi.

e (Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi
w rozdziale dziesigtym i wymaganiami projektanta
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ST-K.5.6.7 Program zapewnienia jakosci

Ogdlne wymagania zgodnie z 0gdlng Specyfikacja Wykonania i Odbioru robot
Budowlanych.

Dokumenty i wymagania

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajistan techniczny rusztowan
e rodzajeiilos¢ srodkéw transportu

e sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb magazynowania i zabezpieczenia materiatow
e sposéb i procedure pomiaréw i badan, legalizacja urzadzen pomiarowych

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
ST-K.5.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

Jednostki obmiarowe robot objetych niniejszg specyfikacja powinny by¢ zgodne z
jednostkami podanymi w ofercie i Umowie.

Wiodaca jednostka jest kg wyrobu lub ilo$¢ szt.
ST-K.5.8 Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
ST-K.5.8.1 Badania przed przystapieniem do robét

Dostarczone wyroby budowlane powinien posiada¢ znak zgodnosci umieszczony na
wyrobie, na opakowaniu lub na instrukcji dotgczonej do opakowania.

Materiaty nalezy takze kontrolowaé wyrywkowo pod wzgledem wifasciwosci
technicznych.

ST-K.5.8.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegdblnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
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Wyniki kontroli powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ST-K.5.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.

W cenie pozycji podstawowej nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania wszystkich robot
tymczasowych i prac towarzyszacych i niezbednych dla wykonania pozycji podstawowe;j.

ST-K.5.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
ST-K.5.10.1 Ustawy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne
Ustawy
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Ustawy branzowe
Rozporzadzenia
e Uwzglednione w Specyfikacji Ogdlnej

e Rozporzadzenia branzowe

ST-K.5.10.2 Normy branzowe

Numer normy Tytut normy
PN-B-01040:1994 - Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Zasady ogélne
wersja polska
PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --

Cze$¢é 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukgji
stalowych
PN-EN 1990:2004 - Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji
wersja polska
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych --
Czes$¢ 1-8: Projektowanie weztdow
PN- EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych --
:2006/A1:2014-07 Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
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Numer normy

Tytut normy

PN-ISO 2445:1994 -
wersja polska

Ztacza w budownictwie -- Podstawowe zasady
projektowania

PN-EN 1SO 5817:2023-08

Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich
stopdéw (z wyjatkiem spawanych wigzkg) -- Poziomy
jakosci dla niezgodnosci spawalniczych

PN-1SO 8930/Ak:1997-
wersja polska

Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych -- Terminologia

PN-EN 10025-2:2019-11

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -
- Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10027-1:2016-12

Systemy oznaczania stali -- Cze$¢é 1: Znaki stali

PN-EN 10210-1:2007

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --
Czesc 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2019-06

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i
wielko$ci statyczne

PN-EN 1SO 12944-2:2018-02

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgji
stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich -- Czes$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN 14399-4:2015-04

Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen
sprezanych -- Czes¢ 4: System HV -- Zestawy $ruby z
tbem szesciokatnym i nakretki sze$ciokatnej

PN-EN 14399-8:2018-10

Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do pofaczen
sprezanych -- Czes¢ 8: System HV -- Zestawy Sruby
pasowanej z them szesciokatnym i nakretki
szesciokatnej

PN-EN 15273-3+A1:2017-03

Kolejnictwo -- Skrajnie -- Czes¢ 3: Skrajnie budowli

PN-EN I1SO 17660-1:2008

Spawanie -- Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej --
Cze$¢ 1: Ztacza spawane/zgrzewane nosne

PN-EN 19983-1:2007

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych --
Cze$¢ 1-9: Zmeczenie
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ST-K.5.10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Dtuzewski J. Konstrukcje drewniane - kierunki zmian w obliczaniu i stosowaniu
elementow z drewna litego. XIX Ogdlnopolska konferencja " Warsztat pracy
projektanta konstrukcji". Ustron, luty 2004 r.

e Instrukcje producentow

Strona |92



