



Poznań, 5 listopada 2021 r.



Poznańskie Inwestycje Miejskie

**Wykonawcy w postępowaniu**

*poprzez stronę www*

L.dz. 04988/PIM/11/21/AP/2020-281

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową” (zakres 4) oraz „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej” (zakres 2.1)” oraz zadania pn. „3-05-19-266-0 - Poznań - sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina – zakres 4”, „5-05-19-269-0 - Poznań - kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcina – zakres 4”, „3-05-19-264-0 – Poznań - sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina – Etap I - zakres 2.1” oraz „5-05-19-267-0 - Poznań - kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcina – Etap I - zakres 2.1” - postępowanie numer PIM/08/21/ZP46/2020-281.**

## I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ dla przedmiotowego zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została ważna oferta złożona przez:

**Sweco Polska sp. z o.o.**

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań

– oferta z:

- ceną brutto (waga 60%): 940.950,00 zł;
- zaoferowanym zakresem usługi w kryterium Jakość – zgodnie z oferta i zakresem w wykazie poniżej (waga 40%);

## II. PUNKTACJA PRYZNANA OFERCIE W KRYTERIACH OCENY OFERT:

Nr oferty / miejsce w rankingu	Wykonawca	Cena (zł brutto)  <b>pkt</b>	Jakość – zgodnie z SIWZ (zgodnie z ofertą)  <b>pkt</b>	<b>RAZEM</b>  <b>pkt</b>
1 / 2	<p align="center"><b>SAFEGE S.A.S</b></p> <p><b>15-27 rue du Port, Parc de l'Île 92022 Nanterre CEDEX, Francja</b></p> <p><i>Adres SAFEGE Oddział w Polsce:</i></p> <p>Al. Jerozolimskie 134 Eurocentrum Office Complex, budynek Gamma, 10 piętro, 02-305 Warszawa</p>	1 408 350,00  <b>40,09</b>	<p>1) Dodatkowe doświadczenie Koordynatora Zespołu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, lub obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z trakcją o wartości robót nie mniejszej niż 20.000.00 PLN brutto każda – <b>4 inwestycje</b>;</li> <li>dotaddkowe doświadczenie Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w nadzorze nad robotami budowlanymi i / lub pracami projektowymi, w których wykorzystano metodykę BIM (projektowanie parametryczne) – <b>0 inwestycji</b>;</li> </ul> <p>2) Organizacja zastępstw członków zespołu inspektorów nadzoru na wypadek choroby, urlopów itp.: <b>NIE</b></p> <p>3) Czas reakcji na pytania Zamawiającego: <b>w ciągu 1 dnia.</b></p> <p>PUNKTACJA: 40 + 0 + 0 + 25 = 65 x 0,4 = <b>26,00</b></p>	<b>66,09</b>
2 / 3	<p><b>ECM Group Polska S.A.</b></p> <p>ul. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa</p>	2.456.310,00  <b>22,98</b>	<p>1) Dodatkowe doświadczenie Koordynatora Zespołu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, lub obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z trakcją o wartości robót nie mniejszej niż 20.000.00 PLN brutto każda – <b>3 inwestycje</b>;</li> <li>dotaddkowe doświadczenie Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w nadzorze nad robotami budowlanymi i / lub pracami projektowymi, w których wykorzystano metodykę BIM (projektowanie parametryczne) – <b>0 inwestycji</b>;</li> </ul> <p>2) Organizacja zastępstw członków zespołu inspektorów nadzoru na wypadek choroby, urlopów itp.: <b>NIE</b></p> <p>3) Czas reakcji na pytania Zamawiającego: <b>w ciągu 1 dnia.</b></p> <p>PUNKTACJA: 30 + 0 + 0 + 25 = 55 x 0,4 = <b>22,00</b></p>	<b>44,98</b>

3 / 1	<b>Sweco Polska sp. z o.o.</b> ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań	940 950,00  <b>60,00</b>	1) Dodatkowe doświadczenie Koordynatora Zespołu: <ul style="list-style-type: none"> <li>doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, lub obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z trakcją o wartości robót nie mniejszej niż 20.000.00 PLN brutto każda – 4 <b>inwestycje</b>;</li> <li>dośćwiadczenie Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w nadzorze nad robotami budowlanymi i / lub pracami projektowymi, w których wykorzystano metodykę BIM (projektowanie parametryczne) – 1 <b>inwestycji</b>;</li> </ul> 2) Organizacja zastępstw członków zespołu inspektorów nadzoru na wypadek choroby, urlopów itp.: <b>TAK</b> 3) Czas reakcji na pytania Zamawiającego: <b>w ciągu 1 dnia.</b> PUNKTACJA: $40 + 10 + 15 + 25 = 90 \times 0,4 =$ <b>36,00</b>	<b>96,00</b>
-------------	--	--------------------------------	---	--------------

### III. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z art. 264 ust. 1) ustawy PZP: „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób”.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: [artur.pieczykolan@pim.poznan.pl](mailto:artur.pieczykolan@pim.poznan.pl)