Zatacznik nr 1 do Umowy nr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Zadania Inwestycyjnego: ,Wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy ulicy Admiralskiej”

Przedmiot Zamdwienia: Wykonanie prac projektowych

Opis przedmiotu zamoéwienia

I. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest: wykonanie prac projektowych polegajacych na
opracowaniu koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych do realizacji robét budowlanych decyzji administracyjnych, operatéw i
zaswiadczen, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
inwentaryzacji istniejacej zieleni, przewidywanego harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz projektu tablicy informacyjnej, a takze przedmiaru robot, przedmiaru robot-oferta,
kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw oraz projektem statej

organizacji ruchu.

II. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy
Admiralskiej w Poznaniu w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z
przebudowa/budowa chodnikéw po obu stronach ulicy oraz z odwodnieniem i o$wietleniem.
W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ rowniez skrzyzowania ul. Admiralskiej z ulicami
bocznymi oraz skrzyzowanie ul. Admiralskiej z ul. Wilkéw Morskich. Wilot ul. Admiralskiej
w ul. Bojerowa wykonac¢ nalezy w zakresie niezbednym.

W ramach niniejszego postepowania nalezy uzyska¢ decyzje administracyjng
umozliwiajaca realizacje rob6t budowlanych (zgtoszenie zamiaru budowy/ wykonania robot
budowlanych/decyzje pozwolenia na budowe/decyzje zezwalajaca na realizacje inwestycji

drogowej - w zaleznosci od potrzeb).

III. Zatozenia projektowe, zawartos¢ dokumentacji oraz ilos¢ opracowan



Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana na podstawie zatgczonych do
postepowania dokumentéw, zatozen oraz wytycznych. Rozwigzania projektowe powinny
uwzglednia¢ dowigzanie do stanu istniejacego. Przed przystgpieniem do prac projektowych
nalezy wystapi¢ o wydanie aktualnych warunkdéw i opinii od gestoréw sieci, oraz wszystkich
instytucji, ktorych opinie mogg mie¢ wptyw na realizacje inwestycji. Opinie nalezy uzyskac
réwniez w zakresie planowanych remontéw i inwestycji na obszarze zajetym zamdwieniem.
Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ na mapie do celdéw projektowych z aktualnymi
stanami prawnymi. Dokumentacja powinna posiada¢ wszystkie wymagane uzgodnienia,
pozwolenia, zgody na odstepstwa i opinie niezbedne do uzyskania decyzji administracyjnej
umozliwiajacej realizacje robét budowlanych.

Rozwigzania projektowe nalezy przewidzie¢ na gruntach Miasta Poznan. W
przypadku zajecia dziatek nie bedacych w zarzadzie ZDM, nalezy uzyskac¢ zgode jednostki
miejskiej na wykonanie prac budowlanych oraz uzyskaé¢ oswiadczenie o dysponowaniu
gruntem na cele budowlane.

Koncepcje nalezy wykona¢ na mapie zasadniczej z aktualnymi stanami prawnymi
oraz na ortofotomapie z aktualnymi stanami prawnymi (dla potrzeb ewentualnych
konsultacji spotecznych). Na odrebnych planszach nalezy pokazac¢ zajecie dziatek nie
bedacych wtasnoscia Miasta Poznania przeznaczonych do wykupu wraz z podaniem
powierzchni wykupu.

Dokumentacja musi obejmowac wszystkie branze i zawiera¢ wszystkie wymagane
dokumenty, warunki, uzgodnienia, opinie, decyzje, zatwierdzania i pozwolenia oraz by¢
wykonana zgodnie z umowga, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
aktualnymi normami w kolejnosci stosowania zgodnie z art. 30 PZP, wytycznymi,
obowigzujgcymi rozporzadzeniami i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ na dzien przekazania Zamawiajacemu.

Dokumentacja projektowa nie powinna by¢ sprzeczna z zapisami obecnie
obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MPZP) dla obszaru
POLNOCNO - ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI w Poznaniu - cze$¢ G ,Kiekrz Zachod”;
Uchwata Rady Miasta Poznania o zatwierdzeniu nr XII/126/VI/2011 z dnia 7 czerwca
20011r., a w przypadku rozbudowy ulic realizowanej specustawg nie powinien odbiegac od
zatozen MPZP i powinien by¢ dostosowany do obowigzujacych przepiséow. W przypadku,
gdy na terenie inwestycji opracowywany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego nalezy uzyskac¢ informacje o planowanych rozwigzaniach z Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej. Projekt nie powinien by¢ sprzeczny z przewidywanymi

rozwigzaniami.

W wyniku prowadzonych prac winny powstac¢ opracowania:

- projekt koncepcyjny - 3 egzemplarze,



- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu - 5 egzemplarzy,

- projekt architektoniczno-budowlany - 5 egzemplarzy,

- projekt techniczny/wykonawczy - 5 egzemplarzy,

- projekt odwodnienia - 5 egzemplarzy,

- projekt o$wietlenia - 5 egzemplarzy,

- projekt kanalizacji teletechnicznej (projekt kanatu technologicznego) - 5
egzemplarzy,

- projekt usuniecia lub zabezpieczenia kolizji odrebnie dla kazdej branzy - 5
egzemplarzy,

- dokumentacja geotechniczna w zakresie koniecznym dla prawidlowego wykonania
robot budowlanych w zakresie Zadania inwestycyjnego — 5 egzemplarzy,

- operat wodnoprawny wraz z decyzjg pozwolenia wodnoprawnego - w przypadku
koniecznosci opracowania - 3 egzemplarze,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - 5 egzemplarzy,

- projekt statej organizacji ruchu, zatwierdzony przez Miejskiego Inzyniera Ruchu -
5 egzemplarzy,

- inwentaryzacja istniejqcej zieleni — 3 egzemplarze,

- projekt zieleni wraz z projektem ewentualnych nasadzen rekompensacyjnych oraz
projektem zabezpieczenia zieleni - 5 egzemplarzy,

- kosztorysy inwestorskie (wszystkie branze) — 3 egzemplarze,

- przedmiary robét (wszystkie branze) - 3 egzemplarze,

- przedmiary robét - oferta (wszystkie branze) - 3 egzemplarze,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie
koniecznym dla prawidiowego wykonania robét budowlanych w zakresie Zadania
inwestycyjnego - 3 egzemplarze,

- przewidywany harmonogram rzeczowo - finansowy prac budowlanych objetych
projektem - 3 egzemplarze,

- decyzja administracyjna umozliwiajgca realizacje robot budowlanych,

- projekt tablicy informacyjnej, zawierajacej informacje i wizualizacje Zadania

inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem - 2 egzemplarze.

Catos¢ dokumentacji nalezy przekaza¢é w formie papierowej oraz w 3
egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD. Zapis w formacie .pdf i .doc z
dodatkowym uwzglednieniem przedmiaru robot, przedmiaru robot - oferta i kosztorysu
inwestorskiego, ktére nalezy zapisa¢ na noséniku danych w formacie .xls i .ath oraz
rysunkow - rozszerzenie .dwg. Dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej
nalezy przekaza¢ 1 egzemplarz dokumentacji w formie elektronicznej nie zawierajacy

danych osobowych.



IV.

Wykonawca prac projektowych w ramach niniejszego zadania, bez dodatkowego

wynagrodzenia, przed przetargiem na roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

zlecenia, wykonana aktualizacje kosztorysdw inwestorskich dla wszystkich branz.

Wytyczne szczegbtowe

1. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejacych elementéw drogowych i infrastruktury

technicznej w pasie drogowym w zakresie projektowanej inwestycji.

1.1

1.2

W zakresie inwentaryzacji nalezy zinwentaryzowaé réwniez zjazdy, bramy do
posesji, furtki, zasuwy wodociaggowe i gazowe, hydranty, studnie, stupki, znaki i
inne elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego, krawezniki, obrzeza, pozostatosci
fundamentéw budynkow, stupy, reklamy i inne elementy ktére mogq kolidowac z
projektowang inwestycja.

Inwentaryzacje nalezy dotaczy¢ do koncepcji do materiatéw do uzgodnien i pokazac

odrebnie na planie sytuacyjnym.

2. Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje istniejgcej zieleni na terenie inwestycji i w odlegtosci 5

m od projektowanej inwestycji:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

. Winwentaryzacji nalezy okresli¢ nazwe polska gatunkowa i rodzajowg, obwdd pnia

na wysokosci 5 cm i 130 cm (w przypadku krzewdéw powierzchnie w m2), $rednice
rzutu korony, okreslenie stanu zdrowotnego roslin.

Dokumentacje nalezy opracowac¢ przy zatozeniu jak najmniejszej kolizji z
istniejaca roslinnoscig. Nalezy dazy¢ do zachowania istniejacej roslinnosci lub jak
najmniejszej ingerencji w istniejacy drzewostan.

Sposréd roslin wytypowanych do wycinki, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, nalezy oznaczy¢ te, ktére wymagajg uzyskania decyzji administracyjnej
zezwalajacej na ich usuniecie i te, ktérych wycinka nie wymaga uzyskania decyzji
oraz zestawi¢ w osobnych tabelach obie grupy roslin. Do inwentaryzacji nalezy
zatgczy¢ dokumentacje fotograficzng, a wyniki inwentaryzacji nalezy zestawi¢ w
tabeli.

W przypadku kolizji z istniejgcym drzewami, jezeli to konieczne do uzyskania
decyzji administracyjnej pozwalajacej na realizacje robot budowlanych, nalezy
przygotowacé wniosek o ich wycinke wraz z planem nasadzen rekompensacyjnych
(gdy bedgq wymagane).

Nalezy dokonaé¢ analizy i zasadnosci ewentualnego przesadzenia drzew
kolidujacych.

Przedmiotowg inwentaryzacje dendrologiczng nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu

na etapie koncepcji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ m.in. zgodnie z ponizszymi dokumentami

i wytycznymi/standardami Miasta Poznania i Zarzadu Drég Miejskich:



- na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zaktadce Zamédwienia

publiczne — Wytyczne dla projektantéw - Wytyczne ZDM do projektowania
oraz wytyczne ZDM branzy zielen (https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-

projektowania),
— na stronie internetowej Urzedu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakfadce:

Przestrzen publiczna (https://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna),

— na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zaktadce: ,Zatatw

4

sprawe” —  ,Narada Koordynacyjna - uzgodnienia uzbrojen’

(https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen),

- na stronie ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zaktadce: Zamoéwienia publiczne —

Wytyczne do oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu stosowanych przez ZDM Poznan

https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-do-oznakowania-pionowego-poziomego-

oraz-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-stosowanych-przez-zdm-poznan

Projektant zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie wymagane wytyczne, warunki, opinie,

uzgodnienia i zatwierdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania przedsiewziecia

inwestycyjnego, w tym miedzy innymi:

Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

Rady Osiedla Kiekrz,

Petnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta, ktéory w porozumieniu z
Koordynatorem ds. dostepnosci przestrzeni publicznej zaopiniuje dokumentacje pod
katem estetyki, w szczegdlnosci zastosowanych w projekcie nawierzchni oraz form
i kolorystyki elementéw matej architektury, jak réwniez spetnienia wymagan
okreslonych w ,Standardach Dostepnosci dla Miasta Poznania”,

Wydziatu Organizacji i Bezpieczenstwa Ruchu ZDM,

Wydziatu Planowania i Opiniowania ZDM,

Wydziatu Przestrzeni Publicznej i Estetyki ZDM,

Miejskiego Inzyniera Ruchu (zatwierdzenie organizacji ruchu),

wszystkich gestorow sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujacej z
projektowanymi rozwigzaniami,

Wydziatu Terendow Zieleni ZDM,

Wydziatu Remontéw i Utrzymania Drég ZDM,

Jezeli jest to konieczne Policji wojewddzkiej, powiatowej i miejskiej (w zakresie
projektu organizacji ruchu),

Ministerstwa za posrednictwem organu architektoniczno-budowlanego (w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci rozwigzan z warunkami technicznymi
okreslonymi w obowigzujacych przepisach prawa),

Miejskiego Konserwatora Zabytkow (o ile wymagane),
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- Wydziatu RITS ZDM,

- Stanowisko ds. koordynacji zadan infrastruktury rowerowej ZDM,

- Wydziatu Utrzymania Obiektéw Inzynierskich ZDM,

— Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunikacji (jezeli na ulicy jezdza autobusy lub planuje sie wprowadzenie
autobusoéw),

— Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego UMP,

- Zakfadu Laséw Poznanskich (jesli konieczne jest zajecie nieruchomosci ZLP),

- Zarzadu Zieleni Miejskiej (jesli konieczne jest zajecie nieruchomosci ZZM),

- inne jednostki miejskie (jesli konieczne jest zajecie nieruchomosci bedacej w
zarzadzie jednostki miejskiej),

- RZGW lub ZMiUW (obecnie ,Wody Polskie”) w zakresie zgdd na odprowadzenie wdd
do ciekdéw oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego),

- Woydziat Dziatalnosci Gospodarczej i Rolnictwa oraz Spétki Wodne lub inni zarzadcy
ciekow wodnych w zakresie zgéd na odprowadzenie wod do ciekéw,

— inne niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji.

4.1. Opinie wydziatbw ZDM nalezy pozyska¢ za posrednictwem Wydziatu

Przygotowania Inwestycji prowadzgacego przedmiotowe zadanie.

4.2. Wykonawca w przypadku, gdy zostang wprowadzone do dokumentacji
projektowej jakiekolwiek zmiany w poréwnaniu z wersjg zaopiniowang przez Rade
Osiedla, zobowigzany jest do przedtozenia ostatecznej wersji dokumentacji do
ponownego uzgodnienia w Radzie Osiedla z podaniem przyczyny, dla ktérej

dokumentacja zostata zmieniona.

Przed ztozeniem materiatdow do uzyskania uzgodnien uzbrojenia na Naradzie
Koordynacyjnej Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do uzyskania
wyprzedzajaco uzgodnienia przebiegu projektowanych sieci z Wydziatem planowania
opiniowania i uzgodnien ZDM. Jezeli w zakresie inwestycji projektowane jest nowe lub
przebudowywane istniejgce oswietlenie do w/w wniosku nalezy dotgczy¢ réwniez
obliczenia fotometryczne projektowanego os$wietlenia w celu zweryfikowania
prawidtowej lokalizacji stupéw os$wietleniowych, doboru typéw opraw oraz doboru klasy
os$wietleniowej drogi.

Zaproponowane rozwigzania projektowe nalezy skoordynowac pod katem rozwigzan
zaproponowanych w ramach zadania inwestycyjnego ,Dokumentacja projektowa - 5-
05-12-111-1 Poznan Kanalizacja sanitarna na terenie Osiedla Kiekrz Etap II” dla
ktérego, na zlecenia AQUANET S.A oraz Miasta Poznania, opracowywany jest aktualnie
~Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej dla Osiedla Kiekrz w

Poznaniu — Etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Biwakowej, Bojerowej, Wilkédw



10.

11.

12.

Morskich wraz z drogowym” (niniejszy projekt nalezy pozyskac¢ we wiasnym zakresie z
Aguanet) oraz zgodnie z opinig Aquanet o mozliwosci odwodnienia ul. Admiralskiej nr
DW/WO0/1450/27117/2021 WO/80-1-KD/13/2021 z dnia 31.03.2021r. oraz zaktadajac
odwodnienie do jednego odbiornika, zgodnie z opinig Aquanet z dnia 18.05.2021r. W
ramach dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie projektu odwodnienia
ul. Wilkéw Morskich, na odcinku od skrzyzowania z ul. Admiralskg do odbiornika wraz
z wykonaniem wpustéw i odtworzeniem nawierzchni i oznakowania. Nalezy, jesli to
konieczne wykona¢ operat wodnoprawny oraz uzyskaé¢ stosowne pozwolenie
wodnoprawne. Nalezy wystgpi¢ do AQUANET o warunki techniczne na budowe
odwodnienia. Nalezy przedstawi¢ wszelkie niezbedne obliczenia niezbedne do
wykonania odwodnienia. Projekt odwodnienia nalezy uzgodni¢ z Aquanetem.

Projekt powinien zapewni¢ prawidiowe odwodnienie wszystkich elementéw w pasie
drogowym zwigzanych z projektowang inwestycja. Nalezy zaprojektowac
zagospodarowanie wodd deszczowych z projektowanej jezdni i projektowanych
chodnikéw. Rozwigzanie odwodnienia winno by¢ kompletne i poparte badaniami
geologicznymi.

Na etapie koncepcji projektant oceni istniejgce os$wietlenie pod wzgledem jego
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i normami w odniesieniu do projektowanego
uktadu drogowego. Nalezy okresli¢, czy wymog przepisdw spetniony bedzie po
wymianie opraw na nowe, czy konieczne jest wykonanie nowego oswietlenia
drogowego. W zwigzku z powyzszym w ofercie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo wycene
projektu osSwietlenia drogowego, ktéry bedzie wykonany po okresleniu jego
koniecznosci. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od wykonania oswietlenia bez podania
przyczyny. W przypadku decyzji o budowie nowego os$wietlenia drogowego, oswietlenie
to nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakie nalezy pozyskaé w
Wydziatu Utrzymania Infrastruktury Drogowej ZDM.

Stupy oswietleniowe nalezy zlokalizowa¢ poza projektowanym chodnikiem. Projekt
o$wietlenia wymaga uzgodnienia w ZDM.

Projekt oswietlenia powinien spetnia¢ wymagania stawiane nowoprojektowanemu
o$wietleniu miasta Poznan - wytyczne dla projektanta. Na etapie opracowywania
projektu oswietlenia przed jego uzgodnieniem, nalezy wystgpi¢ o aktualng wersje
wymagan do Wydziatu Utrzymania Infrastruktury Drogowej ZDM.

Na etapie uzgadniania projektu os$wietlenia z ZDM, wymagane jest, aby uwzglednic
aktualne ,Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu miasta Poznania -
wytyczne dla projektanta”, ktére projektant pozyska we witasnym zakresie.

Trase oraz rozstaw stupdw oswietleniowych nalezy uzgodni¢ w ZDM przed opinig z

Narady Koordynacyjnej.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nalezy wystgpi¢ do gestorow sieci o uzgodnienie projektu oraz o warunki techniczne na
przebudowe ewentualnych kolizji. W przypadku kolizji przedmiotowej inwestycji z
istniejgcymi urzadzeniami liniowymi nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych do wiasciciela sieci, w ktérych nalezy powota¢ sie na art. 39, a w
szczegdlnosci ust. 5 Ustawy o drogach publicznych, ktory okreséla, iz koszty zwigzane z
przebudowg sieci ponosi gestor urzadzenia.

Nalezy zaprojektowac kanaty technologiczne, zgodnie z Ustawg o drogach publicznych
oraz zgodnie z warunkami technicznymi, jakie nalezy pozyska¢ we wtasnym zakresie z
Wydziatu RITS ZDM,

Nalezy wykona¢ badania geotechniczne niezbedne do prawidiowego wykonania
zamierzenia oraz odwierty w nawierzchni,

Nalezy wykona¢ niezbedne pomiary geodezyjne, ktére pozwolg wykonaé przekroje
poprzeczne terenu nie rzadziej, niz co 20m i w miejscach charakterystycznych oraz
pomiary umozliwiajgce wykonanie modelu terenu oraz pomiary istniejacego
zagospodarowania pasa drogowego w tym sieci infrastruktury technicznej. Wszystkie
pomiary sytuacyjno-wysokosciowe nalezy przedstawi¢ rowniez w pliku tekstowym (w
formacie *.txt) z podaniem numeru punktéw i wspétrzednych X, Y, Z.

Klasa ulicy Admiralskiej oraz drég bocznych zgodnie z MPZP,

Dokumentacja objeta zamdwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami, Polskimi
Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgacymi
na dzien przekazania dokumentacji, ktore pozwolg na fizyczne wykonanie zadania w
sposdb nadajacy sie do eksploatacji bez wad. Wykonawca winien na biezaco
uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej, w razie potrzeb sporzadzi¢ wniosek i uzyska¢ zgode na odstepstwo od
stosowania przepisow techniczno-budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do koordynacji, wspotpracy i wzajemnych uzgodnien z
wszystkimi jednostkami projektowymi i inwestorami dziatajacymi w obszarze
realizowanego zadania. Wymaga sig, aby postep prac byt na biezaco konsultowany z
Zarzadem Drog Miejskich.

W miare potrzeb nalezy uzyskaé uzgodnienia witascicieli nieruchomosci w zakresie
sposobu odwodnienia, lokalizacji zjazdéw oraz prowadzenia robot budowlanych na
terenie ich nieruchomosci.

Szczego6towy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkéw
technicznych oraz uzgodnien dokonywanych w trakcie projektowania. Projektant jest
zobowigzany do przeprowadzenia analizy i ustosunkowania sie do uzyskanych
warunkéw technicznych oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich instalacji i
urzadzen w terenie i przeanalizowania pod wzgledem danych pozyskanych z map i

warunkéw technicznych.



22.

23.

24,

25,

26.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania materiatdw oraz czynnego
uczestnictwa w prezentacji projektu oraz procedurach uzyskiwania ostatecznych decyzji
administracyjnych (w tym decyzji pozwalajacych na realizacje robét budowlanych).
Nalezy zapewni¢ ciggty udziat projektantéw wszystkich branz w caltym procesie
powstawania dokumentacji projektowej, oraz systematyczne konsultowanie rozwigzan
z Zamawiajacym i przysztym Uzytkownikiem w kazdej fazie realizacji dokumentacji
projektowej.

W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o uwarunkowaniach s$rodowiskowych,
opracowac¢ wymagane materiaty, uzyska¢ w/w decyzje a wymagania i uwarunkowania
z niej wynikajace uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

Wymaga sie, aby projektant uczestniczyt w konsultacjach spotecznych prowadzonych
przez Rade Osiedla lub przez ZDM, o ile zajdzie taka potrzeba.

Przyjmujacy zamowienie zobowigzany jest do prezentacji postepéw prac, w tym do
niezwtocznego zgtaszania ewentualnych probleméw niezbednych do rozstrzygniecia
przez Dysponenta, przy czym przedstawiciele Dysponenta majg prawo do zapoznania

sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania.

Zatgczniki:

1. Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej ZDM w Poznaniu
ver. 1.2. z dnia 20.06.2018 r.

2. Wytyczne do oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

stosowanych przez ZDM Poznan

3. Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji stosowanych w sygnalizacjach ruchu

drogowego ZDM w Poznaniu

4. Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drég oraz przejs¢ dla pieszych

w miescie Poznaniu — wytyczne dla projektanta

5. Dane wyjsciowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robdét oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

6.

Warunki szczegotowe zasilania projektowanego oswietlenia ulicy Admiralskiej w

Poznaniu z dnia 18.10.2021 r.

7. Opinia Aquanet o mozliwosci odwonienia ul Admiralskiej z dnia 31.03.2021

8. Korespondencja Aquanet z dnia 18.05.2021 dot. wdéd opadowych






