

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

postępowanie numer **PIM/05/22/ZP35/2018-173** pn.:

**„BUDOWA UL. HODOWLANEJ (POZNAŃ)”**

[3. postępowanie]

Kwota podana przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia): 8 808 519,31 zł brutto, w tym: a. zakres MIASTO POZNAŃ – 6 000 000,00 zł brutto / b. zakres AQUANET S.A. – 2 808 519,31 zł brutto

Nr oferty	Wykonawca	Cena (pln brutto)	Okres gwarancji / rękojmi (miesiące)	Termin płatności dla Podwyk.	Doświadczenie Personelu Wykonawcy (realizacje DODATKOWE ponad spełnienie warunku udziału)
1	<p>Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:</p> <p><b>PJL Sp. z o.o. Sp. k.</b>            ul. Towarowa 41/44, 61-896 Poznań            e-mail: <a href="mailto:pjl@pjl.poznan.pl">pjl@pjl.poznan.pl</a>            NIP 7831795520 nr REGON 382278179</p> <p><b>PJM Nadzór i Realizacja Robót Budowlanych Paweł Mróz</b>            ul. Towarowa 41/44, 61-896 Poznań            e-mail: <a href="mailto:pjmpawel.mroz@gmail.com">pjmpawel.mroz@gmail.com</a>            NIP 9590373094, nr REGON 301103721</p> <p><b>BUDNET Waldemar Illmann</b>            Janikowo, ul. Gnieźnieńska 23, 62-006 Kobylnica            e-mail: <a href="mailto:w.illmann@budnet.com.pl">w.illmann@budnet.com.pl</a>            NIP 7771167339 nr REGON 639582651</p> <p><b>Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne KAJA Hanna Dyba w spadku</b>            ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań            e-mail: <a href="mailto:marketing.pbi_kaja@wp.pl">marketing.pbi_kaja@wp.pl</a>            NIP 7771198038, nr REGON: 634192075</p>	<p>10 877 142,35            w tym            zakres MP            8 068 474,56            zakres AQ            2 808 667,79</p>	60	nie dłuższy niż 14 dni	<p>Kierownik budowy wskazano 2 realizacje dodatkowe</p> <p>Kierownik robót sanitarnych wskazano 2 realizacje dodatkowe</p>

2	<b>INFRADROG Sp. z o.o.</b> ul. Ksyckiego 6B/1 64-800 Chodzież e-mail: <a href="mailto:biuro@infradrog.pl">biuro@infradrog.pl</a> NIP 6070080906 nr REGON 302699970	13 733 685,58 w tym zakres MP 10 106 838,92 zakres AQ 3 626 846,66 zł	60	nie dłuższy niż 14 dni	Kierownik budowy wskazano 2 realizacje dodatkowe Kierownik robót sanitarnych wskazano 2 realizacje dodatkowe
---	--	--	----	------------------------------	---

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zam. publicznych tel. 61 884 20 16, e-mail: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)