

ZESTAWIENIE OFERT
złożonych w postępowaniu pn.:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Przebudowa ul. Kolejowej”

postępowanie nr PIM/11/21/ZP52/2014-21

Kwota podana przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia): 221 771,76 zł brutto.

Nr oferty	Wykonawca	Cena (zł brutto)	Dodatkowe doświadczenie	Jakość
1	Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o. o. ul. Sikorskiego 111/307 66-400 Gorzów Wlkp. info@euroinvest.pl	236 160,00	2 dodatkowe realizacje	<ul style="list-style-type: none"> - Organizacja zastępstw członków zespołu inspektów nadzoru (na wypadek choroby, urlopów itp.) - TAK - Dostępność zespołu inspektorów nadzoru na wezwanie Zamawiającego w razie stwierdzenia pilnej potrzeby (w siedzibie Zamawiającego lub na terenie objętym projektem lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu)- TAK w ciągu 2 dni - Czas reakcji na pytania Zamawiającego (pytania na piśmie lub wysłane drogą mailową/za pośrednictwem faksu) - TAK 1 dzień - Sposób postępowania z Wystąpieniami Wykonawcy robót (zgłoszenia roszczeń terminowych/finansowych, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych zakresów prac, w tym nieprzewidzianych itp.)- TAK
2	SAFEGE S.A.S, 15-27 rue du Port, Parc de l'Île 92022 Nanterre CEDEX, Francja SAFEGE Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134 Eurocentrum Office Complex, budynek Gamma, 10 piętro, 02-305 Warszawa przetargi@suezpolska.pl	183 885,00	brak dodatkowych realizacji	<ul style="list-style-type: none"> - Organizacja zastępstw członków zespołu inspektów nadzoru (na wypadek choroby, urlopów itp.) - TAK - Dostępność zespołu inspektorów nadzoru na wezwanie Zamawiającego w razie stwierdzenia pilnej potrzeby (w siedzibie Zamawiającego lub na terenie objętym projektem lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu)- TAK w ciągu 2 dni - Czas reakcji na pytania Zamawiającego (pytania na piśmie lub wysłane drogą mailową/za pośrednictwem faksu) - TAK 1 dzień - Sposób postępowania z Wystąpieniami Wykonawcy robót (zgłoszenia roszczeń terminowych/finansowych, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych zakresów prac, w tym nieprzewidzianych itp.)- TAK
3	BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461 60 – 451 Poznań bbf@bbf.pl m.kulakowski@bbf.pl	220 170,00	1 dodatkowa realizacje	<ul style="list-style-type: none"> - Organizacja zastępstw członków zespołu inspektów nadzoru (na wypadek choroby, urlopów itp.) - TAK - Dostępność zespołu inspektorów nadzoru na wezwanie Zamawiającego w razie stwierdzenia pilnej potrzeby (w siedzibie Zamawiającego lub na terenie objętym projektem lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu)- TAK w ciągu 2 dni - Czas reakcji na pytania Zamawiającego (pytania na piśmie lub wysłane drogą mailową/za pośrednictwem faksu) - TAK 1 dzień - Sposób postępowania z Wystąpieniami Wykonawcy robót (zgłoszenia roszczeń terminowych/finansowych, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych zakresów prac, w tym nieprzewidzianych itp.)- TAK
4	Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa 3/4 62-030 Luboń marklu@wp.pl	206 640,00	2 dodatkowe realizacje	<ul style="list-style-type: none"> - Organizacja zastępstw członków zespołu inspektów nadzoru (na wypadek choroby, urlopów itp.) - TAK - Dostępność zespołu inspektorów nadzoru na wezwanie Zamawiającego w razie stwierdzenia pilnej potrzeby (w siedzibie Zamawiającego lub na terenie objętym projektem

				lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu)- TAK w ciągu 2 dni - Czas reakcji na pytania Zamawiającego (pytania na piśmie lub wysłane drogą mailową/za pośrednictwem faksu)- TAK 1 dzień - Sposób postępowania z Wystąpieniami Wykonawcy robót (zgłoszenia roszczeń terminowych/finansowych, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych zakresów prac, w tym nieprzewidzianych itp.)- TAK
--	--	--	--	---

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek starszy specjalista ds. Zam. Publ. Tel. +48 61 884 20 16 , e-mail marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl