

**ZESTAWIENIE OFERT**

**złożonych w postępowaniu pn.:**

**„Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR”- etap I,**

**postępowanie numer PIM/04/21/ZP18/2019-213**

Kwota podana przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia): 1 972 962,00 zł brutto.

Nr oferty	Wykonawca	Cena (zł brutto)	Okres gwarancji / rękojmi (miesiące)	Dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy
1	<p><b>Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia</b></p> <p><b>Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o. o. Sp. k.</b>            ul. Dąbrowskiego 138/3            60-577Poznań  <b>biuro@artbud.biz</b></p> <p><b>ART-BUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ</b>  <b>INŻ. ARTUR PRZYBYLSKI</b>            Plac Waryńskiego 8/3            60-579 Poznań</p>	2 085 259,18	60	Wskazano 2 dodatkowe realizacje
2	<p><b>CIEPŁOWNIK EKOWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k.</b>            ul. Grunwaldzka 475            62-064 Plewiska            sekretariat@cieplownik.pl</p>	2 073 490,46	60	wskazano 2 dodatkowe realizacje
3	<p><b>KWK Construction Deweloper sp. z o. o.</b>            ul. Fordońska 40            85-719 Bydgoszcz</p>	2 178 900,00	60	wskazano 2 dodatkowe realizacje
4	<p><b>UB SZALAŁA SP. Z O.O.</b>            ul. Niegolewskich 10/7            60-232 Poznań            biuro.szalata@gmail.com</p>	2 798 250,00	60	wskazano 3 dodatkowe realizacje

5	<b>Renton Leszek Dzierkiewicz</b> ul. Gołębia 2 61-834 Poznań leszek@renton.eu	2 553 000,00	60	wskazano 1 dodatkową realizację
---	---	--------------	----	---------------------------------

*Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek specjalista ds. Zam. Publ. Tel. +48 61 884 20 16 , e-mail marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl*