

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

postępowanie numer **PIM/08/21/ZP42/2019-242** pn.:

„WERYFIKATOR PROJEKTU DLA ZADANIA PN. BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY TEATRU MUZYCZNEGO – ROZWÓJ I ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI KULTURALNEJ MIASTA – PONOWIENIE”

(zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Kwota podana przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia): 400 000,00 zł brutto

Nr oferty	Wykonawca	Cena (pln brutto)	Doświadczenie Personelu (realizacje DODATKOWE ponad spełnienie warunku udziału)	Dysponowanie Weryfikatorem / Inżynierem Elektronikiem
1.	Krzysztof Wolski ARTINEX ul. Turecka 4 / 20A 00-745 Warszawa kwolski@artinex.pl	283 000,00	<p>Koordinator / Weryfikator / Projektant konstrukcyjno-budowlany wskazano 3 realizacje dodatkowe</p> <p>Weryfikator / Projektant drogowy wskazano 1 realizację dodatkową</p> <p>Weryfikator /Projektant instalacji elektrycznych wskazano 1 realizację dodatkową</p> <p>Weryfikator /Projektant instalacji / sieci sanitarnych wskazano 2 realizacje dodatkowe</p> <p>Weryfikatora / Projektanta instalacji telekomunikacyjnych wskazano 2 realizacje dodatkowe</p>	TAK
2.	Sound&Space sp. z o.o. ul. Biegańskiego 61A 60-682 Poznań biuro@soundspace.eu	356 700,00	<p>Koordinator / Weryfikator / Projektant konstrukcyjno-budowlany wskazano 3 realizacje dodatkowe</p> <p>Weryfikator / Projektant drogowy wskazano 3 realizacje dodatkowe</p> <p>Weryfikator /Projektant instalacji elektrycznych wskazano 5 realizacji dodatkowych</p> <p>Weryfikator /Projektant instalacji / sieci sanitarnych wskazano 3 realizacje dodatkowe</p> <p>Weryfikatora / Projektanta instalacji telekomunikacyjnych wskazano 2 realizacje dodatkowe</p>	TAK

3.	DEMIURG Project S.A. ul. Górnicza 2/143A, 60-107 Poznań przetargi@demiurg.com.pl	366 066,45	<p>Koordynator / Weryfikator / Projektant konstrukcyjno-budowlany wskazano 5 realizacji dodatkowych</p> <p>Weryfikator / Projektant drogowy wskazano 8 realizacji dodatkowych</p> <p>Weryfikator /Projektant instalacji elektrycznych wskazano 7 realizacji dodatkowych</p> <p>Weryfikator /Projektant instalacji / sieci sanitarnych wskazano 5 realizacji dodatkowych</p> <p>Weryfikatora / Projektanta instalacji telekomunikacyjnych wskazano 7 realizacji dodatkowych</p>	TAK
4.	Dariusz Majer KOSZT-BUD ul. Dworcowa 10/3 44-190 Knurów majerm@poczta.onet.pl	484 620,00	<p>Koordynator / Weryfikator / Projektant konstrukcyjno-budowlany wskazano 4 realizacje dodatkowe</p> <p>Weryfikator / Projektant drogowy wskazano 4 realizacje dodatkowe</p> <p>Weryfikator /Projektant instalacji elektrycznych wskazano 5 realizacji dodatkowych</p> <p>Weryfikator /Projektant instalacji / sieci sanitarnych wskazano 5 realizacji dodatkowych</p> <p>Weryfikatora / Projektanta instalacji telekomunikacyjnych wskazano 3 realizacje dodatkowe</p>	TAK

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zam. publicznych tel. 61 884 20 16, e-mail: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl