

# Szczegóły postępowania

[Edytuj postępowanie](#)**Postępowanie zmodyfikowane pomyślnie.****Tytuł/nazwa postępowania**

Wykonanie prac projektowych dla zadania pt. „Optymalizacjaefektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”

**Identyfikator postępowania**

e72705b9-f1ce-4b43-9376-fdba020cf89b

**Tryb**

Negocjacje z ogłoszeniem

**Status**

Opublikowane

**Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny**

2022/S 111-312436

**Adres strony WWW postępowania**

<http://www.pim.poznan.pl>

**Załączniki**

[2022-OJS111-312436-pl.pdf](#) [184.7 kB]

**Data publikacji w miniPortal**

10.06.2022 14:05

**Nazwa zamawiającego**

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

**Adres zamawiającego**

Plac Wiosny Ludów 2

**Miasto zamawiającego**

Poznań

**Województwo zamawiającego**

wielkopolskie

**Telefon zamawiającego**

[+48 618842010](tel:+48618842010)

## Terminy i ustawienia postępowania

### 1. Etap z wnioskami o dopuszczenie

**Termin składania wniosków o dopuszczenie**

10.08.2022 10:00

## Historia zmian

### Zmiany w postępowaniu

**1. Data utworzenia: 10.06.2022 14:05**

**Status postępowania:** Opublikowane

**Tytuł postępowania:** Wykonanie prac projektowych dla zadania pt. „Optymalizacjaefektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”

**Nr referencyjny:** 2022/S 111-312436

**Strona postępowania:** <http://www.pim.poznan.pl>

### Zmiany w etapach postępowania

**1. Data utworzenia: 10.06.2022 14:05**

**Nazwa etapu:** wniosek

**Data zakończenia etapu:** 18.07.2022 10:00

**2. Data zmiany: 14.07.2022 13:47**

**Data zakończenia etapu**

18.07.2022 10:00 → 26.07.2022 10:00

**3. Data zmiany: 22.07.2022 13:01**

**Data zakończenia etapu**

26.07.2022 10:00 → 02.08.2022 10:00

**4. Data zmiany: 01.08.2022 11:07**

**Data zakończenia etapu**

02.08.2022 10:00 → 10.08.2022 10:00

**Postępowanie zmodyfikowane  
pomyślnie.**