Zatacznik Nr 11 do SWZ nr ref. PIM/11/22/ZP66/2019-205

WYKAZ DOSWIADCZENIA PERSONELU WYKONAWCY W RAMACH KRYTERIUM OCENY OFERT

»Petfnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru
inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg:

193

,Budowa szkofy na Strzeszynie

Dane dotyczgce Wykonawcy / Wykeonawecow-wspélhie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia:

Nazwa: SWECO POLSKA SP.Z 0.0

Adres: ROOSEVELTA 22, 60-829 POZNAN

Wykaz doswiadczenia Personelu Wykonawcy skierowanego przez Wykonawce do realizacji

zamowienia:

Zakres wykonywanej
Czynnosci
imie i nazwisko osoby

Lp. . Y Doswiadczenie
wskazanej do petnienia
okreslonej funkcji /
uprawnienia
1.
Koordynator Posiada doswiadczenie zawodowe w kierowaniu zespolem ludzi w

Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego (KINI)

Bogustaw Konopko
(imie i nazwisko)

Uprawnienia: Decyzja o
stwierdzeniu
przygotowania
zawodowego do petnienia
samodzielnej funkcji
technicznej w
budownictwie w
specjalnoéci
konstrukcyjno —
budowlanej, w zakresie
petnym, nr
GP/7342/1657/92 z dnia
03.03.1992 r. wydane
przez Wojewode Pilskiego

ramach sSwiadczenia 2 ustug, z zastrzezeniem, ze kazda usfuga
polegafa na pefnieniu nadzoru inwestorskiego wielobranzowego, tj.
fgcznie dot. nadzoru branz: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, nad
zakonniczonymi robotami budowlanymi, ktére obejmowaly swoim
zakresem budowe lub przebudowe lub remont budynku uzytecznosci
publicznej o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz minimum 2.000
m2 kazda i wartoSci nie mniej niz minimum 10.000.000,00 zi brutto
kazda:

- 2 ustugi na potwierdzenie warunku:

1) Nazwa realizacji: Petnienie funkcji Inzyniera kontraktu przy zadaniu pn.
Lscentrum zabiegowe z zapleczem tézkowym w Wojewddzkim Szpitalu
Zespolonym w Szczecinie”

Zamawiajgcy: Samodzielny Publiczny Wojewddzki Szpital Zespolony ul.
Arkonska 4, 71-455 Szczecin.

Petniona funkcja: Inzynier Rezydent, Kierownik Zespotu Inzyniera.

Zakres robot obejmowat petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu, tj.
Swiadczenie ustug zwigzanych z przygotowaniem, zarzgdzeniem, kontrolg i
wielobranzowym nadzorem nad dalszg realizacjg zadania inwestycyjnego
pod nazwg ,Centrum Zabiegowe z zapleczem tézkowym w Wojewddzkim
Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”. Inwestycja zostata zrealizowana w
oparciu o procedury FIDIC.

Zakres projektu obejmowat Nadzér nad m.in.:

-adaptacjg budynku ,M” (nadzér nad czynnosciami odbioru oraz usuwaniem
usterek i niedociggnie¢), powierzchnia uzytkowa budynku ,M” do adaptaciji
4.747,18 m2;

-budowg tgcznika pomiedzy budynkami ,M” a ,B” oraz utworzenie ciggu
komunikacyjnego z budynku ,B” do budynku ,C” (nadzér nad czynnosciami
odbioru oraz usuwaniem usterek i niedociggniec¢), szacunkowa powierzchnia
tacznika 175 m2;

- rozbudowe budynku — czesci ,L”

- adaptacjg pomieszczen w budynku ,L”, (nadzér nad dokornczeniem robot),
powierzchnia uzytkowa budynku ,L” 3.215,96 m2;




- przebudowa istniejgcych czerpni i wyrzutni powietrza,
-wyposazenie w sprzet i armature medyczng;
-wyposazenie w meble niemedyczne;
-zagospodarowanie terenu w tym: budowa nowych i przebudowa
istniejgcych wewnetrznych drég dojazdowych i chodnikéw, oswietlenia,
budowa parkingu, modernizacje istniejgcych sieci i przytaczy, wykonanie
elementdéw matej architektury, nasadzenia.
Catkowita warto$¢ wykonanych robét budowlanych brutto wyniosta powyzej
20.000.000,00 PLN.
Nadzor inwestorski obejmowat nadzér w branzach: budowlanej, sanitarnej i
elektryczne;j.
Roboty budowlane zostaty zakonczone.

[wpisa¢ nazwe realizacji i szczegotowy zakres robot]

2) Nazwa realizacji: Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Dokoriczenie rozbudowy SP nr 59 przy ul. Dgbskiej 105
w Szczecinie z elementami zagospodarowania terenu”

Zamawiajgcy: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin

Petniona funkcja: Kierownik Zespotu Inzyniera.

Ustuga $wiadczona w okresie od 24 lutego 2016 r. do dnia 24 listopada
2016 .

Nadzorowany zakres rzeczowy obejmowat m.in.:

-dokonczenie stanu surowego i catosci robdt wykonczeniowych i
instalacyjnych budynkéw dydaktycznych oraz budynku gtéwnego (szatni
gtéwnej) z aneksem sanitarno-wejsciowym

-roboty wykonczeniowe i instalacyjne hali sportowej z trybung na 283
siedziska i z czescia socjalng

-cato$¢ statego i ruchomego wyposazenia sportowego i nagtosnieniowego
hali sportowej

-zagospodarowanie terenu w zakresie nawierzchni i zieleni.

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 4.538 m2

Wartos$¢ robot budowalnych brutto: 10.872.012,19 PLN

Nadzor inwestorski obejmowat nadzér w branzach: budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej. Roboty budowlane zostaty zakonczone. Nadzér inwestorski
obejmowat swoim zakresem rozbudowe budynku Szkoty Podstawowe;j.

[wpisaé nazwe realizacji i szczeg6fowy zakres robof]

-2 dodatkowe zgodne z warunkiem:

3) Nazwa realizacji: Pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy projektowaniu
i budowie: ,Centrum Sportowo - Rekreacyjne - rewitalizacja obszaru
powojskowego w Pile rejon ul. Podchorgzych -Kossaka”.

Zamawiajgcy: Gmina Pita, PI. Staszica 10, 64-920 Pita

Petniona funkcja: Inzynier Kontraktu

Zakres robot obejmowat nadzor nad projektowaniem i realizacjg obiektow:

- Budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z basenami i
lodowiskiem.

- Drég wewnetrznych, parkingéw i chodnikéw o powierzchni uzytkowej
7 346,40 m.kw.

Oraz nadzér nad budowg obiektéw m.in.:

-Hala namiotowa o powierzchni 647,70 m.kw

-Boisko do koszykéwki po powierzchni 648,80 m.kw

-Skateparku o powierzchni 382,50 m.kw

-Boisko do baseballa o powierzchni uzytkowej 7 000m.kw

-Plac piknikowy o powierzchni uzytkowej 1023,50 m.kw

-Plac wspinaczkowy o powierzchni uzytkowej 884,80 m.kw

Powierzchnia uzytkowa obiektu 5 493,69 m.kw.

Catkowita wartos¢ realizowanych robét budowlanych brutto wyniosta
27 499 244 PLN.

Nadzor inwestorski obejmowat nadzér w branzach: budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej. Roboty budowlane zostaty zakonczone.




[wpisaé nazwe realizacji i szczeg6fowy zakres robof]

4) Nazwa realizacji: ,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji
Projektu  p.n. ,Budowa i wyposazenie Stupskiego Inkubatora
Technologicznego” wspdétfinansowanego ze $rodkéw UE z EFRR”
Zamawiajgcy: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spétka Akcyjna w
Stupsku, ul. Obrohcéw Wybrzeza 2, 76-200 Stupsk

Petniona funkcja: Inzynier Kontraktu

Zakres robot obejmowat m.in.:

- Opracowanie SIWZ dla wykonania robo6t budowlanych, realizowanych
zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC czerwona ksigzka

- zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
kontraktem na roboty (konstrukcyjno-budowlane, w zakresie branzy
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.), zgodnie z ustawg PB
i przepisami z nim zwigzanymi oraz zapisami FIDIC

- prowadzenie kontroli wbudowanych materiatow i urzgdzen

- opiniowanie zakresu robot dodatkowych, roszczen itp.

- analiza finansowa i rzeczowa kontraktu.

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 4.429 m2

Caltkowita wartos¢ wykonanych robét budowlanych brutto wyniosta
22.657.147,86 PLN

Nadzor inwestorski obejmowat nadzér nad budowg budynku w branzach:
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Roboty budowlane zostaty
zakonczone.

[wpisaé nazwe realizacji i szczeg6fowy zakres robof]

Posiada doswiadczenie zawodowe w kierowaniu zespotem ludzi w
ramach swiadczenia 3 usftug, z zastrzezeniem, ze ustuga / ustugi
polegata / polegaly na pefnieniu nadzoru inwestorskiego nad
zakoriczonymi robotami budowlanymi, ktore obejmowaly swoim
zakresem budowe lub przebudowe lub remont budynku szkofy lub
przedszkola:

1) Nazwa realizacji: Pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa Szkofy Podstawowej nr 59 przy ul.
Dabskiej 105 w Szczecinie”.

Zamawiajgcy: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin

Petniona funkcja: Kierownik Zespotu Inzyniera.

Ustuga $wiadczona od dnia 06.03.2018 do dnia 21.11.2018 r.

Zakres $wiadczonych ustug obejmowat nadzér inwestorski nad:
wykonaniem robét rozbidrkowych, ogélnobudowlanych i instalacyjnych wraz
z podstawowym wyposazeniem sali gimnastycznej, zaplecza socjalno-
sanitarnego, oraz wykonania niezbednego zagospodarowania terenu. W
ramach zadania inwestycyjnego wykonano nastepujgce roboty:

-adaptacja kondygnacji piwnicznej na potrzeby pomieszczenia stotowki
szkolnej oraz kuchni

-wyburzenie oraz ponowne wykonanie zelbetowej klatki schodowej
-wyburzenie scianek murowanych, komindw, stropodachu nad tgcznikiem.
-wyburzenie istniejgcego wejscia do budynku

-wykonanie $cianek w  konstrukcji gipsowo-kartonowej, a takze
aluminiowych $cianek systemowych

-wykonanie stropéw gesto-zebrowych

-przebudowa weztéw sanitarnych

-przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne
poprzez wykonanie szybu windowego wraz 2z montazem dzwigu
elektrycznego, wykonanie wewnetrznej rampy dla niepetnosprawnych,
-wykonanie fragmentu aluminiowej fasady systemowej

-wykonanie nowych warstw i oktadzin posadzek, $cian oraz sufitow w czesci
administracyjnej: pokoi dyrektorskich, sekretariatu, pomieszczen ksiegowej,




kadrowej, archiwum a takze sal lekcyjnych biblioteki z czytelnig
multimedialng, szatni, weztébw sanitarnych  przy auli, pokoju
nauczycielskiego, pomieszczenia technicznego, sali gimnastycznej, klatki
schodowej, kuchni i stotowki itp.

-wykonanie termomodernizacji $cian i dachu przebudowanego budynku z
jednoczesnym  wykonaniem iniekcji ze  szlamowaniem Scian
fundamentowych i faw fundamentowych.

-wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody cieptej i zimnej,
kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta (poza pomieszczeniem
SEC, gdzie zastosowano wentylacje grawitacyjng), instalacji elektrycznej i
teletechnicznej, instalacji odgromowej

-wykonanie zewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji nawadniania terenéw zielonych przebudowanego obiektu
-wykonanie zagospodarowania terenu wokét przebudowanego budynku
oraz muréw oporowych, schodoéw zewnetrznych, ramp i dojs¢ do
przebudowanego budynku.

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 6.206 m2

Catkowita wartos¢ wykonanych robét budowlanych brutto wyniosta
14 994 499,52 zt.

Petnieniu nadzoru inwestorskiego nad zakonczonymi robotami

Budowlanymi obejmowat swoim zakresem Przebudowe Szkoty.

Nadzor inwestorski obejmowat nadzér w branzach: budowlanej, sanitarne;j i
elektrycznej.

2) Nazwa realizacji: Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Dokonczenie rozbudowy SP nr 59 przy ul. Dabskiej 105
w Szczecinie z elementami zagospodarowania terenu”

Zamawiajgcy: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin

Petniona funkcja: Kierownik Zespotu Inzyniera.

Ustuga swiadczona w okresie od 24 lutego 2016 r. do dnia 24 listopada
2016 r.

Nadzorowany zakres rzeczowy obejmowat m.in.:

-dokonczenie stanu surowego i catosci robot wykonczeniowych i
instalacyjnych budynkéw dydaktycznych oraz budynku gtéwnego (szatni
gldwnej) z aneksem sanitarno-wejsciowym

-roboty wykonczeniowe i instalacyjne hali sportowej z trybung na 283
siedziska i z czescig socjalng

-catos¢ statego i ruchomego wyposazenia sportowego i nagto$nieniowego
hali sportowej

-zagospodarowanie terenu w zakresie nawierzchni i zieleni.

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 4.538 m2

Wartos¢ robé6t budowalnych brutto: 10.872.012,19 PLN

Nadzér inwestorski obejmowat nadzér w branzach: budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej. Roboty budowlane zostaty zakornczone. Nadzér inwestorski
obejmowat swoim zakresem rozbudowe budynku Szkoty Podstawowe;j.

3) Nazwa realizacji: Pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji
inwestycji pn. ,Dokonczenie zadania ,Budowa budynku basenu wraz z
zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Krolewicza 63
w Szczecinie”

Zamawiajgcy: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin

Petniona funkcja: Kierownik Zespotu Inzyniera

Przedmiotem inwestycji byta rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 10
w Szczecinie o budynek basenu szkolnego. Nowy obiekt powstat w miejscu
rozebranej ptywalni. Hala basenowa miesci dwie niecki wykonane ze stali
nierdzewnej: ptywackg o wymiarach 25x12,5m o gtebokosci 1.30-1.80 oraz
niecke do nauki ptywania o wymiarach 8x5.5m o gtebokosci 1m. Na
antresoli hali przewidziano trybuny z siedziskami na 100 oséb. W
bezposrednim sgsiedztwie hali basenowej zlokalizowane byto zaplecze
basenu — szatnie, natryski, wezty sanitarne, magazyny.

Zakres $wiadczonych ustug zwigzany byt z zarzgdzaniem, koordynacja,
kontrola, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji robot budowlanych.




Planowany termin wykonania przedmiotu umowy wynosit 9 miesiecy. Z
uwagi na przedtuzajgcy sie termin prac Wykonawcy robét, a uptyniecie
terminu realizacji umowy na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu,
Zamawiajgcy dokonczyt obowigzki nadzoru inwestorskiego przy pomocy
kadry wywodzgcej sie z pracownikéw Zamawiajgcego.

[wpisaé nazwe realizacji i szczeg6fowy zakres robof]
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