
 

 

Załącznik Nr 11 do SWZ nr ref. PIM/11/22/ZP66/2019-205 
 
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA  PERSONELU WYKONAWCY W RAMACH KRYTERIUM OCENY OFERT 
 

„Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru 
inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Budowa szkoły na Strzeszynie”” 
 
Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 
Nazwa: SWECO POLSKA SP. Z O.O 
 
Adres: ROOSEVELTA 22, 60-829 POZNAŃ  

 
 

Wykaz doświadczenia Personelu Wykonawcy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia: 

 

Lp. 

Zakres wykonywanej 
czynności  

imię i nazwisko osoby 
wskazanej do pełnienia 

określonej funkcji / 
uprawnienia 

Doświadczenie 

1.  
Koordynator 
Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego (KINI) 
 
Bogusław Konopko 
(imię i nazwisko) 
 

 
Uprawnienia: Decyzja o 
stwierdzeniu 
przygotowania 
zawodowego do pełnienia 
samodzielnej funkcji 
technicznej w 
budownictwie w 
specjalności 
konstrukcyjno – 
budowlanej, w zakresie 
pełnym, nr 
GP/7342/1657/92 z dnia 
03.03.1992 r. wydane 
przez Wojewodę Pilskiego  
 

 
 
 

 
Posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi w 
ramach świadczenia 2 usług, z zastrzeżeniem, że każda usługa 
polegała na pełnieniu nadzoru inwestorskiego wielobranżowego, tj. 
łącznie dot. nadzoru branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, nad 
zakończonymi robotami budowlanymi, które obejmowały swoim 
zakresem budowę lub przebudowę lub remont budynku użyteczności 
publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż minimum 2.000 
m2 każda i wartości nie mniej niż minimum 10.000.000,00 zł brutto 
każda:  
 
- 2 usługi na potwierdzenie warunku: 
 
 
1) Nazwa realizacji: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy zadaniu pn. 
„Centrum zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Szczecinie”  
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. 
Arkońska 4, 71-455 Szczecin. 
Pełniona funkcja: Inżynier Rezydent, Kierownik Zespołu Inżyniera. 
Zakres robót obejmował pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. 
świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzeniem, kontrolą i 
wielobranżowym nadzorem nad dalszą realizacją zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”. Inwestycja została zrealizowana w 
oparciu o procedury FIDIC.  
Zakres projektu obejmował Nadzór nad m.in.:  
-adaptacją budynku „M” (nadzór nad czynnościami odbioru oraz usuwaniem 
usterek i niedociągnięć), powierzchnia użytkowa budynku „M” do adaptacji 
4.747,18 m2; 
-budową łącznika pomiędzy budynkami „M” a „B” oraz utworzenie ciągu 
komunikacyjnego z budynku „B” do budynku „C” (nadzór nad czynnościami 
odbioru oraz usuwaniem usterek i niedociągnięć), szacunkowa powierzchnia 
łącznika 175 m2; 
- rozbudowę budynku – części „L” 
- adaptacją pomieszczeń w budynku „L”, (nadzór nad dokończeniem robót), 
powierzchnia użytkowa budynku „L”  3.215,96 m2; 



 

 

- przebudowa istniejących czerpni i wyrzutni powietrza, 
-wyposażenie w sprzęt i armaturę medyczną; 
-wyposażenie w meble niemedyczne; 
-zagospodarowanie terenu w tym: budowa nowych i przebudowa 
istniejących wewnętrznych dróg dojazdowych i chodników, oświetlenia, 
budowa parkingu, modernizację istniejących sieci i przyłączy, wykonanie 
elementów małej architektury, nasadzenia.  
Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych brutto wyniosła powyżej 
20.000.000,00 PLN. 
Nadzór inwestorski obejmował nadzór w branżach: budowlanej, sanitarnej i 
elektrycznej. 
Roboty budowlane zostały zakończone. 

[wpisać nazwę realizacji i szczegółowy zakres robót] 
 
2) Nazwa realizacji: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Dokończenie rozbudowy SP nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 
w Szczecinie z elementami zagospodarowania terenu” 
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 
Szczecin 
Pełniona funkcja: Kierownik Zespołu Inżyniera. 
Usługa świadczona w okresie od 24 lutego 2016 r. do dnia 24 listopada 
2016 r. 
Nadzorowany zakres rzeczowy obejmował m.in.: 
-dokończenie stanu surowego i całości robót wykończeniowych i 
instalacyjnych budynków dydaktycznych oraz budynku głównego (szatni 
głównej) z aneksem sanitarno-wejściowym 
-roboty wykończeniowe i instalacyjne hali sportowej z trybuną na 283 
siedziska i z częścią socjalną 
-całość stałego i ruchomego wyposażenia sportowego i nagłośnieniowego 
hali sportowej 
-zagospodarowanie terenu w zakresie nawierzchni i zieleni. 
Powierzchnia użytkowa obiektu: 4.538 m2 
Wartość robót budowalnych brutto: 10.872.012,19 PLN 
Nadzór inwestorski obejmował nadzór w branżach: budowlanej, sanitarnej i 
elektrycznej. Roboty budowlane zostały zakończone. Nadzór inwestorski 
obejmował swoim zakresem rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej. 
 
 

[wpisać nazwę realizacji i szczegółowy zakres robót] 
 
 
-2 dodatkowe zgodne z warunkiem:  
 

 
3) Nazwa realizacji: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projektowaniu 
i budowie: „Centrum Sportowo - Rekreacyjne - rewitalizacja obszaru 
powojskowego w Pile rejon ul. Podchorążych -Kossaka”. 
Zamawiający: Gmina Piła, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła 
Pełniona funkcja: Inżynier Kontraktu 
Zakres robót obejmował nadzór nad projektowaniem i realizacją obiektów: 
- Budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z basenami i 
lodowiskiem.  
- Dróg wewnętrznych, parkingów i chodników o powierzchni użytkowej 
7 346,40 m.kw. 
Oraz nadzór nad budową obiektów m.in.: 
-Hala namiotowa o powierzchni 647,70 m.kw 
-Boisko do koszykówki po powierzchni 648,80 m.kw 
-Skateparku o powierzchni 382,50 m.kw 
-Boisko do baseballa o powierzchni użytkowej 7 000m.kw 
-Plac piknikowy o powierzchni użytkowej 1023,50 m.kw 
-Plac wspinaczkowy o powierzchni użytkowej 884,80 m.kw 
Powierzchnia użytkowa obiektu 5 493,69 m.kw. 
Całkowita wartość realizowanych robót budowlanych brutto wyniosła 
27 499 244 PLN. 
Nadzór inwestorski obejmował nadzór w branżach: budowlanej, sanitarnej i 
elektrycznej. Roboty budowlane zostały zakończone. 



 

 

 
 

[wpisać nazwę realizacji i szczegółowy zakres robót] 
 

4) Nazwa realizacji: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji 
Projektu p.n. „Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora 
Technologicznego” współfinansowanego ze środków UE z EFRR” 
Zamawiający: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w 
Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk 
Pełniona funkcja: Inżynier Kontraktu 
Zakres robót obejmował m.in.: 
- Opracowanie SIWZ dla wykonania robót budowlanych, realizowanych 
zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC czerwona książka 
- zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad 
kontraktem na roboty (konstrukcyjno-budowlane, w zakresie branży 
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.), zgodnie z ustawą PB 
i przepisami z nim związanymi oraz zapisami FIDIC 
- prowadzenie kontroli wbudowanych materiałów i urządzeń 
- opiniowanie zakresu robót dodatkowych, roszczeń itp. 
- analiza finansowa i rzeczowa kontraktu.  
Powierzchnia użytkowa obiektu: 4.429 m2 
Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych brutto wyniosła 
22.657.147,86 PLN 
Nadzór inwestorski obejmował nadzór nad budową budynku w branżach: 
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Roboty budowlane zostały 
zakończone. 
 
 

[wpisać nazwę realizacji i szczegółowy zakres robót] 
 

 
Posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi w 
ramach świadczenia  3  usług, z zastrzeżeniem, że usługa / usługi 
polegała / polegały na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 
zakończonymi robotami budowlanymi, które obejmowały swoim 
zakresem budowę lub przebudowę lub remont budynku szkoły lub 
przedszkola: 
 
 
1) Nazwa realizacji: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. 
Dąbskiej 105 w Szczecinie”. 
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 
Szczecin 
Pełniona funkcja: Kierownik Zespołu Inżyniera. 
Usługa świadczona od dnia 06.03.2018 do dnia 21.11.2018 r. 
Zakres świadczonych usług obejmował nadzór inwestorski nad: 
wykonaniem robót rozbiórkowych, ogólnobudowlanych i instalacyjnych wraz 
z podstawowym wyposażeniem sali gimnastycznej, zaplecza socjalno-
sanitarnego, oraz wykonania niezbędnego zagospodarowania terenu. W 
ramach zadania inwestycyjnego wykonano następujące roboty: 
-adaptacja kondygnacji piwnicznej na potrzeby pomieszczenia stołówki 
szkolnej oraz kuchni 
-wyburzenie oraz ponowne wykonanie żelbetowej klatki schodowej 
-wyburzenie ścianek murowanych, kominów, stropodachu nad łącznikiem. 
-wyburzenie istniejącego wejścia do budynku 
-wykonanie ścianek w konstrukcji gipsowo-kartonowej, a także 
aluminiowych ścianek systemowych 
-wykonanie stropów gęsto-żebrowych 
-przebudowa węzłów sanitarnych 
-przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne 
poprzez wykonanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu 
elektrycznego, wykonanie wewnętrznej rampy dla niepełnosprawnych, 
-wykonanie fragmentu aluminiowej fasady systemowej 
-wykonanie nowych warstw i okładzin posadzek, ścian oraz sufitów w części 
administracyjnej: pokoi dyrektorskich, sekretariatu, pomieszczeń księgowej, 



 

 

kadrowej, archiwum a także sal lekcyjnych biblioteki z czytelnią 
multimedialną, szatni, węzłów sanitarnych przy auli, pokoju 
nauczycielskiego, pomieszczenia technicznego, sali gimnastycznej, klatki 
schodowej, kuchni i stołówki itp. 
-wykonanie termomodernizacji ścian i dachu przebudowanego budynku z 
jednoczesnym wykonaniem iniekcji ze szlamowaniem ścian 
fundamentowych i ław fundamentowych. 
-wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody ciepłej i zimnej, 
kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji 
wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (poza pomieszczeniem 
SEC, gdzie zastosowano wentylację grawitacyjną), instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej, instalacji odgromowej 
-wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
instalacji nawadniania terenów zielonych przebudowanego obiektu 
-wykonanie zagospodarowania terenu wokół przebudowanego budynku 
oraz murów oporowych, schodów zewnętrznych, ramp i dojść do 
przebudowanego budynku. 
Powierzchnia użytkowa obiektu: 6.206 m2 
Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych brutto wyniosła 
14 994 499,52 zł. 
Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zakończonymi robotami  
Budowlanymi obejmował swoim zakresem Przebudowę Szkoły. 
Nadzór inwestorski obejmował nadzór w branżach: budowlanej, sanitarnej i 
elektrycznej. 
 
2) Nazwa realizacji: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Dokończenie rozbudowy SP nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 
w Szczecinie z elementami zagospodarowania terenu” 
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 
Szczecin 
Pełniona funkcja: Kierownik Zespołu Inżyniera. 
Usługa świadczona w okresie od 24 lutego 2016 r. do dnia 24 listopada 
2016 r. 
Nadzorowany zakres rzeczowy obejmował m.in.: 
-dokończenie stanu surowego i całości robót wykończeniowych i 
instalacyjnych budynków dydaktycznych oraz budynku głównego (szatni 
głównej) z aneksem sanitarno-wejściowym 
-roboty wykończeniowe i instalacyjne hali sportowej z trybuną na 283 
siedziska i z częścią socjalną 
-całość stałego i ruchomego wyposażenia sportowego i nagłośnieniowego 
hali sportowej 
-zagospodarowanie terenu w zakresie nawierzchni i zieleni. 
Powierzchnia użytkowa obiektu: 4.538 m2 
Wartość robót budowalnych brutto: 10.872.012,19 PLN 
Nadzór inwestorski obejmował nadzór w branżach: budowlanej, sanitarnej i 
elektrycznej. Roboty budowlane zostały zakończone. Nadzór inwestorski 
obejmował swoim zakresem rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej. 
 
3) Nazwa realizacji: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji 
inwestycji pn. „Dokończenie zadania „Budowa budynku basenu wraz z 
zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 
w Szczecinie” 
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 
Szczecin 
Pełniona funkcja: Kierownik Zespołu Inżyniera  
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 
w Szczecinie o budynek basenu szkolnego. Nowy obiekt powstał w miejscu 
rozebranej pływalni. Hala basenowa mieści dwie niecki wykonane ze stali 
nierdzewnej: pływacką o wymiarach 25x12,5m o głębokości 1.30-1.80 oraz 
nieckę do nauki pływania o wymiarach 8x5.5m o głębokości 1m. Na 
antresoli hali przewidziano trybuny z siedziskami na 100 osób. W 
bezpośrednim sąsiedztwie hali basenowej zlokalizowane było zaplecze 
basenu – szatnie, natryski, węzły sanitarne, magazyny. 
Zakres świadczonych usług związany był z zarządzaniem, koordynacją, 
kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji robót budowlanych. 



 

 

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy wynosił 9 miesięcy. Z 
uwagi na przedłużający się termin prac Wykonawcy robót, a upłynięcie 
terminu realizacji umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, 
Zamawiający dokończył obowiązki nadzoru inwestorskiego przy pomocy 
kadry wywodzącej się z pracowników Zamawiającego.  
 

[wpisać nazwę realizacji i szczegółowy zakres robót] 
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