
Wskaźnik % Kwota netto PLN stawka VAT Podatek VAT Kwota brutto PLN

POZ. 1 WYMIANA STOLARKI  0,23% 5 268,41 23,00% 1 211,73 6 480,14
POZ. 2.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU  do 50% 1,74% 39 856,65 23,00% 9 167,03 49 023,68
POZ. 2.2 DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU  do 100% 1,74% 39 856,65 23,00% 9 167,03 49 023,68
POZ. 3.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonannie  do 25% zakresu rzeczowego 6,97% 159 655,66 23,00% 36 720,80 196 376,47
POZ. 3.2 DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonannie do 50% zakresu rzeczowego 6,97% 159 655,66 23,00% 36 720,80 196 376,47
POZ. 3.3 DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonannie do 75% zakresu rzeczowego 6,97% 159 655,66 23,00% 36 720,80 196 376,47
POZ. 3.4 DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonannie do 100% zakresu rzeczowego 6,97% 159 655,66 23,00% 36 720,80 196 376,47
POZ. 4.1 DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego 5,79% 132 626,44 23,00% 30 504,08 163 130,52
POZ. 4.2 DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego 5,79% 132 626,44 23,00% 30 504,08 163 130,52
POZ. 4.3 GZYMS GÓRNY, MURKI, KRATY, ŚCIANA ATTYKOWA 0,93% 21 302,69 23,00% 4 899,62 26 202,31
POZ. 5 WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU 1,80% 41 231,02 23,00% 9 483,13 50 714,15

POZ. 5.1  NAPRAW PĘKNIĘĆ ŚCIANY ATTYKOWE 0,60% 13 743,67 23,00% 3 161,04 16 904,72

POZ. 6 I INNE ( np.. Montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,daszki zewnętrzne nad wejściami do budynku ) 0,72% 16 492,41 23,00% 3 793,25 20 285,66

POZ. 7.1
WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU  LED - do 
50%

7,13% 163 320,64 23,00% 37 563,75 200 884,39

POZ. 7.2
WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU  LED 
100%

7,16% 164 007,83 23,00% 37 721,80 201 729,63

POZ.7.3 WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 4,25% 97 351,01 23,00% 22 390,73 119 741,75
POZ. 8 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 2,02% 46 270,36 23,00% 10 642,18 56 912,55

POZ.9.1. modernizacja systemu ogrzewnia - wykonanie 25% 4,63% 106 055,34 23,00% 24 392,73 130 448,07
POZ. 9.2 modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50% 4,63% 106 055,34 23,00% 24 392,73 130 448,07
POZ. 9.3 modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75% 4,63% 106 055,34 23,00% 24 392,73 130 448,07
POZ. 9.4 modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100% 4,63% 106 055,34 23,00% 24 392,73 130 448,07
POZ. 10 Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych 0,90% 20 615,51 23,00% 4 741,57 25 357,08
POZ. 11 Węzeł cieplny - roboty montażowe, roboty izolacyjne 2,80% 64 137,14 23,00% 14 751,54 78 888,68
POZ. 12 ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTY UMOWY ( Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego) 10,00% 229 061,21 23,00% 52 684,08 281 745,29

100,00% 2 290 612,09 2 817 452,87
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 Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego 

INWESTOR MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

NAZWA INWESTYCJI Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Pozannia 

LOKALIZACJA Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego 
60-645 Poznań, ul. Sochaczewska 3 



NR POZYCJI NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ Wskaźnik % Kwota netto PLN stawka VAT Podatek VAT Kwota brutto PLN

POZ. 1. DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU 16,64% 25 023,01 23,00% 5 755,29 30 778,31
POZ. 2. DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU 47,44% 71 339,65 23,00% 16 408,12 87 747,76
POZ. 3. DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego 21,52% 32 361,49 23,00% 7 443,14 39 804,64

POZ. 4.
Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych oraz instalacja 
odgromowa

4,40% 6 616,66 23,00% 1 521,83 8 138,49

POZ. 5 ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTY UMOWY ( Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego) 10,00% 15 037,87 23,00% 3 458,71 18 496,58

100,00% 150 378,68 184 965,78

ZAKRES  OPCJONALNY - OPCJA 1 

RAZEM


		2023-03-27T09:39:51+0200




