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Wykaz Dodatkowego doswiadczenia

»Ustuga petnienia obowigzkow Inzyniera Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru
inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Kompleksowa
modernizacja energetyczna placéwek oswiatowych na terenie Miasta Poznania” w zakresie

realizacji rob6t zwigzanych z termomodernizacjg SP nr 19, 77 i 89 w Poznaniu” — 3 czesci — dot.

Dane dotyczgce Wykonawcy / Wy

czesci1,2,3

Nazwa Agencja Inwestycyjna Terra sp. z 0.0. i Wspdlnicy spotka komandytowa

Adres ul. Botaniczna 24/3, 60-586 Poznan

Lp.

Zakres wykonywanej
czynnos$ci oraz Imig i
nazwisko osoby
wskazanej do petnienia
okreslonej funkgji

Doswiadczenie
Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego

Koordynator
inspektoréow nadzoru
inwestorskiego

Bogdan Zastawny
imie i nazwisko

Deklaruje / deklarujemy doswiadczenie  Koordynatora
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, tj. - dosSwiadczenie w
kierowaniu zespotem ludzi prowadzacym nadzér inwestorski w
trakcie realizacji 2 ustug (2 potwierdzajacych spetnianie
odpowiedniego warunku udziatu i 2 dodatkowych o zakresie
potwierdzajacym spetnienie odpowiedniego warunku)
polegajacych na petnieniu funkcji inzyniera kontraktu Iub
inwestora zastepczego lub podobnie nazwanej ustugi:

- w Zzakres ktérej wchodzity jako minimum: (1) sprawdzenie
dokumentacji projektowej, (2) kompleksowe zarzgdzanie robotami
budowlanymi (w tym nadzér inwestorski) w zakresie technicznym,
terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakKresie
zgodnosci z Kontraktem i wymaganiami ustawy Prawo Budowlane
oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, (3)
wykonywanie w/w czynnos$ci w okresie realizacji inwestycji do
zakonczenia robdot budowlanych, (4) przygotowanie dokumentéow
stuzgcych rozliczeniu robot budowlanych i rozliczeniu inwestycji,

- dla inwestycji polegajgcej na budowie, rozbudowie, przebudowie
lub remoncie obiektu kubaturowego,

- gdzie wykonane zostaty roboty ogoélnobudowlane, elektryczne i




sanitarne,

- 0 wartosci kazdej z inwestycji minimum 2.000.000,00 zt brutto;

(wskazaé kazdorazowo nazwe zadania, lokalizacje oraz
szczeqofowy zakres i warto$é zgodnie z warunkiem):

DOSWIADCZENIE PODSTAWOWE (spetnienie warunku)

1) Nazwa zadania: Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz
ze Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Standaryzacja
placéwek opiekunczo-wychowawczych ,Budowa dwéch budynkow
opiekunczo-wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym w
Poznaniu ul. Pamigtkowa 28”

Lokalizacja: ul. Pamigtkowa 28, 61-505 Poznan

Wartos¢ brutto: 7.450.372,42 zt

Wykonano roboty ogélnobudowlane, elektryczne i sanitarne

Zadanie dotyczyto: budowy obiektéw kubaturowych.

W zakres ustugi wchodzito: sprawdzenie dokumentacji projektowej,
kompleksowe zarzadzanie robotami budowlanymi (w tym nadzoér
inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym,
sprawozdawczym oraz w zakresie zgodnodci z Kontraktem i
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, wykonywanie w/w czynno$ci w
okresie realizacji inwestycji do zakohczenia robdét budowlanych,
przygotowanie = dokumentéw  stuzgcych rozliczeniu robot
budowlanych i rozliczeniu inwestycji,

dotyczyta ona nadzoru nad wykonywaniem robot budowlanych na
czynnej (funkcjonujgcej) placéwce oswiatowej w rozumieniu ustawy
Prawo os$wiatowe TAK /NIE

2) Petnienie obowigzkdow Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem
ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji
zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa Sali gimnastyczne;j
przy Zespole Szkdt z Oddziatami Sportowymi nr 5, ul. Gluszyna 187”7
Lokalizacja: Ul. Gluszyna 187, 61-329 Poznan

Wartos¢ brutto: 5.216.620,00 zt

Wykonano roboty ogélnobudowlane, elektryczne i sanitarne
Zadanie dotyczyto: budowy obiektu kubaturowego

W zakres ustugi wchodzito: sprawdzenie dokumentacji projektowej,
kompleksowe zarzgdzanie robotami budowlanymi (w tym nadzér
inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym,
sprawozdawczym oraz w zakresie zgodnosci z Kontraktem i
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, wykonywanie w/w czynno$ci w
okresie realizacji inwestycji do zakohczenia robo6t budowlanych,
przygotowanie = dokumentéw  stuzgcych rozliczeniu robot




budowlanych i rozliczeniu inwestycji,

dotyczyta ona nadzoru nad wykonywaniem robét budowlanych na
czynnej (funkcjonujgcej) placéwce oswiatowej w rozumieniu ustawy
Prawo os$wiatowe TAK /NIE

REALIZACJE DODATKOWE (punkty kryterium)

3) Kompleksowy nadzér inwestorki nad przebudowg z
termomodernizacjg budynku Panstwowej Bursy Szkét Artystycznych
w Poznaniu

Lokalizacja: PBSA w Poznaniu, ul. St. Hejmowskiego 1, 61-736
Poznan

Warto$¢ brutto: 5.333.184,75 zt

Wykonano roboty ogéinobudowlane, elektryczne i sanitarne
Zadanie dotyczyto: przebudowy oraz termomodernizacji obiektu
kubaturowego

W zakres ustugi wchodzito: sprawdzenie dokumentacji projektowej,
kompleksowe zarzadzanie robotami budowlanymi (w tym nadzor
inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym,
sprawozdawczym oraz w zakresie zgodnosci z Kontraktem i
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, wykonywanie w/w czynno$ci w
okresie realizacji inwestycji do zakohczenia robdét budowlanych,
przygotowanie = dokumentéw  stuzgcych rozliczeniu robét
budowlanych i rozliczeniu inwestycji,

dotyczyta ona nadzoru nad wykonywaniem robot budowlanych na
czynnej (funkcjonujgcej) placoéwce oswiatowej w rozumieniu ustawy
Prawo os$wiatowe TAK /NIE

4) ,Pemnienie obowigzkow Inzyniera Kontraktu wraz ze
Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa Sali
gimnastycznej z czescig dydaktyczng przy Szkole Podstawowej nr
68 na os. Jana lll Sobieskiego”

Lokalizacja: Os. Jana Sobieskiego Il 102, Poznan

Wartos¢ brutto: 7.445.652,38 zt

Wykonano roboty ogélnobudowlane, elektryczne i sanitarne
Zadanie dotyczyto: budowy obiektu kubaturowego

W zakres ustugi wchodzito: sprawdzenie dokumentacji projektowej,
kompleksowe zarzadzanie robotami budowlanymi (w tym nadzér
inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym,
sprawozdawczym oraz w zakresie zgodnos$ci z Kontraktem i
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, wykonywanie w/w czynno$ci w
okresie realizacji inwestycji do zakohczenia robdét budowlanych,
przygotowanie = dokumentéw  stuzgcych rozliczeniu roboét
budowlanych i rozliczeniu inwestycji,




dotyczyta ona nadzoru nad wykonywaniem robét budowlanych na
czynnej (funkcjonujgcej) placéwce oswiatowej w rozumieniu ustawy
Prawo os$wiatowe TAK /NIE

5) Kompleksowy nadzér inwestorski nad przebudows i
termomodernizacjg budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | stopnia
im. Ks. dr Jozefa Surzynskiego w Koscianie.

Lokalizacja: ul. KurpiAskiego 3, 64-000 Koscian

Warto$¢ brutto: 2.867.996,02 zt.

Wykonano roboty ogéinobudowlane, elektryczne i sanitarne

Zadanie dotyczyto: przebudowy oraz termomodernizacji obiektu
kubaturowego

W zakres ustugi wchodzito: sprawdzenie dokumentacji projektowej,
kompleksowe zarzadzanie robotami budowlanymi (w tym nadzor
inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym,
sprawozdawczym oraz w zakresie zgodnosci z Kontraktem i
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, wykonywanie w/w czynno$ci w
okresie realizacji inwestycji do zakohczenia robd6t budowlanych,
przygotowanie = dokumentéw  stuzgcych rozliczeniu robét
budowlanych i rozliczeniu inwestycji,

dotyczyta ona nadzoru nad wykonywaniem robét budowlanych na
czynnej (funkcjonujgcej) placéwce oswiatowej w rozumieniu ustawy
Prawo os$wiatowe TAK /NIE

Poznah, 6.04.2023r. Tytus Grodzicki — Prezes Zarzadu
Wojciech Gaczek — Czionek Zarzadu
Agencja Inwestycyjna Terra sp. z o.0.
i Wspdlnicy s.k.
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