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Zalgcznik Nr 6 do SWZ nr ref. PIM/03/23/ZP15/2023-352
WYKAZ USLUG

Dane dotyczace Wykonawcy / Wykenaweéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia:

Nazwa: Przedsigbiorstwo Budowlane RADBUD Radostaw Ziemba

Adres : ul. Koprzywnicka 14 , 61-351 POZNAN
Tel. 602472306 NIP 7820069081

»Usluga peinienia obowiazkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru
inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Kompleksowa
modernizacja energetyczna placéwek oswiatowych na terenie Miasta Poznania” w zakresie realizacji
robot zwiazanych z termomodernizacja SP nr 19, 77 i 89 w Poznaniu” - 3 czesci

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku zawarto w postanowieniach SWZ:

20.1.3.1.Zamawiajgcy uzna ww. warunek za spefniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 (pieciu) lat
przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wykonat
nalezycie: co najmniej 2 uslugi polegajace na pelnieniu funkcji inzyniera kontraktu lub inwestora zastepczego Iub
podobnie nazwanej ustugi:

- w zakres kiorej wchodzity jako minimum: (1) sprawdzenie dokumentacji projektowej, (2) kompleksowe zarzgdzanie
robotami budowlanymi (w tym nadzér inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, sprawozdawczym
oraz w zakresie zgodnosci z Kontraktem i wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, (3) wykonywanie w/iw czynnosci w okresie realizacji inwestycji do zakoriczenia robét

budowlanych, (4) przygotowanie dokumentéw stuzacych rozliczeniu robét budowlanych i rozliczeniu inwestycj,
- dla inwestycji polegajgcej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego,

- gdzie wykonane zostaty roboty ogéinobudowlane, elektryczne i sanitarne,

- o wartosci kazdej z inwestycji minimum 2.000.000,00 zt brutto;
Wykonawcy spetniajg ww. warunek niezaleznie od ilosci czesci, na ktére sktadana jest oferta.

Krétki opis wykonanej realizacji wraz z Data - ;
L podaniem_szczegétowej zawartosci zakoriczenia Za";::éqecy ' Wykonawca
P- zgodnie z postawionymi warunkami | (dzieri, miesiac, K oj nania
udziatu oraz warto$¢ prac rok) wy
1. | Penienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy | 30.11.2022r. Poznaniskie | Przedsiebiorstwo
przygotowaniu i realizacji zadania Inwestycje Budowlane
inwestycyjnego pod nazwg :” Poznariski Miejskie sp zo.o. RADBUD
Zespot Ziobkoéw [ prace modernizacyijne pl. Wiosny Radostaw
remontowe, -podniesienie  standardu Ludéw 2 , 61- Ziemba
budynkoéw ztobkow” 831 POZNAN UL
Wartosé zadania: 3.628.500 , 00 zi Koprzywnicka 14
61-351 POZNAN
2. | Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy 01.04.2021 r. Poznanskie | Przedsiebiorstwo
przygotowaniu i realizacji zadania Inwestycje Budowlane
inwestycyjnego pod nazwa: ,, Miejskie sp zo.o. RADBUD
Modernizacja / remont zabytkowych pl. Wiosny Radostaw
elewacji, wymiana okien w Zaspole Szk&t Ludéw 2, 61- Ziemba
nr 5 w Poznaniu ul. Rézana” ETAP | 831 POZNAN ul.
Wartos¢ zadania 2.372.654,91 zt Koprzywnicka 14
61-351 POZNAN
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Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody okreslajacych, czy te ustugi zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego
ustugi zostaly wykonane, a w przypadku $wiadczer powtarzajacych sie lub cigglych sg wykonywane, a jezeli Wykonawca
z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — o$wiadczenie Wykonawcy; w przypadku
Swiadczen powtarzajgcych sig lub cigglych nadal wykonywanych referencje, badz inne dokumenty potwierdzajace ich
nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy.

Elektronicznie podpisany
przez Radostaw Krzysztof
Ziemba
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