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Wykaz Dodatkowego doswiadczenia

»Ustuga peinienia obowiazkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru
inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Kompleksowa
modernizacja energetyczna placéwek oSwiatowych na terenie Miasta Poznania” w zakresie

realizacji rob6t zwiazanych z termomodernizacja SP nr 19, 77 i 89 w Poznaniu” ~ 3 czesci — dot.
Czesci1,2,3
Dane dotyczace Wykonawcy / Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia:

Nazwa : Przedsiebiorstwo Budowlane RADBUD Radostaw Ziemba

Adres : ul. Koprzywnicka 14, 61-351 POZNAN , NIP: 7820069081 , Tel 602472306

Zakres wykonywanej
czynnosci oraz Imie i
Lp. nazwisko osoby
wskazanej do petnienia
okreslonej funkcii

Doswiadczenie
Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego

1.
!(oordynagor Deklaruje / deklarujemy doswiadczenie Koordynatora inspektoréw
inspektoréw nadzoru
inwestorskiego nadzoru inwestorskiego, tj. - doswiadczenie w kierowaniu zespofem
ludzi prowadzgcym nadzér inwestorski w trakcie realizacji ... ustug (2
Radostaw Ziemba potwierdzajacych spefnianie odpowiedniego warunku udziatu i ...
;';ﬁiei nazwisko dodatkowych o zakresie potwierdzajagcym spetnienie odpowiedniego

warunku) polegajacych na pefnieniu funkcji inzyniera kontraktu lub
inwestora zastepczego lub podobnie nazwanej ustugi:

- w zakres ktérej wchodzify jako minimum: (1) sprawdzenie dokumentacji
projektowej, (2) kompleksowe zarzgdzanie robotami budowlanymi (w tym
nadzér inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym,
sprawozdawczym oraz w zakresie zgodno$ci z Kontraktem i wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, (3) wykonywanie w/w czynnosci w okresie realizacji
inweslycji do zakoriczenia robét budowlanych, (4) przygotowanie
dokumentéw stuzgcych rozliczeniu rob6t budowlanych i rozliczeniu
inwestycji,

- dla inwestycji polegajgcej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub




remoncie obiektu kubaturowego,
- gdzie wykonane zostaly roboty ogéinobudowlane, elektryczne i sanitame,

- 0 wartosci kazdej z inwestycji minimum 2.000.000,00 zf brutto;

(wskaza¢ kazdorazowo nazwe zadania, lokalizacje oraz
szczegblowy zakres i warto$é zgodnie z warunkiem):

DOSWIADCZENIE PODSTAWOWE (spetnienie warunku)

1)
Penienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy przygotowaniu i realizacji
zadania inwestycyjnego pod nazwg :” Poznarski Zespot Ztobkéow [
prace modernizacyjne , remontowe, -podniesienie standardu
budynkéw Ziobkow”

Inwestor : Poznanskie Inwestycje Miejskie sp zo.o. pl. Wiosny
Ludow 2 , 61-831 POZNAN

Wartos¢ zadania: 3.628.500, 00 zt

dotyczyta ona nadzoru nad wykonywaniem rob6t budowlanych na
czynnej (funkcjonujgcej) placéwee oswiatowej w rozumieniu ustawy
Prawo o$wiatowe TAK /NIE

2) Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy przygotowaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,
Modernizacja / remont zabytkowych elewacji, wymiana okien
w Zespole Szkét nr 5 w Poznaniu ul. R6zana” ETAP | rok
2019 r. do 2021 r.

Inwestor : Poznariskie Inwestycje Miejskie sp zo.o. pl. Wiosny
Ludéw 2 , 61-831 POZNAN

Wartos¢ zadania 2.372.654,91 zt

dotyczyfa ona nadzoru nad wykonywaniem rob6t budowlanych na
czynnej (funkcjonujgcej) placéwce oswiatowej w rozumieniu ustawy
Prawo oswiatowe TAK /NIE

REALIZACJE DODATKOWE (punkty kryterium)

3) Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy przygotowaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: , Modernizacja /
remont zabytkowych elewacji , domku woznego, wymiana okien
w Zespole Szkét nr 5 w Poznaniu ul. Rézana” ETAP 1l rok 2022
r.

Inwestor : Poznariskie Inwestycje Miejskie sp zo.o. pl. Wiosny
Ludéw 2 , 61-831 POZNAN

Warto$c zadania : 2 144 558,07 zt
dotyczyta ona nadzoru nad wykonywaniem rob6t budowlanych na

czynnej (funkcjonujgcej) placéwce o$wiatowej w rozumieniu ustawy
Prawo oswiatowe TAK /-NIE




4.)Petnienie funkcji Inspektora nadzoru robét budowlanych

konstrukcyjnych w Zespole Inzyniera Kontraktu dla zadania
» Remont Elewacji budynku Zespotu Szké6t
Ogélnoksztatcgcych nr1 w Poznaniu ul. Bukowska 16
Kierowanie pracami zespotu, weryfikacja dokumentacji,
rozliczenie prac

Inwestor : Poznarnskie Inwestycje Miejskie sp zo.o. pl. Wiosny
Ludéw 2 , 61-831 POZNAN
Warto$¢ zadania: 2.494.445,38 zt

dotyczyla ona nadzoru nad wykonywaniem rob6t budowlanych na
czynnej (funkcjonujgcej) placéwee oswiatowej w rozumieniu ustawy

Prawo o$wiatowe TAK /NIE
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