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Wykaz Dodatkowego doświadczenia 

 
„Usługa pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru 

inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa 
modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” w zakresie 

realizacji robót  związanych z termomodernizacją SP nr 19, 77 i 89 w Poznaniu” – 3 części – dot.  
 

części 1, 2, 3 
 
Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 
Nazwa Agencja Inwestycyjna Terra sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa 
 
Adres ul. Botaniczna 24/3, 60-586 Poznań 

 
 

Lp. 

Zakres wykonywanej 
czynności oraz Imię i 

nazwisko osoby 
wskazanej do pełnienia 

określonej funkcji 

Doświadczenie 
Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego 

1.  
Koordynator 
inspektorów nadzoru 
inwestorskiego  
 
 
Bogdan Zastawny 
imię i nazwisko 

Deklaruję / deklarujemy doświadczenie Koordynatora 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, tj. - doświadczenie w 
kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski w 
trakcie realizacji 2 usług (2 potwierdzających spełnianie 
odpowiedniego warunku udziału i 2 dodatkowych o zakresie 
potwierdzającym spełnienie odpowiedniego warunku) 
polegających na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub 
inwestora zastępczego lub podobnie nazwanej usługi: 

- w zakres której wchodziły jako minimum: (1) sprawdzenie 
dokumentacji projektowej, (2) kompleksowe zarządzanie robotami 
budowlanymi (w tym nadzór inwestorski) w zakresie technicznym, 
terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie 
zgodności z Kontraktem i wymaganiami ustawy Prawo Budowlane 
oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, (3) 
wykonywanie w/w czynności w okresie realizacji inwestycji do 
zakończenia robót budowlanych, (4) przygotowanie dokumentów 
służących rozliczeniu robót budowlanych i rozliczeniu inwestycji,  

- dla inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie 
lub remoncie obiektu kubaturowego, 

-  gdzie wykonane zostały roboty ogólnobudowlane, elektryczne i 



sanitarne,  

- o wartości każdej z inwestycji minimum 2.000.000,00 zł brutto;  
 
(wskazać każdorazowo nazwę zadania, lokalizację oraz 
szczegółowy zakres i wartość  zgodnie z warunkiem): 
 
DOŚWIADCZENIE PODSTAWOWE (spełnienie warunku) 
1) Nazwa zadania: Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz 
ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i 
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Standaryzacja 
placówek opiekuńczo-wychowawczych „Budowa dwóch budynków 
opiekuńczo-wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym w 
Poznaniu ul. Pamiątkowa 28” 
Lokalizacja: ul. Pamiątkowa 28, 61-505 Poznań 
Wartość brutto: 7.450.372,42 zł 
Wykonano roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne 

Zadanie dotyczyło: budowy obiektów kubaturowych.  

W zakres usługi wchodziło: sprawdzenie dokumentacji projektowej, 
kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór 
inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, 
sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z Kontraktem i 
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, wykonywanie w/w czynności w 
okresie realizacji inwestycji do zakończenia robót budowlanych, 
przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu robót 
budowlanych i rozliczeniu inwestycji,  

dotyczyła ona nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych na 
czynnej (funkcjonującej) placówce oświatowej w rozumieniu ustawy 
Prawo oświatowe TAK / NIE 
 
2) Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem 
usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, ul. Głuszyna 187” 
Lokalizacja: Ul. Głuszyna 187, 61-329 Poznań 
Wartość brutto: 5.216.620,00 zł 
Wykonano roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne 
Zadanie dotyczyło: budowy obiektu kubaturowego 

W zakres usługi wchodziło: sprawdzenie dokumentacji projektowej, 
kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór 
inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, 
sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z Kontraktem i 
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, wykonywanie w/w czynności w 
okresie realizacji inwestycji do zakończenia robót budowlanych, 
przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu robót 



budowlanych i rozliczeniu inwestycji,  

dotyczyła ona nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych na 
czynnej (funkcjonującej) placówce oświatowej w rozumieniu ustawy 
Prawo oświatowe TAK / NIE 
 
REALIZACJE DODATKOWE (punkty kryterium) 
3) Kompleksowy nadzór inwestorki nad przebudową z 
termomodernizacją budynku Państwowej Bursy Szkół Artystycznych 
w Poznaniu 
Lokalizacja: PBSA w Poznaniu, ul. St. Hejmowskiego 1, 61-736 
Poznań 
Wartość brutto: 5.333.184,75 zł 
Wykonano roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne 
Zadanie dotyczyło: przebudowy oraz termomodernizacji obiektu 
kubaturowego 

W zakres usługi wchodziło: sprawdzenie dokumentacji projektowej, 
kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór 
inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, 
sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z Kontraktem i 
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, wykonywanie w/w czynności w 
okresie realizacji inwestycji do zakończenia robót budowlanych, 
przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu robót 
budowlanych i rozliczeniu inwestycji,  

dotyczyła ona nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych na 
czynnej (funkcjonującej) placówce oświatowej w rozumieniu ustawy 
Prawo oświatowe TAK / NIE 
 
4) „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze 
świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i 
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Sali 
gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 
68 na os. Jana III Sobieskiego” 
Lokalizacja: Os. Jana Sobieskiego III 102, Poznań 
Wartość brutto: 7.445.652,38 zł 
Wykonano roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne 
Zadanie dotyczyło: budowy obiektu kubaturowego 

W zakres usługi wchodziło: sprawdzenie dokumentacji projektowej, 
kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór 
inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, 
sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z Kontraktem i 
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, wykonywanie w/w czynności w 
okresie realizacji inwestycji do zakończenia robót budowlanych, 
przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu robót 
budowlanych i rozliczeniu inwestycji,  



 
dotyczyła ona nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych na 
czynnej (funkcjonującej) placówce oświatowej w rozumieniu ustawy 
Prawo oświatowe TAK / NIE 
 
5) Kompleksowy nadzór inwestorski nad przebudową i 
termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Ks. dr Józefa Surzyńskiego w Kościanie. 
Lokalizacja: ul. Kurpińskiego 3, 64-000 Kościan 
Wartość brutto: 2.867.996,02 zł. 
Wykonano roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne 
Zadanie dotyczyło: przebudowy oraz termomodernizacji obiektu 
kubaturowego 

W zakres usługi wchodziło: sprawdzenie dokumentacji projektowej, 
kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór 
inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, 
sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z Kontraktem i 
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz innymi powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, wykonywanie w/w czynności w 
okresie realizacji inwestycji do zakończenia robót budowlanych, 
przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu robót 
budowlanych i rozliczeniu inwestycji,  

dotyczyła ona nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych na 
czynnej (funkcjonującej) placówce oświatowej w rozumieniu ustawy 
Prawo oświatowe TAK / NIE 

 
 
Poznań, 6.04.2023r.       Tytus Grodzicki – Prezes Zarządu 
        Wojciech Gaczek – Członek Zarządu 

Agencja Inwestycyjna Terra sp. z o.o. 
i Wspólnicy s.k. 
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