
Wskaźnik % Kwota netto PLN stawka VAT Podatek VAT Kwota brutto PLN

POZ. 1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ do 50% zakresu rzeczowego 4,72% 535 897,86 8,00% 42 871,83 578 769,69
POZ. 1.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ do 100% zakresu rzeczowego 4,72% 535 897,86 8,00% 42 871,83 578 769,69

POZ. 2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ do 50% zakresu rzeczowego 2,80% 246 124,77 8,00% 19 689,98 265 814,75
POZ. 2.1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ do 100% zakresu rzeczowego 2,80% 246 124,77 8,00% 19 689,98 265 814,75

POZ. 3 WYMIANA WITRYN ALUMINIOWYCH 2,96% 237 031,70 8,00% 18 962,54 255 994,24
POZ. 4 DOCIEPLENIE ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH do 50% zakresu rzeczowego 6,27% 512 029,51 8,00% 40 962,36 552 991,87

POZ. 4.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH do 100% zakresu rzeczowego 6,27% 512 029,51 8,00% 40 962,36 552 991,87
POZ. 5 MALOWANIE ŚCIAN Z CEGŁY CERAMICZNEJ 2,37% 210 221,05 8,00% 16 817,68 227 038,73
POZ. 6 RENOWACJA ŚCIANY Z BETONU I MALOWANIE FARBĄ ELEWACYJNĄ 0,28% 46 224,68 8,00% 3 697,97 49 922,65
POZ. 8 REMONT BALKONÓW T1 I T2 25,85% 1 779 380,82 8,00% 142 350,47 1 921 731,29
POZ. 9 NAPRAWA USZKODZEŃ ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 2,34% 78 751,70 8,00% 6 300,14 85 051,84

POZ. 10 REMONT PODŁOGI PATIO 1,59% 134 674,15 8,00% 10 773,93 145 448,08
POZ. 11 REMONT DACHU (docieplenie stropodachu granulatem z weły mineralnej, stropodach niewentylowany) 7,25% 684 569,43 8,00% 54 765,55 739 334,98
POZ. 12 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 0,33% 19 341,81 8,00% 1 547,34 20 889,15
POZ. 13 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ TERENU, ŚCIANY PRZY WEJŚCIU DO KOTŁOWNI 9,94% 753 008,75 8,00% 60 240,70 813 249,45
POZ. 14 ODTWORZENIE OPASKI 1,92% 188 759,62 8,00% 15 100,77 203 860,39
POZ. 15 IZOLACJA STROPÓW NAD  WEJŚCIEM DO KOTŁOWNI 0,12% 5 896,00 8,00% 471,68 6 367,68
POZ. 16 ODWODNIENIE NAŚWIETLI PIWNICZNYCH 0,07% 3 000,00 8,00% 240,00 3 240,00
POZ. 17 ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE FRAGMENTU KONSTRÓKCJI TARASU - poz.- 5.40 0,49% 39 284,61 8,00% 3 142,77 42 427,38
POZ. 18 ODTWORZENIE ODWODNIENIA TARASÓW (rzygacze) 0,15% 11 414,46 8,00% 913,16 12 327,62
POZ. 19 RENOWACJA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODÓW PRZED WEJSCIEM 0,71% 64 173,85 8,00% 5 133,91 69 307,76
POZ. 20 RUSZTOWANIA 1,09% 142 430,40 8,00% 11 394,43 153 824,83
POZ. 21 UTYLIZACJA ODPADÓW 1,47% 82 087,32 8,00% 6 566,99 88 654,31

POZ.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,78% 71 300,03 8,00% 5 704,00 77 004,03
POZ. 2 REMONT ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ PONIŻEJ TERENU 1,77% 148 949,76 8,00% 11 915,98 160 865,74
POZ. 3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ do 50% zakresu rzeczowego 1,06% 99 930,97 8,00% 7 994,48 107 925,45

POZ. 3.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ do 100% zakresu rzeczowego 1,06% 99 930,97 8,00% 7 994,48 107 925,45
POZ. 4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 0,20% 19 322,00 8,00% 1 545,76 20 867,76
POZ. 5 DOCIEPLENIE ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH do 50% zakresu rzeczowego 1,91% 151 890,41 8,00% 12 151,23 164 041,64

POZ. 5,1 DOCIEPLENIE ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH do 100% zakresu rzeczowego 1,91% 151 890,41 8,00% 12 151,23 164 041,64
POZ. 6 REMONT DACHU (izolacja termiczna, kryciepapą termozgrzewalną, obróbki blacharskie,montaż rynien) 2,03% 190 048,45 8,00% 15 203,88 205 252,33
POZ. 7 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 0,25% 15 072,88 8,00% 1 205,83 16 278,71
POZ. 8 UTYLIZACJA ODPADÓW 0,29% 14 700,14 8,00% 1 176,01 15 876,15

POZ. 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,31% 31 167,80 23,00% 7 168,59 zł 38 336,39 zł
POZ. 2 ROBOTY ZIEMNE 0,93% 137 319,58 23,00% 31 583,50 zł 168 903,08 zł
POZ. 3 ROBOTY MONTAŻOWE 0,99% 131 128,46 23,00% 30 159,55 zł 161 288,01 zł

100,00% 8 331 006,51 711 422,90 9 042 429,39 złRAZEM
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