
Wskaźnik % Kwota netto PLN stawka VAT Podatek VAT Kwota brutto PLN

POZ. 1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ do 50% zakresu rzeczowego 4,72% 422 113,82 8,00% 33 769,11 455 882,93
POZ. 1.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ do 100% zakresu rzeczowego 4,72% 422 113,82 8,00% 33 769,11 455 882,93

POZ. 2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ do 50% zakresu rzeczowego 2,80% 250 406,50 8,00% 20 032,52 270 439,02
POZ. 2.1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ do 100% zakresu rzeczowego 2,80% 250 406,50 8,00% 20 032,52 270 439,02

POZ. 3 WYMIANA WITRYN ALUMINIOWYCH 2,96% 264 715,45 8,00% 21 177,24 285 892,68
POZ. 4 DOCIEPLENIE ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH do 50% zakresu rzeczowego 6,27% 560 731,71 8,00% 44 858,54 605 590,24

POZ. 4.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH do 100% zakresu rzeczowego 6,27% 560 731,71 8,00% 44 858,54 605 590,24
POZ. 5 MALOWANIE ŚCIAN Z CEGŁY CERAMICZNEJ 2,37% 211 951,22 8,00% 16 956,10 228 907,32
POZ. 6 RENOWACJA ŚCIANY Z BETONU I MALOWANIE FARBĄ ELEWACYJNĄ 0,28% 25 040,65 8,00% 2 003,25 27 043,90
POZ. 8 REMONT BALKONÓW T1 I T2 25,85% 2 311 788,62 8,00% 184 943,09 2 496 731,71
POZ. 9 NAPRAWA USZKODZEŃ ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 2,34% 209 268,29 8,00% 16 741,46 226 009,76

POZ. 10 REMONT PODŁOGI PATIO 1,59% 142 195,12 8,00% 11 375,61 153 570,73
POZ. 11 REMONT DACHU (docieplenie stropodachu granulatem z weły mineralnej, stropodach niewentylowany) 7,25% 648 373,98 8,00% 51 869,92 700 243,90
POZ. 12 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 0,33% 29 512,20 8,00% 2 360,98 31 873,17
POZ. 13 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ TERENU, ŚCIANY PRZY WEJŚCIU DO KOTŁOWNI 9,94% 888 943,09 8,00% 71 115,45 960 058,54
POZ. 14 ODTWORZENIE OPASKI 1,92% 171 707,32 8,00% 13 736,59 185 443,90
POZ. 15 IZOLACJA STROPÓW NAD  WEJŚCIEM DO KOTŁOWNI 0,12% 10 731,71 8,00% 858,54 11 590,24
POZ. 16 ODWODNIENIE NAŚWIETLI PIWNICZNYCH 0,07% 6 260,16 8,00% 500,81 6 760,98
POZ. 17 ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE FRAGMENTU KONSTRÓKCJI TARASU - poz.- 5.40 0,49% 43 821,14 8,00% 3 505,69 47 326,83
POZ. 18 ODTWORZENIE ODWODNIENIA TARASÓW (rzygacze) 0,15% 13 414,63 8,00% 1 073,17 14 487,80
POZ. 19 RENOWACJA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODÓW PRZED WEJSCIEM 0,71% 63 495,93 8,00% 5 079,67 68 575,61
POZ. 20 RUSZTOWANIA 1,09% 97 479,67 8,00% 7 798,37 105 278,05
POZ. 21 UTYLIZACJA ODPADÓW 1,47% 131 463,41 8,00% 10 517,07 141 980,49

POZ.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,78% 69 756,10 8,00% 5 580,49 75 336,59
POZ. 2 REMONT ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ PONIŻEJ TERENU 1,77% 158 292,68 8,00% 12 663,41 170 956,10
POZ. 3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ do 50% zakresu rzeczowego 1,06% 94 796,75 8,00% 7 583,74 102 380,49

POZ. 3.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ do 100% zakresu rzeczowego 1,06% 94 796,75 8,00% 7 583,74 102 380,49
POZ. 4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 0,20% 17 886,18 8,00% 1 430,89 19 317,07
POZ. 5 DOCIEPLENIE ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH do 50% zakresu rzeczowego 1,91% 170 813,01 8,00% 13 665,04 184 478,05

POZ. 5,1 DOCIEPLENIE ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH do 100% zakresu rzeczowego 1,91% 170 813,01 8,00% 13 665,04 184 478,05
POZ. 6 REMONT DACHU (izolacja termiczna, kryciepapą termozgrzewalną, obróbki blacharskie,montaż rynien) 2,03% 181 544,72 8,00% 14 523,58 196 068,29
POZ. 7 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 0,25% 22 357,72 8,00% 1 788,62 24 146,34
POZ. 8 UTYLIZACJA ODPADÓW 0,29% 25 934,96 8,00% 2 074,80 28 009,76

POZ. 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,31% 27 723,58 23,00% 6 376,42 zł 34 100,00 zł
POZ. 2 ROBOTY ZIEMNE 0,93% 83 170,73 23,00% 19 129,27 zł 102 300,00 zł
POZ. 3 ROBOTY MONTAŻOWE 0,99% 88 536,59 23,00% 20 363,41 zł 108 900,00 zł

100,00% 8 943 089,43 9 688 451,22 zł

8 943 089,43

INWESTOR MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr 5a do PIM/04/23/ZP18/2022-330

NAZWA INWESTYCJI  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. UGORY - MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW B1 I B2 

LOKALIZACJA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. UGORY 18/20 POZNAŃ

RAZEM
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NR POZYCJI NAZWA POZYCJI  ROZLICZENIENIOWEJ

 MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKÓ DPS UGORY (BUDYNKI B1 I B2)

MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU B 2

MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU B 1 
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