

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” - Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”- Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Umowa nr RPWP.03.02.01.30-0036/21-00

Załącznik Nr 10 do SWZ nr ref **PIM/02/23/ZP13/2023-352**

WYKAZ OSÓB, PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT

**„„Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”
– Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu”**

Dane dotyczące Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane - Lider

ARTBUD Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Samuela Lindego 6

60-573 Poznań

NIP 7811932089 REGON 365192057

tel. 722 285 557 michal.przybylski@artbud.biz

KRS 0000633013 – www.ems.gov.pl

ARTBUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ

inż. Artur Przybylski

60-579 Poznań Plac Waryńskiego 8/3

NIP 7811057279

tel. 630941143 biuro@artbud.biz

WYKAZ DOŚWIADCZENIA – KIEROWNIK BUDOWY:

Lp.	Zakres wykonywanej czynności oraz Imię i nazwisko osoby wskazanej do pełnienia określonej funkcji	Doświadczenie
1.	Kierownik budowy Szymon Łęski <i>imię i nazwisko</i> <i>uprawnienia:</i> WKP/0188/OWOK/07. W specjalności Konstrykcyjno – Budowlanej b/o.	<i>doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy przy realizacji termomodernizacyjnych robót budowlanych obejmujących wykonanie robót dociepleniowych ścian z wymianą stolarki okiennej, wymianę instalacji ciepłowniczej oraz elektrycznej o wartości każdej z prac minimum 1.500.000,00 pln brutto</i> <i>(wskazać każdorazowo nazwę zadania, lokalizację, wartość i dokładny opis realizacji):</i>

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” - Działania 3.2 “Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”- Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Umowa nr RPWP.03.02.01.30-0036/21-00

	<p>DOŚWIADCZENIE PODSTAWOWE (spełnienie warunku)</p> <p>1) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu, w tym roboty dociepleniowe ścian z wymianą stolarki okiennej, wymiana instalacji ciepłowniczej oraz elektrycznej. Wartość robót 11 606 589,00 zł</p> <p>Dotyczy wykonywania robót budowlanych na czynnej (funkcjonującej) placówce oświatowej w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe TAK / NIE</p> <p>2) Modernizacja Budynku Szkoły w Poznaniu, przy ul.Kanclerskiej 31 – 33 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych, w tym roboty dociepleniowe ścian z wymianą stolarki okiennej, wymiana instalacji ciepłowniczej oraz elektrycznej. Wartość robót 10 332 969,25 zł</p> <p>Dotyczy wykonywania robót budowlanych na czynnej (funkcjonującej) placówce oświatowej w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe TAK / NIE</p> <p>REALIZACJE DODATKOWE (punkty kryterium)</p> <p>3) Przebudowa pomieszczeń oraz remont elewacji i dachu budynku Szkoły Aspitantów PSP w Poznaniu, w tym roboty dociepleniowe ścian z wymianą stolarki okiennej, wymiana instalacji ciepłowniczej oraz elektrycznej. Wartość robót 1 881 721,15 zł .</p> <p>Dotyczy wykonywania robót budowlanych na czynnej (funkcjonującej) placówce oświatowej w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe TAK / NIE</p> <p>4) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przedszkola Nr 45 w Poznaniu, ul. Trzemeszeńska 12, w tym .roboty dociepleniowe ścian z wymianą stolarki okiennej, wymiana instalacji ciepłowniczej oraz elektrycznej. Wartość robót 1 520 000,00 zł</p> <p>Dotyczy wykonywania robót budowlanych na czynnej (funkcjonującej) placówce oświatowej w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe TAK / NIE</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------